VERGABEUNTERLAGEN

fur die

Erstellung eines touristischen Vermitt-
lungskonzeptes ,,Schaustelle” fiir die
Landschaft des Braunkohlentagebau-
gebietes Garzweiler.

Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler

Offenes Verfahren nach UVGO
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1. Einfihrung
1.1. Ausgangslage

Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler

Der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler wird von den Stadten Monchengladbach,
Erkelenz, Juchen, Grevenbroich, Bedburg sowie der Landgemeinde Titz getragen. Er
umfasst ein Gebiet, in dem mehr als 450.000 Menschen leben. Das Unternehmen RWE
Power AG und die Region K&In-Bonn e.V. gehdren dem Verband als beratende Mitglieder
an. Die Geschaftsstelle befindet sich direkt am Tagebau im Erkelenzer Ortsteil Alt-Kuckum
und damit im Rheinischen Revier.

Sein Aufgabenspektrum umfasst die Themenfelder Landschaft, Gesellschaft, Wirtschaft,
Stadtebau sowie Infrastruktur. Zentrale Aufgabe des Verbandes ist die Entwicklung und
Umsetzung von Projekten in der Tagebaufolgelandschaft und ihrer Umgebung. Dartiber
hinaus unterstitzt der Zweckverband die Mitgliedskommunen inhaltlich, fachlich und
organisatorisch bei der Umsetzung eigener Strukturwandelprojekte und vertritt ihre

Interessen in der Uberregionalen Zusammenarbeit der Tagebauregionen.

Unter www.landfolge.de finden sich ausfihrliche Informationen zum Zweckverband und

seiner Arbeit.

Blau-Griines Band Garzweiler

Durch die Beendigung des Braunkohletagebaus befindet sich das Rheinische
Braunkohlerevier in einem einzigartigen Transformationsprozess. In naher Zukunft werden
in den stillgelegten Tagebauen neue Landschafts- und Siedlungsformationen mit jeweils
eigenen Tagebaurundwegen um die in den nachsten Dekaden entstehenden Tagebauseen
entstehen.

Das Leitprojekt ,Blau-Griines Band Garzweiler” ist ein Initialprojekt des Zweckverbands,
mit dem die Tagebaufolgelandschaft und ihre Umgebung durch eine griine Infrastruktur
wieder miteinander verbunden werden. Der Ubergangsbereich am Tagebau wird erlebbar

und nutzbar gemacht. Anstatt nach dem Eintreten der Entwicklungen zu reagieren,
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kultiviert das Blau-Griine Band Garzweiler eine neue Landentwicklung und proaktives
Handeln. Somit wird eine ,Prakultivierung” zusatzlich zur bergbaulichen Rekultivierung
angestrebt. Ein landschaftlicher Rahmen sorgt dafir, dass eine raumliche Struktur fir
zuklinftige, auch bauliche, Entwicklungen bereitgestellt wird. Mit einem
Landschaftsentwicklungskonzept werden Nutzung und Investitionen strategisch gelenkt,
so dass eine vielfaltige Landschaft mit hohem Wert fiir Produktion, Biodiversitat und
Erholung entsteht.

Das Vorhaben erfolgt in enger Kooperation mit RWE und der ortlichen Landwirtschaft.
Ein zentrales Element des Blau-Grinen Bands Garzweiler ist der den Tagebau
umschlieBende Radrundweg. Es gilt, diesen in das gesamtregionale Radverkehrsnetz ein-
bzw. anzubinden. Damit hat das Projekt auch eine vernetzende Funktion fir Siedlungs-
und Griuinbereiche. Neben der Funktion fir den Alltagsverkehr stellt er im Zusammenspiel
mit den Aussichtspunkten auch ein Angebot fiir Freizeit und Erholung dar und befordert

die Entwicklung des Tourismus in der Region.
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Leitbild Blau-Griines Band Garzweiler 2055 (Abb. LAND Germany)

Das Gesamtprojekt ist strategisch auf mehrere Jahrzehnte angelegt und wurde im Rahmen

der Leitbildentwicklung in drei Phasen eingeteilt, wobei die Beschreibung der
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Entwicklungsstadien bis in das Jahr 2055 reicht und das Jahr 2066 aufgrund des bislang

geplanten Flutungs-Endstands des neuen Sees als Fernziel dargestellt ist.

1.2.  EinfUhrung in das Projekt Schaustelle und Zielstellung

Das Blau-Griine Band Garzweiler soll auch einen Beitrag fir die Naherholung, die
Umweltbildung und die Initiierung des Tourismus leisten.

Im Interesse einer friihzeitigen Identitatsbildung, einer Umweltbildung und einer
moglichst hohen Akzeptanz soll die lokale Bevolkerung mitgenommen, aber auch schon
in der Phase der Zwischenlandschaften tagestouristische Effekte erzielt werden.

Der Braunkohlentagebau hat mit drastischen Eingriffen die Landschaft verandert. Dorfer
wurden umgesiedelt und charakteristische Landschaften sind verschwunden, damit in
einer Uber 200 Meter tiefen Grube Kohle geférdert werden kann. Mit der anschlieBenden

Rekultivierung entstehen neue Landschaften mit neuen Nutzungsmoglichkeiten.

Mit dem Projekt ,Schaustelle” gilt es, mit einem integrierten Vermittlungskonzept die
Transformation der Tagebauregion fir Touristen und Naherholungssuchende sichtbar und
anschaulich zu machen und diese informativ und spannend zu erzahlen. Thematisch
umfasst das drei Kernnarrative:

e Vergangenheit: Riickblick auf die ehemalige Tagebaulandschaft mit ihren friher
existierenden Siedlungen sowie die Tagebaugeschichte (z.B. Hier war einmal ein
Dorf, eine Autobahn, eine Allee etc.)

e Gegenwart: Dynamische Sicht auf gegenwartige Aktivitaten, z.B. aktiver Tagebau,
Rekultivierungsprozess, Prakultivierung im Blau-Grinen Band Garzweiler, Nutzung
der neuen Landschaften, aktuelle Bauvorhaben

e Zukunft: Ausblick auf Planungen, Meilensteine und Vision fir den Zielzustand, z.B.

Tagebausee, Impulsbauten, neuer Ortsteil, revitalisierte Dorfer, IGA 2037

Entlang einer Route im Blau-Grinen Band Garzweiler soll dies Uber dezentrale
Erlebnisstationen (Schaustellen), die auch mit innovativen digitalen und multimedialen

Inszenierungen bespielt werden sollen vermittelt werden. Eine Schaustelle kann auch rein
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digital sein. Jede Schaustelle soll fir sich stehen und einen eigenstédndigen Blick auf
ein/mehrere Transformationsthema(en) liefern. Gleichzeitig gilt es jedoch zudem, den Blick
auf die Gesamterzahlung (Metastory) zu ermdéglichen: Vom Verschwinden einer Landschaft
mit ihren Siedlungskernen U(ber den aktiven Tagebau bis zur Entstehung neuer

Landschaften und Nutzungsformen.

Damit kénnen Besucher den Transformationsprozess mit den fiir die kommenden Jahre
angestrebten Meilensteinen und der Vision fiir den Zielzustand vom noch aktiven Tagebau

Uber Zwischenlandschaften bis zum Endausbauzustand verfolgen und verstehen.

Fur das Vermittlungskonzept gilt es folgendes zu berlicksichtigen:

1. In einer vom AG im Jahr 2025 beauftragten Machbarkeitsstudie ,Themenradroute im
Rheinischen Braunkohlerevier” wurde bereits eine Themenradroute mit Storytelling-
Ansatz fur die drei Tagebau im Rheinischen Revier konzipiert. Diese schldgt eine Route
entlang aller Tagebaue mit Inszenierungsstandorten sowie maogliche Inhalte fir

Erlebnisstationen vor.

ich B AN ' Jiichen

Machbarkeitsstudie ,Themenradroute im Rheinischen Braunkohlerevier”, Bereich Tagebau Garzweiler 2027
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Die erarbeitete Streckenfihrung flr den Bereich Tagebau Garzweiler ist fir die zu
entwickelnde Route moglichst zu Gbernehmen. Sie ist in der obigen Grafik blau
markiert. Da die in der Studie entwickelte Themenradroute fiir die Erkundung mit dem
Fahrrad vorgesehen ist, ist die Erganzung zweier Routenabschnitte inkl. Schaustellen
zu planen, welche auch fuBlaufig erkundet werden kénnen. Die beiden Suchrdume
dafiir sind in der obigen Grafik braun eingegrenzt.

2. In einem vom AG im Jahr 2025/2026 aufgelegten Landschaftsentwicklungskonzept

wurden verschiedene Abschnitte des Blau-Griinen Bands Garzweiler bei Wanlo, Jichen,
Holzweiler und Jackerath beplant, um den Ubergangsbereich zwischen Nicht-
Tagebaugebiet und noch bestehendem Tagebaubetrieb erlebbar und nutzbar zu
machen.
Teil der Planungen in diesen Bereichen sind UmweltbildungsmaBnahmen, mit denen
natur- und umweltbezogene Inhalte Giber Lern- und Audiostationen auf diesen Flachen
vermittelt werden sollen. Die Verortung, Themen und Inszenierungsarten der Stationen
sind bereits festgelegt, daher zahlen sie nicht zu den zu konzipierenden Schaustellen.
Gleichwohl sind sie in das Vermittlungskonzept zu integrieren.

3. Der AG errichtet aktuell ein Informationszentrum in Erkelenz-Holzweiler mit einer
Dauerausstellung zum Landschafts- und Siedlungswandel in der Tagebauregion
Garzweiler, welches als Haupteinstiegspunkt in die Route dienen soll. Erganzend dazu
wird ein Digitales Archiv aufgebaut, welches die Themen der Dauerausstellung
aufgreift und vertieft. Dieses Archiv ist als digitale Verlangerung fir die Schaustellen
einzubinden.

4. Der AG hatim Blau-Griinen Band Garzweiler fiinf Metall-Stelen und zwei Aussichttiirme
aufgestellt — weitere sind fir 2027 in Planung. Diese sollen sinnvoll eingebunden
werden.

5. Der AG plant bis 2029 neben dem Informationszentrum die Errichtung von drei
weiteren sogenannten ,Impulsbauten”. Diese Impulsbauten sind thematisch in
Schaustellen zu reprasentieren und bei der Verortung der Schaustellen zu

berticksichtigen
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6. Der AG hat sich fur das Projekt ,Kulturschaufenster Rheinisches Revier” des
Landschaftsverbands Rheinland (LVR) beworben, welches 2026 starten soll. Mit diesem
Projekt plant der LVR die Errichtung von analogen oder digitalen Informationsstelen
an ausgewahlten Orten im Rheinischen Revier. Seitens des AG ist geplant, dass an finf
Standorten in der Tagebauregion Garzweiler solche Kulturschaufenster platziert
werden sollen, wobei noch feststeht, fiir welche der Standorte der AG einen Zuschlag
erhalt. Der AN hat in Abstimmung mit dem AG und dem LVR zu ermitteln, wie diese
Kulturschaufenster in das Vermittlungskonzept integriert werden kénnen, oder ob
diese losgeldst zu sehen sind.

7. Der Rekultivierungsprozess, die Planungen sowie die Projekte fur die
Tagebaufolgelandschaft schreiten kontinuierlich fort. Schaustelleninhalte mussen
daher dynamisch an den Entwicklungsstand anpassbar sein, so dass

damit immer wieder neue Besuchsanlasse geschaffen werden.

1.3.  Projektbeschreibung und Zielstellung

Ziel der Ausschreibung ist es, einen Partner zu gewinnen, der

e das beschriebene touristische Vermittlungskonzept erstellt

o die Leistungsverzeichnisse fir die Ausschreibung des sich anschlieBenden
Umsetzungsprojektes (Realisierung des Vermittlungskonzeptes) erstellt

e eine fachliche Betreuung im Rahmen der Ausschreibung des Umsetzungsprojektes
leistet

e eine fachliche Betreuung wahrend der Durchfiihrung des Umsetzungsprojektes
leistet

Das Umsetzungsprojekt wird durch den AG ausgeschrieben und beauftragt.

Die Frist zur Fertigstellung des ausgeschriebenen Vermittlungskonzeptes ist der
04.06.2027.

Fur den ausgeschriebenen Auftrag steht ein Budget in H6he von 60.000 € brutto zur

Verfligung.
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Fur das im Anschluss durch den AG zu beauftragende Umsetzungsprojekt steht ein Budget
in Héhe von 140.000 € brutto zur Verfligung. Die ist bereits bei der Erstellung des

Vermittlungskonzeptes zu bertcksichtigen.

Gesucht wird ein Dienstleister, welcher Gber Kenntnisse und Erfahrungen
e in der Planung und Umsetzung touristischer Freiraumprojekte
e in der Entwicklung und Umsetzung didaktischer Konzepte als Grundlage der
Entwicklung digitaler touristischer Produkte
e im Projektmanagement (insbesondere fiir 6ffentliche Auftraggeber)

verfugt.

Der Anspruch ist, ein zusammenhangendes touristisches Produkt mit einer alles

umfassenden Gesamtkonzeption zu entwickeln.

1.4. Erbetene Angebote
Die bestmdgliche Umsetzung des vorstehend beschriebenen Vorhabens setzt voraus, dass
die Angebote die Mindestanforderungen erfillen, die in diesen Vergabeunterlagen

festgelegt sind.

Ausgehend von diesen Vergabeunterlagen, den in den Vergabeunterlagen beschriebenen
Gegebenheiten und Mindestanforderungen sowie den beigefligten Unterlagen mdissen
die Angebote der Bieter insbesondere die in Kapitel 2, Ziffer 2.2 ndher beschriebenen
Unterlagen und Erkldrungen enthalten. Fir ggf. mogliche Nachforderungen gelten die

Vorgaben unter Ziffer 2.2.

Der Leistungsinhalt wird in Kapitel 3 sowie dem Leistungsverzeichnis (Anlage) dargestellt.
Die Bieter muissen flr ihre Angebotserstellung zu dem bei der Kalkulation der

anzubietenden Leistungen die genannten Vorgaben bericksichtigen.

Fur die Angebotswertung benennt Kapitel 4 die Zuschlagskriterien mit den Grundsatzen

zur Wertung der Angebote.
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1.5. Ablauf des Vergabeverfahrens

Der Zweckverband Garzweiler vergibt den Auftrag unter Berlicksichtigung der aktuellen

Bedingungen (UVgO) fir die Vergabe von Leistungen.
Die Bieter durfen bis zum 19.11.2026, 12:00 Uhr ein Angebot einreichen.

Das Vergabeverfahren wird ausschlieBlich  elektronisch auf der Website
(https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de), nachfolgend als Vergabemarktplatz

(VMP) bezeichnet, durchgefihrt.

Interessierte Unternehmen koénnen sich auf dem VMP kostenfrei registrieren. Nur
Unternehmen, die registriert sind, werden (iber etwaige Anderungen der
Vergabeunterlagen aktiv informiert und kénnen Bieterfragen zur Vergabe stellen bzw. die

Antworten hierzu erhalten.

Die gemaB Ziffer 2.2. geforderten Unterlagen sind vom Bieter zu erstellen bzw. vollstandig
auszufillen und als Angebot Uber die Vergabeplattform einzureichen. Die Angebote,
Ruckfragen und sonstige Kommunikation im Rahmen der Vergabe sowie zur

Projektumsetzung erfolgt ausschlieBlich Gber die Vergabeplattform auf Deutsch.
Ort der Leistungserbringung ist Erkelenz.

Die Prifung der Angebote erfolgt anhand der in den Angeboten gemachten Angaben,
einschlieBlich der zugehdrigen eingereichten Nachweise. Die Wertung erfolgt anhand der

Zuschlagskriterien (Kapitel 4).
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2. Bedingungen fiir die Abgabe eines Angebots
2.1. Grundlagen des Verfahrens

Bitte lesen Sie diese Bedingungen sorgfaltig durch und berlicksichtigen Sie diese

vollstdndig bei der Erstellung Ihrer Angebote. Sollten sich gleichwohl Unklarheiten

ergeben, nutzen Sie bitte Ihr Fragerecht im Onlineportal.

Der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler vergibt den Auftrag auf der Grundlage dieser
Bedingungen und der weiteren Vergabeunterlagen einschlieBlich Anlagen. Das TVgG NRW

ist anzuwenden.

Die Bieter durfen bis zum 19.11.2026, 12:00 Uhr die abgefragten Angebote elektronisch

in Textform einreichen.

2.2. Inhalt und Aufbau der Angebote

Die Angebote mussen sich auf samtliche anzubietende Leistungen erstrecken sowie die in
diesen Vergabeunterlagen geforderten Unterlagen, Erklarungen und Angaben vollstandig

enthalten.

Die Nachforderung von Erklarungen und Nachweisen unter Fristsetzung steht im Ermessen
des Zweckverbands LANDFOLGE Garzweiler. Der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler
wird sein  Ermessen unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes

diskriminierungsfrei austben.
Anderungen des Bieters an seinen Eintragungen miissen zweifelsfrei sein.

Die Verfahrenssprache und Sprache der Leistungserbringung ist Deutsch. Das Angebot ist
in samtlichen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. Unterlagen, die in einer
Fremdsprache eingereicht werden, sind beglaubigte oder von einem 6ffentlich bestellten
oder vereidigten Ubersetzer oder Dolmetscher angefertigte Ubersetzungen beizufiigen.

Dies gilt auch fir Prospekte, Dokumentationen und Handblcher.
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Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot mindestens einzureichen:

—_—

Vollstandig ausgefiilltes Angebotsformular
2. Vollstandig ausgefiillte Anlage , Leistungsverzeichnis”

3. Vorlage eines ersten touristischen Vermittlungs-Grobkonzeptes inkl. Darstellung
der Umsetzungsschritte, Zeitplanung und Projektmanagement. Umfang
maximal vier DIN A4 Seiten Text mit bis zu 2.000 Zeichen inkl. Leerzeichen pro

Seite und/oder maximal 10 Powerpoint-Charts

4. Gegebenenfalls Nachunternehmererklarung (Anlage)
5. Gegebenenfalls Verpflichtungserklarung Nachunternehmer (Anlage)
6. Gegebenenfalls Bietergemeinschaftserklarung (Anlage)

7. Eigenerklarung Russland-Sanktionspaket (Anlage)

2.3. Eignungsanforderungen
Bei der Auswahl der Angebote, die fir den Zuschlag in Betracht kommen, werden gemaR
§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV nur Bieter berticksichtigt, die fur die Erfullung der vertraglichen
Verpflichtung die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche
Leistungsfahigkeit besitzen und bei denen keine Ausschlussgriinde vorliegen. Zum
Nachweis ihrer Eignung mussen die Bieter ihren Angeboten die im Angebotsformular

genannten Nachweise, Erlduterungen und Eigenerklarungen beifligen.

2.4. Eignung der Bietergemeinschaften und Berufung auf Eig-
nung von Nachunternehmern
Gibt eine Bietergemeinschaft ein Angebot ab, muss jedes Mitglied gesondert die
Erklarungen zu den Ausschlussgriinden abgeben. Dazu sind die in Ziffer4 des

Angebotsformulars (Anlage) genannten Erklarungen abzugeben und die entsprechenden
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Seiten dieses Abschnittes jeweils zu vervielfaltigen, auszufillen und zu unterschreiben. Die
Ausfiihrungen zur wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen
Leistungsfahigkeit sind vom jeweiligen Bietergemeinschaftsmitglied fiir den Teil der
Leistung nachzuweisen und im Angebotsformular auszufillen, der im Auftragsfall
Ubernommen wird. Die Bietergemeinschaft muss also in der Gesamtschau die
wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfahigkeit nachweisen. Der
Name des jeweiligen Bietergemeinschaftsmitgliedes ist auf den Seiten zu notieren. Dann
sind die ausgefullten Seiten aller Bietergemeinschaftsmitglieder zusammenzufiihren und
auf der letzten Seite des Angebotsformulars durch alle Bietergemeinschaftsmitglieder zu
unterschreiben. Die vollstandig ausgefillte und unterschriebene Anlage ist entsprechend

dahinter zu heften.

Ein Bieter kann sich zum Nachweis seiner erforderlichen wirtschaftlichen, finanziellen,
technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen
bedienen (Eignungsleihe), ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und
dem/n Unternehmen bestehenden Verbindung/en. In diesem Fall sind die Anlagen vom
Bieter und die Anlagen durch den Nachunternehmer entsprechend auszufillen und dem
Angebot beizufiigen. Der Nachunternehmer hat zudem die Eigenerklarungen zu
Ausschlussgriinden abzugeben sowie die Eigenerklarungen zur wirtschaftlichen,
finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit, auf die sich der Bieter beruft.
Die Erklarung zur Berufshaftpflichtversicherung ist nur vom Bieter, nicht aber

Nachunternehmer abzugeben.

Hinweis: Wenn keine Eignungsleihe stattfindet, d.h. der Bieter kann seine Eignung selbst
belegen, ist lediglich die Nachunternehmererklarung (Anlage) fir den Einsatz etwaiger
Nachunternehmer abzugeben. Die Verpflichtungserklarung (Anlage) ist in diesem Fall

nicht verpflichtend abzugeben.
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Anderungen und Korrekturen an den Angeboten

Anderungen oder Korrekturen sind nur bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulassig. Bis zum

Ablauf der Angebotsfrist kénnen Angebote lber den VMP zurlickgezogen werden.

Nebenangebote

Die Abgabe von Nebenangeboten ist unzulassig. Es darf nur ein Hauptangebot abgegeben
werden. Werden mehrere Angebote in den Projektraum geladen, wird nur das zuletzt

hochgeladene Angebot berlicksichtigt.

Unklarheiten / Rechtsverst6Be / Fragen

Enthalten die Vergabeunterlagen und/oder die den Bietern mitgeteilten, ibergebenen und
zuganglich gemachten Unterlagen oder sonstige Informationen Unklarheiten, Fehler oder
verstolBen diese nach Auffassung des Bieters gegen geltendes Recht, so hat der Bieter die
Vergabestelle unverziiglich, spatestens jedoch vor der Angebotsabgabe, schriftlich tber
den Kommunikationsbereich der VMP darauf hinzuweisen. Die Hinweispflicht gilt
entsprechend, wenn Bieter - gleichgliltig zu welchem Zeitpunkt - Fehler in den jeweiligen
Vergabeunterlagen oder in der Abwicklung des Vergabeverfahrens erkennen oder zu

erkennen glauben.

Fragen der Bieter sind ausnahmslos schriftlich und spatestens bis zum 11.11.2026 12:00
Uhr Gber die elektronische  Vergabeplattform  (Nachricht  Uber den

Kommunikationsbereich) einzureichen.

Der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler wird ergdnzende und berichtigende Angaben
in einem Fragen- und Antwortkatalog zusammenfassen und diesen auf der elektronischen
Vergabeplattform verdffentlichen. Die Bieter sind verpflichtet, den Fragen- und
Antwortkatalog regelmaBig zu prifen und die sich hieraus ergebenden Anforderungen im

jeweiligen Angebot zu bertcksichtigen.
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Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer
unzulassigen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen. Als
unzulassige Wettbewerbsbeschrankung gelten insbesondere wettbewerbswidrige
Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bietern Uber die Abgabe oder
Nichtabgabe von Angeboten, die zu fordernden Preise, die Bindungen sonstiger Entgelte,
Gewinnaufschldage und andere Preisbestandteile, Zahlungs- und andere Bedingungen,
soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen, Entrichtungen von Ausfallentschadigungen
oder Abstandszahlungen, es sei denn, dass sie nach § 22 GWB zulassig sind. Solchen
Handlungen von Bietern stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihnen

beauftragt oder fur sie tatig sind.

Bietergemeinschaften und Nachunternehmer

Eine Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern der

Bietergemeinschaft unterschriebene Erklarung abzugeben,

o in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart wird;
. in der alle Mitglieder mit postalischer Anschrift aufgefiihrt werden;
. in der ein von allen fir die Durchfiihrung des Vertrages gegenlber des Zweckver-

bands LANDFOLGE Garzweiler bevollmachtigter Vertreter benannt und erklart wird,
dass dieser Vertreter gegentber des Zweckverbands LANDFOLGE Garzweiler alle

Mitglieder rechtsverbindlich vertreten wird.

Die Mitglieder der Bietergemeinschaft haben die als Anlage beigefligte

Bietergemeinschaftserklarung vollstandig auszufillen und mit dem Angebot abzugeben.

Alle Mitglieder der Bietergemeinschaft haften im Auftragsfall gegeniber dem
Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler gesamtschuldnerisch fir die Erfullung samtlicher

vertraglicher Pflichten.
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Die Einschaltung von Nachunternehmern ist zuldssig. Schaltet ein Bieter Nachunternehmer
ein, haftet dieser Bieter als spaterer Auftragnehmer fiir die ordnungsgemaBe

Gesamtabwicklung des Vertrages.

Soweit der Bieter Leistungen auf Nachunternehmer Gbertragen mochte, hat er mit Abgabe
des Angebotes zu erklaren, welche Leistungen auf Nachunternehmer Gibertragen werden.
Hierflr ist die Anlage Nachunternehmer zu verwenden. Nach Mdglichkeit sind die

Nachunternehmer bereits jetzt namentlich zu benennen.

Zum Nachweis der Eignung bei Bietergemeinschaften und dem Einsatz von

Nachunternehmern wird auf Ziffer 2.3 und 2.4 verwiesen.

2.10. Angebotsfrist und Terminplan

Die Angebotsfrist fur die Angebote endet am 19.11.2026, 12:00 Uhr.
Bis zum Ablauf der Angebotsfrist kdnnen Angebote tiber den VMP zuriickgezogen werden.

Fur das Verfahren gilt folgender vorlaufiger Terminplan, auf den sich die Bieter einzu-

richten haben:

Verfahrensschritt Zeitpunkt/Zeitraum
Eingang der Angebote 19.11.2026
Zuschlagserteilung Wird angestrebt bis
30.11.2026
Bindefrist 05.02.2027
Leistungsbeginn Unverziiglich nach Zuschlag,
mindestens die Durchfiihrung
des Kick-Off Meetings im
Dezember 2026
Ubergabe des Endberichts 04. Juni 2027
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Kosten und Entschadigung

Die Bieter erhalten fir ihre Teilnahme an diesem Vergabeverfahren keine Entschadigung

und mussen ihre Kosten selbst tragen.

Geheimhaltung

Alle Unterlagen, die den Bietern im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren zur
Verfligung gestellt werden, dirfen ohne Zustimmung der Vergabestelle nicht fiir andere
Zwecke verwendet, vervielfaltigt oder Dritten zuganglich gemacht werden. Dies gilt auch
fur alle vom Bieter im Zusammenhang mit diesem Vorhaben etwa beauftragte Dritte,

insbesondere fur Nachunternehmer.

Schutzrechte

Im Angebot ist anzugeben, ob fiir dessen Inhalt gewerbliche Schutzrechte bestehen oder

vom Bieter oder anderen beantragt sind.

Vorbehalt der Aufhebung

Der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler behalt sich vor, das Vergabeverfahren ganz
oder teilweise aus wichtigem Grund aufzuheben. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
dann vor, wenn kein wirtschaftliches Angebot eingeht oder wenn die Gremien des
Zweckverbandes LANDFOLGE Garzweiler der Auftragsvergabe nicht zustimmen. Gleiches

gilt, wenn die MaBnahme nicht gefordert wird.

Leistungsinhalt

Leistungsanforderungen und -umfang

Die Leistungen sind in der Anlage , Leistungsverzeichnis” zusammengefasst.

Das max. Volumen der Leistungen liegt bei 60.000 € brutto.
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Die ausgeschriebene Leistung muss folgende Arbeitsschritte enthalten, die im Folgenden

naher erlautert werden:

Routen-Ausarbeitung

e Es ist eine touristische Route im Blau-Griinen Band Garzweiler auszuarbeiten,
entlang derer der Transformationsprozess (Metastory) der Tagebauregion mit den
Kernnarrativen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Uber Schaustellen
spannend abgebildet werden soll. Fiir diese Route sind sowohl Radfahrer*innen als
auch FuBganger*innen als Zielgruppe zu beriicksichtigen. Die in der
Machbarkeitsstudie ,Themenradroute im Rheinischen Braunkohlerevier” auf Seite
29 aufgefiihrte Route 2027 fur den Tagebau Garzweiler ist dabei moglichst zu
Ubernehmen und wo dies nicht moéglich ist, anzupassen. Da diese Radfahrer*innen
zur Zielgruppe hat, ist fur die zu auszuarbeitende Route ein Abschnitt im Bereich
Erkelenz Alt-Keyenberg/Alt-Kuckum und ein Abschnitt im Bereich Erkelenz-
Holzweiler vorzusehen, der auch fir FuBganger*innen attraktiv zu absolvieren und
entsprechend mit Schaustellen versehen ist.

e Im Blau-Griinen Band Garzweiler sind im Rahmen eines
Landschaftsentwicklungskonzeptes sieben Bereiche fur
UmweltbildungsmaBnahmen vorgesehen. Die Standorte, Themen und
Inszenierungsarten dieser Umweltbildungsstationen (Lerntafeln und Audiosaulen)
sind durch den AG festgelegt worden. Die Stationen sollen in das
Vermittlungskonzept integriert werden. Die inhaltliche Ausarbeitung dieser
Stationen erfolgt im separat durch den AG zu beauftragende Umsetzungsprojekt
(siehe Kapitel 1.2. und 3.2.).

e Es ist ein Routen-Wegweisungs-System auszuarbeiten. Der AN hat dem AG
Vorschlage zu unterbreiten, wie eine Routen-Wegweisung fiir die Touristen
umgesetzt werden soll. Diese hat im Kontext mit der Bespielung der Schaustellen
zu erfolgen, so dass ein integriertes System entsteht (z.B. App, Web). Der AN hat
den AG hinsichtlich der Erfordernisse eines analogen Wegweisungssystem (z.B.

Schilder) fur die Route zu beraten und eine Empfehlung mit
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Vorschlagen fur ein solches System abzugeben.
Die Festlegung auf ein System zur Routen-Wegweisung erfolgt zusammen mit dem
AG. Das festgelegte System zur Routen-Wegweisung ist auszuarbeiten, so dass es

im anschlieBenden Umsetzungsprojekt realisiert werden kann.

Inhaltliche Schaustellen-Konzipierung
Es sind insgesamt mindestens 16 ,Schaustellen” zu konzipieren.

o FiUr jede Schaustelle ist ein Steckbrief zu erstellen, der folgendes beinhaltet:
Verortung auf der Route, das/die Kernnarrativ(e), die Inhalte/Medien und die
Inszenierungsarten (analog, digital, Video, Audio, Objekt etc.). Die Verwendung
moderner digitaler Medien sowie Augmented Reality Inszenierungen, mit denen
Vergangenheit und  Zukunft  visualisiert ~ werden, ist  gewlnscht.
Vandalismus ist ein kritisches Problem im Tagebaugebiet und tritt regelmaBig auf.
Dies ist bei der Konzipierung zu berticksichtigen. Von der Verwendung von vor Ort
installierten Bildschirmen / Monitoren ist abzusehen.
Der AG ist zu beraten, ob eine getrennte Ansprache fiir Kinder und Erwachsene an
einer Schaustelle vorzusehen ist oder ob separate Schaustellen fir Kinder und
Erwachsene erforderlich sind. Die finale Umsetzung dazu ist mit dem AG
abzustimmen und anschlieBend auszuarbeiten.

+ Bei der Konzeptionierung ist fiir jede Schaustelle die Umsetzbarkeit zu prifen und
darzustellen, ob die Schaustellen tatsachlich technisch umsetzbar sind (z.B.
Energieversorgung, Empfang fir Smartphones).

e Fur jede Schaustelle ist eine Kostenschatzung fir die Realisierung abzugeben. Die
Kosten fir bauliche MaBnahmen sind zu ermitteln und darzustellen.

e Die Konzipierung der Schaustellen soll in Abstimmung mit dem AG stattfinden. Fir

die Finalisierung sind bis zu drei Iterationsschritte  einzuplanen.
Ausarbeitung des Vermittlungskonzeptes

Die mit dem AG abgestimmte Route mit ihren Schaustellen ist so konkret auszuarbeiten,

dass im Anschluss ein Umsetzungsprojekt durch den AG ausgeschrieben werden kann.
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e Die fur die Produktion der Erlebnis- und Informationsangebote sowie der
Routenfiihrung erforderlichen Elemente wie Medien, Inhalte, Texte, Objekte,
Grafiken, Karten, App etc. sind konkret zu benennen, inhaltlich zu definieren, auf
Verfligbarkeit zu prifen und in Abstimmung mit dem AG festzulegen.

e Die Rohtexte fiir die Schaustellen sind in der erforderlichen Lange zu erstellen. Die
Anzahl der Zeichen ist auf redaktionelle und gestalterische Richtwerte fir
Barrierefreiheit und Lesbarkeit abzustimmen.

e Der AN hat den AG hinsichtlich der Etablierung einer Flihrungs-/Erzahlfigur fiir die
Schaustellenroute zu beraten. Der AG lasst aktuell flr seine im oben erwahnten
Informationszentrum  gezeigte  Dauerausstellung einen  Feldhasen als
.Maskottchen” illustrieren. Es ist vom AN zu prifen, ob dieses Maskottchen als
FUhrungs-/Erzahlfigur geeignet ist. In Abstimmung mit dem AG ist eine Fiihrungs-
/Erzahlfigur in das Vermittlungskonzept zu integrieren.

e Der AN hat den AG hinsichtlich der Vermarktung der Schaustellenroute mit einem
eigenen Namen und Logo zu beraten und jeweils drei Vorschldge zu unterbreiten.

e Die Gesamtkonzeption der Schaustellenroute soll auch in einer erkennbaren
Gestaltungslinie (anlog wie digital) zum Ausdruck gebracht werden und sich in den
analogen und digitalen Produktbausteinen abbilden. Dabei sind auch die vom AG
geplanten Stationen fir UmweltbildungsmaBnahmen zu inkludieren (siehe Kapitel
1.2 2.). Der AN hat den AG hinsichtlich Gestaltungslinien zu beraten und drei
Vorschlage zu unterbreiten.

e Firdie Durchfiihrung des Umsetzungsprojekts ist eine Ubersicht der erforderlichen
Schritte sowie deren zeitliche Einordnung zu erstellen inkl. der dabei erwartbaren /
geschatzten Kosten vor dem Hintergrund des gegebenen Budgets (siehe Kapitel

1.3.).
Erstellung von Leistungsverzeichnissen

Fur die Ausschreibung des sich anschlieBenden Umsetzungsprojektes ist folgendes zu

erstellen:
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e Die Leistungsverzeichnisse fir die Produktion oder/und Beschaffung der
Erlebnis- und Informationsangebote der konzipierten Schaustellen sowie der
Routen-Wegweisung (z.B. Medien, Audios, Videos, Texte, Grafiken, App,
Augmented Reality, Objekte, Karten etc.).

e Die Leistungsverzeichnisse fir die Herstellung oder/und Beschaffung der
konzipierten Schaustellen (z.B. Tafeln, Saulen etc). Es sind keine
Leistungsverzeichnisse fur bauliche MaBnahmen zu erstellen.

e Die Leistungsverzeichnisse fir die inhaltliche Ausarbeitung, Gestaltung und
Produktion der Informationsinhalte der Umweltbildungsstationen (Lerntafeln und
Audiosaulen). Die Beschaffung und Aufstellung der Tafeln und Audiosaulen der

Umweltbildungsstationen erfolgt durch den AG.

Die Ausschreibung und die Vergabe des Umsetzungsprojektes erfolgt durch den AG.

Dokumentation, Prasentation und Abstimmung (prozessbegleitende MaBBnahmen)

Die Erarbeitung des Vermittlungskonzeptes erfolgt in regelmaBiger und enger Abstimmung

mit dem AG und beteiligten Akteuren. Mégliche Teilnehmer an Abstimmungsterminen

kénnen u.a. sein: Kommunen, Kreise, Tagebauumfeld-Initiativen,

RWE Power, Landschaftsverband Rheinland LVR

Einzuplanen sind:

¢ ein Kick-Off Meeting Termin zwischen AG und AN inkl. Vorbereitung und Nachbereitung
durch den AN in Prasenz vor Ort in den Raumlichkeiten des AG

e monatliche, in den ersten beiden Monaten 14-tagige, Videokonferenztermine.
Insgesamt 10 Termine mit einer Dauer von jeweils max. 1,5 Stunden. Die Vorbereitung
der Termine erfolgt durch den AN. Die Inhalte bzw. Ergebnisse der Termine werden
vom AN in ihren wesentlichen Punkten schriftlich dokumentiert und dem AG in
digitaler Form spatestens 2 Wochen nach einem Termin zur Verfligung gestellt.

e Abstimmungstermine per Telefon/Videokonferenz nach Bedarf
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e eine Prasentation des Zwischen-Ergebnisses per Videokonferenztermin in einem

Meeting mit einem (politischen) Gremium

Laufende Abstimmung und Dokumentation
e Der AG steht fir eine kontinuierliche Begleitung des Projektes zur Verfligung.
e Der AG stellt alle ihm vorliegenden und fiir die Erstellung des Vermittlungskonzeptes
erforderlichen Datengrundlagen zur Verfligung.
e Die Ergebnisse der vorgenannten Arbeiten sind abschlieBend in einem Chart-Bericht
einschlieBlich Schaustellen-Steckbriefe, geeigneter Karten und Skizzen zu
dokumentieren und digital dem AG zu Ubergeben.

e Die zu erstellenden Leistungsverzeichnisse sind dem AG digital zu Gbergeben

Fachliche Betreuung im Rahmen der Ausschreibung fiir das Umsetzungsprojekt

e Ermittlung und ggf. Ansprache jeweils ausreichend qualifizierter Bieter fir die
Ausschreibung im Rahmen der Markterkundung durch den AN.

e Der AN unterstiitzt den AG fachlich wahrend des Ausschreibungsphase, z.B. bei der
Beantwortung von Bieterfragen.

e Ausschreibung und Vergabe werden vom AG durchgefiihrt.

Fachliche Betreuung wahrend der Durchfiihrung des Umsetzungsprojekts

e Der AN berat und begleitet den AG und das beauftragte Unternehmen wahrend
der Auftragsabwicklung des Umsetzungsprojektes mit einem namentlich
festgelegten Ansprechpartner.

e Der Zeitraum fur die Durchfihrung des Umsetzungsprojektes ist geplant von Mitte
2027 bis Ende 2028. Der AN nimmt in dieser Zeit an digitalen Meetings mit dem
AG und dem beauftragten Unternehmen teil.

e Der Umfang ist mit 18 Meetings a zwei Stunden zu kalkulieren.
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Arbeitsgrundlagen und geleistete Vorarbeiten
Folgende Konzepte und Planungen sind flir die Bearbeitung insbesondere zu
berlcksichtigen:
e Machbarkeitsstudie ,Themenradroute im Rheinischen Braunkohlerevier”
e Blau-Griines Band Ubersichtsplan Flachenkonzept mit Umweltbildungsstationen
e Ubersichtsskizze Aussichtstiirme, Stelen, Impulsbauten
Die Unterlagen werden mit Auftragsvergabe zur Verfligung gestellt soweit sie nicht Teil der
Ausschreibungsunterlagen waren. Unter www.landfolge.de finden sich weitere

Informationen zu den Projekten des Zweckverbands.

Reaktionszeiten und Verfligbarkeiten

Die nachfolgenden Reaktionszeiten sind einzuhalten:

e flunf Werktage (max. 40 Arbeitsstunden) Vorlaufzeit fir Vorort-Termine
e drei Werktage (max. 24 Arbeitsstunden) Vorlaufzeit fir Videokonferenzen
e zwei Werktage (max. 16 Arbeitsstunden) fiir Ruckrufe

e zwei Werktage (max. 16 Arbeitsstunden) fir die Beantwortung von E-Mails

Die Vergabestelle erwartet, dass das Projektteam wahrend der Vertragslaufzeit verfligbar
ist und wahrend eventueller Urlaubs- und Krankheitszeiten eine Stellvertretung

bereitsteht.

Pauschalfestpreis

Die in dem Leistungsverzeichnis als ,pauschal” gekennzeichneten Leistungen sind als
Pauschalfestpreis anzubieten. Die Bieter missen diese Leistungen eigenverantwortlich
kalkulieren. Der Pauschalfestpreis gilt unabhdngig von der Anzahl der tatsdchlich

bendtigten Stunden. Eine Preisgleitung wird nicht vereinbart.

Sollten Leistungen notwendig werden, die nicht vom Pauschalfestpreis erfasst sind, muss

der spatere Auftragnehmer im Vorfeld schriftlich darauf hinweisen und begriinden, warum
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diese Leistungen seiner Ansicht nach nicht Teil des Pauschalfestpreises sind. Erst nach
Freigabe durch den Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler dirfen diese Leistungen

ausgefihrt werden.

Vertrag

Der Vertrag wird von der Vergabestelle eingebracht.

Wertungssystem und Zuschlagskriterien

Wertungssystem

Der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler wird die frist- und formgerecht eingereichten
Angebote in diesem Vergabeverfahren prifen und werten. Dabei wird es die Angebote
zunachst formal prifen, d.h. sie auf Vollstandigkeit bzw. Abweichungen von den
Anforderungen aus den Vergabeunterlagen prifen. Erflllt ein Angebot nicht die
Anforderungen bzw. die zwingenden Vorgaben aus den Vergabeunterlagen, wird es in der
Regel ausgeschlossen. Zudem wird die Angemessenheit der Preise untersucht. Die

wirtschaftliche Auswertung erfolgt anhand der nachbenannten Zuschlagskriterien.

Die Vergabestelle wird die Angebote anhand der nachbenannten Zuschlagskriterien unter

Berlicksichtigung der angegebenen Wertungspunkte und Gewichtungen bewerten.

Zuschlagskriterien

Folgende Zuschlagskriterien sieht der Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler mit

Unterkriterien und Gewichtungen vor:
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Zuschlags- o Punkt | Gewich- max. | Bewertung
o . Unterkriterium .
kriterium -zahl tung Ergebnis | prozentual
Qualitat des | Umsetzungs- bzw. Ldsungsan- 5 5
Grobkonzeptes sétze zur Vorgehensweise:
Wie vielversprechend sind die
genannten inhaltlichen
Schwerpunkte?
Wie Uberzeugend greift das
Grobkonzept die Anforderun- 60 60
gen auf?
e Arbeitsschritte (Zeitplanung):
Wie gut strukturiert und voll- 5 2
standig ist der Zeitplan?
e  Projektmanagement, Zweck-
maBigkeit, Systematik, vertie- 5 5
fende Vorschldge zur Bearbei-
tung im Hinblick auf Inhalt
und Format der Aufgabenstel-
lung:
Sind alle aufgefihrten Anfor-
derungen im Angebot wieder-
zufinden? Plausibilitat des
Grobkonzeptes
Preis Gewertet wird der angebotene Preis fir alle Leistungen
gemaB des Angebotsformulars. Zur Ermittlung der Punktzahl
wird das niedrigste Angebot (brutto) mit dem Faktor 40 - 40
multipliziert und durch den jeweiligen Angebotspreis
(brutto) dividiert. Das so ermittelte Punktergebnis wird bis
zur ersten Kommastelle nach den Grundsatzen der
kaufméannischen Rundung gerundet.
Punktzahl Erlauterung
0 Punkte Die Plane/Konzepte/Ideen/Vorschldage des Bieters entsprechen hinsichtlich der
Unterkriterien nicht den Anforderungen. Die Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage
werden in Bezug auf die Unterkriterien mit O Punkten bewertet, wenn sie zwar
nicht von Anforderungen der Leistungsbeschreibung abweichen, aber die
genannten Erwartungen nicht erfiillt sind oder die Herangehensweise des Bieters
inhaltlich nicht schlissig dargestellt wurde. Das gilt auch, wenn die Anforderungen
lediglich stichpunktartig ohne weitere Ausfiihrungen wiederholt werden.
1 Punkt Die Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage des Bieters entsprechen hinsichtlich der
Unterkriterien nur mit erheblichen Einschrdnkungen den Anforderungen. Die
Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage werden in Bezug auf die Unterkriterien mit 1
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Punkt bewertet, wenn die genannten Erwartungen nur mit erheblichen
Einschrankungen erfiillt sind und die Herangehensweise des Bieters inhaltliche
Unscharfe aufweist, die Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage in Bezug auf die
Unterkriterien also nur eine unzureichende Durchfiihrung der Leistungen erwarten

|asst.

2 Punkte

Die Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage des Bieters entsprechen hinsichtlich der
Unterkriterien mit Einschrankungen den Anforderungen. Die
Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage werden in Bezug auf die Unterkriterien mit 2
Punkten bewertet, wenn die genannten Erwartungen mit Einschrankungen erfullt
sind und die Herangehensweise des Bieters inhaltlich gréBtenteils schlissig
dargestellt ist sowie im Hinblick auf die Zielsetzung der MaBnahme zumindest

ausreichende Umsetzung verspricht.

3 Punkte

Die Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage des Bieters entsprechen hinsichtlich der
Unterkriterien im Wesentlichen den Anforderungen. Die
Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage werden in Bezug auf die Unterkriterien mit 3
Punkten bewertet, wenn die genannten Erwartungen im Wesentlichen erfillt sind
und die Herangehensweise des Bieters inhaltlich schlissig dargestellt ist sowie im
Hinblick auf die Zielsetzung der MaBnahme lediglich mit kleinen Einschrankungen

Erfolg verspricht.

4 Punkte

Die Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage des Bieters entsprechen hinsichtlich der
Unterkriterien vollumfanglich den Anforderungen. Die
Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage werden in Bezug auf die Unterkriterien mit 4
Punkten bewertet, wenn die genannten Erwartungen vollumfanglich erfillt sind
und die Herangehensweise des Bieters in jeder Hinsicht schliissig dargestellt ist

sowie im Hinblick auf die Zielsetzung der MaBnahme Erfolg verspricht.

5 Punkte

Die Plane/Konzepte/Ideen/Vorschldage des Bieters sind hinsichtlich der
Unterkriterien der Zielerreichung in besonderer Weise dienlich. Die
Plane/Konzepte/Ideen/Vorschlage werden in Bezug auf die Unterkriterien mit 5
Punkten bewertet, wenn die Herangehensweise des Bieters der Zielerreichung in
besonderer Weise dienlich ist und dies in dem Konzept in jeder Hinsicht schlissig
dargestellt ist und daher eine iber den Erwartungen liegende Leistungserfiillung

verspricht.
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Qualifikation Fiktive Stundenanzahl fiir Wertung
Geschéftsfuhrer*in 3
Projektleiter*in 10
Projektmitarbeiter*in 15

4.3. Zuschlagsentscheidung

Der Bieter, der ein wertbares Angebot abgegeben hat und die hdchste Punktzahl erreicht

hat erhalt den Zuschlag.
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