Anlage 12 – VgV – ANG (indikativ) ***Bieterunternehmen eintragen***

Erstangebotsschreiben ***Adresse eintragen***

Vorhaben:	M89 Kläranlage Wald
Leistung:	Planungsleistungen
Vergabeart:	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Vergabenummer:	2026-VgV- M89_V201, V301, V302, V304-004
Abgabefrist:	VORLÄUFIG 12.02.2027, 12:00 Uhr

Inhalt:

☒	Anlage 12 – VgV – ANG (indikativ) – Erstangebotsschreiben
☒	Anlage 12.1 – VgV – ANG (indikativ) „Angaben zum vorgesehenen verantwortlichen Planer und stellvertretend verantwortlichen Planer“
☒	Anlage 12.2 – VgV – ANG (indikativ) „Persönliche Referenzen des verantwortlichen Planers“
☒	Anlage 12.3 – VgV – ANG (indikativ) „Persönliche Referenzen des stellvertretend verantwortlichen Planers“
☒	Anlage 12.4 – VgV – ANG (indikativ) Ideenskizze „Reserve- und Ausfallkonzept (nur Los 1)“
☒	Anlage 12.5.1 – VgV – ANG (indikativ) Honorarblatt Los 1
☒	Anlage 12.5.2 – VgV – ANG (indikativ) Honorarblatt Los 2
☒	Anlage 12.5.3 – VgV – ANG (indikativ) Honorarblatt Los 3
☒	Anlage 12.5.4 – VgV – ANG (indikativ) Honorarblatt Los 4

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistung zu den von uns angegebenen Konditionen für folgende Lose an:

☐	Los 1: Objektplanung Gebäude und Innenräume für Betriebsgebäude
☐	Los 2: Fachplanung Technische Ausrüstung (E/MSR und Verfahrenstechnik)
☐	Los 3: Objektplanung Ingenieurbauwerke
☐	Los 4: Fachplanung Tragwerksplanung

Dieses Angebot ist ein indikatives Erstangebot und Grundlage für ein oder mehrere Verhandlungsgespräch/e.

2. Bestandteil meines/unseres Angebotes werden/sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende weitere Unterlagen:

☒ Unterlagen gem. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Ziff. 8.1 und 8.2).

☒ Unterlagen gem. Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb (Ziff. 4.1 und 4.2)

3. Wir sind damit einverstanden, dass die von uns mitgeteilten personenbezogenen Daten für das Vergabeverfahren elektronisch verarbeitet und gespeichert werden.

4. Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass wissentlich falsch getätigte Angaben und Erklärungen den Ausschluss von dieser und von weiteren Ausschreibungen zur Folge haben können.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Ort, Datum	Bieter

ENTWURF

Anlage 12.1 – VgV – ANG (indikativ)

Formblatt „Angaben zum vorgesehenen verantwortlichen Planer und stellvertretend verantwortlichen Planer“

Vorhaben:	Kläranlage Wald
Leistung:	Planungsleistungen
Vergabeart:	VgV- Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Vergabenummer:	2026-VgV- M89_V201, V301, V302, V304-004

Nachfolgend ist die Person des vorgesehenen verantwortlichen Planers sowie des stellvertretenden Planers anzugeben (nur Lose 2 und 3) (es ist jeweils nur **eine** Person zu benennen).

Hinweis: Diese Personen werden vertraglich zur Ausführung der Leistungen benannt. Für sie sind die entsprechenden Referenzen (vgl. Anlage 10.2 ff.) vorzulegen; diese müssen jeweils in verantwortlicher oder stellvertretend verantwortlicher Position erbracht worden sein.

1 Los 1

Vorgesehener verantwortlicher Planer	
Name des vorgesehenen verantwortlichen Planers	*Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.*

2 Los 2

Vorgesehener verantwortlicher Planer	
Name des vorgesehenen verantwortlichen Planers	*Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.*
Vorgesehenen stellvertretend verantwortlichen Planers	
Name des stellvertretend verantwortlichen Planers	*Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.*

3 Los 3

Vorgesehener verantwortlicher Planer	
Name des vorgesehenen verantwortlichen Planers	*Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.*
Vorgesehenen stellvertretend verantwortlichen Planers	
Name des stellvertretend verantwortlichen Planers	*Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.*

4 Los 4

Vorgesehener verantwortlicher Planer	
Name des vorgesehenen verantwortlichen Planers	*Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.*

ENTWURF

Anlage 12.2 – VgV – ANG (indikativ)

Formblatt „Persönliche Referenzen des verantwortlichen Planers“

Vorhaben:	Kläranlage Wald
Leistung:	Planungsleistungen
Vergabeart:	VgV- Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Vergabenummer:	2026-VgV- M89_V201, V301, V302, V304-004

Die Anforderungen an die Referenzbewertung (persönliche Referenzen des verantwortlichen Planers) finden sich in Anlage 8 – VgV – ANG Vergabebedingungen und Informationsunterlage Angebotsphase.

Es wird darum gebeten, die Referenzbeschreibung auf max. 3 Seiten DIN A 4 zu beschränken.

Bitte kopieren Sie das nachfolgende Deckblatt, füllen Sie für jede erklärte Referenz jeweils ein Deckblatt aus und fügen Sie dieses der Referenz vorgeheftet bei

ENTWURF

Angaben zu den Referenzen		**Nummer der Referenz:** Nummer eingeben
Projektbezeichnung	**Projektbezeichnung eingeben**	
Name	Vollständigen Namen des Auftraggebers eingeben.	
Adresse	Postleitzahl und Ort eingeben.	
	Straße und Hausnummer eingeben.	
Telefon/ E-Mail	Telefonnummer	E-Mail
Referenzinhalt		
Wesentliche Grundleistungen der Leistungsphase 2-8 der Objektplanung Gebäude- und Innenräume nach HOAI?		☐ ja
Beginn und Abschluss des Referenzauftrags	Beginn	Ende LPH
Wesentliche Grundleistungen der Leistungsphase 2-8 der Fachplanung Technische Ausrüstung (Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik einschließlich Steuerungs- und Automatisierungstechnik)		☐ ja
Anrechenbare Kosten		Anr. Kosten
Bei Abwasserbehandlungsanlage (Einwohnerwert):		EW
Beginn und Abschluss des Referenzauftrags	Beginn	Ende LPH
Wesentliche Grundleistungen der Leistungsphase 2-8 der Fachplanung Technische Ausrüstung (verfahrens- oder maschinentechnische Fachplanung einer Abwasserbehandlungsanlage oder einer sonstigen verfahrenstechnischen Anlage mit automatisierten Prozessen)		☐ ja
Anrechenbare Kosten		Anr. Kosten
Bei Abwasserbehandlungsanlage (Einwohnerwert):		EW
Beginn und Abschluss des Referenzauftrags	Beginn	Ende LPH
Wesentliche Grundleistungen im Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke in folgenden Leistungsphasen:		Leistungsphasen
Anrechenbare Kosten		Anr. Kosten
Beginn und Abschluss des Referenzauftrags	Beginn	Ende LPH
Wesentliche Grundleistungen der Leistungsphase 2-5 der Fachplanung Tragwerksplanung		☐ ja
Beginn und Abschluss des Referenzauftrags	Beginn	Ende LPH
Referenzbeschreibung	☐ ist beigefügt, aus der die vorbenannten Aspekte sowie die Vergleichbarkeit auf das hiesige Projekt im Wesentlichen hervorgeht	
Angaben zur Person	Person benennen, die die Referenz erbracht hat und Angabe in welcher Rolle	

ENTWURF

Anlage 12.3 – VgV – ANG (indikativ)

Formblatt „Persönliche Referenzen des stellvertretend verantwortlichen Planers“ (nur Lose 2 und 3)

Vorhaben:	Kläranlage Wald
Leistung:	Planungsleistungen
Vergabeart:	VgV- Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Vergabenummer:	2026-VgV_M89_V201 u. V301-303-004

Die Anforderungen an die Referenzbewertung (persönliche Referenzen des (stellvertretenden) Planers) finden sich in Anlage 8 – VgV – ANG Vergabebedingungen und Informationsunterlage Angebotsphase.

Es wird darum gebeten, die Referenzbeschreibung auf max. 3 Seiten DIN A 4 zu beschränken.

Bitte kopieren Sie das nachfolgende Deckblatt, füllen Sie für jede erklärte Referenz jeweils ein Deckblatt aus und fügen Sie dieses der Referenz vorgeheftet bei

ENTWURF

Angaben zu den Referenzen		**Nummer der Referenz:** Nummer eingeben
Projektbezeichnung	**Projektbezeichnung eingeben**	
Name	Vollständigen Namen des Auftraggebers eingeben.	
Adresse	Postleitzahl und Ort eingeben.	
	Straße und Hausnummer eingeben.	
Telefon/ E-Mail	Telefonnummer	E-Mail
Referenzinhalt		
Wesentliche Grundleistungen der Leistungsphase 2-8 der Fachplanung Technische Ausrüstung (Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik einschließlich Steuerungs- und Automatisierungstechnik)		☐ ja
Anrechenbare Kosten		Anr. Kosten
Bei Abwasserbehandlungsanlage (Einwohnerwert):		EW
Beginn und Abschluss des Referenzauftrags	Beginn	Ende LPH
Wesentliche Grundleistungen der Leistungsphase 2-8 der Fachplanung Technische Ausrüstung (verfahrens- oder maschinentechnische Fachplanung einer Abwasserbehandlungsanlage oder einer sonstigen verfahrenstechnischen Anlage mit automatisierten Prozessen)		☐ ja
Anrechenbare Kosten		Anr. Kosten
Bei Abwasserbehandlungsanlage (Einwohnerwert):		EW
Beginn und Abschluss des Referenzauftrags	Beginn	Ende LPH
Wesentliche Grundleistungen im Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke in folgenden Leistungsphasen:		Leistungsphasen
Anrechenbare Kosten		Anr. Kosten
Beginn und Abschluss des Referenzauftrags	Beginn	Ende LPH
Referenzbeschreibung	☐ ist beigefügt, aus der die vorbenannten Aspekte sowie die Vergleichbarkeit auf das hiesige Projekt im Wesentlichen hervorgeht	
Angaben zur Person	Person benennen, die die Referenz erbracht hat und Angabe in welcher Rolle	

Anlage 12.4 – VgV – ANG (indikativ)

Formblatt „Ideenskizzen Reserve -und Ausfallkonzept“ (nur Los 1)

Vorhaben:	Kläranlage Wald
Leistung:	Planungsleistungen
Vergabeart:	VgV- Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Vergabenummer:	2026-VgV_M89_V201 u. V301-303-004

Die Anforderungen an die Ideenskizzen Reserve- und Ausfallkonzept finden sich in Anlage 8 – VgV – ANG Vergabebedingungen und Informationsunterlage Angebotsphase.

Es wird darum gebeten, eigene Anlagen zu erstellen und dem Angebot beizufügen.

Anlage 12.5.1 – VgV – ANG (indikativ)

Honorarblatt zu Los 1

Vorhaben:	Kläranlage Wald
Leistung:	Planungsleistungen
Vergabeart:	VgV- Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Vergabenummer:	2026-VgV- M89_V201, V301, V302, V304-004

1 Honorargrundlagen (keine Eintragung erforderlich)

1.1 Vorläufige anrechenbare Kosten (alle Angaben in € netto)

577.500,00 € Objektplanung Gebäude und Innenräume

1.2 Erklärung:

Auf den nachfolgenden Formblättern sind die ausgewiesenen Eintragungsfelder (hellblau hinterlegt) zwingend auszufüllen.

1.3 Hinweis:

Felder, z.B. für Pauschalleistungen, welche vom Bieter mit 0 € versehen werden, werden so verstanden, dass diese Leistungen erbracht werden, aber dennoch kein zusätzlicher Aufwand beim Bieter entsteht.

2 Honorarkalkulation (Eintragung durch den Bieter erforderlich)

2.1 Objektplanung Gebäude und Innenräume

Wählen Sie ein Element aus.	Eintragung/Auswahl der HZ durch den Bieter	**Honorarzone III** (Empfehlung des AG)
Wählen Sie ein Element aus.	Angabe des Honorarsatzes durch den Bieter	**Basissatz** (Empfehlung des AG)

2.2 Honorare zu den Grundleistungen

Leistungsphase / Bezeichnung	%-Satz nach (HOAI)	Kalkulationsvorgabe	Summe netto
Stufe 1 – Grundleistungen			
LPH 1	2 %	2 %	000.000,00 €
LPH 2	7 %	7 %	000.000,00 €
LPH 3	15 %	15 %	000.000,00 €
LPH 4	3 %	3 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 1			000.000,00 €
Stufe 2 – Grundleistungen			
LPH 5	25 %	25 %	000.000,00 €
LPH 6	10 %	10 %	000.000,00 €
LPH 7	4 %	**2,5 %**	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 2			000.000,00 €
LPH 8	32 %	32 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 3			000.000,00 €
Stufe 4 – Grundleistungen			
LPH 9	2 %	2 %	000.000,00 €
Zwischensumme Grundleistungen			000.000,00 €
Nachlass auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Aufschlag auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Zwischensumme (inkl. Nachlass und Aufschlag)			000.000,00 **€**

2.3 Honorar für besondere Leistungen (optional beauftragt)

Besondere Leistung	Vergütungs-art	Kalkulations-grundlage	Verbindlicher Stundensatz (netto)	Summe netto
Fortschreiben von Raum-büchern in detaillierter Form (LPH 5)	Stundensatz	Projektleiter: 6h	00 Euro	000.000,00 €
Fortschreiben von Raum-büchern in detaillierter Form (LPH 5)	Stundensatz	Projektbear-beiter: 16h	00 Euro	000.000,00 €

2.4 Zusätzliche Stundenarbeiten (optional beauftragt)

	Stundensatz	Menge	EP	GP
Projektverantwortliche Person	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Projektbearbeiter/in	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Technisch-wirtschaftliche/r MA	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Gesamtsumme Stundenarbeiten (netto)				000.000,00 **€**

3 Gesamtangebot Objektplanung Gebäude und Innenräume

Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu folgendem Gesamtpreis an:

Zwischenbetrag Grundleistungen		000.000,00 €
Zwischenbetrag besondere Leistungen		000.000,00 €
Zwischenbetrag zusätzliche Stundenarbeiten		000.000,00 €
Zwischensumme:		000.000,00 €
Nebenkosten in % und EUR	00 %	000.000,00 €
Endbetrag in € netto (inkl. Nebenkosten)		**000.000,00 €**
19% MwSt.		000.000,00 €
Endbetrag in € brutto		**000.000,00 €**

Anlage 12.5.2 – VgV – ANG (indikativ)

Honorarblatt zu Los 2

Vorhaben:	Kläranlage Wald
Leistung:	Planungsleistungen
Vergabeart:	VgV- Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Vergabenummer:	2026-VgV- M89_V201, V301, V302, V304-004

1 Anlagentechnik und verfahrenstechnische Anlagen

1.1 Vorläufige anrechenbare Kosten (alle Angaben in € netto)

1.056.000,00 € (Anlagengruppe 7.2)

1.2 Erklärung:

Auf den nachfolgenden Formblättern sind die ausgewiesenen Eintragungsfelder (hellblau hinterlegt) zwingend auszufüllen.

1.3 Hinweis:

Felder, welche vom Bieter mit 0 € versehen werden, werden so verstanden, dass diese Leistungen erbracht werden, aber dennoch kein zusätzlicher Aufwand beim Bieter entsteht.

1.4 Honorarkalkulation (Eintragung durch den Bieter erforderlich)

1.4.1 Angaben zu der Fachplanung Technische Ausrüstung

Wählen Sie ein Element aus.	Eintragung/Auswahl der HZ durch den Bieter	Honorarzone III (Empfehlung des AG)
Wählen Sie ein Element aus.	Angabe des Honorarsatzes durch den Bieter	Basissatz (Empfehlung des AG)

1.4.2 Honorare Fachplanung Technische Ausrüstung

1.4.2.1 Honorare

Leistungsphase / Bezeichnung	%-Satz nach (HOAI)	Kalkulationsvorgabe	Summe netto
Stufe 1 – Grundleistungen			
LPH 1	2 %	2 %	000.000,00 €
LPH 2	9 %	9 %	000.000,00 €
LPH 3	17 %	17 %	000.000,00 €
LPH 4	2 %	2 %	000.000,00 €

Zwischensumme Stufe 1			000.000,00 €
Stufe 2 – Grundleistungen			
LPH 5	22 %	22 %	000.000,00 €
LPH 6	7 %	7 %	000.000,00 €
LPH 7	5 %	**2,25 %**	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 2			000.000,00 €
Stufe 3 – Grundleistungen			
LPH 8	35 %	35 %	000.000,00 €
Stufe 4 – Grundleistungen			
LPH 9	1 %	1 %	000.000,00 €
Zwischensumme Grundleistungen			000.000,00 €
Nachlass auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Aufschlag auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Gesamtsumme (inkl. Nachlass und Aufschlag)			000.000,00 **€**

1.4.2.2 Honorar für besondere und zusätzliche Leistungen (optional beauftragt)

Besondere Leistung	Vergütungsart	Kalkulations-grundlage	Pauschalpreis bzw. verbindlicher Stundensatz (netto)	Summe netto
Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, zum Beispiel für Stoffbilanzen, etc. (LPH 3)	Stundensatz	6 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, zum Beispiel für Stoffbilanzen,	Stundensatz	16 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €

etc. (LPH 3)				
Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinenrichtlinie (LPH 3)	Stundensatz	6 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinenrichtlinie (LPH 3)	Stundensatz	16 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (LPH 5)	Stundensatz	2 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (LPH 5)	Stundensatz	16 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen (LPH 5)	Stundensatz	5 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen (LPH 5)	Stundensatz	32 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Durchführen von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen (LPH 8)	Stundensatz	5 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Durchführen von Leistungsmessungen und	Stundensatz	24 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €

Funktionsprüfungen (LPH 8)				
Werksabnahmen (LPH 8)	Stundensatz	2 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Werksabnahmen (LPH 8)	Stundensatz	16 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand (LPH 8)	Stundensatz	5 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand (LPH 8)	Stundensatz	24 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €

1.4.2.3 Zusätzliche Stundenarbeiten (optional beauftragt)

	Stundensatz	Menge	EP	GP
Projektverantwortliche Person	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Projektbearbeiter/in	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Technisch-wirtschaftliche/r MA	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Zwischensumme Stundenarbeiten (netto)				000.000,00 **€**

2 E/MSR

2.1 Vorläufige anrechenbare Kosten (alle Angaben in € netto)

546.150,00 € (Anlagengruppe 4)

2.2 Erklärung:

Auf den nachfolgenden Formblättern sind die ausgewiesenen Eintragungsfelder (hellblau hinterlegt) zwingend auszufüllen.

2.3 Hinweis:

Felder, welche vom Bieter mit 0 € versehen werden, werden so verstanden, dass diese Leistungen erbracht werden, aber dennoch kein zusätzlicher Aufwand beim Bieter entsteht.

2.4 Honorarkalkulation (Eintragung durch den Bieter erforderlich)

2.4.1 Angaben zu der Fachplanung Technische Ausrüstung

Wählen Sie ein Element aus.	Eintragung/Auswahl der HZ durch den Bieter	Honorarzone II (Empfehlung des AG)
Wählen Sie ein Element aus.	Angabe des Honorarsatzes durch den Bieter	Mittelsatz (Empfehlung des AG)

2.4.2 Honorare Fachplanung Technische Ausrüstung

2.4.2.1 Honorare

Leistungsphase / Bezeichnung	%-Satz nach (HOAI)	Kalkulationsvorgabe	Summe netto
Stufe 1 – Grundleistungen			
LPH 1	2 %	2 %	000.000,00 €
LPH 2	9 %	9 %	000.000,00 €
LPH 3	17 %	17 %	000.000,00 €
LPH 4	2 %	2 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 1			000.000,00 €
Stufe 2 – Grundleistungen			
LPH 5	22 %	22 %	000.000,00 €
LPH 6	7 %	7 %	000.000,00 €
LPH 7	5 %	**2,25 %**	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 2			000.000,00 €
Stufe 3 – Grundleistungen			
LPH 8	35 %	35 %	000.000,00 €
Stufe 4 – Grundleistungen			
LPH 9	1 %	1 %	000.000,00 €
Zwischensumme Grundleistungen			000.000,00 €

Nachlass auf die Grundleistungen in %	00 %	000.000,00 €
Aufschlag auf die Grundleistungen in %	00 %	000.000,00 €
Gesamtsumme (inkl. Nachlass und Aufschlag)		000.000,00 **€**

2.4.2.2 Honorar für besondere und zusätzliche Leistungen (optional beauftragt)

Besondere Leistung	Vergütungsart	Kalkulations-grundlage	Pauschalpreis bzw. verbindlicher Stundensatz (netto)	Summe netto
Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, zum Beispiel für Stoffbilanzen, etc. (LPH 3)	Stundensatz	6 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, zum Beispiel für Stoffbilanzen, etc. (LPH 3)	Stundensatz	16 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinenrichtlinie (LPH 3)	Stundensatz	6 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinenrichtlinie (LPH 3)	Stundensatz	16 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung (LPH 5)	Stundensatz	2 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und	Stundensatz	16 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €

Durchbruchsplanung (LPH 5)				
Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen (LPH 5)	Stundensatz	5 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen (LPH 5)	Stundensatz	32 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Durchführen von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen (LPH 8)	Stundensatz	5 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Durchführen von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen (LPH 8)	Stundensatz	24 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Werksabnahmen (LPH 8)	Stundensatz	2 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Werksabnahmen (LPH 8)	Stundensatz	16 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand (LPH 8)	Stundensatz	5 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand (LPH 8)	Stundensatz	24 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €

2.4.2.3 Zusätzliche Stundenarbeiten (optional beauftragt)

Stundenarbeiten (Stundensatz)

	Stundensatz	Menge	EP	GP
Projektverantwortliche Person	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Projektbearbeiter/in	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Technisch-wirtschaftliche/r MA	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Gesamtsumme Stundenarbeiten (netto)				000.000,00 **€**

3 Gesamtangebot (Technische Ausrüstung)

Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu folgendem Gesamtpreis an:

Zwischenbetrag E/MSR		000.000,00 €
Zwischenbetrag Verfahrenstechnische Anlagen		000.000,00 €
Zwischenbetrag besondere Leistungen		000.000,00 €
Zwischenbetrag zusätzliche Stundenarbeiten		000.000,00 €
Zwischensumme:		000.000,00 €
Nebenkosten in % und EUR	00 %	000.000,00 €
Endbetrag in € netto (inkl. Nebenkosten)		**000.000,00 €**
19% MwSt.		000.000,00 €
Endbetrag in € brutto		**000.000,00 €**

Anlage 12.5.3 – VgV – ANG (indikativ)

Honorarblatt zu Los 3

Vorhaben:	Kläranlage Wald
Leistung:	Planungsleistungen
Vergabeart:	VgV- Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Vergabenummer:	2026-VgV- M89_V201, V301, V302, V304-004

1 Objektplanung Ingenieurbauwerke

1.1 Vorläufige anrechenbare Kosten (alle Angaben in € netto)

2.760.656,25 €

1.2 Erklärung:

Auf den nachfolgenden Formblättern sind die ausgewiesenen Eintragungsfelder (hellblau hinterlegt) zwingend auszufüllen.

1.3 Hinweis:

Felder, welche vom Bieter mit 0 € versehen werden, werden so verstanden, dass diese Leistungen erbracht werden, aber dennoch kein zusätzlicher Aufwand beim Bieter entsteht.

1.4 Honorarkalkulation (Eintragung durch den Bieter erforderlich)

1.4.1 Angaben zur Kalkulation

Wählen Sie ein Element aus.	Eintragung/Auswahl der HZ durch den Bieter	Honorarzone II (Empfehlung des AG)
Wählen Sie ein Element aus.	Angabe des Honorarsatzes durch den Bieter	Basishonorarsatz (Empfehlung des AG)

1.4.2 Honorare

1.4.2.1 Honorare Grundleistungen

Leistungsphase / Bezeichnung	%-Satz nach (HOAI)	Kalkulationsvorgabe	Summe netto
Stufe 1 – Grundleistungen			
LPH 1	2 %	2 %	000.000,00 €
LPH 2	20 %	20 %	000.000,00 €
LPH 3	25 %	25 %	000.000,00 €

LPH 4	5 %	5 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 1			000.000,00 €
Stufe 2 – Grundleistungen			
LPH 5	15 %	15 %	000.000,00 €
LPH 6	13 %	13 %	000.000,00 €
LPH 7	4 %	2,5 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 2			000.000,00 €
Stufe 3 – Grundleistungen			
LPH 8	15 %	15 %	000.000,00 €
Stufe 4 – Grundleistungen			
LPH 9	1 %	1 %	000.000,00 €
Zwischensumme Grundleistungen			000.000,00 €
Nachlass auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Aufschlag auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Gesamtsumme (inkl. Nachlass und Aufschlag)			000.000,00 **€**

1.4.2.2 Honorar für besondere und zusätzliche Leistungen (optional beauftragt)

Besondere Leistung	Vergütungsart	Kalkulations-grundlage	Pauschalpreis bzw. verbindlicher Stundensatz (netto)	Summe netto
Erstellen von Leitungs-bestandsplänen (LPH 2)	Stundensatz	6 Stunden für Pro-jektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Erstellen von Leitungs-bestandsplänen (LPH 2)	Stundensatz	16 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €

Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen (LPH 4)	Stundensatz	3 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen (LPH 4)	Stundensatz	10 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung (LPH 5)	Stundensatz	3 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung (LPH 5)	Stundensatz	20 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Koordination des Gesamtprojekts (LPH 5)	Stundensatz	10 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Koordination des Gesamtprojekts (LPH 5)	Stundensatz	50 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen (LPH 6)	Stundensatz	5 Stunden für Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen (LPH 6)	Stundensatz	40 Stunden für Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Örtliche Bauüberwachung (LPH 8)	Abrechnung Prozentual über anrechenbare Kosten		00 %	000.000,00 €
Örtliche Bauüberwachung (LPH 8)	Abrechnung Prozentual über anrechenbare Kosten		00 %	000.000,00 €

1.4.2.3 Zusätzliche Stundenarbeiten (optional beauftragt)

	Stundensatz	Menge	EP	GP
Projektverantwortliche Person	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Projektbearbeiter/in	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Technisch-wirtschaftliche/r MA	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Gesamtsumme Stundenarbeiten (netto)				000.000,00 **€**

2 Gesamtangebot (Objektplanung Ingenieurbauwerke)

Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu folgendem Gesamtpreis an:

Zwischenbetrag Grundleistungen		000.000,00 €
Zwischenbetrag besondere Leistungen		000.000,00 €
Zwischenbetrag zusätzliche Stundenarbeiten		000.000,00 €
Zwischensumme:		000.000,00 €
Nebenkosten in % und EUR	00 %	000.000,00 €
Endbetrag in € netto (inkl. Nebenkosten)		**000.000,00 €**
19% MwSt.		000.000,00 €
Endbetrag in € brutto		**000.000,00 €**

Anlage 12.5.4 – VgV – ANG (indikativ)

Honorarblatt zu Los 4

Vorhaben:	Kläranlage Wald
Leistung:	Planungsleistungen
Vergabeart:	VgV- Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Vergabenummer:	2026-VgV- M89_V201, V301, V302, V304-004

1 Betriebsgebäude

1.1 Vorläufige anrechenbare Kosten (alle Angaben in € netto)

265.650,00 €

1.2 Erklärung:

Auf den nachfolgenden Formblättern sind die ausgewiesenen Eintragungsfelder (hellblau hinterlegt) zwingend auszufüllen.

1.3 Hinweis:

Felder, z.B. für Pauschalleistungen, welche vom Bieter mit 0 € versehen werden, werden so verstanden, dass diese Leistungen erbracht werden, aber dennoch kein zusätzlicher Aufwand beim Bieter entsteht.

1.4 Honorarkalkulation (Eintragung durch den Bieter erforderlich)

1.4.1 Angaben zu der Fachplanung Tragwerksplanung

Wählen Sie ein Element aus.	Eintragung/Auswahl der HZ durch den Bieter	Honorarzone III (Empfehlung des AG)
Wählen Sie ein Element aus.	Angabe des Honorarsatzes durch den Bieter	Basissatz (Empfehlung des AG)

1.4.2 Honorare zu den Grundleistungen Tragwerksplanung

Leistungsphase / Bezeichnung	%-Satz nach (HOAI)	Kalkulationsvorgabe	Summe netto
Stufe 1 – Grundleistungen			
LPH 1	3 %	3 %	000.000,00 €
LPH 2	10 %	10 %	000.000,00 €
LPH 3	15 %	15 %	000.000,00 €

LPH 4	30%	30 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 1			000.000,00 €
Stufe 2 – Grundleistungen			
LPH 5	40 %	40 %	000.000,00 €
LPH 6	2 %	2 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 2			000.000,00 €
Zwischensumme Grundleistungen			000.000,00 €
Nachlass auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Aufschlag auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Gesamtsumme (inkl. Nachlass und Aufschlag)			000.000,00 **€**

1.4.3 Honorar für besondere und zusätzliche Leistungen (optional beauftragt)

Besondere Leistung	Vergütungsart	Kalkulations-grundlage	Pauschalpreis bzw. verbindlicher Stundensatz (netto)	Summe netto
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (LPH 8)	Stundensatz	16 Stunden Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (LPH 8)	Stundensatz	48 Stunden Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Baubegehung zur Feststellung und			00 Euro	000.000,00 €

Überwachung von die Standsicherheit betreffenden Einflüssen. (LPH 9)	Stundensatz	12 Stunden Projektleiter		
Baubegehung zur Feststellung und Überwachung von die Standsicherheit betreffenden Einflüssen (LPH 9)	Stundensatz	24 Stunden Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €

2 Ingenieurbauwerke

2.1 Vorläufige anrechenbare Kosten (alle Angaben in € netto)

1.807.987,50 €

2.2 Erklärung:

Auf den nachfolgenden Formblättern sind die ausgewiesenen Eintragungsfelder (hellblau hinterlegt) zwingend auszufüllen.

2.3 Hinweis:

Felder, z.B. für Pauschalleistungen, welche vom Bieter mit 0 € versehen werden, werden so verstanden, dass diese Leistungen erbracht werden, aber dennoch kein zusätzlicher Aufwand beim Bieter entsteht.

2.4 Honorarkalkulation (Eintragung durch den Bieter erforderlich)

2.4.1 Angaben zu der Fachplanung Tragwerksplanung

Wählen Sie ein Element aus.	Eintragung/Auswahl der HZ durch den Bieter	Honorarzone III (Empfehlung des AG)
Wählen Sie ein Element aus.	Angabe des Honorarsatzes durch den Bieter	Basissatz (Empfehlung des AG)

2.4.2 Honorare zu den Grundleistungen Tragwerksplanung

Leistungsphase / Bezeichnung	%-Satz nach (HOAI)	Kalkulationsvorgabe	Summe netto
Stufe 1 – Grundleistungen			
LPH 1	3 %	3 %	000.000,00 €
LPH 2	10 %	10 %	000.000,00 €
LPH 3	15 %	15 %	000.000,00 €
LPH 4	30%	30 %	000.000,00 €

Zwischensumme Stufe 1			000.000,00 €
Stufe 2 – Grundleistungen			
LPH 5	40 %	40 %	000.000,00 €
LPH 6	2 %	2 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 2			000.000,00 €
Zwischensumme Grundleistungen			000.000,00 €
Nachlass auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Aufschlag auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Gesamtsumme (inkl. Nachlass und Aufschlag)			000.000,00 **€**

2.4.3 Honorar für besondere und zusätzliche Leistungen (optional beauftragt)

Besondere Leistung	**Vergütungsart**	**Kalkulations-grundlage**	**Pauschalpreis bzw. verbindlicher Stundensatz (netto)**	**Summe netto**
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (LPH 8)	Stundensatz	16 Stunden Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (LPH 8)	Stundensatz	48 Stunden Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Baubegehung zur Feststellung und	Stundensatz	12 Stunden Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €

Überwachung von die Standsicherheit betreffenden Einflüssen. (LPH 9)				
Baubegehung zur Feststellung und Überwachung von die Standsicherheit betreffenden Einflüssen (LPH 9)	Stundensatz	24 Stunden Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €

3 Gewässer- und Geländesicherungsbauwerke

3.1 Vorläufige anrechenbare Kosten (alle Angaben in € netto)

175.000,00 €

3.2 Erklärung:

Auf den nachfolgenden Formblättern sind die ausgewiesenen Eintragungsfelder (hellblau hinterlegt) zwingend auszufüllen.

3.3 Honorarkalkulation (Eintragung durch den Bieter erforderlich)

3.3.1 Angaben zu der Fachplanung Tragwerksplanung

Wählen Sie ein Element aus.	Eintragung/Auswahl der HZ durch den Bieter	Honorarzone III (Empfehlung des AG)
Wählen Sie ein Element aus.	Angabe des Honorarsatzes durch den Bieter	Basissatz (Empfehlung des AG)

3.3.2 Honorare zu den Grundleistungen Tragwerksplanung

Leistungsphase / Bezeichnung	%-Satz nach (HOAI)	Kalkulationsvorgabe	Summe netto
Stufe 1 – Grundleistungen			
LPH 1	3 %	3 %	000.000,00 €
LPH 2	10 %	10 %	000.000,00 €
LPH 3	15 %	15 %	000.000,00 €
LPH 4	30%	30 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 1			000.000,00 €
Stufe 2 – Grundleistungen			

LPH 5	40 %	40 %	000.000,00 €
LPH 6	2 %	2 %	000.000,00 €
Zwischensumme Stufe 2			000.000,00 €
Zwischensumme Grundleistungen			000.000,00 €
Nachlass auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Aufschlag auf die Grundleistungen in %		00 %	000.000,00 €
Gesamtsumme (inkl. Nachlass und Aufschlag)			000.000,00 **€**

3.3.3 Honorar für besondere und zusätzliche Leistungen (optional beauftragt)

Besondere Leistung	**Vergütungsart**	**Kalkulations-grundlage**	**Pauschalpreis bzw. verbindlicher Stundensatz (netto)**	**Summe netto**
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (LPH 8)	Stundensatz	16 Stunden Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (LPH 8)	Stundensatz	48 Stunden Projektbearbeiter	00 Euro	000.000,00 €
Baubegehung zur Feststellung und Überwachung von die Standsicherheit betreffenden Einflüssen. (LPH 9)	Stundensatz	12 Stunden Projektleiter	00 Euro	000.000,00 €
Baubegehung zur Feststellung und			00 Euro	000.000,00 €

Überwachung von die Standsicherheit betreffenden Einflüssen (LPH 9)	Stundensatz	24 Stunden Projektbearbeiter		

3.4 Zusätzliche Stundenarbeiten (optional beauftragt)

Stundenarbeiten (Stundensatz)

	Stundensatz	**Menge**	**EP**	**GP**
Projektverantwortliche Person	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Projektbearbeiter/in	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Technisch-wirtschaftliche/r MA	000.000,00 €	2 h	000.000,00 €	000.000,00 €
Gesamtsumme Stundenarbeiten (netto)				000.000,00 **€**

4 Gesamtangebot (Tragwerksplanung)

Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu folgendem Gesamtpreis an:

Zwischenbetrag Grundleistungen (drei Objekte)		000.000,00 €
Zwischenbetrag besondere Leistungen		000.000,00 €
Zwischenbetrag zusätzliche Stundenarbeiten		000.000,00 €
Zwischensumme:		000.000,00 €
Nebenkosten in % und EUR	00 %	000.000,00 €
Endbetrag in € netto (inkl. Nebenkosten)		**000.000,00 €**
19% MwSt.		000.000,00 €
Endbetrag in € brutto		**000.000,00 €**