Vergabeverfahren (Offenes Verfahren gemaf VgV)

Ingenieurleistungen Technische Ausriistung gema HOAI Fachplanung §§ 53 ff.
Bauvorhaben: Kéathe-Kollwitz-Schule, Bayernallee 6, 52066 Aachen

Bauherr:

Sanierung Sporthalle
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Stadt Aachen, Gebaudemanagement, Lagerhausstrafe 20, 52064 Aachen

Leistungsbild Technische Ausriistung — Anlagengruppen 1, 2, 3, 4 & 8 - gemaR HOAI - Anlage

15

LPH 1

LPH 2

Grundleistungen

Grundlagenermittlung

Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des AG
Im Benehmen mit dem Objektplaner

Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und
ggfs. zur technischen Erschliefung

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Vorplanung

Analysieren der Grundlagen, Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den
Planungsbeteiligten

Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehdren z.B: Vordimensionieren der
Systeme und malibestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen
Lésungsmaglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschl.
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in
die Objektplanung unter Berlicksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum
Raumbedarf,

Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzip-Schaltbildes fiir jede Anlage

Klaren und Erldutern der wesentlichen fachibergreifenden Prozesse, Rand-
bedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen
Anlagen

Vorverhandlungen mit Behérden iber die Genehmigungsfahigkeit und mit den
zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur

Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
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Leistung
AN

Bewertung
der Teillstg.

Grundleistungen

LPH 3 Entwurfsplanung

a Durcharbeitung des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lésung)
unter Bertcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum
vollstandigen Entwurf

X

b Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

X

c Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile,
Abschatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und
Primérenergiebedarf) und Betriebs-kosten; Abstimmen des Platzbedarfs fiir
technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in
einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemafistab mit Angabe
maRbestimmender Dimensionen, Fortschreiben und Detaillieren der Funktions-
und Strangschemata der Anlagen, Auflisten aller Anlagen
mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fiir Energiebilanzierungen,
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen

d Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum
Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die
Tragwerksplanung notwendigen Angaben tiber Durchflihrungen und
Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfilhrungsplanen)

e Verhandlungen mit Behérden und mit anderen zu beteiligenden Stellen (ber die
Genehmigungsfahigkeit

f Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung

X

g Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschétzung

X

h Zusammenfassen, Erl&utern und Dokumentieren der Ergebnisse

LPH 4 Genehmigungsplanung (gilt nur fur Anlagengruppe 1 — Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen und
Anlagengruppe 3 - Liiftungsanlagen)

a Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir éffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieflich der Antrége auf
Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden

b Vervollstdndigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen
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Leistung
AN

Bewertung

Grundleistungen der Teillstg.

LPH 5 Ausflihrungsplanung

a Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung)
unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis
zur ausfihrungsreifen Lésung

b Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der
technischen Anlagen und Anlagenteile, Zeichnerische Darstellung der Anlagen
in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemalistab und
Detaillierungsgrad einschlieBlich Dimensionen (keine Montage- oder
Werkstattplane), Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata
der Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten
Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den Ubrigen
Fachplanern

X

c Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen

X

d Fortschreibung des Terminplans

e Fortschreiben der Ausflihnrungsplanung auf den Stand der
Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausflihrungsplanung des
Objektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die
ausfihrenden Unternehmen

X

f Priifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfiihrenden
Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfihrungsplanung

LPH 6 Vorbereiten der Vergabe

a Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von
Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

b Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen
nach Leistungsbereichen, einschlieBlich der Wartungsleistungen auf Grundlage
bestehender Regelwerke

c Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen
der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

d Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse

e Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten

Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

f Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
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Leist Bewert
Grundleistungen el;; ™ dee:v{'iiut::g.
LPH7 Mitwirkung bei der Vergabe
a Einholen von Angeboten
b1 Vervielfaltigen und Versenden der Leistungsverzeichnisse, Durchfiihnren der O
Submission, rechnerisches und formales Prifen und Werten der Angebote
einschl. Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen
b2 Sachliches und fachliches Prifen und Werten der Angebote, Priifen und Werten
der Angebote zusatzlicher und gednderter Leistungen der ausflihrenden
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise
c Flhren von Bietergesprachen
d Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungs-verzeichnissen und der Kostenberechnung
e Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabe-
verfahren
f Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung
LPH 8 Objektiiberwachung und Dokumentation
a Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der

offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit den
ausfuhrenden Unternehmen, den Ausflinrungsunterlagen, den Montage- und
Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und den allgemein anerkannten

Regeln der Technik
b Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten
c Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)
d Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)
e Priifen und Bewerten der Notwendigkeit gednderter oder zusatzlicher Leistungen
der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise
f Gemeinsames Aufmal mit den ausfliihrenden Unternehmen
g Rechnungspriifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Priifen und
Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer
Leistungsnachweise
h Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfiihrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag
[ Kostenfeststellung
j Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen
K fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten

Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Méngeln
und Erteilen einer Abnahmeempfehlung
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Leist Bewert
Grundleistungen e';,;' " d;v{-i“r::g_
LPH 8 Objektiiberwachung und Dokumentation (Fortsetzung)
I Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran
m Priifung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandigkeit
und stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der
Ausfihrung
n Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung
0 Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel
p Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts
LPH9 Objektbetreuung
a Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungs-
anspriiche festgestellten Mangel, 1angstens jedoch bis zum Ablauf von finf
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschliellich notwendiger Begehungen
b Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Méangelanspriiche gegenuber den ausflihrenden Unternehmen
c Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
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