Gebaudemanagement
Die Betriebsleitung

INGENIEURVERTRAG
Oberflachennahe Geothermie

zwischen

dem
Gebaudemanagement der Stadt Aachen
vertreten durch die Betriebsleitung
in 52058 Aachen

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und

dem/den Ingenieur(en)
Biironame
Stralte
in 52000 Aachen

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1 Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind ,Planungsleistungen im Bereich der oberflachennahen Geothermie’ fur
die Baumalnahme:

Umbau auf eine nachhaltige Warmeversorgung
Inda-Gymnasium, Gangolfsweg 52, 52076 Aachen- Kornelimiinster

Fur die Malnahme wird eine Forderung im Rahmen des Forderprogramms Rheinisches Revier
,REVIER.GESTALTEN: Energetische Sanierung kommunaler Geb&ude* im ,Forderstrang 2:
EinzelmaRnahmen® beantragt. In diesem Forderstrang ist die Kombination von Einzelma3nahmen, die in
Summe zur Niedertemperatur-Readiness fihren, forderfahig. Die Mindestanforderungen, die zur
Erreichung der Forderfahigkeit einzuhalten sind, sind der Anlage 1 (Férderprogramm — Energetische
Sanierung kommunaler Gebaude) zu entnehmen.

Eine Zuwendung im Rahmen des Forderprogramms setzt eine Fertigstellung des Projekts
(schlussgerechnet) bis zum 31.12.2029 voraus.

Die detaillierte Beschreibung der Planungsaufgabe findet sich in der beigefiigten Vorhabenbeschreibung
(Anlage 2).
§2 Grundlagen des Vertrages

Die vom AN auszufiihrenden Leistungen werden nach Art und Umfang durch diesen Vertrag bestimmt.
Vertragsgegenstand sind im Ubrigen in der nachfolgenden Reihenfolge:

2.1 REVIER.GESTALTEN: Férderprogramm — Energetische Sanierung

kommunaler Gebaude (Anlage 1)
2.2 Vorhabenbeschreibung (Anlage 2)
2.3 Leistungsbild - Geothermie (Grundleistungen) (Anlage 3a)
2.4 Leistungsbild - Geothermie (Besondere Leistungen) (Anlage 3b)
2.5  Verpflichtungserklarung nach dem Verpflichtungsgesetz (Anlage 4)

§3 Leistungen des Auftragnehmers

3.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegentiber dem Auftraggeber zur Erbringung samtlicher
Leistungsbilder und Leistungsphasen der in Anlage 3a und Anlage 3b beschriebenen
Leistungsbilder.

3.2 Die Beauftragung des Auftragnehmers mit den Leistungen gemaf § 3.1 dieses Vertrages erfolgt in
Leistungsstufen. Die einzelnen Leistungsstufen werden wie folgt festgelegt:

1. Stufe: Leistungsphasen 1 bis 2
2. Stufe: Leistungsphase 3

3. Stufe: Leistungsphasen 4 bis 6

4. Stufe: Leistungsphasen 7 bis 9

3.3 Durch diesen Vertrag wird zunachst die 1. Stufe (LPH 1-2) beauftragt.
Die weitere Beauftragung ist abhangig von der Fordermittelzusage und der Zustimmung der
zustandigen Gremien und Ausschusse.

Seite 2 von 11



34

3.5

3.6

3.7

3.8

Der Auftraggeber behalt sich vor, den Auftragnehmer mit den weiteren Leistungsstufen zu
beauftragen. Diese Beauftragung bedarf der Schriftform.

Der Auftragnehmer hat die Beauftragung der néchsten Leistungsstufe rechtzeitig schriftlich beim
Auftraggeber zu beantragen.

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, zu welchem spatesten Zeitpunkt
ein solcher Abruf weiterer Leistungsphasen erforderlich ist, damit eine unterbrechungsfreie
Leistung zur Einhaltung des Terminplans gesichert ist.

Die Beauftragung/der Abruf der in § 3.2 genannten Leistungsstufen 2 und 3 hat spatestens
innerhalb von 6 Monaten nach der Anzeige durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Fur séamtliche Leistungsstufen ist ein spaterer Abruf flir den Auftragnehmer bindend, sofern er nicht
innerhalb einer Frist von 2 Wochen schriftlich widerspricht.

Im Hinblick auf die Beauftragung/den Abruf der in § 3.2 genannten Leistungsstufe 4 ist den
Parteien bekannt, dass diese nur im Falle einer Férderung der MaRnahme im Rahmen des in § 1
genannten Forderprogramms "REVIER GESTALTEN: Energetische Sanierung kommunaler
Gebaude" beabsichtigt ist. Ob im Zeitpunkt der Beendigung der Leistungsphase 6 bereits eine
bestandskraftige Entscheidung Uber einen entsprechenden Forderantrag des Auftraggebers
ergangen sein wird, ist den Vertragsparteien nicht bekannt und von diesen nicht zu beeinflussen.
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien, dass die Beauftragung/der Abruf der in § 3.2
genannten Leistungsstufe 4 innerhalb von 2 Monaten nach Bestandskraft eines
Zuwendungsbescheides im Rahmen des 0.g. Forderprogramms, frilhestens aber im Zeitpunkt der
Beauftragung der Leistungsstufe 3 und spatestens innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der
Leistungsphase 6 zu erfolgen hat. Auch fir die Leistungsstufe 4 ist ein spaterer Abruf flr den
Auftragnehmer bindend, sofern er nichtinnerhalb einer Frist von 2 Wochen schriftlich widerspricht.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Beauftragung/den Abruf und keinen
Vergltungsanspruch im Falle der Nichtbeauftragung der weiteren Leistungsstufen. Aus der
stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner vertraglichen Tatigkeit alle hierzu erforderlichen
Fachbehorden (Dienststellen) zu beteiligen.

Hierunter fallt auch die Abstimmung aller Ausschreibungen von Leistungen mit dem AG. Es sind
alle geltenden Vergabevorschriften einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat die in Anlage 3b aufgeflihrten besonderen Leistungen zu erbringen.

Der Auftraggeber behélt sich vor, (weitere) besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Ubertragen.

Der Auftragnehmer hat folgende zuséatzliche Leistungen zu erbringen:

[x] entfallt

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) zusatzliche Leistungen nach Vertragsabschluss zu
ubertragen.
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§4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

§5
5.1

5.2

Anderungen des Leistungsumfangs

Der Auftraggeber ist nach § 650qi.V.m. § 650b BGB befugt, Anderungen des Leistungsumfanges
anzuordnen. Im Falle von Leistungsanderungen nach § 650b Abs. 1 BGB ist der Auftragnehmer
verpflichtet, auch in demin § 650b Abs. 2 BGB vorgesehenen Einigungszeitraum seine vertraglich
geschuldeten Leistungen weiter zu erbringen und Verzégerungen des Bauablaufes zu vermeiden,
sofern dies unter Ber(cksichtigung der Leistungsanderung maglich ist.

Urspriinglich geschuldete Leistungen, welche von der Leistungsanderung betroffen sind, sind ab
dem Zeitpunkt der Mitteilung des Anderungsbegehrens des Auftraggebers nach §§ 650b Abs. 1 Nr.
1 und 2 BGB einzustellen und nur nach ausdrtcklicher Weisung des Auftraggebers wieder
aufzunehmen. Flhrt der Auftragnehmer, ohne ausdriickliche Weisung des Auftraggebers, auch
nach Mitteilung des Anderungsbegehrens Leistungen aus, welche durch die Anderung ganz oder
teilweise entbehrlich werden, so kann der Auftragnehmer hierflir keine Vergitung fordern.

Wendet der Auftragnehmer auf ein Anderungsbegehren des Auftraggebers nach
§ 650b Abs. 1 BGB Unzumutbarkeit ein, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag mit dem
Auftragnehmer auRerordentlich aus wichtigem Grund zu kiindigen, sofern das Anderungsbegehren
des Auftraggebers nicht offenkundig rechtsmissbrauchlich ist. Beispielsweise, weil hiermit lediglich
die Voraussetzungen der Kiindigung nach diesem Abschnitt geschaffen werden sollen.

Fir Kindigungen nach diesem Abschnitt gilt § 648a Abs. 5 BGB. Wechselseitige
Schadensersatzanspriiche aufgrund der Kiindigung entstehen hierdurch nicht, sofern die
Ausfuhrung der Anderung flir den Auftragnehmer tatséchlich unzumutbar war. Wurde die
Unzumutbarkeit jedoch zu Unrecht von dem Auftragnehmer eingewandt, so ist er gegentiber dem
Auftraggeber zum Ersatz des kiindigungsbedingten Schadens verpflichtet. Gleiches gilt, sofern ein
Fall des § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB vorliegt und der Auftragnehmer Unzumutbarkeit einwendet,
gleich ob dieser Einwand berechtigt ist oder nicht.

Derin § 650b Abs. 2 BGB geregelte Einigungszeitraum von 30 Tagen gilt nicht, sofern Gefahr in
Verzug vorliegt. In diesem Fall kann der Auftraggeber die Anderung unmittelbar ohne Einhaltung
einer Frist anordnen. Stellt sich bereits vor Ablauf der 30 Tage heraus, dass eine Einigung nicht
erzielt werden kann, etwa, weil eine der Vertragsparteien eine Einigung endguiltig ablehnt, kann der
Auftraggeber die Anderung in Textform schon zu diesem Zeitpunkt anordnen, auch ohne dass
Gefahr in Verzug vorliegt.

In einer Anderung der Leistungen nach § 650b BGB die (auch) zu einem verminderten Aufwand
des Auftragnehmers fiihrt, liegt keine Teilklindigung des Auftraggebers gemaR § 648 BGB und
berechtigt den Auftragnehmer nicht zur Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen.

Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt seine vertraglichen Leistungen nach den anerkannten Regeln der
Baukunst, den behdrdlichen Vorschriften sowie nach dem Grundsatz groRtmdglicher
Wirtschaftlichkeit. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und
Betriebskosten.

Nach Beendigung der Leistungen in Leistungsphase IV sowie VIII, sowie nach Beendigung der

jeweils beauftragten Leistungsstufe, hat der Auftragnehmer die gultigen, dem Stand der Planung

und Bauausflihrung entsprechenden Unterlagen zu Gibergeben. Soweit eine Digitalisierung méglich

ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Unterlagen in digitalisierter Form zu Gbergeben.
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5.3

5.4

5.5

§6

§7

§8

Plane sind dem Auftraggeber jeweils dreifach auf Papier und digital sowohl als PDF-Datei als auch
als CAD-Datei (dwg- oder dxf-Format) zur Verfligung zu stellen.

Gegeniiber dem Anspruch des Auftraggebers auf Ubergabe von Unterlagen steht dem
Auftragnehmer ein Zuriickbehaltungsrecht nicht zu, sofern der Auftraggeber hierfur eine Sicherheit
in Hohe von 3 v.H. der Netto-Honorarsumme geleistet hat.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine fir die Ausflhrung des Bauvorhabens erforderliche
Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass der vorgesehene Zeitplan eingehalten wird.

Der Auftraggeber weist ausdrlcklich darauf hin, dass der Erhalt und die Auszahlung der
Zuwendung im Rahmen des Fdrderprogramms Rheinisches Revier ,REVIER.GESTALTEN:
Energetische Sanierung kommunaler Gebaude® an die fristgerechte Fertigstellung des Projektes
(schlussgerechnet) bis zum 31.12.2029 gebunden sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle notwendigen und ihm mdglichen MaRnahmen zur
Einhaltung dieser Pflicht zu ergreifen.

Die Ergebnisse jeder Leistungsphase sind dem Auftraggeber unter Offenlegung aller zugehdriger
Unterlagen und Dateien unverziglich zur Kenntnis zu bringen und der Auftragnehmer hat
hinsichtlich der Ergebnisse einer jeden Leistungsphase die Freigabe des Auftraggebers
einzuholen. Eine rechtsgeschaftliche oder technische (Teil-)Abnahme ist mit einer solchen
Freigabe nicht verbunden. Sie dient allein der Umsetzung des Kooperationsprinzips dieses
Vertrags.

Obliegenheiten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist gehalten, dem Auftragnehmer alle zur Durchfiihrung der Baumalinahme
erforderlichen Informationen zur Kenntnis zu bringen und anstehende Entscheidungen ohne
Verzug zu fallen.

Um einen reibungslosen Planungs- und Bauablauf zu gewahrleisten verpflichtet sich der AN nach
Erfordernis und Abstimmung mit der Projektleitung an den regelmaRigen Prasenzterminen fir die
Planungs-, Projekt- und Baubesprechungen beim Bauherrn vor Ort teilzunehmen. Weitere
Abstimmungen kénnen nach Zustimmung des Projektleiters per Videokonferenz etc. durchgefiihrt
werden.

Vertretung des Auftraggebers

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte
des Auftraggebers zu wahren. Insbesondere hat der Auftragnehmer den am Bau Beteiligten die
notwendigen Anweisungen zu erteilen. Rechtsgestaltende Erklérungen und finanzielle
Verpflichtungen flr den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen.

Termine/Fristen

Fir die Leistungen nach § 3 dieses Vertrages gelten folgende Termine/Fristen:

Einzelfristen und -termine in Abstimmung mit dem AG
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Der Auftraggeber weist ausdriicklich darauf hin, dass der Erhalt und die Auszahlung der
Zuwendung im Rahmen des Forderprogramms Rheinisches Revier ,Energetische Sanierung
kommunaler Gebaude® an die fristgerechte Fertigstellung des Projektes (schlussgerechnet) bis
zum 31.12.2029 gebunden sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle notwendigen und ihm
maglichen Malinahmen zur Einhaltung dieser Pflicht zu ergreifen.

§9 Honorarermittlung

9.1 Die Leistungen gemaR § 3 ,Leistungen des Auftragnehmers® werden nach den folgenden
Mafstaben vergutet:

Oberflichennahe Geothermie

Honorarzone: [}
Honorar-Satz;

9.2 Bewertung der Leistungen in den Leistungsphasen:

Oberflichennahe Geothermie

Grundlagenermittlung und Machbarkeit priifen .. V.H.
Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) .. V.H.
Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) ... V.H.
Genehmigungsplanung ... V.H.
Ausfuhrungsplanung .. V.H.
Vorbereitung der Vergabe .. V.H.
Mitwirkung bei der Vergabe .. V.H.
Bauoberleitung .. V.H.
Objektbetreuung und Dokumentation .. V.H.
Gesamt ... V.H.

9.3 Die besonderen Leistungen werden wie folgt honoriert:
9.3.1 Besondere Leistungen in v.H. des Grundhonorars:
1. Ortliche Bautiberwachung (a-g) ... V.H.

2. Ermittlung von Eigentlimern/Rechtstragern/Péachtern/Nutzern hinsichtlich des
Baugrundstiicks und (nicht nur direkt) benachbarter Grundstiicke mit mdglichen
Beeinflussungen durch Abkiihlungsradius, Absenkungstrichter,
geologisch/hydrogeologisch/statische/schwingungstechnische und akustische
Beeinflussungen bei Errichtung, Betrieb und Riickbau der geothermischen

Anlage; Vor-Abstimmung mit Tragern dffentlicher Belange (TOB), insbesondere
Wasserbehorde und Bergbehdrde sowie ggf. weiteren Entscheidungstragern

(z.B. Verbande) (LPH 3) ... V.H.

3. Bearbeiten von Anforderungen der Genehmigungsbehdrden (z.B.
Betriebsplanverfahren) (LPH 4) .. V.H.
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94

9.5

9.6

9.7

932

933

4. Erstellen von weiteren ggf. erforderlichen Genehmigungen/Zustimmungen
(z.B. Kampfmittel, Bodenschutz/Altlasten, Altbergbau) (LPH 4) ... V.H.

5. Umsetzung und Durchflihrung von Messprogrammen (Monitoring)
(LPH 9) .. V.H.

6. Begleitung der Einregulierphase (z.B. hydraulischer Abgleich), ggf. Anpassung
aufgrund geanderten Nutzerverhaltens ... V.H.

Besondere Leistungen je netto pauschal:
o €

Besondere Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage
nachfolgender Stundensétze:
€ €

Als Stundensatze werden vereinbart:

9.4.1 furden/die Auftragnehmer®in, Biroinhaber*in 115,00 €
fr den/die Projektleiterin (Ingenieure) 100,00 €
fir Mitarbeiter*innen (Ingenieure)
mit technischen oder wirtschaftlichen Aufgaben 85,00 €
flr techn. Zeichner*innen und sonstige Mitarbeiter*innen 65,00 €

9.4.2 Furden Fall, dass besondere Leistungen nach Vertragsabschluss tibertragen und diese
als Zeithonorar verglitet werden, gelten die Stundensatze nach 9.4.1 als vereinbart.

9.4.3 Nachweise Uber Leistungen, die im Stundensatz erbracht wurden sind der Projektleitung
spatestens 14 Kalendertage nach der Leistungserbringung vorzulegen. Das Datum an
dem die Leistung erbracht wurde, Art und Dauer der erbrachten Tatigkeit, sowie Name
und Qualifikation der Person, welche die Leistung erbracht hat, sind in den Nachweisen zu
erfassen.

Nebenkosten

Die Nebenkosten werden pauschal mit ... v.H. des Nettohonorars vergutet.

Hiermit sind alle Nebenkosten inkl. Kopier-, Plot-, Fahrt- und Reisekosten abgedeckt.
Die Kopierleistungen aller LVs flir Submissionen Gbernimmt der Auftraggeber.

Projektzuschlag/ -nachlass in v.H.

9.6.1

9.6.2

Projektzuschlag/-nachlass in v.H.

Der AN gewahrt einen Projektnachlass in Hohe von ... v.H. auf die ermittelte Netto-
Honorarsumme (einschlieflich Instandsetzungs- oder Umbau-/Modemisierungszuschlag,
besondere Leistungen, zuséatzliche Leistungen und Nebenkosten)

Projektzuschlag/-nachlass netto pauschal: . €

Die Umsatzsteuer fiir das Honorar des Auftragnehmers und fir die zu erstattenden Nebenkosten
wird gesondert gezahlt.
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§10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

§11

§12

12.1

12.2

Abnahme
Abnahmen werden ausschlieflich formlich durchgefihrt.

Die Parteien vereinbaren abweichend von § 650s BGB, dass der Auftragnehmer nach Abschluss
der Leistungsphase 8 (Objektliberwachung) eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten
Leistungen verlangen kann.

Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter Angabe mindestens eines Mangels hat der
Auftragnehmer, abweichend von § 650g Abs. 2 BGB, dem Auftraggeber innerhalb einer
angemessenen Frist mindestens 3 geeignete Termine zur Zustandsfeststellung vorzuschlagen.
Sollte keiner dieser Termine vom Auftraggeber wahrgenommen werden konnen, wird er
seinerseits geeignete Terminvorschlage unterbreiten. Das Verlangen des Auftragnehmers nach
einer Zustandsfeststellung gemal § 650g Abs. 1 BGB hat schriftlich zu erfolgen.

Kann bei einem Termin zur Zustandsfeststellung gemal § 650g Abs. 1 BGB kein Einvernehmen
zwischen dem Auftraggeber bzw. einem von ihm entsandten Vertreter und dem Auftragnehmer
Uber den Zustand hergestellt werden, findet § 650g Abs. 2 BGB keine Anwendung. In diesem Fall
wird jede Vertragspartei eine eigene Zustandsfeststellung anfertigen und der Gegenseite
unverztiglich, spatestens innerhalb von 3 Werktagen, zur Verfiigung stellen.

Im Falle der einseitigen Zustandsfeststellung durch den Auftragnehmer gemal § 650g Abs. 2 BGB
hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Abschrift der einseitigen Zustandsfeststellung
unverztglich, spatestens innerhalb von 3 Werktagen, zur Verfligung zu stellen. Anderenfalls ist §
650g Abs. 3 BGB auf die einseitige Zustandsfeststellung des Auftragnehmers nicht anwendbar.

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Zur Sicherung etwaiger Schadensersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der Auftragnehmer
eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungszusagen dieser Haftpflichtversicherung
mussen mindestens betragen:

- Fur Personenschaden mind. 2.500.000,00 EUR
- Flr Sach- und Vermdgensschaden mind. 2.500.000,00 EUR

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Bestand einer entsprechenden
Haftpflichtversicherung Uber die vorstehenden Deckungssummen nachzuweisen. Der Nachweis ist
Voraussetzung fir Honorarzahlungen.

Urheberrecht

Sofern die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen (Pléne, Skizzen, Fotos, Zeichnungen,
Konzept-/Grafiken, Renderings, Videos und Kollagen) oder das ausgefihrte Bauwerk ganz oder
teilweise urheberrechtlich geschutzt sind, gelten die nachfolgenden Vereinbarungen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die im Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen Objekt

erstellten im Sinne von Ziff. 12.1 - unabhangig davon in welcher der Leistungsphasen von 2 bis 5

sie erstellt wurden — ohne Mitwirkung des Auftragnehmers auch unter Beteiligung eines neuen

Auftragnehmers flr nachfolgende Planungen sowie die (Wieder)Errichtung des Objektes zu nutzen
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

§13

13.1

(Nachbaurecht). Dies gilt insbesondere im Falle

e einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages
e im Falle einer Nichtbeauftragung weiterer Leistungen (auch im Rahmen einer vorab
vereinbarten Stufenbeauftragung)

Der Auftraggeber ist berechtigt die Unterlagen sowie das auf deren Grundlage erstellte Bauwerk
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu andern, wenn die vom Auftraggeber vorzunehmende
Interessenabwagung im Einzelfall ergibt, dass das Schutzinteresse des Urhebers hinter dem
Anderungsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss.

Dies gilt insbesondere in den Fallen, in denen Sicherheitsmangel oder Beeintrachtigungen der
Nutzbarkeit auftreten, die nicht ohne Anderung des Bauwerkes in seiner urspriinglich geplanten
Form behoben werden kénnen. Die gilt auch in Bezug auf vorgesehene oder verwendete
Baumaterialien.

Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und Diesem
Gelegenheit zur Stellungnahme geben, soweit dies zeitlich moglich ist.

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer haben das Recht zur Verwendung der im
Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen Objekt erstellten Unterlagen im Sinne von Ziff.
12.1 fur Veroffentlichungen aller Art unter Namensangabe des Auftragnehmers und des
Auftraggebers.

Der Auftraggeber ist berechtigt jede Form von bildlicher Darstellung des ausgefihrten Bauwerkes
oder Teilen davon, Auen- und/oder Innenansichten herzustellen, zu vervielfaltigen, zu verbreiten,
vorzufiihren oder 6ffentlich zuganglich zu machen. Der Auftraggeber ist weiterhin zur Weitergabe
dieser Rechte an Dritte berechtigt.

Der Auftraggeber kann seine Befugnisse auf den jeweiligen zur Verfligung tber das Grundstlck
Berechtigten Ubertragen.

Bezieht sich die Planung auf ein Bestandsgebaude, an dem Urheberrechte eines Dritten bestehen,
so erfolgt die Klarung der urheberrechtlichen Situation sowie das etwaige erforderliche Einholen
der Zustimmung der Berechtigten durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer versichert, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist und auf
Dauer hiervon frei bleibt. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von mdglichen Anspriichen
Dritter aufgrund von Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten frei.

Samtliche vorstehenden Regelungen gelten uneingeschrankt ebenfalls in jedem Fall einer
vorzeitigen Vertragsbeendigung.

Samtliche vorstehenden Regelungen gelten uneingeschrankt ebenfalls in jedem Fall einer
vorzeitigen Vertragsbeendigung.
Kiindigung des Vertrages

Das Begehren zur gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes nach erfolgter Kiindigung
gemall § 648a Abs. 4 BGB kann nur innerhalb eines Zeitraumes von 10 Werktagen nach
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13.2

13.3

13.4

§14

141

14.2

14.3

Kindigung geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist entféllt das Recht zur gemeinsamen
Leistungsfeststellung und § 648a Abs. 4 BGB findet keine Anwendung mehr.

§ 10 Nr. 4 dieses Vertrages gilt entsprechend.

Wird aus einem Grunde gekindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhalt der
Auftragnehmer die volle Vergtung fiir die bereits erbrachten Leistungen unter Berticksichtigung
des Bewertungsmalstabes der in Bezug genommenen Vorschriften der AHO im Verhaltnis zur
vereinbarten Gesamtvergiitung. Hinsichtlich der noch nicht erbrachten Leistungen erhalt der
Auftragnehmer eine Vergitung unter Berticksichtigung der ersparten Aufwendungen. Die
ersparten Aufwendungen werden allgemein mit 40 % vereinbart.

Wird das Vertragsverhaltnis aus Griinden beendigt, die nicht vom Auftraggeber zu vertreten sind,
sind nur die bis dahin erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen unter
Berticksichtigung des Bewertungsmalfistabes der in Bezug genommenen Vorschriften der AHO im
Verhaltnis zur vereinbarten Gesamtvergitung zu verguten. Weitere Anspriiche des
Auftragnehmers sind ausgeschlossen.

Erganzende Vereinbarungen

Die gesamte Planung ist mit CAD (Datenaustauschformat DXF oder DWG Version 2007) zu
bearbeiten. Die CAD-Struktur ist vor Arbeitsbeginn mit dem AG zu klaren. Die gesamte Planung ist
im PDF-Format vorzulegen, Plane sind zuséatzlich auch als CAD-Datei (dwg- oder dxf-Format) zur
Verfligung zu stellen.

Soweit dem AN Leistungen nach LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe) Gibertragen werden, istder AN
verpflichtet, dem AG das Leistungsverzeichnis nach GAEB 90/95 Standard im D81, D83 und PDF-
Format auf Datentrager zur Verfugung zu stellen.

Das zur Verfligung stehende Budget flr das gesamte Bauvorhaben betragt 1.440.000 €.
In dieser Summe sind folgende Kostengruppen gemal DIN 276-1:2008-12 enthalten:

200  Herrichten und ErschlieRen
300  Bauwerk - Baukonstruktionen
400  Bauwerk - Technische Anlagen
500  AuRenanlagen

600  Ausstattung und Kunstwerke
700  Baunebenkosten

800  Finanzierung
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Nach heutigem Stand sind diese Kosten als Bruttokosten (inkl. giiltiger MwSt.) zu betrachten.
Der AN verpflichtet sich im Rahmen der Vorplanung alternative Entwiirfe vorzustellen, welche die
Aufgabenstellung und das oben genannte Budget in Einklang bringen. Sofern das Budget mit der
jetzigen Aufgabenstellung nicht in Einklang zu bringen ist, verpflichtet sich der AN gemeinsam mit
dem AG und dem Nutzer Vorschlage zu erarbeiten, wie das Budget unter Erhaltung der
Aufgabenstellung eingehalten werden kann.
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14.4  Beim Auftraggeber sind die im Nachfolgenden benannten Unterlagen durch den Auftragnehmer
(ohne gesonderte Vergltung) eigenstandig einzusehen und zu beachten.

a) Akte zu Schadstoffen im Gebaude bei Herrn Christian Mika, E 26/40, falls erforderlich.

§15 Rechnungsstellung

Alle Rechnungen des AN werden grundsatzlich in digitaler Form an den AG unter folgender E-Mail-
Adresse E26-Rechnungseingang@Mail.aachen.de ibermittelt.

Es sind nachfolgende Besonderheiten zu beachten:

« Jede E-Mail enthélt nur eine Rechnung (PDF oder xRechnung (XML)) beliebiger Dateiname.

+  PDF-Anhénge - Dateiname muss mit ,Anhang“ oder ,Anlage“ beginnen

*  Leitweg-ID fir NRW XML Rechnungen ist 053340002002-32003-19

«  Die Rechnungen miissen direkt in der E-Mail als Anlage beigefiigt sein (nicht in einer
weitergeleiteten E-Mail).

+  Die SAP- Bestellnummer muss auf jeder Rechnung angegeben werden. Ohne diese
Bestellnummer kann die Rechnung nicht bearbeiten werden. Die SAP — Bestellnummer wird
lhnen in einem separaten Anschreiben vom Gebaudemanagement der Stadt Aachen bei
Beauftragung mitgeteilt.

+  Die Projektleitung des AG ist stets ‘in CC* zu nehmen.

§16  Schlussbestimmungen

16.1  Anderungen und/oder Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur durch schriftliche Vereinbarung
abbedungen werden.

16.2  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, ist die unwirksame
Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem von den
Vertragsparteien bei Vertragsabschluss wirtschaftlich Gewollten in rechtlich zulassiger Weise am
nachsten kommt. Gleiches gilt fir etwaige Vertragslicken.

16.3  Als Gerichtsstand wird der Sitz des Auftraggebers vereinbart.

16.4  Es gilt deutsches Recht.

Aachen, den

Auftraggeber:

Gebaudemanagement

der Stadt Aachen

Die Betriebsleitung

Bruns Hauschild

Auftragnehmer:

Unterschrift
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