Anlage HT - Honorartabelle

Preisblatt / Honorarzusammenstellung für Projekt / Auftrag :		TP.2020 KA Aachen Soers -Notstrom						
WVER Vergabenummer:	10360754	Versionsdatum Tabelle:	28.08.2026			Angebotstyp:	finales Angebot	
Bieter/Biege-Bezeichnung								
Teil	**Honorar Grundleistungen LP1-9 netto**	**Umbau-/Modern.-/sonstige Zu-/Abschläge**	**Besondere Leistungen (incl. örtl. BÜ nur bei HT-1)**	**vorläufiges Honorar netto, ohne NK**	**Nebenkosten (NK) netto**	**vorläufiges Honorar netto, Inclusive NK**	**Mehrwertsteuer MwSt [Euro]**	**vorläufiges Honorar Summe Brutto [Euro]**
HT-3 Fachplanung Techn.Ausrüstung (TA)	422.513,05 €	0,00 €	0,00 €	422.513,05 €	0,00 €	422.513,05 €	80.277,48 €	**502.790,53 €**
HT-Std Stundenleistungen	---	---	---	---	---	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Summe vorläufiges Honorar ***(Gesamtsumme ist bewertungsrelevant für den Zuschlag)***	**422.513,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**422.513,05 €**	**0,00 €**	**422.513,05 €**	**80.277,48 €**	**502.790,53 €**

Anlage HT - Honorartabelle

HT-3 Fachplanung Technische Ausrüstung (TA) § 55 HOAI

TP.2020 KA Aachen Soers -Notstrom — **Angebotstyp:** finales Angebot

Bieter/Biege-Bezeichnung — **Versionsdatum:** 28.08.2026

Eingaben der Bieter sind nur in die gelb markierten Felder zulässig

Vorgabe WVER
automatische Berechnung ****
Übernahme ins Preisblatt ****

Anrechenbare Kosten (ANK):	3.200.000,00 €
Honorarzone: Anlagengruppe **AG 7**	III

Honorartafel zu § 44	Tafelwerte	von	bis
	3.000.000 €	462.044 €	526.217 €
	3.500.000 €	521.052 €	593.420 €
	Interpolation für ANK	485.647,20 €	553.098,20 €

Vomhundertsatz *	0,0	%
Honorarorientierungswert (für alle LP)	485.647,20 €	

	HOAI max [%]	Vereinbarung [%]	Grundhonorar [Euro netto]	Zu-/Abschlag +/- [%] **	Zu-/Abschlag [Euro]	Honorar [Euro netto]
L.-Ph. 1 Grundlagenermittlung	2,00%	0,0	- €	0,0	- €	- €
L.-Ph. 2 Vorplanung	9,00%	0,0	- €	0,0	- €	- €
L.-Ph. 3 Entwurfsplanung	17,00%	17,0	82.560,02 €	0,0	- €	82.560,02 €
L.-Ph. 4 Genehmigungsplanung	2,00%	2,0	9.712,94 €	0,0	- €	9.712,94 €
L.-Ph. 5 Ausführungsplanung ***	22,00%	22,0	106.842,38 €	0,0	- €	106.842,38 €
L.-Ph. 6 Vorbereitung der Vergabe	7,00%	7,0	33.995,30 €	0,0	- €	33.995,30 €
L.-Ph. 7 Mitwirkung bei der Vergabe ***	5,00%	3,0	14.569,42 €	0,0	- €	14.569,42 €
L.-Ph. 8 Objektüberwachung	35,00%	35,0	169.976,52 €	0,0	- €	169.976,52 €
L.-Ph. 9 Objektbetreuung	1,00%	1,0	4.856,47 €		- €	4.856,47 €
Summe Grundleistungen	100,00%	87,0	422.513,05 €		- €	422.513,05 €

Umbauzuschlag auf Summe Grundleistungen,	Eingabe ab 0 % (HOAI § 56)	[%] **	0,0	- €
Modernisierungszuschlag auf Summe Grundleistungen,	Eingabe ab 0 % (HOAI § 56)	[%] **	0,0	- €
Zuschlag für mitzuverarbeitende Bausubstanz	(§ 10 Abs. (3) Ing.-Vertrag)	[%] **	0,0	- €
Zu-/Abschlag für Planungsaufwand bei mehreren Fachplanungen	(§ 10 Abs. (1) Ing.Vertrag)	+/- [%] **	0,0	- €
Zwischensumme Umbau-/Modernisierungs-/Mitzuverarb.Baus./mehrere Fachpl.-Zuschläge			Netto	- €

Besondere Leistungen (gem. Anlage LI 12)	Anzahl oder "Pauschal"	Einzelpreis EP [Euro]	Gesamtpreis GP [Euro]
Bestandsaufnahme und Erstellung von Messstellen- und Komponentenlisten	pauschal		- €
Erstellung eines Lastenheftes (dient als Baubeschreibung)	1		- €
Prüfen und Werten von Nebenangeboten	pauschal		- €
Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claimabwehr)	pauschal		- €
Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist	pauschal		- €
Erstellung von Präsentationen zur Verwendung bei verschiedenen Stellen bzw. Behörden	3		- €
Aufstellung der Beitragsentwicklung bei veränderten Gegebenheiten in Bezug auf Betriebskosten, Personalbedarfsaufstellung und Stromverbrauch)	pauschal		- €
Einarbeiten in vorliegender Vorstudie	pauschal		- €
			- €
Zwischensumme Besondere Leistungen			Netto - €

vorläufiges Honorar HT-3 ohne Nebenkosten (NK)	Netto		422.513,05 €
Nebenkosten (NK), Angabe in % auf vorläufiges Honorar HT-3	0,0	%	- €
vorläufiges Honorar HT-3 incl. Nebenkosten (NK)	Netto		422.513,05 €
Mehrwertsteuer (MwSt) auf vorläufiges Honorar HT-3 incl. NK	19,0	%	80.277,48 €

vorläufiges Honorar incl. Nebenkosten NK , HT-3 Fachplanung Technische Ausrüstung (TA)	Summe Brutto **502.790,53 €**

Erläuterungen:

* Anzugeben ist der Vomhundertsatz
als Zahlenwert mit maximal einer Nachkomastelle ohne %-Zeichen
Beispiele: 0 = Basishonorarsatz, 100 = oberer Honorarsatz

** Die Zu- oder Abschläge sind in Prozent
als Zahlenwerte mit maximal einer Nachkommastelle ohne %-Zeichen anzugeben.
Für Abschläge sind negative Prozentwerte, für Zuschläge positive Prozentwerte einzutragen.

***Es werden Teile der Leistungsphase 7 in unserem Hause erbracht, so dass für LP 7 üblicherweise ein Kürzung in Höhe von 2 % vorgenommen wird.

**** Alle automatisch berechneten Felder und die in das Preisblatt übernommenen Teilsummen werden kaufmännisch auf 2 Nachkommastellen gerundet.

Anlage HT - Honorartabelle

HT-Std Stundenleistungen

TP.2020 KA Aachen Soers -Notstrom

Bieter/Biege-Bezeichnung

Angebotstyp:	**finales Angebot**
Versionsdatum:	**28.08.2026**

Eingaben der Bieter sind nur in die gelb markierten Felder zulässig	Vorgabe WVER
	automatische Berechnung *
	Übernahme ins Preisblatt *

Stundenleistungen	Stunden [h]	Stundensatz EP [Euro/h] netto	Gesamtpreis GP [Euro] netto
Projektleiter:in	50		- €
Ingenieur:innen	50		- €
Techniker:innen	50		- €
Zeichner:innen	50		- €
		Stundenleistungen Netto [Euro]	- €
Mehrwertsteuer (MwSt)		Angabe % 19,0	- €
		Stundenleistungen Brutto [Euro]	**- €**

Erläuterungen:

* Alle automatisch berechneten Felder und die in das Preisblatt übernommenen Teilsummen werden kaufmännisch auf 2 Nachkommastellen gerundet.