

Projekt: KA Eschweiler - Ertüchtigung Gasnetz
LOS 1 - BHKW-Anlage

Zuschlagskriterien

Kriterien	Gewichtung	Punkte	Grundlage der Punktbewertung
Wirtschaftlichkeit	70	max. 10	Bestes Ergebnis aus der Jahreskostenberechnung = 10 Punkte Fall a) <i>Das beste Ergebnis in der Jahreskostenberechnung ist positiv</i> Wertungssumme= 0 Punkte für Ergebnisse, die unter dem 0,5-fachen des besten Ergebnisses liegen lineare Interpolation für Ergebnisse, die über dem 0,5-fachen, des besten Ergebnisses, aber unter dem besten Ergebnis liegen mit Rundung auf zwei Nachkommastellen Fall b) <i>Das beste Ergebnis in der Jahreskostenberechnung ist negativ</i> Wertungssumme= 0 Punkte für Ergebnisse, die unter dem 2-fachen des besten Ergebnisses liegen lineare Interpolation für Ergebnisse, die über dem 2-fachen des besten Ergebnisses, aber unter dem besten Ergebnis liegen mit Rundung auf zwei Nachkommastellen Beispiel zu a) Bestes Ergebnis: Bieter A mit einem positiven Jahresergebnis von 100.000 € Bieter A erhält 10 Punkte Das 0,5 fache des besten Jahresergebnis berechnet sich zu $0,5 \times 100.000 = 50.000 \text{ €}$ Bieter B hat ein positives Jahresergebnis von 90.000 € Die Punktzahl für Bieter B errechnet sich zu: $(90.000 - 50.000) / 50.000 \times 10 = 8 \text{ Punkte}$ Beispiel zu b) Bestes Ergebnis: Bieter A mit einem negativen Jahresergebnis von -100.000 € Bieter A erhält 10 Punkte Das 2 fache des besten Jahresergebnis berechnet sich zu $2 \times -100.000 = -200.000 \text{ €}$ Bieter B hat ein negatives Jahresergebnis von -110.000 € Die Punktzahl für Bieter B errechnet sich zu: $((-200.000) - (-110.000)) / (-100.000) \times 10 = 9 \text{ Punkte}$
Technische Ausführung	10	max. Gesamtpunktzahl 10	Schallemission Gesamtanlage (0 Punkte =gemäß Leistungsbeschreibung, 4 Punkte =niedriger als Leistungsbeschreibung) Freiflächen Wartung/Instandsetzung (0 Punkte=Mindestmaß, 3 Punkte =in besonderem Maße berücksichtigt) Platzbedarf gesamt (0 Punkte =gemäß Leistungsbeschreibung, 3 Punkte =niedrigerer Platzbedarf)
Montage- und Bauzeit	20	max. 10	Einhaltung der losrelevanten Bauzeit gemäß Rahmenterminplan = 0 Punkte Überschreitung der losrelevanten Bauzeit um 2 Wochen = 2,5 Punkte Überschreitung der losrelevanten Bauzeit um 4 Wochen = 5 Punkte Überschreitung der losrelevanten Bauzeit um 6 Wochen =7,5 Punkte Überschreitung der losrelevanten Bauzeit um 8 Wochen = 10 Punkte
	100	max. 30	