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Anmerkung: Die Kostenberechnung erfolgte auf Grundlage der BKI Kostenstand 1 Quartal 2024 mit einer Indexanpassung von
4,10%.
Die Kostenberechnung ist eine Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung. (DIN 276/12.08,
Ziffer 2.4.3)

Allgemeine Angaben

Bauherr
Gemeinde Norvenich, Bahnhofstralle 25, 52388 Norvenich

Entwurfsverfasser

Bezeichnung der BaumaRnahme/Bauabschnitt

Energetische Sanierung und Erweiterungsbau Feuerwehrgeriatehaus Eschweiler (i. Feld

Ort des Baugrundstiicks
Alter Kirchpfad 2, 52388 Norvenich

Grundlagen fir die Kostenberechnung *) (DIN 276/12.08, Ziffer 2.4.3)

Planungsunterlagen, z. B. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen (Mastab nach Art und GréRe des Bauvor-
habens), gegebenenfalls auch Detailplane mehrfach wiederkehrender Raumgruppen

Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen X

Erlduterungen, z. B. Beschreibung der Einzelheiten in der Systematik der Kostengliederung, die aus den
Zeichnungen und den Berechnungsunterlagen nicht zu ersehen, aber fir die Berechnung und die Beurteilung
der Kosten von Bedeutung sind

Kostenstand *) (DiN 276/12.08, Ziffer 3.3.10)

Zeitpunkt der Ermittiung Monat/Jahr: 06 / 2025 Indexstand: 104 , 1 (20 =100)

Umsatzsteuer *) (DIN 276/12.08, Ziffer 3.3.11)

in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer enthalten ("Brutto-Angabe") b'e
in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer nicht enthalten ("Netto-Angabe")

nur bei einzelnen Kostenangaben (z. B. (ibergeordnete Kostengruppen) ist die Umsatzsteuer ausgewiesen

Anlagen

erganzende Ermittlung zur Kostenberechnung Seitenanzahl: 4

sonstige Anlagen:

Aufgestelit
Ort, Datum, Name, Unterschrift

Diren, 23.06.2025

*) zutreffendes ankreuzen
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Zusammenstellung der Kosten
Teilbetrag Gesamtbetrag
Kostengruppe einschl. einschl.
Umsatzsteuer Umsatzsteuer
EURO EURO
Summe 100 - Grundstiick
Summe 200 - Herrichten und Erschlielung 24.178,00
Summe 300 - Bauwerk-Baukonstruktionen 1.104.926,00
Summe 400 - Bauwerk-Technische Anlagen 335.880,00
Summe 500 - AuBenanlagen 27.795,00
Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke
Summe 700 - Baunebenkosten 316.977,00
Gesamtkosten Summe GSK 1.809.756,00
Teilbetrag Gesamtbetrag
Kostengruppe Umzi;tsz(::ela.uer Umezgtsz(;r:guer
EURO EURO
100 Grundstiick
110 Grundstlickswert 0,00
120 Grundstlicksnebenkosten 0,00
130 Freimachen 0,00
Summe 100
200 Herrichten und Erschlieen
210 Herrichten 24.178,00
220 Offentliche ErschlieRung 0,00
230 Nichtoffentliche ErschlieRung 0,00
240 Ausgleichsabgaben 0,00
250 Ubergangsmafnahmen 0,00
Summe 200 24.178,00
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Teilbetrag Gesamtbetrag
KGstenatippe einschl. einschl.
Umsatzsteuer Umsatzsteuer
EURO EURO

300 Bauwerk-Baukonstruktionen

310 Baugrube 13.700,00

320 Grindung 134.907,00

330 Aulenwinde 403.669,00

340 Innenwande 144.880,00

350 Decken 31.570,00

360 Dacher 222.261,00

370 Baukonstruktive Einbauten 26.556,00

390 Sonstige Maflnahmen flir Baukonstruktionen 127.383,00
Summe 300 1.104.926,00

400 Bauwerk-Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 65.086,00

420 Warmeversorgungsanlagen 135.514,00

430 Lufttechnische Anlagen 18.263,00

440 Starkstromanlagen 65.999,00

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 22.277,00

460 Forderanlagen 1.666,00

470 Nutzungsspezifische Aniagen 20.195,00

480 Gebaudeautomation 4.164,00

490 Sonstige Mafinahmen flir Technische Anlagen 2.716,00
Summe 400 335.880,00
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Teilbetrag Gesamtbetrag
Kostengruppe einschl. einschi.
Umsatzsteuer Umsatzsteuer
EURO EURO
500 AuBenanlagen
510 Geléndeflachen 0,00
520 Befestigte Flachen 27.795,00
530 Baukonstruktionen in Auflenanlagen 0,00
540 Technische Anlagen in Auflenanlagen 0,00
550 Einbauten in Auf3enanlagen 0,00
560 Wasserflichen 0,00
570 Pflanz- und Saatflachen 0,00
590 Sonstige Auftenanlagen 0,00
Summe 500 27.795,00
600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung 0,00
620 Kunstwerke 0,00
Summe 600
700 Baunebenkosten
710 Bauherrenaufgaben 19.211,00
720 Vorbereitung der Objektplanung 9.605,00
730 Architekten- und Ingenieurleistungen 240.134,00
740 Gutachten und Beratung 28.816,00
750 Kunstlerische Leistungen 0,00
760 Finanzierungskosten 0,00
770 Allgemeine Baunebenkosten 19.211,00
790 Sonstige Baunebenkosten 0,00
Summe 700 316.977,00






