Objektplanung Freianlagen

Grundhonorar

Vorlaufig anrechenbare Kosten [netto]

1.700.000,00 €

Honorarzone

\"

Honorarsatz [Mindest-, Viertel-, Mittel-, Dreiviertel-, Hoéchstsatz]

Mindestsatz

Grundhonorar Euro [Netto] nach § 39 ff HOAI

278,934,60

Grundleistungen

d)

e)

d)

Leistungsphasen

Grundlagenermittlung

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der

Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender
Ortsbesichtigung

Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer

an der Planung fachlich Beteiligter

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
Ergebnisse

Vorplanung

Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit
den fachlich an der Planung Beteiligten

Abstimmen der Zielvorstellungen

Erfassen, Bewerten und Erldutern der Wechselwirkungen
im Okosystem

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieRlich
Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen
Anforderungen unter Beriicksichtigung zum Beispiel

— der Topographie und der weiteren standértlichen und
okologischen Rahmenbedingungen,

— der Umweltbelange einschlief3lich der natur- und
artenschutzrechtlichen Anforderungen und der
vegetationstechnischen Bedingungen,

— der gestalterischen und funktionalen Anforderungen

— Klaren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und
Bedingungen

— Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der
Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Darstellen des Vorentwurfs mit Erlduterungen und Angaben
zum terminlichen Ablauf

Kostenschatzung, zum Beispiel nach DIN 276, Vergleich
mit den finanziellen Rahmenbedingungen

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
Vorplanungsergebnisse

Grundleistungen

HOAI % Satze hier vereinbart
3,00% 3,00%
1,50% 1,50%
0,50% 0,50%
0,50% 0,50%
0,25% 0,25%
0,25% 0,25%
10,00% 10,00%
0,50% 0,50%
0,50% 0,50%
2,00% 2,00%
4,00% 4,00%
2,00% 2,00%
0,75% 0,75%
0,25% 0,25%




a)

b)

b)

c)

d)

Entwurfsplanung 16,00%

Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der

Vorplanung

unter Vertiefung zum Beispiel der gestalterischen,

funktionalen, wirtschaftlichen, standértlichen, 6kologischen, 5,00%
natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen Abstimmen

oder koordinieren unter Integration der Beitrage

anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und

o
Behorden 0,50%
Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maf3stab
1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere
— zur Bepflanzung, 7.00%

— zu Materialien und Ausstattungen,
— zu MaRnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben,
— zum terminlichen Ablauf

Objektbeschreibung mit Erlduterung von Ausgleichs- und
ErsatzmaRnahmen nach MalRgabe der 1,00%
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschlieRlich

0,
zugehdriger Mengenermittlung 1,00%

Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung 1,00%

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der

0,
Entwurfsplanungsergebnisse 0,50%

Genehmigungsplanung 4,00%

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und
Nachweise flr 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen oder
Zustimmungen einschlieBlich der Antrage auf Ausnahmen
und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen

mit Behorden unter Verwendung der Beitrage anderer

an der Planung fachlich Beteiligter

3,00%

Einreichen der Vorlagen 0,25%

Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, 0.75%
Beschreibungen und Berechnungen ol T

Ausfiihrungsplanung 25,00%

Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage der
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur
ausflihrungsreifen Lésung als Grundlage fiir die weiteren
Leistungsphasen

7,00%

Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des

0,
Bauvorhabens zum Beispiel im MaRstab 1:200 bis 1:50 7,00%

Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage

0,
anderer an der Planung fachlich Beteiligter 1,50%

Darstellen der Freianlagen mit den fir die Ausfiihrung
notwendigen Angaben, Detail- oder
Konstruktionszeichnungen,

insbesondere

— zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,

— zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
— zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und
Qualitaten,

— zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen

oder artenschutzrechtlichen MaRnahmen

8,00%

16,00%

5,00%

0,50%

7,00%

1,00%

1,00%
1,00%

0,50%
4,00%

3,00%

0,25%

0,75%

25,00%

7,00%

7,00%

1,50%

8,00%



b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf

Fortschreiben der Ausflihrungsplanung wahrend der
Objektausfihrung

Vorbereiten der Vergabe

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage
der Ausfiihrungsplanung

Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen

mit den an der Planung fachlich Beteiligten

Aufstellen eines Terminplans unter Beriicksichtigung

jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter

Erfordernisse

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer
bepreisten Leistungsverzeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Mitwirken bei der Vergabe

Einholen von Angeboten

Prifen und Werten der Angebote einschlieRlich Aufstellen
eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder

Fihren von Bietergesprachen

Erstellen der Vergabevorschlage Dokumentation des
Vergabeverfahrens

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

Kostenkontrolle durch Vergleichen der
Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistunasverzeichnissen und der Kostenberechnuna

Mitwirken bei der Auftragserteilung

Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)

Uberwachen der Ausfihrung des Objekts auf
Ubereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung,
den Vertragen mit ausfuhrenden Unternehmen, den
Ausfiihrungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften,
sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen

Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der
Obiektiiberwachuna fachlich Beteiliaten

Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans unter
Berlcksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und
witterungsbedingter Erfordernisse

Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel
Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses

0,50%
1,00%

7,00%

2,00%
2,50%

0,25%

0,50%

1,00%

0,50%

0,25%
3,00%
0,25%

1,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,50%

0,25%
30,00%

16,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

0,50%
1,00%

7,00%

2,00%
2,50%

0,25%

0,50%

1,00%

0,50%

0,25%
3,00%
0,25%

1,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,50%

0,25%
30,00%

16,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%



)]

h)

a)

b)

c)

Mitwirken beim Aufmall mit den bauausfiihrenden
Unternehmen

Rechnungspriifung einschlieBlich Priifen der Aufmale der
ausfiihrenden Unternehmen

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den
Auftragssummen einschlieRlich Nachtragen

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter
Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiiberwachung
fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln,
Abnahmeempfehlung fir den Auftraggeber

Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme
daran

Ubergabe des Objekts

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme
festaestellten

Auflisten der Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche

Uberwachen der Fertigstellungspflege bei
vegetationstechnischen MalRnahmen

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung
der bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den
Vertragspreisen

Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation,
zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse
des Objekts

Objektbetreuung

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir
Gewabhrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, Iangstens
jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der
Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der
Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche gegeniiber den

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Summe der Grundleistungen

1,00%

2,00%

0,50%

1,50%

0,25%
0,25%
1,00%

0,25%

1,00%

1,00%

1,00%

0,25%

2,00%

1,00%

0,50%

0,50%

100,00%

1,00%

2,00%

0,50%

1,50%

0,25%
0,25%
1,00%

0,25%

1,00%

1,00%

1,00%

0,25%

2,00%

1,00%

0,50%

0,50%

100,00%



