stadtaachen

Vergabeverfahren (Offenes Verfahren)
Planungsleistungen im Bereich der oberflichennahen Geothermie gem. AHO-Heft Nr. 26

Bauvorhaben: Inda-Gymnasium, Gangolfsweg 52, 52076 Aachen- Kornelimiinster
Umbau auf eine nachhaltige Warmeversorgung
Bauherr: Stadt Aachen, Gebaudemanagement, Lagerhausstrafe 20, 52064 Aachen

Leistungsbild Oberflichennahe Geothermie gem. AHO-Heft Nr. 26 -
Besondere Leistungen

Besondere Leistungen Leistung
AN

1. Ortliche Bauiiberwachung LPH 8

a. Begleitung der Bohrarbeiten (z.B. Einweisung des Bohrtrupps, operative Entscheidungen zum Ausbau
und Bohrungsabbruch, ggf. Mitwirken bei Abnahmen geothermischer Anlagen)

b. Auswertung von Erkenntnissen aus den Bohrarbeiten

C. Uberpriifung der Einhaltung der Leistungsbeschreibung, der Vorschriften und der allgemein anerkannten
Regeln der Technik

d. Mitwirken bei der Mangelfeststellung, Mitwirken beim Uberwachen der Méangelbeseitigung

e. Mitwirken bei der Rechnungsprifung

f, Uberwachung der Einregulierung, und Einstellung der Anlage unter Beriicksichtigung des
Nutzerverhaltens (z.B. Vorlauftemperaturen)

g. Priifung der Vollstandigkeit der Unterlagen und Einreichung der Dokumentation bei den zusténdigen
Behdrden

Weitere besondere Leistungen

2. Ermittlung von Eigentiimern/Rechtstragern/Pachtern/Nutzern LPH 3
Ermittlung von Eigentiimern/Rechtstragern/Pachtern/Nutzern hinsichtlich des Baugrundstticks
und (nicht nur direkt) benachbarter Grundstlicke mit méglichen Beeinflussungen durch
Abkihlungsradius, Absenkungstrichter,
geologisch/hydrogeologisch/statische/schwingungstechnische und akustische Beeinflussungen
bei Errichtung, Betrieb und Riickbau der geothermischen Anlage; Vor-Abstimmung mit Tragern
sffentlicher Belange (TOB), insbesondere Wasserbehdrde und Bergbehérde sowie ggf.
weiteren Entscheidungstragern (z.B. Verbénde)

3. Bearbeiten von Anforderungen der Genehmigungsbehérden LPH 4
Bearbeiten von Anforderungen der Genehmigungsbehdrden (z.B. Betriebsplanverfahren)

4, Erstellen von weiteren ggf. erforderlichen Genehmigungen/Zustimmungen LPH 4
Erstellen von weiteren ggf. erforderlichen Genehmigungen/Zustimmungen (z.B. Kampfmittel,
Bodenschutz/Altlasten, Altbergbau)

5. Umsetzung und Durchfiihrung von Messprogrammen (Monitoring) LPH9

6. Begleitung der Einregulierphase LPH9
Begleitung der Einregulierphase (z.B. hydraulischer Abgleich), ggf. Anpassung aufgrund
geanderten Nutzerverhaltens

Seite 1von 1



