
Projekt:

Energet. Sanierung
                  Hochbauamt

Baukostenberechnung nach DIN 276

Nr Kostengruppe

100 Grundstück
110 Grundstückswert 0,00 €
120 Grundstücksnebenkosten 0,00 €
130 Rechte Dritter 0,00 €

100 gesamt 0,00 €
200 Vorbereitende Maßnahmen

210 Herrichten 63.675,92 €
220 Öffentliche Erschließung 0,00 €
230 Nichtöffentliche Erschließung 15.918,98 €
240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben 0,00 €
250 Übergangsmaßnahmen (Zelt) 142.324,00 €

200 gesamt 221.918,90 €
300 Bauwerk – Baukonstruktionen

310 Baugrube/Erdbau 29.250,00 €
320 Gründung, Unterbau 400.970,00 €
330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 491.706,00 €
340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 213.000,00 €
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 541.990,00 €
360 Dächer 515.060,00 €
370 Infrastrukturanlagen 0,00 €
380 Baukonstruktive Einbauten 55.550,00 €
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 105.040,00 €

300 gesamt 2.352.566,00 €
400 Bauwerk – Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 116.150,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen 282.800,00 €
430 Raumlufttechnische Anlagen 83.830,00 €
440 Elektrische Anlagen 167.660,00 €
450 Kommunikations-, Sicherheits- u. informationstechn. Anlagen 69.690,00 €
460 Förderanlagen 0,00 €
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 0,00 €
480 Gebäude- und Anlagenautomation 96.960,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 14.140,00 €

400 gesamt 831.230,00 €
500 Außenanlagen und Freiflächen

510 Erdbau 0,00 €
520 Gründung, Unterbau 0,00 €
530 Oberbau, Deckschichten 0,00 €
540 Baukonstruktionen 0,00 €
550 Technische Anlagen 95.513,88 €
560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 6.367,59 €
570 Vegetationsflächen 15.918,98 €

Mehrzweckhalle Lövenich o. Anbau



580 Wasserflächen 0,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 47.756,94 €

500 gesamt 165.557,39 €
600 Ausstattung und Kunstwerke

610 Allgemeine Ausstattung 0,00 €
620 Besondere Ausstattung 0,00 €
630 Informationstechnische Ausstattung 0,00 €
640 Künstlerische Ausstattung 0,00 €
690 Sonstige Ausstattung 0,00 €

600 gesamt 0,00 €
700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben 0,00 €
720 Vorbereitung der Objektplanung 10.000,00 €
730 Objektplanung LPH 5-9 226.788,74 €
740 Fachplanung LPH 5-9 80.622,25 €
750 Künstlerische Leistungen 0,00 €
760 Allgemeine Baunebenkosten 7.000,00 €
790 Sonstige Baunebenkosten 8.000,00 €

700 gesamt 332.410,99 €
800 Finanzierung

810 Finanzierungsnebenkosten 0,00 €
820 Fremdkapitalzinsen 0,00 €
830 Eigenkapitalzinsen 0,00 €
840 Bürgschaften 0,00 €
890 Sonstige Finanzierungskosten 0,00 €

800 gesamt 0,00 €

Zusammenstellung
100 Grundstück 0,00 €
200 vorbereitende Maßnahmen 221.918,90 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.352.566,00 €
400 Bauwerk - technische Anlagen 831.230,00 €
500 Außenanlagen und Freiflächen 165.557,39 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €
700 Baunebenkosten 332.410,99 €
800 Finanzierung 0,00 €

Baukosten gesamt (brutto) 3.903.683,28 €
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