Anlage LI 12
Leistungsbild Technische Ausriistung (iVm Anlage 15 der HOAI)

Grundlagenermittlung

] Mitwirken bei der Bedarfsplanung flir komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedirf-
nisse, Ziele und einschrankenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rah-
menbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter

Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener Anla-
gen und Anlagenteile

Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand
Durchflhren von Verbrauchsmessungen
Endoskopische Untersuchungen

Oddo o

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fir Planungs-
wettberwerbe

Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

[] Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches

[] Durchfiihren von Versuchen und Modellversuchen

Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Erarbeiten von besonderen Daten flir die Planung Dritter, z.B. fir Stoffbilanzen, etc.
Detaillierte Betriebskostenberechnung fir die ausgewahlte Anlage

Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

Berechnung von Lebenszykluskosten

Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung fiir die ausgewahlte Anlage

Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen

Aufstellen einer gewerkelbergreifenden Brandschutzmatrix

Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches

Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinenrichtlinie

Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mir Leistungs-
programm

Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

OO0 dodoodood

Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebauden, Bauteilen, Rdumen und
Freiraumen

Ausfiuhrungsplanung

] Prifen und Anerkennen von Schalplanen des Tragwerksplaners auf Ubereinstimmung
mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung
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L] Anfertigen von Planen fiir Anschlusse von beigestellten Betriebsmitteln und Maschinen
(Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (z.B. bei Produktionseinrich-
tungen)

] Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z.B. bei Sichtbeton oder Fertigteilen)

] Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, z.B. Darstellung von Wand-
abwicklungen in hochinstallierten Bereichen

] Anfertigen von allpoligen Stromlaufplanen

Vorbereitung der Vergabe

] Erarbeiten der Wartungsplanung und —organisation

] Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abwei-
chend

Mitwirkung bei der Vergabe

X Prifen und Werten von Nebenangeboten

= Mitwirken bei der Prifung von bauwirtschaftlich begriindeten Angeboten (Claimab-
wehr)

Objektuberwachung (Bauiberwachung) und Dokumentation

] Durchfiihren von Leistungsmessungen und Funktionsprifungen

[] Werksabnahmen

] Fortschreiben der Ausfiihrungsplane (z.B. Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum
Bestand

[] Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausfiihrenden Firmen, z.B. Aufmal

] Schlussrechnung (Ersatzvornahme)

] Erstellen fachibergreifender Betriebsanleitungen (z.B. Betriebshandbuch, Reparatur-
handbuch) oder computer-aided Facility-Management-Konzepte
Planung der Hilfsmittel fir Reparaturzwecke

Objektbetreuung

X Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

L] Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den jahrlichen
Verbrauchsmessungen aller Medien

] Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschlage fir die Betriebsoptimie-
rung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches

Weitere Besondere Leistungen:

- Bestandsaufnahme und Erstellung von Messstellen- und Komponentenlisten

- Erstellung eines Lastenheftestes (dient als Baubeschreibung)

- Erstellen von Prasentationen zur Verwendung bei verschiedenen Stellen bzw. Behor-
den

- Aufstellung der Beitragsentwicklung bei verdnderten Gegebenheiten in Bezug auf die
Betriebskosten, Personalbedarfsaufstellung und Stromverbrauch
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