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Allgemeine Projektbeschreibung

Planungs- und Bauaufgabe

Das derzeitige Platz- und Raumangebot der Grundschule Lommersum ist zurzeit nicht ausreichen. Auch im Hinblick auf die wachsenden
Schilerzahlen und Anforderungen ist eine Erweiterung notwendig. Insbesondere fehlt fiir die Versorgung der Schiiler eine Mensa.

Die Gemeinde Weilerswist plant einen Neubau in Holz-Modulbau oder Holz-Hybridbauweise zu errichten und Umbauarbeiten an den
Bestandsgebauden (Hauptgeb&dude, WC-Anlage) durchzufiihren. Zwei vorhandene alte eingeschossige Baukorper (jeweils 2 Klassen)
werden abgerissen und als Baufeld fiir den Neubau vorbereitet.

Leistungsbestandteil dieser Ausschreibung ist nur die Herstellung des Neubaus.

Das neue Gebaude soll mit Mensa als Erganzung zum bestehenden Schulstandort der GS Lommersum errichtet werden. Hierzu wurde, in
Abstimmung mit dem Nutzer ein funktionales Raumprogramm eines zweigeschossigen, Mensa- und Schulgeb&udes erstellt, welches in
der weiteren Abstimmung die zusatzliche Funktion einer Kiiche im Cook-& Chill-Verfahren erhielt. Die Kiicheneinrichtung ist gemaf der
Leistungsbeschreibung vom Auftragnehmer mit herzustellen. Die Ausstattung der Schulrdume und der Mensa ist nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung und wird bauseits erbracht. Der Platzbedarf der Kiiche mit Nebenrdumen ist in der Planung zu beriicksichtigen. Ebenso
soll ein Giberdachter Pausengang vom neuen Geb&ude zur bestehenden Uberdachung an der WC-Anlage bei der Planung beriicksichtigt
werden. Die zu bebauende Flache ergibt sich aus dem Lageplan (Anlage).

Infolge betrieblicher und terminlicher Zwangspunkte muss das Erweiterungsgebaude in dreidimensionaler Holz- oder Holzhybrid
Modulbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad ausgefiihrt werden. Dies ist bei der Planung zwingend zu berlcksichtigen Bei Einhaltung
der Projektziele und Erfiillung der notwendigen Anforderungen besteht ausdriicklich Produkt- und Konstruktionsneutralitat.

Auf die erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Zulassungen wird dabei verwiesen.

Der Bauauftrag beinhaltet die schlisselfertige Erstellung des Bauwerks einschlieBlich der erforderlichen Planungsleistungen durch einen
Auftragnehmer (AN) / Totalunternehmer (TU) zum Pauschal-Endpreis.

Sollte es in den Leistungsbeschreibungen Punkte geben die unklar formuliert oder eventuell widersprtichlich sind, wird den Bietern die
Méglichkeit gegeben, die auftretenden Fragen schriftlich und ausschlieBlich tber die Vergabeplattform (Vergabemarktplatz NRW) zu
stellen.

Besichtigung der Ortlichkeit ist in Absprache mit dem Auftraggeber vorzunehmen. Anbieter die keine Besichtigung vornehmen werden
vom Verfahren ausgeschlossen.

Bei der Ausfiihrung samtlicher Leistungen ist darauf zu achten, dass die von den BaumaBnahmen nicht betroffenen Bereiche durch die
Bautatigkeiten nicht beeintrachtigt werden. Beeintrachtigungen der vorhandenen AuBenanlagen und Anpflanzungen sowie
Verunreinigungen von StraBen- und Wegeflachen sind zu vermeiden. Dennoch erfolgte

Verunreinigungen und Schaden am Untergrund sind unverziglich und unaufgefordert auf eigene Kosten zu beseitigen. Larmintensive
Arbeiten sind vorab mit dem AG abzustimmen.

Fur die Ausfihrung der Arbeiten sind die einschldgigen Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes und der berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften zu beachten und vom Auftragnehmer anzuwenden und einzuhalten.

Grundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten ist die VOB in ihrer neuesten Fassung.

Der Auftragnehmer hat fiir seine Leistungen die Fachbauleitung gem. §56 Landesbauordnung NRW zu Gibernehmen.

Eine Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers, soweit fir die vertragsgemaBe Durchfiihrung der Leistungen notwendig, ist mit in den
Pauschalpreis einzukalkulieren.

Die Anschlisse fiir Bauwasser- und Baustromversorgung (32 Ampere) wahrend der Bauzeit stellt der Auftraggeber (AG) dem
Auftragnehmer (AN) zur Verfigung.

Die Baustelle wird mit einem Bauzaun bauseits umzaunt.

Fur die MaBnahme wurde ein Entwurf (siehe Anlage) erarbeitet, in dem die Raumflachen

entsprechend dem Raumprogramm beriicksichtigt wurden. Dieser Plan dient lediglich als Beispiel und ist nicht bindend.

Die Innere Gliederung und RaumgroBen missen den allgemeinen funktionalen Anforderungen geniigen, die sich aus den
Anforderungen an leistungsfahige und nachhaltige Schulbauten der Schulleitlinien und den Anforderungen an die entsprechenden
Funktionsbereiche ergeben. Es wird insbesondere auf die Raumzusammenhénge, Strukturierung und Vorgaben der Schulleitlinien sowie
die Anforderungen zum Brandschutz verwiesen. Die Flachenvorgaben aus dem Raumprogramm (Anlage) sind einzuhalten.

Die Ausfiihrung sollte schnellstmdglich erfolgen. Das Aufstellen der dreidimensionalen Module soll méglichst in der schulfreien Zeit
(Schulferien) erfolgen.

Wéhrend der Durchfiihrung der BaumaBnahmen missen die benachbarten Grundstiicke bzw. Gebaude sicher zu begehen und zu
erschlieBen sein, damit der Schulbetrieb weitergefihrt werden kann.

Besondere Vertragsbedienungen

Bemusterung

Hinsichtlich der Materialien, Ausstattungen und Farbgestaltungen ist nach Auftragserteilung eine Bemusterung vorzunehmen und mit
dem Auftraggeber abzustimmen (Farbkarten und Herstellermuster).

Es sind jeweils 2-3 kostenneutrale Alternatividsungen anhand der Material- und Fabrikats Liste anzubieten.
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Fur alle Elemente mit Farbbeschichtungen ist nach Auftragserteilung der RAL Farbton in Abstimmung mit dem Auftraggeber festzulegen.
Bei allen Elementen, die hinsichtlich der GroBe gut handhabbar sind, sollten Originalmuster zur Verfligung gestellt werden. Ziel ist es,
dass das Zusammenspiel der Farben, Materialien und Oberflachen veranschaulicht wird. Gemeinsam sind dann auf dieser Grundlage die
Materialien und Elemente auszuwahlen.

Beweissicherung

Vor Baubeginn ist durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber eine Beweissicherung fiir die umliegende Bebauung,
StraBen, Wege und Griinflaichen (Hochbau und Tiefbau) durchzufiihren und zu dokumentieren. Der Umfang der Beweissicherung ist
abhangig von den geplanten GriindungsmaBnahmen.

Je nach Bedarf, ist eine erweiterte Beweissicherung vorzunehmen.

Nach Baufertigstellung sind gegebenenfalls entstandene Beschadigungen, die durch die BaumaBnahme verursacht wurden, in
Verantwortung des Auftragnehmers zu beseitigen bzw. in den Zustand vor Baubeginn zuriickzufiihren.

Dokumentation der Planungs- und Bauleistungen

Bei der Abnahme des Gebaudes erhélt der Auftraggeber die technische Dokumentation des Gesamtobjekts. Die Dokumentation
beinhaltet alle nach Auftragserteilung notwendigen Ergdnzungen, Berichtigungen und Fortschreibungen der Planungs- und
Bauunterlagen.

Allgemeine Rahmenbedingungen

Fur die Planung und die Ausfiihrung der durchzufiihrenden MaBnahmen sind samtliche

relevanten, zum Zeitpunkt der Genehmigung bzw. der Errichtung geltenden Gesetze, Verordnungen und sonstigen Vorschriften - vor
allem Richtlinien und Normen zur Bau-, Betriebstechnik und Sicherheit - in eigener Verantwortung entwurfsabhéngig zu beachten und
einzuhalten.

Fur alle in der Angebots- und Vertragsphase zu erbringenden Planungs- und Bauleistungen sind u.a.:

die VOB Teil C,

die offentlich-rechtlichen Vorschriften und Richtlinien,

die Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) und weitere

technische Baubestimmungen des Landes,

Schulbaurichtlinie NRW,

Verordnung lber Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung - SBauVO NRW), das Gebaudeenergiegesetz (GEG)

die Industriestandards [DIN, VDI oder EN ISO etc.] und harmonisierte EUNormen,

die GUV — Gesundheits- und Unfallverhiitungsvorschriften sowie Abstimmungen mit der Unfallkasse NRW,

die Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) sowie die Technischen Regeln fir Arbeitsstatten (ASR),

die durch die 6ffentliche Verwaltung anzuwendenden Vorschriften und Regelwerke z.B. des Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK),
Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (BGR),

die Bestimmungen und Vorschriften der Industrie- und Berufsverbdnde der beteiligten Gewerke,

Die anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten.

Des Weiteren sind folgende allgemeinen Punkte bei der Angebotserstellung und Ausfiihrung zu beachten:

Das Gebéaude ist barrierefrei nach LBO NRW zu errichten (behinderten gerechtes WC, Aufzug bei mehrgeschossigen Bauten, Einhaltung
der erforderlichen Bewegungsflachen), die Anforderungen, die sich dazu aus der Baugenehmigung und dem zum Bauantrag gehdrenden
Barrierefrei-Konzept ergeben sind einzuhalten

In Aufenthaltsbereichen der Kinder ist fiir eine gesundheitlich zutragliche Raumtemperatur zu sorgen und Zugluft zu vermeiden.
Gesunde und zutragliche Raumtemperatur in Schulen sind als allgemeiner Richtwert 20°C, ideal fur Kinder sind 21°C bis 22°C, in
Sanitarrdaumen 18°C und in Aufenthaltsraumen fir das Personal 21°C

Die Anforderungen der Arbeitsstatten sind zu bericksichtigen, insbesondere die Anforderungen an die Raumtemperaturen und die
Raumluftqualitat sind zu beachten.

Das Farbkonzept ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Glasflachen sind immer als Sicherheitsglas herzustellen.

In den Hauptverkehrswegen ist durch den Auftragnehmer an Innen- und AuBenecken ein Kantenschutz vorzusehen.

Samtliche Kanten, Vor- und Riickspriinge bis zu einer Hohe von 1,40 m sind gebrochen mit

einem Radius von mindestens 2 mm auszubilden.

Im Gebaude und AuBenbereich darf es keine Kopffangstellen geben, dabei ist das GrenzmaB von 8,9 cm einzuhalten.
Absturzsicherungen sind in einer Hohe von 1,10 m auszufiihren, gemessen ab der obersten fir Kinder zuganglichen Aufstiegskante.

Bei Innen-, AuBenttiren und Treppen sind bei den Fluchtwegbreiten folgende MaBe zu

beriicksichtigen:

Bis zu 5 Personen = 0,875 m als lichter Durchgang, sind
barrierefrei Anforderungen zu erfillen liegt dieses Mal3
bei mind. 0,90 m im Lichten
Bis zu 20 Personen = 1,00 m als lichter Durchgang
Bis zu 200 Personen = 1,20 m als lichter Durchgang

Als Seifen- und Desinfektionsspender sind Eurospender fiir 500 ml Flaschen aus Metall auszufiihren.

Brandschutz
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Die Erfillung der Brandschutzanforderungen fir das zu errichtendes Objekt liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers. Mit dem
Angebot muss ein Brandschutzkonzept fiir den geplanten Neubau eingereicht werden, dieses ist in der weiteren Bearbeitung zu
berlicksichtigen. Der Auftragnehmer ist nicht fiir das BSK der Gesamtanlage verantwortlich, sondern nur fiir seine Leistung.

Nutzbarkeit der Flachen

Es ist sicherzustellen, dass jederzeit die Flucht- und Rettungswege des Bestands sowie die Feuerwehraufstellflachen und Zufahrten
benutzbar sind, auch wahrend der Bauphase. Sollten wahrend der Bauphase, z.B. Anpassungen der Flucht- und Rettungswege
erforderlich sein, obliegt die Abstimmung und Freigabe mit den zustandigen Behdrden dem Auftragnehmer.

Schallschutz

Bei der Planung und Ausfiihrung sind die Anforderungen der DIN 4109 fir Schulen und vergleichsbare Unterrichtsbauten fir die
baulichen Anforderungen an Luft- und Trittschallddmmung anzuwenden. In Bezug auf die bau- und raumakustischen Manahmen sind
die Anforderungen der DIN 18041 zu beachten.

Im Nachweisverfahren und bei der Ausfiihrung des Gebdudes sind die sich aus dem AuBenldrmpegel ergebenden Anforderungen zu
beachten.

Waérmeschutz

Allgemeine Anforderungen

Auflagen und Anforderungen, die sich aus der flr das Bauvorhaben relevanten Fassung des Gebaudeenergiegesetzes ableiten, sind im
Angebot mindestens zu berticksichtigen.

Bei der energetischen Konzeption sind baulich konstruktive Losungen gegeniiber

Anlagentechnischen Lésungen zu bevorzugen.

Der sommerliche Warmeschutz ist sicher zu stellen und nachzuweisen.

Ein bedarfsorientierter Energieausweis ist nicht mit dem Angebot vorzulegen, im Auftragsfall jedoch ohne gesonderte Vergiitung zu
erstellen.

Statik

Die folgenden statischen Kenndaten sind bei der Nachweisfihrung Voraussetzung:
angenommene Verkehrslast: 5,00 kN/m? in Treppenraumen und Fluren

3,00 kN/m? in Klassenraumen und sonstigen Raumen

Schneelastzone: 2a

Windlastzone: 2
Erdbebenzone: 2
besondere Lasten: Dacheindeckung ausgelegt fir

Begriinung und Photovoltaik

Barrierefreiheit

Der Neubau der Schule inklusive der AuBenanlagen ist barrierefrei im Sinne einer stufenlosen ErschlieBung auszubilden. Das
Hauptaugenmerk soll auf einer vollstandig gewahrleisteten barrierefreien Nutzbarkeit liegen. Hierbei sind die gesetzlichen Vorschriften
zu beachten,

insbesondere die DIN 18040-1 (Oktober 2010).

Vor allem sind die Eingangsbereiche und Ausgénge zu den Freiflachen schwellenlos

herzustellen. Die gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten, insbesondere die DIN 18040-1. Dies betrifft neben der schwellenfreien
Ausfihrung in allen Geb&dudeteilen u.a. auch die

erforderlichen Bewegungsflachen vor Tiren und Durchgéngen.

Abweichend von der DIN 18040-1 sind in den Rdumen keine Informations- und Kommunikationshilfen vorzusehen, mit Ausnahme der
barrierefreien Toilette. In dem Neubau ist eine barrierefreie Toilette an zentraler Stelle vorgesehen, die gleichzeitig als Lehrertoilette
genutzt werden kann.

Fur den barrierefreien Zugang zum Obergeschoss ist ein Aufzug vorzusehen.

Bauausfiihrung und Bauqualitat

Folgende Nachweise zur Qualitat der Bauausfiihrung und Minimierung energetischer Verluste sind im Angebot einzukalkulieren:

Fur den neuen Gebdudeteil ist die Luftdichtigkeit der Gebaudehillen nachzuweisen. Dazu ist eine Messung in Form eines
Differenzdruckmessverfahrens mit Leckageortung und Bewertung durchzufiihren. Die Prifung ist zweifach durchzufiihren: Erstpriifung
nach Abschluss des erweiterten Rohbaus sowie eine zusatzliche Schlussmessung.

Sollten sich bei der Auswertung der durchgefihrten Qualitatsprifung Médngel ergeben oder die geforderten Luftdichtheitswerte gemai
GEG nicht nachgewiesen werden, ist zu Lasten des Auftragnehmers eine Nachbesserung der Leistung durchzufiihren und der Mangel zu
beheben.

Photovoltaikanlage

Die Dachflache des Neubaus muss fiir die Montage einer Photovoltaikanlage genutzt werden kdnnen, dies ist statisch zu
beriicksichtigen.

Eine Photovoltaikanlage ist erwiinscht und in das energetische Konzept mit einzubinden.

Baustoffwahl

Bei der Planung des Geb&udes sollen unter Berlicksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
folgende Grundsatze beriicksichtigt werden:
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Alle verwendeten Bau- und Bauhilfsstoffe mussen hinsichtlich der Schadstoffe den

gesetzlichen Anforderungen und Vorgaben entsprechen.

Recycling-Material und recyclingfahiges Material sollen bevorzugt eingesetzt werden. Die Verwendung von Produkten mit Labeln wird
grundsatzlich begriBt. Bei der Verwendung von Holz muss vom Bieter ein Nachweis eines Zertifikats von FSC oder PEFC oder ein
gleichwertiger Nachweis vorgelegt werden.

Der Einsatz chemischer Holzschutzmittel ist zu beschrénken, konstruktive MaBnahmen sind auszuschopfen.

Es sind UV-bestdndige Materialien und Beschichtungen zu verwenden.

Die Raumluft muss unterhalb der glltigen Grenzwerte frei von Geruchsbelastungen durch fliichtige organische Stoffe sein und darf keine
Stoffe enthalten, die Gesundheit und Wohlbefinden des Nutzers beeintrachtigen. Hierzu gehoren z.B. Fliichtige organische Verbindungen
(VOCQ), Formaldehyd, Weichmacher, Styrol, Terpene. Wiinschenswert ware die Verwendung von Produkten, die die giiltigen Grenzwerte
unterschreiten. Schwermetalle wie Chromate, Blei, Cadmium sollen nicht als Zusatzstoffe in Bauprodukten (z.B. Farben und Lacke)
verwendet werden. Die Elektroinstallationen wie Leitungen, Kabeltragesysteme

sowie Schutzrohre sind halogenfrei auszufihren.

Mechanische Befestigungen (z.B. an Fenstern und Tiren) sind der Verwendung von Montageschdumen vorzuziehen. Es sind nach der
Fertigstellung Raumluftmessungen

durchzufihren.

Zur Ubergabe des Objektes ist ein Nachweis zur Einhaltung der Raumluftqualitét vorzulegen.

Beschreibung des Standortes

Das zu bebauende Grundstiick ist Teil des Flurstlickes 172, Flur 20, Gemarkung Lommersum und befindet sich auf dem Grundstiick der
GS Lommersum.

Der Auszug aus dem Liegenschaftskataster ist als Anlage beigefugt.

Der Neubau soll im dstlichen Teil des Flurstlicks im Bereich der jetzigen zwei Klassengeb&dude errichtet werden

Gemarkung Lommersum, Flur 20, Flurstlick 172, (Auszug nicht maBstéblich) Das Grundsttick liegt in einem Wohngebiet.

Beschaffenheit Baugrund

Die Oberflache des Grundstiicks bzw. des Baufeldes ist nach den bauseitigen Riickbauarbeiten fiir die Griindung vorbereitet.
Ein Bodengutachten wurde erstellt und liegt den Ausschreibungsunterlagen bei. Fiir das Angebot ist von normalen Bodenverhaltnissen
auszugehen:

tragfahiger Baugrund Tragfahigkeit 200 KN/m? vorhanden,

Bodenklasse IlI-V

Arbeiten als Maschinenarbeit durchfiihrbar

keine Kontamination des Erdaushubes

Baufeld frei von Leitungen (kein Uberbau erforderlich)

keine Wasserhaltung erforderlich

kein Verbau im Bereich Rohr- und Fundamentgraben erforderlich

Altlasten und Kampfmittel

Es liegen keine Hinweise auf eine mdgliche Existenz von Kampfmitteln vor. Erfolgen

zusatzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgriindungen etc. wird eine
Sicherheitsdetektion empfohlen.

Sollten sich im Zuge der Baurealisierung Hinweise auf Altlasten ergeben, werden die fiir die Sanierung anfallenden Kosten gegen
Nachweis durch den Auftraggeber getragen.

Abnahme, Dokumentation und Einweisung

Die VOB-Abnahme kann erst nach der baurechtlichen Abnahme erfolgen. Die Durchfiihrung der baurechtlichen Abnahme erfolgt durch
den Auftragnehmer.

Die VOB-Abnahme ist rechtzeitig, mindestens vier Wochen im Voraus mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Dem Auftraggeber sind bei Abnahme des Gebaudes die technischen Dokumentationen des Gesamtobjektes auszuhédndigen. Die
Unterlagen sind zweifach in Papierform und digital zu Gbergeben, einschlieBlich Bemusterungslisten, Revisionszeichnungen aller
Gewerke,

Datenblatter, Materialnachweis, Fachbauleitererklarungen usw.

Vor Aufnahme der Nutzung ist der Auftraggeber in einem Einweisungstermin in die

technischen Funktionsweisen des Gebaudes einzufihren, die Erlduterung erfolgt durch die jeweiligen Fachfirmen.

Unterlagen bei Angebotsabgabe

Mit Angebotsabgabe sind folgende Unterlagen weiterzugeben:
Angabe Uber den Umsatz der letzten 3 Jahre

Auskunft aus dem Gewerberegister

Bescheinigung Finanzamt

Unbedenklichkeitsbescheinigung Gesundheitskasse und
Berufsgenossenschaft

Eintragungsnachweis ins Handelsregister

Eignungsnachweis SchweiBverfahren

Bestatigung Betriebshaftpflicht und Umwelthaftpflichtversicherung
Bescheinigung Uber die Praqualifikation

Anzahl der Beschéftigten gegliedert nach Berufsgruppen

Druckdatum: 31.07.2026 6 von 21



Zurawski Ingenieure Futawski
Projekt: 686 - Erweiterung GS Lommersum )
Ausschreibung: 686 - Erweiterung GS Lommersum I Ingenieure

Konzept zum Projektablauf

Nachweis der Genehmigungsfahigkeit, Bauartgenehmigung nach § 17 LBO

Fachplanung (Grundriss, Ansichten, Schnitte, Lageplan)

Tabellarischer Nachweis zur Einhaltung der geforderten Flache aus dem Raumprogramm Warmeschutz-Nachweis GEG
Nachweis Schallschutz und Raumakustik

Mindestens 3 Referenzen von fertiggestellten Schulgebauden mit Mensa Rahmenterminplan

Nachhaltigkeit: Mindestanforderung Nachweis DGNB-Zertifizierung in Gold Brandschutznachweis

Nachweis Barrierefreiheit

Nachweis der Umsetzbarkeit
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Funktionalausschreibung

Totalunternehmerleistung

Leistungsbeschreibung

Errichtung eines Schulbaus in Holz-Modulbauweise oder Holz-Hybridbauweise (mind.60% Vorfertigung) aus
Uberwiegend natirlichen Baustoffen an der GS Lommersum.

Baugewerk: Fertigbauweise / Totalunternehmerleistung
Mit der Abgabe des Angebotes erklart sich der Bieter mit dem Inhalt des Leistungsverzeichnisses und den
zugrundeliegenden Unterlagen, Vorbemerkungen und Bedingungen einverstanden.

Umfang der BaumaBnahme

Auf dem stadtischen Grundsttick soll ein Schulgebaude als freistehender zweigeschossiger Erweiterungsbau in
Fertigbauweise aus tUberwiegend natirlichen Baustoffen bezugsfertig neu errichtet werden.

Das Geb&dude muss den Energie Standard Kfw 40 erfiillen. Das Gebaude ist schliisselfertig zu Gbergeben.

Ingenieurleistungen

Alle fur die BaumaBnahme erforderlichen Ingenieur- und Architektenleistungen ab LPH 2 bis LPH 8 gemaB HOAI
2021, § 34 sind durch den Totalunternehmer zu erbringen.

Eine positiv beschiedene Bauvoranfrage liegt vor. Die Baugenehmigung ist im Rahmen der angefragten
Ingenieurleistungen zu erwirken.

Der Auftragnehmer hat alle darauffolgenden Leistungsphasen bis zur Bauabnahme selbst zu erbringen. Alle
erforderlichen Fachplanungen und Sachverstandigenleistungen zur Erwirkung der Baugenehmigung und
spateren Bauabnahme (z.B. Barrierefrei Konzept, Brandschutzkonzept und Begleitung, Statik und Priifstatik,
Warmeschutzkonzept etc.) sind zu erbringen.

Orientierung und ErschlieBung

Der zweigeschossige Schulbau soll auf dem stadtischen Grundstiick neu errichtet werden, und als erweitertes
Raumangebot fir die bereits vor Ort befindliche Grundschule dienen.

Die in dem Bereich des Baufelds vorliegenden Gebaudeteile werden bis zum Beginn der Arbeiten abgebrochen,
sodass das Baufeld freigeraumt ist.

Die ErschlieBung des Geb&udes soll Giber den Bodenheimer Weg erfolgen.

Baustelleneinrichtung

Es ist eine komplette Baustelleneinrichtung mit Baustellencontainern, Baugeristen, Baukran, Sanitdranlagen,
Wasser- und Stromanschlissen herzustellen und fiir die gesamte Dauer der BaumaBnahme vorzuhalten. Der
Bauzaun wird bauseits gestellt.

Aktive Anschlisse fiir Strom und Wasser bestehen auf dem Grundstiick und sind vom Ubergabepunkt bis zur
Baustelle zu verlangern und dort vorzuhalten.

Die Baustelleneinrichtung ist am Ende der BaumaBnahme wieder zurtickzubauen. Alle Kosten hierflr sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Baugeruste

Gemal den gesetzlichen und baulichen Vorschriften, sowie nach den bauablauftechnischen Gegebenheiten je
Gewerk zur Erstellung des Gesamtbauwerkes sind alle Gerlistkosten einzupreisen, einschlieBlich Aufbau, Umbau,
Vorhaltung und Abbau.

Baustellensicherung

Der Auftragnehmer ist fur die Einhaltung der Sicherheit auf der Baustelle sowie die Einhaltung aller Vorschriften
(Berufsgenossenschaft, Gewerbeaufsichtsamt, Bauaufsichtsbehorde) allein verantwortlich. Die bestellte und
eigene Bauleitung vom Auftraggeber ist hiervon freigestellt. Zur Uberwachung der ordnungsgeméRen
Ausfiihrung der Leistungen sowie zur Uberwachung der Sicherheitsvorschriften hat der Auftragnehmer einen
Fachbauleiter zu stellen.

Auf Pflicht zur Fiihrung eines Bautagebuchessowie die Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften wird
hingewiesen.

Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten im laufenden Schulbetrieb erfolgen. Die Sicherheit der
Grundschiiler ist daher oberstes Gebot und ist insbesondere im Bereich der Baustellenzufahrt und dem dazu
kreuzenden Schulhofbetrieb zu beachten.

Baureinigung

Alle Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer zu tibernehmen. Dazu zéhlen Grobreinigungen,
Zwischenreinigungen wahrend der Bauphase, Feinreinigung und die Einpflege der Béden vor Ubergabe des
Gebéaudes.

Der Aussenbereich, sowie die Verkehrswege sind von Verschmutzungen, die durch den Baustellenbetrieb
entstehen, zu befreien (laufender Schulbetrieb!).
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Schuttentsorgung

Entsorgung von Aushub, Bauschutt/Miill, Materialreste, Verpackungsmaterial etc. gemaB geltenden Vorschriften
ist vom Auftragnehmer komplett selbst zu Gbernehmen. Alle Entsorgungskosten von Abtransport bis
Deponiegebiihren sind einzukalkulieren. Es werden bauseits keine Schutt- oder Miillcontainer gestellt.

Hausanschlisse

Die Hausanschlisse sind vom Unternehmer bei den Versorgern zu beantragen und neu herstellen. Dies
beinhaltet die komplette Installation vom Gebaude (Verteilung Hausanschlussraum) bis zu den Leitungsnetzen
der Versorger.

Wasser: Verbandswasserwerk Euskirchen / e-regio, Strom: Westnetz, Abwasser: Erftverband

Fur die Verbindung zum bestehenden Schulgeb&ude sind Leitungsgraben fir den Anschluss von Telefon,
Hausalarm und Datenkabeln anzulegen, Grabenldnge ca. 20 m.

Die Lange zwischen Hausanschlussraum des Neubaus und den Anschlusspunkten der Versorger betrégt: Strom
ca. 25 m, Wasser ca. 10 m, Kanal Abwasser von GebaudeauBenkante ca. 10 m

Alle Leitungen sind in Schutzrohren zu verlegen um spétere Nachriistungen oder Austausch zu erleichtern.
Mindestens ein Reserverohr ist zusétzlich einzubauen.

Kanalanschliisse

Die Grundstlicksentwdsserungsanlagen sind nach den Bestimmungen der giltigen DIN EN Normen und in
Abstimmung und Genehmigung der unteren Wasserbehdrde Kreis Euskirchen zu planen und zu errichten.

Es ist ein Uberflutungsnachweis gemaB DIN 1986-100 einzureichen. Die Abwasserleitungen fir Schmutz- und
Niederschlagswasser sind getrennt zu fiihren. Die Schmutzwasserleitungen sind bis an den Mischwasser-Kanal in
der StraBe heranzufiihren und anzuschlieBen.

Die Lage des Mischwasser-Kanals ist dem beiliegenden Ver- und Entsorgungsskizze zu entnehmen. Die
Niederschlagswasserleitungen sind an die vorhandenen Bestandsleitungen anzubinden (siehe Kanalplan).

Bauwesenversicherung
Der Auftragnehmer hat eine Bauwesensversicherung in Hohe der Baukosten auf eigene Kosten abzuschlieBen.

Hochbaugewerke

Baukorper

Es ist ein zweigeschossiger nicht unterkellerter rechteckiger Baukdrper geplant mit der GrundrissgréBe von ca.
12 x 56m. Der Baukorper erhalt im Flur des Obergeschosses zwei auskragendes Fensternischen. Es ist ein
extensiv begriintes Flachdach vorgesehen, welches zur Installation von einer Photovoltaik-Anlage genutzt
werden muss. Je nach Neigungsgrad sind entsprechende Halterungen/Aufstanderungen der PV-Module zu
beriicksichtigen.

Der Zugang in das Gebdude erfolgt ebenerdig im Erdgeschoss auf der zum Bestandsgebaude zugewandten
Langsseite.

Es ist ein zentraler Treppenraum innerhalb des Gebaudes geplant. Treppe in Stahlbetonbauweise. Desweiteren ist
eine zweite Treppe als Aussentreppenanlage geplant, die als Fluchttreppe/Rettungsweg dient.

Der Eingangsbereich ist mit einem Vorbau als Windfang gegen Witterungseinfllsse geschitzt. Samtliche fir das
Gebaude erforderlichen Tiefbau- und Griindungsarbeiten sind nach Vorgaben des Statikers und der
geologischen Situation herzustellen.

Bauweise

Das Gebaude soll in Modulbauweise als Kfw 40-Effizienzhaus errichtet werden, um die Bauzeit kurz zu halten
und die Kriterien des nachhaltigen und ressourcenschonenden Bauens zu erfiillen. Nach Mdglichkeit sollen
nattrliche Baustoffe verwendet werden (Holzdammstoffe etc.)

Die gesetzlichen Anforderungen an Schall-, Warme- und Brandschutz sind zu erfiillen.

Innere ErschlieBung

Jede Etage wird Uber den Treppenraum mit angrenzenden Fluren erschlossen. Zur barrierefreien ErschlieBung
wird ein Aufzug vorgesehen.

In der unteren Etage befinden sich ein Klassenzimmer mit Nebenraum/Differenzierungsraum und Garderobe,
WC-Anlagen, ein Biiro, eine Mensa mit Ausgabektiche und erforderlichen Nebenrdumen, sowie der
Hausanschlussraum.

In der oberen Etage befinden sich drei Klassenrdume mit Nebenrdumen/Differenzierungsraum und Garderoben,
sowie ein Lagerraum und ein Technikraum.

Die Laufbreiten von Fluren und Treppen missen den Vorgaben des DGUV, der NRW-Schulbaurichtlinie und dem
Brandschutzkonzept entsprechen.

Alle Klassenzimmertiiren schlagen in Fluchtrichtung nach auBen auf. In Bereichen, wo die offenstehenden Tiren
den Flur einengen, sind Tirnischen auszubilden.

Die Fluren sollen als nicht notwendige Flure, sondern Lernbereiche genutzt werden. Die daraus resultierenden
Anforderungen an den Brandschutz missen beriicksichtigt werden.
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Naturliche Belichtung
Die natirliche Belichtung der Raume gemaB LBO NRW und NRW-Schulbaurichtlinie, sowie GUV muss
gewahrleistet sein.

Raumhohen
Die lichte Raumhdohe der Innenrdume soll mind. 3,00m betragen.

Klassenrdume

Es sollen insgesamt 4 Klassenrdume geschaffen werden mit einer Grundflache von je mindestens 70m?. Jeder
Klassenraum, sowie alle tbrigen Aufenthaltsraume missen zuséatzlich zu der Zugangstire einen zweiten
baulichen Rettungsweg erhalten.

Differenzierungsraume

Es sind Differenzierungsraume herzustellen, die direkt mit den Klassenrdumen verbunden sind.

In diesen Rdumen setzen sich Schiiler in Lerngruppen zusammen, sodass hier die gleichen technischen und
brandschutztechnischen Anforderungen, wie an die Klassenzimmer bestehen. Die Verbindungstiren erhalten
einen Glasausschnitt zur besseren Kommunikation.

Garderoben

Garderoben missen in ihrer GréBe den Bedarf fiir 4 Klassenraume decken. Die Garderoben sind in
geschlossenen Rdumen anzuordnen, damit die Flure brandlastfrei gehalten werden. Die Garderoben missen in
direkter Nahe zum Treppenhaus angeordnet sein, damit StraBenschuhe/-jacken auf kiirzestem Weg gewechselt
werden kdnnen.

Allgemeine Nebenrdume

Weitere Nebenrdume dienen als Hausanschlussraum bzw. Technikraum und Lagerraum.

Die jeweils erforderlichen RaumgréBen, sowie die technische Ausstattung sind im Rahmen der Fachplanung
noch abzustimmen.

Sanitarrdume

Es sollen Sanitarbereiche getrennt fir Jungen und Méadchen (EG), sowie Lehrer und Lehrerinnen (EG und OG)
und Kiichenpersonal (EG) vorgehalten werden.

Fur die Wasserinstallation sind erforderliche Vorwandinstallationen einzubauen. Zur Gewahrleistung der
Trinkwasserqualitat sind automatische Hygienespllungen vorzusehen.

Alle Bodenflachen, sowie die spritzwassergefahrdeten Wandflachen sind mit groBformatigen Feinsteinzeug
Fliesen zu belegen.

Flure

Die angelegten Flure sollen eine lichte Breite von ca. 3m aufweisen. Die Tiren zu den Klassenrdumen werden in
Flurnischen angeordnet, damit die auswartséffnenden Tiiren den Laufweg in den Fluren nicht einengen.

Die Flure dienen als Lern- und Kommunikationsflachen. Daher sind die Flure brandschutztechnisch vom
Treppenraum abzutrennen.

Treppen

Es ist eine innenliegende zweildufige Treppe mit Zwischenpodest in Stahlbeton als HaupterschlieBungstreppe zu
errichten.

Des Weiteren ist eine einldufige Treppenanlagen mit Antritt-, Zwischen- und Austrittspodest im Aussenbereich
als Flucht- und Rettungsweg zu erreichten. Der Zugang vom OG ist iber einen Tlrwachter mit akustischer
Alarmierung zu sichern.

Der Eingangsbereich soll mit einem Vorbau ausgestattet werden und steht mind. 2m vor der Fassade her vor.

Haustechnische Gewerke und Anlagen

Die anerkannten Regeln der Technik, die jeweils neusten giiltigen EN-DIN- Normen, VDI-Richtlinien u. VDE-
Vorschriften, Technischen Richtlinien und Regelwerke, Rechtsverordnung und die sonstigen Verordnungen fiir
die Gewerke mussen eingehalten werden. Die detaillierten Anlagenbeschreibungen sind in der Aufstellung
gemaB DIN 276 aufgefiihrt.

Sanitar

Die Entwasserungsanlage ist entsprechend den giiltigen DIN EN Normen zu planen und auszufiihren. Die
Frischwasseranlage ist gemal der Trinkwasserverordnung, Fassung 2018, den aktuell giiltigen DIN EN Norm und
den DVGW Richtlinien zu planen und auszufihren. An den Endpunkten der Frischwasserleitungen sind
automatische Spulsysteme fur Hygienespulungen vorzusehen. Als

sanitare Einrichtungsgegensténde sind ausschlieBlich deutsche Markenfabrikate zu installieren. Alle installierten
Armaturen haben der Gerauschklasse | zu entsprechen und sind DVGW gepriift.

Die Anzahl der vorgesehenen Einrichtungsgegensténde sind vorbehaltlich aus den Grundrissplanen vom Entwurf
zu entnehmen und werden zwischen AG und AN bemustert.
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Heizung

Die Warmeerzeugung erfolgt tiber ein Luftwarmepumpensystem. Leistung bzw. Heizlast ist entsprechend einer
Warmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 zu ermitteln. Beheizung der Rdume uber eine FuBbodenheizung
nach DIN EN 1264.

Das Rohrnetz ist fiir einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb zu dimensionieren.

Als Pumpen sind hocheffiziente Umwélzpumpen vorzusehen. Alle Rédume erhalten FuBbodenheizung. Die
Heizungsregelung aller Raume erfolgt tber eine Gebdudeautomation. Dazu werden in den Rdumen geeignete
Raumthermostate installiert.

Luftung

Alle Rdume werden durch eine zentrale Liftungsanlage mit Frischluft versorgt.

Bei der Planung und Umsetzung der Anlagen ist besonders auf Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Betrieb zu
achten. Die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik, sowie die Richtlinien der Unfallkasse
NRW und die Arbeitsstattenrichtlinien sind hierbei zu beachten.

Die Lufttechnischen Anlagen sind entsprechend den gtiltigen DIN EN Normen zu planen und auszufiihren. Die
Regelung der Liftungsanlage erfolgt tiber eine Gebdudeautomation. In der Mensa ist die Steuerung der
Luftqualitat Gber einen CO? Messer vorzusehen.

Elektrotechnische Anlagen

Die Elektroinstallation wird nach den neuesten technischen VDE- und EVU-Vorschriften ausgefihrt. Das Geb&dude
erhélt eine innere und &uBere Blitzschutzanlage.

EDV-Anschlisse sind in allen Rdumen vorzusehen. Schalter und Steckdosen in den 6ffentlichen Bereichen sind in
Panzerausfiihrung herzustellen.

An einer Stirnseite der Klassenrdaume sind Aufputz-Kabelkanale fiir zwei EDV Doppeldosen vorzusehen
(Anschluss Smartboard und Lehrer). In allen anderen Bereichen, auB3er im Technikraum, sind

ausschlieBlich nur Unterputzinstallation vorgeschrieben. Fiir das Geb&dude ist eine Hausalarm- und ELA Anlage
vorzusehen, Ausfiihrung gemaB den Vorgaben des Brandschutzkonzepts und der Baugenehmigung.

Gemal der Schulbaurichtlinie NRW und des Brandschutzkonzeptes ist eine Notlichtbeleuchtung mit einer USV
vorzusehen.

AuBenanlagen
Leistung bauseits

1.10 Herrichten und ErschlieBen

Die Baustellenzufahrt erfolgt Giber die 6ffentliche Strae "Bodenheimer Weg".

Der Baugrund ist entsprechend den Erfordernissen vorzubereiten, Griinbewuchs roden, Erdreich und
Mutterboden abraumen (bauseits).

Alle Abfélle sind abtransportieren und zu entsorgen inklusive Deponiegebiihren. Der Untergrund fur die
Baustelleneinrichtung ist herzustellen (bauseits).

1.20 Offentliche ErschlieBung

Abwasserentsorgung

Anschluss der Schmutzwasser- Grundleitungen an das bestehende 6ffentliche Mischsystem DIN-gerecht
herstellen einschlieBlich Erdarbeiten. Das Niederschlagswasser ist an die Bestandsleitungen auf dem Schulhof
anzuschlieBen. Es sind Revisionsschachte vorzusehen.

Die Gesamtlange aller Grundleitungen auf dem Grundstlick ab Grundstiicksgrenze betragt ca. 150m. Auf dem
Grundstuick wird eine maximale Tiefe der Kanalsohle von 1,50m angenommen.

Es ist ein Sammelschacht DN 1000 fiir die Schmutzwasserleitung zwischen Gebaude und Grundstlicksgrenze
einzubauen.

Samtliches Aushubmaterial der Leitungsgraben ist zu entsorgen. Verfiillung der Leitungsgraben einschlieBlich
Sandbettung nach Vorschrift ist mit zu erledigen.

Der 6ffentliche Mischwasser-Kanal liegt ca. 2,30m OK Rohr unter StraBenniveau. Im Anschlussbereich ist ein
Sturzgefalle einzubauen.

1.30 Wasserversorgung
Der neue Hauswasseranschluss fiir den Neubau ist durch den TU zu beantragen und herzustellen.

1.40 Stromversorgung
Der neue Stromanschluss fir den Neubau ist durch den GU zu beantragen und herzustellen.

1.50 Netzwerk und Telekommunikation

Fur die Netzwerkverbindung und Telekommunikation ist eine erforderliche Glasfaserleitung vom
Bestandsgeb&dude Serverraum bis in den Hausanschlussraum vorzusehen.

Der hierfir erforderliche Leitungsgraben (ca. 10 m) von Gebdudekante bis WC Gebdude und einem
weiterflihrenden Kabelkanal (ca. 40 m) ist entsprechend der Abstimmung herzustellen.

1.60 Hausalarm Anbindung
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Die Hausalarmanlage vom Neubau ist an die Bestandsanlage anzubinden. Hierfiir ist ein Leerrohr bzw.
Kabelkanal vom Hausanschlussraum bis zur Hausmeisterloge Bestandsgebaude zu verlegen.

1.70 Baugrube

Baugrube herstellen entsprechend den statischen Vorgaben. Alles Aushubmaterial einschlieBlich
eventuell vorhandener Fundamentreste und Wurzelwerk ist abzutransportieren und vorschriftsméaBig zu
entsorgen, inklusive aller Deponiegebihren.

1.80 Griindung

Entsprechend den statischen Anforderungen und den konstruktiven Moglichkeiten der angebotenen Bauweise
ist eine Bodenplatte herzustellen, einschlieBlich Planum, Frostschutzschicht und

ausgleichenden Schotterschichten. Die Hohe der Bodenplatte ist so anzulegen, dass OKFF im EG ebenerdig mit
der Schulhofflache anschlieBen.

1.90 Hausanschlussleitungen

Fur die Einfihrung der Hausanschlussleitungen ist unter der Bodenplatte fiir jedes Medium ein Leerrohr sowie
ein zusatzliches Reserverohr durchzufiihren, welche tber einen Mehrspatenhauseinfiihrung im Technikraum ins
Gebaude geleitet wird. Bauwerksabdichtung und Drainagen sind nach einschlagigen DIN-Normen und
Vorschriften auszufiihren.

1.100 AuBenwénde

Die tragenden und nichttragenden AuBenwande sind entsprechend der Anforderung an Statik, Brandschutz,
Schallschutz und Wérmeschutz auszubilden.

Herstellen, liefern und fachgerecht montieren von bauaufsichtlich zugelassenen AuBenwénden in
HolzModulbauweise/Holz-Hybridbauweise aus tiberwiegend natirlichen Baustoffen.

Zur Erzielung eines sehr guten sommerlichen Warmeschutzes ist die Dammung aus natirlicher Holzfaser,
diffusionsoffen, recyclingfahig auszufiihren.

Die Wandoberfldchen (innenseitig) sind mit Gipskartonplatten zu belegen. Die Wandoberflachen sind durch
mehrmaliges Spachteln und Schleifen in der Oberflachengiite Q2 herzustellen und mit matter heller
abwaschbarer Dispersionsfarbe (Nassabriebklasse 1), Farbton nach Wahl des AG, zu streichen.

Im Obergeschoss sollen im Flur zwei Vorbauten/ Fassadenverspriinge ausgebildet werden. Daraus bilden sich
zwei Nischen als Lernbereich, sowie die Anbindung an die geplante AuBentreppenanlage. Die Vorspriinge der
Fassade sollen mind. 5m breit und 1,5m tief ausgefiihrt werden. Konstruktion und Gestaltung entsprechend der
Hauptfassade.

1.110 AuBentiiren

Alle AuBentiren sind als pulverbeschichteten Aluminium- Rahmentiren mit Glasfillungen auszufiihren. Die
Farbwahl erfolgt nach Standardpalette und Wahl des AG.

Innen und auBen flachenbiindige Turkonstruktion mit beidseitig umlaufender 5 mm Schattenfuge, bei
zweiflligeligen Antipanik-Tiren mit 11 mm Schattenfuge.

Verbundleisten sind mit Schaumdammstoff fir hohe Warmedammung ausgestattet. Turfligelprofile sind mit
geteilten Verbundleisten bestlickt. Die Tirflligel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten
Fligelprofil auszufiihren.

Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.

Fir den erhdhten Warmeschutz sind Verglasungsdichtungen mit Fahnen einzusetzen.

Die Zugangs- und Fluchttiiren sind ohne Bodenschwelle auszufiihren.

Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und EN AW 6063 in Eloxalqualitdt nach
DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu verwenden.

Fur anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualitat ist die Legierung AIMg 1, halbhart, (EN AW 5005A) zu
verwenden.

Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und verarbeiteten Aluminiumbauteile von Lieferanten
stammen, die der A/U/F Initiative, Recycling im Bausektor, angehdren, oder einen gleichwertigen schliissigen
produktspezifischen Recyclingprozess (PRP) nachweisen kdnnen. Es ist sicherzustellen, dass Produktionsabfélle
und demontierte Elemente (Sanierungsbau) aus Aluminium dem Verwertungsprozess, fiir die Herstellung von
Fenster- und Fassadenprofilen, zuriickgefihrt werden.

In diesem Zusammenhang ist die Veroffentlichung des Gesamtverbandes der deutschen Aluminiumindustrie
e.V., Aluminium im Bauwesen, ,An die Zukunft denken - mit Aluminium bauen”, Grundlage der v.g. Forderung.
Es muss ein nachweisbarer produktspezifischer Recyclingprozess fir eine Nachhaltigkeitsbewertung (E PD=
Environmental Product Declaration) als Grundlage fir Gebdudezertifizierungssysteme (LEED Leadership in
Energy and Environmental Design, DGNB Deutsche Gesellschaft fiir nachhaltiges Bauen, BNB Bewertungssystem
nachhaltiges Bauen) beigebracht werden um einen

optimalen Ressourceneinsatz zu gewahrleisten.

Die GroBe des Haupteingangstlrelemente betragt ca. b250 x h276cm und ist zweiflliglig mit Oberlicht. Die
GroBe der Ubrigen einfliigligen AuBentiiren betrdgt mind. 126 x 226cm. Lichte Tirbreiten richten sich nach dem
Brandschutzkonzept.
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Turfligel sind mit Riegeln in Bristungshohe auszustatten. Die Tiren sind als Notausgangstiiren gemaf DIN EN
179 auszulegen und sind mit Panikschldssern, innenseitigen Driickern mit Langschild und Oben TirschlieBern
auszuristen.

Schlosser erhalten gesicherter Fallenfeststellung. An Innen- und AuBenseite sind StoBgriffe zu montieren. Die
Turbeschlage bestehen aus Edelstahl. Die auswarts 6ffnenden Tiren sind mit gefederten Feststelltirpuffern
auszustatten.

Alle AuBentiiren missen gemaB DIN EN 1627 die Widerstandsklasse RC 2 erfiillen. Verglasungen mussen
entsprechend GUV beidseitig aus VSG bestehen.

Die Lackschicht muss in Bezug auf Haftfahigkeit, Harte, Abriebfestigkeit, Elastizitat, Kreidungsresistenz,
Glanzhaltung, Farbkonstanz, Schichtdicke, Lichtbestandigkeit den Qualitatsanforderungen der fir die
jeweilige Eigenschaft tblichen Prifmethode entsprechen. Mindestschichtdicke: 60 p.

1.120 Fenster

Samtliche Fensterelemente kommen auf Grundlage der zutreffenden DIN-Normen und hierfiir geltenden
Glterichtlinien und Bestimmungen des Fensterherstellers zur Ausfiihrung, einschlieBlich

den Erfordernisse aus den aktuell geltenden Warmeschutzverordnungen.

Die Fenster sind als pulverbeschichtete Aluminium-Fensteranlagen auszufiihren- Ausfiihrungsmerkmale siehe
AuBentiren, Farbton nach Standardpalette und Wahl des AG.

Die Bristungshohe der Fenster soll mindestens 100cm betragen. Bei bodentiefen Verglasungen sind verglaste
Unterlichter vorzusehen.

Grundsétzlich werden alle zu 6ffnenden Fenster oberhalb der Briistungshéhe als Kipp-vor-Dreh-

Flugel ausgefuhrt.

Die Dreh&ffnung in den Klassenrdumen ist mit gleichschlieBenden Fensteroliven zu sichern. Die Verglasung
besteht aus Warmeschutzglas, Unterlichter sind nach TRAV verglast.

Sicherheitsverglasungen (VSG) sind gemaB GUV-Vorgaben vorzusehen.

Die AuBenfensterbénke bestehen aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbton nach Standardpalette und Wahl des
AG.

Die Innenfensterbanke bestehen aus Multiplexplatten mit HPL belegt und abgerundeter Kante, ebenfalls nach
Standardpalette und Wahl des AG. Die Montage erfolgt in die Wandkonstruktion.

1.130 Fassadenbekleidung

Es soll eine hinterliftet Fassadenbekleidung aus TRESPA® METEON® Fassadenplatten oder gleichwertig, also
dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) auf Basis thermohéartender Harze, homogen verstarkt mit
Fasern auf Holzbasis verpresst, die mittels "Electronic Beam Curing" (EBC) Technologie Uber eine integrierte,
dekorative Oberflache

verfugen, auf einer Holz-Unterkonstruktion nach statischer Berechnung, justierbar, zur Ausfihrung kommen.
Die Platten mussen eine Bestandigkeit gegeniber kiinstlicher Bewitterung (einschlieBlich Lichtechtheit),
Westeuropdischer Zyklus nach DIN EN 438-2: 29, siehe "Datenblatt Materialeigenschaften" TRESPA® METEON®,
aufweisen.

Dicke in mm: 10

Baustoffklasse: Euroklasse: B-s2, dO, schwerentflammbar, TRESPA® METEON® - FR oder gleichwertig Farbe: Uni
Colours gemaB Standardfarbpalette.

Struktur: Satin

Montage: sichtbar geschraubt

Es werden verschieden farbige Platten, mind. drei unterschiedliche Uni-Tone, als Mix gemaB Trespa-Farbpalette
vorgesehen. Muster und Farbgestaltung nach Wahl des AG.

Aus dem gleichen Material erfolgt die Leibungsbekleidung. Alle Fugen sind mit Aluminium-Profilen zu
hinterlegen. Aluminium- Eckprofile werden an FassadenauBen- sowie -innenecken verwendet,

Es sind Aluminium-Liftungsprofile zur Abdeckung der Hinterliftung und als Schutz vor Insektenbefall
vorgesehen.

Der spritzwassergefahrdete Sockelbereich ist aus schlagfestem und feuchteresistentem Material wie z.B .
Edelstahlsockelblechen in glatter Optik herzustellen.

Im Obergeschoss sollen im Flur zwei Vorbauten/ Fassadenverspriinge ausgebildet werden. Konstruktion und
Gestaltung entsprechend der Hauptfassade. Die Montageposition der Tiren ist in der Wand vorzusehen (keine
vorgesetzte Montage).

1.140 Sonnenschutz

Es wird ein auBenliegender Sonnenschutz an allen Fenstern vorgesehen. Die Raffstores sind verdeckt in U-
Blenden innerhalb der AuBenwénde zu montieren.

Die Bedienung erfolgt elektrisch mit Schlisselschalter fir die Einzelraumsteuerung in den Rdumen, sowie tiber
eine zentrale Steuereinheit. Die zentrale Steuereinheit ist mit Windwéchter und Zeitschaltuhr ausgestattet.

1.150 Treppen
Es werden mindestens zwei voneinander unabhangige Treppen ausgefiihrt.
Die Treppenanlagen dienen sowohl als ErschlieBungswege als auch als Fluchttreppen.
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Es ist ein zentraler Treppenraum im Bereich des Haupteingangs auszubilden, der zusammen mit der
Aufzugsanlage die HaupterschlieBung des Gebaudes darstellt.

Die gesamte Treppenanlege muss den Anforderungen des DGUV entsprechen. Handldufe, Gelander und
Bodenbelag missen entsprechend ausgefiihrt werden. Die Treppe ist in einen Granitbelag auszufiihren (Trittstufe
mind. 3 cm, Setzstufe mind. 2 cm)

Eine weitere Treppenanlage ist als Fluchttreppe auszufiihren. Diese kann als AuBenbauteil mit Unterlaufschutz
und Zugangssicherung realisiert werden.

1.160 Innenwénde

Die tragenden und nichttragenden Innenwénde sind entsprechend der Anforderung an Brandschutz, Statik und
Schallschutz auszubilden.

Die Dammung ist aus nattrlicher Holzfaser, diffusionsoffen, recyclingfahig auszufiihren. Die Wandoberflachen
sind mit Gipskartonplatten zu belegen.

Im Spritzbereich von Waschbecken, WCs, Spiilbecken etc. sind wasserfeste HPL-Platten mit ca. 1,50m? Flache
einzubauen. Die Farbauswahl erfolgt gemaB Muster durch den AG.

Die Wande in den Fluren und Treppenraum sind entsprechend den Brandschutzvorschriften herzustellen. Die
Wandoberflachen sind durch mehrmaliges Spachteln und Schleifen in der Oberflachengiite Q2

herzustellen und mit matter heller Dispersionsfarbe, Farbe nach Wahl des AG, zu streichen.

Der untere Bereich der Flurwande soll zur Abmilderung von Verunreinigungen mit einer abgetdnten Farbe nach
Wahl des AG gestrichen werden.

1.170 Innentiren

Innenturelemente bestehen aus Stahlumfassungszargen und Holztlrblattern in der Ausfiihrung als stumpf
einschlagende Tiren. Die TirgroBen zu den Klassenrdumen und Klassennebenrdumen betragen 126 x 213,5cm,
zu allen Ubrigen Aufenthaltsraumen, Raumen der Verteilkiiche und Garderobe 101 x 213,5cm, zu den Kinder-
WCs 885 x 213,5cm, zu den Lehrer-WCs 76 x 213,5cm.

Die Stahlzargen erhalten eine farbige Pulverbeschichtung nach RAL-Farbkarte und Wahl des AG.

Die Oberflachen der Tirblatter sind mit unifarbigem HPL, 0,8mm, belegt. Tirblattstarke mindestens 42mm,
Mehrstérke entsprechend der Schall- und Brandschutzanforderungen.

Die Kanten der Turblatter sind dreiseitig mit Einleimern, Buche natur, auszubilden.

Farbauswahl erfolgt nach unifarbener Musterkollektion des Herstellers und Wahl des Auftraggebers.

Die Beschlage bestehen aus 3-teiligen Tlrbandern aus Edelstahl mit 160mm Hohe, PZ-Einsteckschldsser der
Klasse 4, rundgeformte Driickergarnituren mit Langschild aus Metall.

Die Stltz- und Ausgleichslager sollen die Anforderungen an Objektbeschlage erfillen. Es sind gefederte Wand
Tirstopper zu montieren.

Die Tiren zu den Sanitdrraumen erhalten Gleitschienen- ObenttrschlieBer. Bei allen Turbeschldagen wird eine
robuste Bauweise gefordert.

Die Klassenzimmer- und Klassennebenraumtiiren miissen den Schallddmmwert von RW = 32dB im eingebauten
Zustand erreichen.

Eventuell notwendige Brand- und Rauchschutztiiren zu Einzelrdumen sind an die Optik der Klassenzimmertiiren
anzupassen.

Die Klassen- und Differenzierungstiiren erhalten einen Lichtausschnitt mit einer VSG Verglasung.

1.180 Innentlrelemente

Sollten Innentirelemente z.B. als Abtrennung zwischen Treppenraum und Flur erforderlich sein, sind diese in
voller Breite und Hohe, also mit Seitenteilen, Oberlichtern etc. als pulverbeschichtete Aluminium-
Rahmenelemente mit Glasflllungen, Turen einfliglig, auszufihren.

Brandschutzanforderungen etc. sind entsprechend zu beachten.

Alle Flurtiiren sind mit einer Feststellanlage nach DIN EN 14637 auszustatten. Diese bestehen aus
Rauchmeldern, Haftmagneten und einer Ausldseeinheit.

1.190 Sanitartrennwande

Sanitarkabinenanlage aus 30mm melaminbeschichteter Vollspanplatte mit 3mm dicken Umleimern,
flachenbiindige Fronten, Hohe 200cm, Bodenluft 15cm, Beschlage aus Nylon mit Metallkern, KabinenfiiBe aus
Edelstahl, Tiranschlag aus Aluminium mit Gummiprofil, Schloss mit

Driickergarnitur, WC-Riegel und F/B-Rosette, Aufteilung der Kabinenanlagen gemaB Plan, Madchentoilette: 3
Kabinen, Jungentoilette: 3 Kabinen

1.200 Deckenkonstruktion

Deckenkonstruktion gemaB den statischen-, brandschutz-, und schall-technischen Erfordernissen und dem
gewahlten Bausystem.

Die Dammung ist aus naturlicher Holzfaser, diffusionsoffen, recyclingfahig auszufihren.

Im Obergeschoss sollen im Flur zwei Vorbauten/ Fassadenverspriinge ausgebildet werden. Im Flur bilden sich
daraus Nischen der Lernbereiche, sowie die Anbindung an die geplante AuBentreppenanlage. Die Vorspriinge
der Fassade sollen mind. 5m breit und 1,5m tief ausgefiihrt werden. Konstruktion und Gestaltung entsprechend
der Hauptfassade.
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1.210 FuBboden

Der Bodenaufbau besteht aus Trittschallddmmung und einem schwimmenden Zement-Estrich, gemal3 den
statischen und fachbautechnischen Vorgaben. Alle Aufenthaltsraume und Flure erhalten elastische Bodenbeldage
aus Kautschuk nach DIN EN 1817 mit 4,0mm Dicke als Bahnen Ware verlegt. Es wird ein pflegeleichtes,
farbstrukturiertes Dessin bevorzugt. Es ist die Rutschbewertungsklasse R9 gemaB DGUV zu erfiillen.

Die Belagsnéhte sind farblich abgestimmt zu versiegeln. Die Wandanschlisse sind mit Kautschuk-Sockelleisten
(Erhdhte Variante 100mm) in gleichen Farbton auszufiihren. Vor den AuBentiren sind von innen
Sauberlaufmatten aus Gummiwabenmatten biindig im FuBboden mit Einfassrahmen in der GréBe 200x150cm
einzubauen. Die FuBbodenbeldge sind vor Ubergabe entsprechend den Herstellervorgaben einzupflegen.

In den Sanitarraumen und der Kiche sind die FuBboden mit groBformatigen Feinsteinzeugfliesen zu belegen,
deren Rutschfestigkeit soll mindestens R10 betragen, und deren Oberflachen sollen leicht zu reinigen sein.
Rutschgruppe und ggf. notwendige Ubergangszonen entsprechend der DGUV 108-003. Sauberlaufzonen sind
als Matten mit Ripsstreifen und Einlegerahmen im Bereich des Haupteingangs und im Bereich des
Kiicheneingangs vorzusehen. Die Mindesttiefe von 1,50m ist zu beachten. Die Ausfiihrung der Matte muss fir
den Einsatzbereich/Frequentierung "Schule Innenbereich" geeignet sein.

1.220 Deckenbekleidungen

In allen Rdumen sollen akustisch wirksame Rasterdecken montiert werden. Sichtbares Rastersystem mit
Wandwinkeln und T-Schienen mit weill beschichteten Oberflachen fiir Einlegemontage montiert. Die Abhang
Hoéhe wird ca. 50cm betragen.

Die Akustikdeckenplatten bestehen aus vlieskaschierter Mineralwollplatte mit weier Oberflache, im Format 625x
625mm und 15mm Dicke.

Die LED Deckenleuchten sind biindig in das Rastersystem einzulegen. Die lichte Deckenhdhe betragt 3,00m.

1.230 Raumakusitk/Nachhallzeit

Entsprechend den Vorgaben der DIN 18041, ,Horsamkeit in Raumen”, sollen Klassenrdume eine maximale
Nachhallzeit von 0,5 bis 0,6 Sekunden aufweisen.

Ergénzend zu den akustisch wirksamen Abhangdecken sind weitere akustische MaBnahmen, wie das Aufbringen
von Akustik-Wandabsorbern, z.B. Fabrikat Basotect, an den freien Wandflachen vorzusehen. Die Anzahl und Lage
ist so auszufiihren und mit einem rechnerischen Nachweis zu belegen, dass die Nachhallzeit in den Raumen
nicht Gberschritten wird.

1.240 Dachkonstruktion

Es ist ein Flachdach mit einer extensiven Begriinung (Griindach) als Warmdach auszufiihren. Die Anforderungen
an den Warme- und Schallschutz sind zu berlicksichtigen. Es ist ein Absturzsicherungssystem vorzusehen.

Die Dachkonstruktion muss fiir die Errichtung von haustechnischen Anlagen wie Solarpaneele oder
Photovoltaikanlagen, sowie Liftungsanlagen geeignet sein.

Im Obergeschoss sollen im Flur zwei Vorbauten/ Fassadenverspriinge ausgebildet werden. Konstruktion und
Gestaltung entsprechend der Hauptdachkonstruktion.

1.250 Dachanbauteile

Alle notwendigen Zubehdrteile wie fur Strangentlifter und Dachdurchfihrungen der Liftungskanéle sind in die
Dachhaut einzuarbeiten, und mit den Wetterschutzhauben auszustatten. Fallrohre aus Zink, rund, NW 100 mit
allen Rohrbdgen und Schellen.

Es sind Standrohre einzubauen, die bis zu einer Hohe von +2,00m tber Geldnde aus schlagfestem und
dickwandigem verzinktem Stahlblech bestehen.

Fur Wartungszwecke sind Absturzsicherungen oder Sekuranten in entsprechender Lage und Anzahl vorzusehen.
Im Falle von Sekuranten ist ein vollstandiger Satz Gurtzeug/PSA dem AG zu libergeben.

1.260 Uberdachter Pausengang / Pausenhalle

An der Gebaudeldngsseite und ist ein 4 m breiter Gberdachter Pausengang auszufiihren (Lange ca. 32 Ifm, Flache
ca. 120 m?) . Die Konstruktion ist an die vorhandenen Uberdachungen anzuschlieBen. Ausfiihrung als
Holzkonstruktion mit Stahlstiitzen nach statischen Erfordernissen, Attika mit gleicher Fassadengestaltung wie das
neue Modulgeb&ude, Lichte Héhe der

Uberdachung tiber OKFF + 3,00m, EinschlieBlich Dacheindeckung, Entwésserung und Anbindung an die
Grundleitungen.

1.270 SchlieBanlage

Fur alle Tiren im und am Gebaude ist eine elektronische SchlieBanlage, Fabrikat Simon & Voss, zu liefern und
einzubauen. Die digitalen Zylinder sind entsprechend einzubauen.

Die Programmierung/Einbindung der SchlieBanlage erfolgt bauseits.

1.280 Beschilderungen

Fluchtwegepléane, Feuerwehrplane und Feuerwehreinsatzplane sind gemaB den brandschutztechnischen
Auflagen aus der Baugenehmigung an Ort und Stelle anzubringen und an geeigneter Stelle zu hinterlegen.
Dazu gehdren farbige Fluchtwegeplédne (verkleinerte Grundrissplane) samt VerhaltensmaB-regeln im Brandfall
gem. den behordlichen Brandschutzauflagen.
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Hinweis-, Kennzeichnungs-, Gebots- und Verbotsschilder gem. den behérdlichen Auflagen sind eingeschlossen,
sowie sonstige Beschriftungen (Hinweis- und Verteilerschilder), Raumbeschilderung, AuBenbeschilderung. Die
Beschilderungen sind vorab mit der Dienststelle Vorbeugender Brandschutz der Feuerwehr abzustimmen.

1.290 Feuerldscher
Feuerldscher Typ PG6 und F in Anzahl und Anordnung in den Fluren und Rdumen sind gemal der
Baugenehmigung anzubringen.

1.300 Abwasseranlagen

Die Entwasserungsanlage ist entsprechend den giiltigen DIN EN Normen zu planen und auszufiihren. Als
Material fiir die Schmutzwasserleitungen innerhalb des Gebdudes ist HT Rohr und fir die Grundleitungen KG
2000 PP Rohrmaterial zu verwenden. Vor Ubergang der Fallrohre auf den Grundleitungsanschluss sind gut
zugangliche Reinigungséffnungen zu setzen. Die Fallleitungen sind tber Dach zu beliiften. Die
Dachentwasserung ist auBen auf der Fassade zu fiihren. Als Material ist verzinktes Stahlabflussrohr nach DIN EN
1123 zu verwenden. Es ist mindestens ein Kanalschacht aus Beton in DN 1000 komplett mit Schachtunterteil mit
Gerinne sowie Konus und Abdeckung auszufiihren. Dabei

ist eine Bauhdhe von bis zu 2,50m anzunehmen.

Die Grundleitungen sind mit einer Druckprobe auf Dichtigkeit hin zu prifen.

Vor Inbetriebnahme der Entwasserungsanlage sind samtliche neuinstallierten Grundleitungen mittels

einer Kamerabefahrung auf ordnungsgemaBe Installation zu priifen und das Ergebnis ist zu

dokumentieren. Schall- und Warmeschutz gemaB den gesetzlichen Vorschriften.

1.310 Wasseranlagen

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt liber das Leitungsnetz des Wasserversorgers (e-regio ehemals
Verbandswasserwerk Euskirchen).

Der Hausanschluss ist vom AN zu beantragen und installieren zu lassen. Der Hausanschluss ist gemaf den
technischen Bestimmungen des Versorgers auszufihren.

Die Bewasserungsanlage ist gemal der Trinkwasserverordnung, Fassung 2018, den aktuell giiltigen DIN EN
Norm und den DVGW Richtlinien zu planen und auszufiihren.

Als Rohrmaterial ist Kunststoffrohr vorzusehen, Dammung der Leitungen nach Erfordernis. Die Sanitarobjekte
sind in handelstiblichem, robustem Sanitarporzellan zu liefern. Die Installation erfolgt Unterputz. Beriihrungslose
Sensor-Armaturen in handelstiblicher robuster Ausfiihrung, verchromt, mit Priifzeichen, DVGW zugelassen. Auch
fir WCs und Urinale sind beriihrungslose Spulungen vorzusehen. Die Waschtische in den Klassen sind mit einem
Kleindurchlauferhitzer auszustatten.

Im Hausanschlussraum ist ein Ausgussbecken mit Rost und Auslaufventil mit S-Bogen auszuriisten. Als sanitare
Einrichtungsgegenstande sind ausschlieBlich deutsche Markenfabrikate nach DIN zu installieren. Es dirfen nur
geprifte Armaturen der Gerauschklasse |, mit PA-Prifnummer, installiert werden. Die Anzahl der vorgesehenen
Einrichtungsgegenstande sind vorbehaltlich aus den Grundrissplanen der Beispielsplanung zu entnehmen und
werden zwischen AG und AN bemustert.

Zu installierende Objekte:

Klassenrdume: Waschbecken mit Kleindurchlauferhitzer und Sensor-Armatur

PuMi-Raum: Ausgussbecken mit 10 | UT-Speicher, Zweigriff-Ubertischarmatur (drucklos), Klapprost HAR:
Ausgussbecken mit Klapprost,

KW-Auslaufventil mit S Bogen, Warmwasserspeicher/Pufferspeicher mit Frischwasserstation

Kiiche: Handwaschbecken, restliche Kiicheninstallation siehe Kiichenplanung.

Die Objekte und Armaturen sind vor Einbau durch den Bauherrn zu bemustern und freizugeben. Schall-und
Waérmeschutz gemal den gesetzlichen Vorschriften.

1.320 Abwasser-, Wasseranlagen sonstige BrandschutzmaBnahmen

gemal den gesetzlichen Vorschriften. Die Komponenten und Aggregate der Sanitdrtechnischen Anlage sind
nach dem Anlagenkennzeichnungssystem (siehe Anlage) entsprechend in den Revisionszeichnungen und an den
Komponenten zu beschriften und zu kennzeichnen. Revisionsunterlagen, bestehend aus den
Montagezeichnungen (Grundrisse, Schemen, Detailzeichnungen, Schnitte etc.), Technische Herstellerunterlagen,
Wartungs- und Bedienanweisungen, Wartungsplane nach AMEV, Technische Berechnungen und Auslegungen
der Anlagensysteme und der einzelnen Komponenten.

1.330 Warmeversorgungsanlagen

Errichtung einer zentralen Warmeversorgungsanlage auf Basis einer bivalenten oder monovalenten Grof3-
Warmepumpe (z. B. Sole/Wasser- oder Luft/Wasser-System) inklusive hydraulischer Anbindung, Pufferspeicher
und Einbindung in die Gebaudeleittechnik (GLT).

Es ist eine zentrale AuBenstation vor der nérdlichen Fassade zu errichten.

Um die Anlage herum ist ein Schutzkéfig aus verzinkter Doppelstabmatte mit abschlieBbarer Tire zu installieren.
Zur Ableitung des Kondenswassers ist eine Auffangvorrichtung unter das AuBengerat mit Ableitung in den Kanal
einzubauen.

1.340 Warmeverteilnetz
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Errichtung eines kompletten Warmeverteilnetzes flr eine FuBbodenheizungsanlage von den Etagenverteilern bis
zu den jeweiligen Heizkreisen inklusive Anbindung an die zentrale Warmeerzeugung. Schall- und Warmeschutz
gemal den gesetzlichen Vorschriften.

1.350 Raumheizflachen
Alle Raume erhalten eine FuBbodenheizung nach DIN EN 1264 und Raumthermostate zur Steuerung Uber die
GA. Warmeleistung geprift nach DIN EN 442. Auslegung entsprechend der Heizlastberechnung.

1.360 Warmeversorgungsanlagen sonstige BrandschutzmaBnahmen

gemal den gesetzlichen Vorschriften. Die Komponenten und Aggregate der Heizungstechnischen Anlage sind
nach dem Anlagenkennzeichnungssystem (siehe Anlage) entsprechend in den Revisionszeichnungen und an den
Komponenten zu beschriften und zu kennzeichnen.

Revisionsunterlagen, bestehend aus den Montagezeichnungen (Grundrisse, Schemen, Detailzeichnungen,
Schnitte etc.), Technische Herstellerunterlagen, Wartungs- und Bedienanweisungen, Wartungsplane nach AMEV,
Technische Berechnungen und Auslegungen der Anlagensysteme und der einzelnen Komponenten.

1.370 Lufttechnische Anlagen

Errichtung einer zentralen raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) zur kontrollierten Be- und Entliftung von
Unterrichtsrdumen, Aufenthaltsbereichen, Kiiche und der Mensa. Die Anlage muss fiir den hohen
Personenbesatz im Schulbetrieb ausgelegt sein, um eine exzellente Raumluftqualitat (CO2-Gehalt

dauerhaft unter 1.000 ppm) gemaB DIN EN 16798-1 und DIN 1946-6 sicherzustellen. Alle Komponenten sind auf
Energieeffizienz (hocheffiziente Warmeriickgewinnung), niedrigen spezifischen Ventilatorenergiebedarf (SFP-
Klasse) und strenge akustische Anforderungen zur Einhaltung der zuldssigen Schalldruckpegel in Klassenrdumen
auszulegen.

Die Zentrale wird auf der Dachflache aufgebaut. Die Verlegung der Rohrleitungen erfolgt tiberwiegend im Flur
und innerhalb der Abhangdecken. Die Anforderungen an den Brandschutz, z.B. Brandabschottungen F30, und
den Schallschutz sind zu berticksichtigen.

Die Luftwechselraten nach DIN sind einzuhalten.

1.380 Zu- und Abluftanlage

Geschirrspllmaschine Abfuhr von wasserdampfhaltiger Abluft der in der OGS-Kiiche installierten
Haubenspiilmaschine, bestehend aus Abluftgitter, Ablufthaube, Rohrsystem mit WRG, Dachventilator 300 m3/h,
Nachstrémung tiber Dachventilator 300 m3/h, Rohrsystem mit WRG und Zuluftgitter.

1.390 Eigenstromanlagen

Die Stromversorgung ist Uiber das &6ffentliche Netz herzustellen.

Zusétzlich ist auf dem Dach des Geb&udes eine Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch zu installieren. Leistung
mindestens 30kWp, jedoch ist die maximal nutzbare Dachfladche mit Modulen zu nutzen.

Sollte zur Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung gemaB Brandschutzkonzept eine USV als Batterieanlage
vorzusehen sein, ist diese entsprechend zu bericksichtigen.

1.400 Niederspannungsschaltanlagen

Die Stromversorgung ist Uber das 6ffentliche Netz herzustellen. Hausanschluss ist vom AN zu beantragen und
installieren zu lassen.

Der HA ist gemaB den technischen Bestimmungen des Versorgers auszufiihren. NSHV ist im HAR vom AN zu
installieren: Beleuchtung Steckdosen, Steckdosen, EDV, Jalousien, Warmepumpe, Kiiche, Einspeisung PV-Anlage
Verteilungen sind im Technikraum vorzusehen. Alle Elektroverteilungen sind als Stahlblechverteiler oder
gleichwertiger Art mit verschlieBbaren Tiren, nach Bedarf mit Stangen-oder Kastenschloss einzusetzen.

Alle zu- und abgehenden Leitungen (Adern) sind auf Klemmen gefihrt, Starkstromleitungen auf Reihenklemmen
mit Phasenklemmen, Nullleiter -Trennklemmen und Schutzleiterklemmen Doppelbelegungen an den Klemmen
oder den Einbaugeréaten sind nicht zulassig.

Schwachstromleitungen auf Schwachstromklemmen.

Fur die Querverdrahtung der Sicherungen und Fl-Schalter sind Stromschienen mit Beriihrungsschutz und
Endkappen zu verwenden. Magnetspulen sind mit Schutzschaltungen zu versehen. Die Beschriftung hat durch
solide haltbare Schilder zu erfolgen.

(weill mit schwarzer Schrift). Es sind Taschen flr Schaltplane und Sicherungsmaterial vorzusehen. Zur Versorgung
der Sicherheitsbeleuchtung ist gemaB Brandschutzkonzept eine USV als Batterieanlage vorzusehen.

1.410 Niederspannungsinstallationsanlagen

Die in den einschlagigen VDE-Vorschriften beschriebenen Installationszonen sind dringend einzuhalten.
Horizontale Leitungsfiihrungen in den Wénden sind nur im Deckenbereich zuléssig. Zuleitungen zu Steckdosen
und Schaltern nur vertikal ab Deckeninstallationsbereich. Unterputzinstallation mit

halogenfreien Leitungen NHXM., oder geeignetes halogenfreies Kunststoffrohr (mind. M 25), in die Leitungen
oben genannter Qualitat eingezogen werden. In Wand- und Deckenkonstruktion ist halogenfreies Kabel NHXM.
zu verwenden.
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Aufputz Installation nur auf ausdriickliche Genehmigung in Schutzrohr oder bei Bindelungen auf Kabelbahnen.
Die vorgeschriebene Brandabschottung ist durch zugelassene Materialien mit Zertifikat der zugelassenen
Fachfirmen nachzuweisen.

Die Verwendung von Stegleitungen (NYIF-I...) ist nichtgestattet.

Schalter und Steckdosen sind in solider Objektqualitat in UP-Ausfiihrung zu liefern und einzubauen, Farbe weif.
Computer- und Datengerate sind mit separaten Uberspannungsgeschitzten Stromkreisen zu versehen. Die
Steckdosen sind farblich zu kennzeichnen (orange oder rote Einsatze)

Wechselstromstromkreise werden grundsétzlich in einem Querschnitt von 2,5mm? ausgefiihrt.

1.420 Beleuchtungsanlagen

Die Beleuchtungsanlage ist in LED Technik auszufiihren.

Die Anzahl der Leuchten muss so gewahlt werden, dass das geforderte Beleuchtungsniveau nach DIN EN 12 464
1 eingehalten wird.

Es ist eine wirtschaftliche, langlebige und stabile Beleuchtung mit hohem Wirkungsgrad und eine dem jeweiligen
Raum angepasste Schutzart und mechanische Stabilitat zu installieren. Der Leuchten- Betriebswirkungsgrad
muss mindestens 80 % betragen.

Schaltung tber Klassentableau, Tageslichtabhangige Regelung der Beleuchtungsstarke.

Die Schaltung der Beleuchtung in den Fluren, Treppenrdumen und Lagerrdumen erfolgt tiber Prasenzmelder.
Alle Ausgénge, Zugange, und Zuwegungen sind nach DIN zu beleuchten. Schaltung der AuBenbeleuchtung Gber
Dammerungsschalter und Schaltuhr mit zusétzlichem Schalter Hand-

Automatik. Die Sicherheitsbeleuchtung, einschlieBlich der Flucht- und Rettungsweg-piktogramme sind in LED
Technik gemal den gesetzlichen Vorschriften auszuristen.

Ausfiihrung nach erstelltem Brandschutzkonzept als zentrale bzw. dezentrale Anlage Akkugepufferte
Einzelleuchten oder zentrale Notstrombatterie.

Eine zentrale Notstrombatterie ist in einem zugelassenen Brandschutzschrank (F90) unterzubringen.

1.430 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Vom Auftragnehmer ist ein Blitzschutzkonzept fiir das Gesamtobjekt zu erarbeiten und umzusetzen, inkl.
Ubergabe der Messprotokolle an den Auftraggeber.

Das Gebaude ist mit einer Blitzschutzanlage entsprechend VDE zu versehen. Erdleitungen aus Rundleiter £ 10
mm Edelstahl nach DIN 48 801.

Gebaudeableitungen als Runddraht 8 mm Alu, verlegt in den Konstruktionsfugen, neben Regenrohren oder auf
Abstandsschellen, Erdeinfihrungsstangen mit Trennstellen, Trennstellennummerierung. Auffangeinrichtung auf
den Déachern aus Runddraht 8 mm Alu verlegt. Anschluss aller Metallteile.

Alle Verbindungsteile aus nichtrostendem Material, bei den Schrauben Edelstahl oder dergl.
Uberspannungsableiter als Grobschutz zum Einbau in den Verteilungen. Potential-ausgleichschienen sind im
Hausanschlussraum vorzusehen.

Von dort sind Gber NYM 1 x 16 alle Rohrsysteme fiir Wasser und Heizung anzuschlieBen. An den Heizungs- und
Wasserverteilern sind alle abgehenden Rohre nach den Pumpen und Ventilen anzuschlieBen. Die
Metalltreppengelénder sind am FuBpunkt tiber Bandstahl an den Fundamenterder anzuschlieBen.

Metallene Kabelrinnen, Leitungsfiihrungssystem bzw. Kanale sind mit ausreichendem Querschnitt in den
Potentialausgleich durchgangig einzubeziehen.

Zu den elektrischen Anlagen fur Stark- und Schwachstrom sind entsprechende Verbindungen herzustellen.

In der NHV und allen Unterverteilungen sind jeweils ein 4-pol. Uberspannungsableiter einzubauen und
anzuschlieBen. Als Schutz gegen zu hohe Berlihrungsspannung ist die vorgeschriebene SchutzmaBnahme
anzuwenden, flr Steckdosen generell und fir Beleuchtung in Nassrdumen und auBen mit zuséatzlicher
Fehlerstromschutzschaltung vorzusehen.

Dafiir sind entsprechend der Netzaufteilung jeweils separate Schutzschalter in den Feldern fiir Steckdosen,
Gerate und Werkstatten, Kiichengerate, AuBen usw. einzubauen.

Die FlI-Schalter missen VDE 0664 entsprechen.

1.440 Starkstromanlagen

sonstige BrandschutzmaBnahmen

gemal den gesetzlichen Vorschriften. Die Komponenten und Aggregate der Elektrotechnischen Anlage sind
nach dem Anlagenkennzeichnungssystem (siehe Anlage) entsprechend in den Revisionszeichnungen und an den
Komponenten zu beschriften und zu kennzeichnen. Revisionsunterlagen, bestehend aus den
Montagezeichnungen (Grundrisse, Schemen, Detailzeichnungen, Schnitte, etc.), Stromlaufpléne, Technische
Herstellerunterlagen, Wartungs-und Bedienanweisungen, Wartungspldne nach AMEV, Technische Berechnungen
und Auslegungen der Anlagensysteme und der einzelnen Komponenten.

1.450 Fernmelde- und Informationsanlagen (KG 450)
Telekommunikationsanlagen

Das Gebéaude ist an die vorhandene Fernmeldeanlage der Schule anzuschlieBen.
Der Aufbau ist mit der IT Abteilung abzustimmen.

1.460 Elektroakustische Anlagen
Fir das Gebaude ist eine eigenstandige ELA Anlage vorzusehen.
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Die Lautsprecher werden in 100 V Technik ausgefiihrt.
Die Art und Anzahl der jeweiligen Lautsprecher ist sozu wéhlen, dass alle Durchsagen klar und verstandlich sind.
Die Lautstarke muss der RaumgroBe angepasst sein.

1.470 Gefahren- und Alarmanlagen

Fur das Geb&ude ist eine Hausalarmanlage nach DIN VDE 0833 und der DIN VDE V 0826-2 vorzusehen.

Die Angaben aus dem Brandschutzkonzept missen entsprechend beriicksichtigt werden. Die neue Anlage ist an
die Bestandsanlage der Schule anzubinden.

1.480 Ubertragungsnetze
Die Netzwerkverkabelung ist als LWL-Leitung zu installieren. Anschlusspunkt ist der HAR. Je Klassenraum ist ein
WLAN-Router und drei Doppel Netzwerkdosen (TAE) vorzusehen.

1.490 Fernmelde- und Informationsanlagen

sonstiges BrandschutzmaBnahmen geméaB den gesetzlichen Vorschriften.

Die Komponenten und Aggregate der Fernmelde und Informationstechnischen Anlage sind nach dem
Anlagenkennzeichnungssystem (siehe Anlage) entsprechend in den Revisionszeichnungen und an den
Komponenten zu beschriften und zu kennzeichnen.

Revisionsunterlagen, bestehend aus den Montagezeichnungen (Grundrisse, Schemen, Detailzeichnungen,
Schnitte, etc.), Stromlaufpldne, Technische Herstellerunterlagen, Wartungs-

und Bedienanweisungen, Wartungsplane nach AMEV, Technische Berechnungen und Auslegungen der
Anlagensysteme und der einzelnen Komponenten.

1.500 Regenerier- und Verteilkiiche

Im Erdgeschoss ist eine Schulkiiche als Regenerier- und Verteilkiiche mit Ausgabetheke, Spiil- und Lagerraum
vorzusehen, sowie Sozialrdume flr das Kiichenpersonal. In zwei Schichten sollen rund 125 Kinder eine
Mittagsbetreuung erhalten. Hierflr sind die Raumlichkeiten zu planen und im folgenden Umfang die
Kuicheneinbauten/-ausstattung zu liefern und anzuschlieBen:

-Ausgabe: Edelstahlsptile mit zwei Becken, Spiiltischarmatur, thermischer Verbriih Schutz als
Untertischthermostat, Spilenunterschrank 120cm breit, 2x Unterschrank 60cm mit drei Auszlgen,
entsprechende Edelstahlarbeitsplatten, passende vier Oberschranke (2x Gber Unterschranken und 2x tber
Doppelspiile) mit Fligeltiren und Fachbdden (nicht abschlieBbar), sowie alle erforderlichen Passblende,
Sockelblenden und LED-Beleuchtungssystem, 2x Abfalleimer aus Edelstahl 20I, 1x Servierwagen mit drei Borden,
1x Servierwagen mit zwei Borden, 1x Regalwagen und 5x Tablett Wagen 47x64x165cm, 1x Speisenausgabewagen
4x GN1/1 Becken aus rostfreiem Edelstahl mit Temperaturregler nass und trocken beheizbar separat fir alle vier
Becken inkl. Hustenschutz mit horizontaler Glasablage, Ausgabetheke aus CNS mind. 275x73,5cm, Trocken-Bain
Marie GN 4/1 inkl. Unterschrank aus CNS 144cm und Hustenschutz mit horizontaler Glasablage

-Spulkiche: Ausgussbecken-/Waschbeckenkominationselement mit Waschbeckenarmatur und elektrischer
Selbstschlussarmatur, Geschirraufbewahrung bestehend aus:,

1x Unterschrank 60cm mit drei Ausziigen, 1x Unterschrank 60cm mit Fliigeltiir und Fachbdden, alle Elemente
abschlieBbar/ mit Druck-Zylinderschloss mit zwei Schliisseln,

entsprechende Edelstahlarbeitsplatten, passende Oberschranke mit Fligeltiiren und Fachb&den (nicht
abschlieBbar), sowie alle erforderlichen Passblende, Sockelblenden un d LED-Beleuchtungssystem, 1x
Abfalltrenn- und Organisationssystem, 1x Wertstoffsammler Alu eloxiert, 3x manuell betatigter Spender fir
Handedesinfektion, 3x Hochschrank 60cm mit Fltigeltir und Fachbdden, sowie alle erforderlichen Passblende,
Sockelblenden etc.

Elektrogerate:

2x Umluftkihlschrank GN2/1 fiir 23xGN2/1, Temp.-2 bis +12°C, Kélteleistung 340W, Kaltemittel R290,
Energeieffizienz mind. B, Nettonutzinhalt mind. 424l, CNS innen und auBen, Anschlusswert 230V/0,28kW , GroBe
72x84x205cm, inkl. drei Tragroste aus CNS

1x Umlufttiefkihlschrank GN2/1 fir 23xGN2/1, Temp.-22 bis -15°C, Kalteleistung 560W, Kaltemittel R290,
Energeieffizienz mind. C, Nettonutzinhalt mind. 4241, CNS innen und auBen, Anschlusswert 230V/0,45kW, GroBe
72x84x205cm, inkl. drei Tragroste aus CNS

1x Elektro-Kombidampfer mit Touchscreen, fir 10x 1/1 GN, intelligentes Kochsystem mit 6P-KT-Fuhler, Brause,
USB, FI-Schutzschalter Typ F/B, aus Chromnickelstahl, 400V/ 18,9kW, GroBe 85x84x106cm

1x Kondensationshaube Elektro Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 zur Bindung und Ableitung von Dampfen,
230V/0,17kW, 85x97x31cm, inkl. Untergestell

1x Haubenspilmaschine fir Kalt- und Warmwasseranschluss, 120 Kérbe pro Stunde, Heizleistung 8,0kW / Boiler
18,0kW, Programmlaufzeit 60-90-210 Sekunden, Einschubhdhe 50cm, KorbmaBe 2x50x50cm, 400V/20,1kW,
118x75x152cm inkl. Zulauf- und Auslauftisch aus Edelstahl je 135cm Lange, Zulauftisch inkl. Spulbecken und
Brausearmatur

Zubehor:

3x Kleinteilekorb mit Abdeckgitter, 3x Universalkorb, 3x Universalkorb mit Einsatz, 3x UniversalFingerkorb, 3x
Glaserkorb, 3x Besteckkorb, 2x Besteckbehalter mit vier Mulden, 20x Gastronormbehalter GN1/1 100mm, 10x
Gastronormbehalter GN1/1 65mm, 5x Gastronormbehélter GN1/1 40mm, 5x Gastronormbehalter GN1/1 20mm,
5x Gastronormbehalter GN1/1 55mm gelocht, 5x Gastronormblech GN1/1 100mm emailliert, 5x
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Gastronormblech GN1/1 40mm emailliert, 5x Gastronormroste GN1/1, 5x Flachdeckel GN1/1, 2x Scharnier-
Flachdeckel GN1/1, 2x Scharnier-

Flachdeckel mit Loffelausschnitt GN1/1.

Die Kiichenplanung ist mit dem Gesundheitsamt vom Kreis Euskirchen abzustimmen.

1.510 Architekten- und Ingenieurleistung

Der AN hat die vollstandige Planung des Objekts (Lph 2 bis 8), des Tragwerks, der Griindung, allen Ver.-und
Entsorgungsleitungen und der Technischen Gebdudeausriistung (Haustechnik) zu erbringen.

Fur alle Planungsbereiche sind die relevanten Normen, Regeln der Technik und Empfehlungen des DGUV
(Sichere Schule) zu beachten.

Folgende Leistungen fir Architekten- und Ingenieurleistungen hat der AN zu liefern: Werks- und Detailplanung,
MaBstab 1:50 bis 1:5

Ausfiihrungsplanung, Tragwerksplanung, Planung der TGA, MafBstab 1:50 bis 1:5

Bauaufsichtliche Zulassungen und Priifzeugnisse einschlieBlich Revisionsunterlagen, Fachbauleitererklarung
Objektliberwachung

1.520 Gutachten und Beratung

Folgende Leistungen fiir Gutachten und Beratung hat der AN zu liefern:

Gepriifte statische Berechnungen, Stichprobenhafte Kontrolle von BrandschutzmaBnahmen, Aufstellung eines
Brandschutzkonzepts,

Wérmeschutznachweis nach GEG-

Gebaudeenergiegesetz flr dauerhafte Nutzung, Dichtheitsprifung des Gebdudes (Blowerdoor-Test), Nachweis
des Schallschutzes, Stichprobenhafte Kontrolle von Warme- und

Schallschutz, Dichtheitspriifung der Grundleitung, Bauaufsichtliche Zulassungen und Priifzeugnisse
einschlieBlich Revisionsunterlagen, Sicherheits- und Gesundheitskoordination nach Baustellenverordnung
(SiGeKo), Barrierefrei Konzept.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

1 » Funktionalausschreibung
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