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01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES BAUVORHABENS

Auftraggeber der ausgeschriebenen Baumafnahme ist die
Stadt Bad Munstereifel

Die MalRnahme umfasst die Erneuerung der Flutlicht- und
Ballfangzaunanlage sowie die Einfriedung der Sportanlage

Abbruch- und Rickbauarbeiten

Im Zuge der MaRnahme sind Abbruch- und Rickbauarbeiten
durchzuflhren. Hierzu gehort der Rickbau der vorhandenen
Flutlichtanlage einschlieBlich der Maste. Die Fundamente der
Flutlichtmaste sind lediglich bis unter Geldndeoberkante
zurickzubauen und verbleiben im Untergrund. Weiterhin ist die
vorhandene Spielfeldbarriere auf der westlichen Spielfeldseite
abzubrechen. Der vorhandene Ballfangzaun auf der stdlichen
Spielfeldseite ist vollstandig zurlickzubauen.

Flutlichtanlage
Es werden vier neue Flutlichtmasten mit zugehdriger

Verkabelung und Fundamenten errichtet. Fir die
Flutlichtmasten ist eine LED-Beleuchtung vorgesehen (2 Stiick
je Maste). Die Technik der Flutlichtanlage wird im
Versorgungsraum des Vereinsgebaudes installiert.

Einfriedungen und Ballfangzaun

Eine ungeflllte Barriere mit einer Hohe von 1,00 m wird im
westlichen Spielfeldbereich errichtet. Auf den beiden Kopfseiten
des Spielfeldes wird ein Ballfangzaun mit einer H6he von 4 m
errichtet. Das gesamte Gelande wird mit einem
Stabmattengitterzaun eingefasst und erhalt vier Schlupftiren
sowie zwei Pflegetore mit einer Breite von 3,50 m.

Ausstattung/Stromversorgung

Die Stromversorgung der Flutlichtanlage erfolgt Gber einen
Verteilerschrank im Versorgungsraum. Die Herstellung der
Gebaudeeinfuhrung ist Teil dieser MaRnahme. Umlaufend
entlang Einfriedung/Ballfangzaun wird ein Potentialausgleich
verlegt und angeschlossen.

ORT UND LAGE DER BAUSTELLE

Der Sportplatz liegt am westlichen Rand der Ortschaft Néthen,
aulerhalb der geschlossenen Bebauung.

Er befindet sich sidlich der Landstralle L206 und ist Uber diese
erreichbar. Der Platz liegt leicht abgesetzt von der
Wohnbebauung in einer Uberwiegend landwirtschaftlich
gepragten Umgebung.

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Als Baustelleneinrichtungsflache wird ein Teilbereich der
unmittelbar an den Sportplatz angrenzenden asphaltierten
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Parkplatzflache zur Verfligung gestellt.

PROJEKTGRENZEN

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Néthen Flur 002,
Flurstiick 118. Auf den Kopfseiten des Sportplatzes Steigt das
Gelande in einer steilen Boschung an.

Einfriedung und Ballfangzaun sind vor die Béschung zu setzen,
sodass ein min. 1 m breites Bankett fir die Boschungspflege
nutzbar bleibt. Westlich befindet sich das Vereinsheim sowie die
fur die Baustelleneinrichtung nutzbare asphaltierte
Parkplatzflache. Die Einfriedung schlief3t an den jeweiligen
Gebaudeecken des Vereinsheimes ab.

BODENVERHALTNISSE

Es ist davon auszugehen, dass nach Abtrag der
Oberbodenschicht ein Boden der Bodenklasse 5 - 6 gem. DIN
18300 ansteht

Homogenbereich: Fels

Felsart: stark verwittert / murbe

Trennflachen: stark gekliftet / aufgelockert
Festigkeit: gering bis mittel

Bearbeitbarkeit: mit Bagger + Aufreil3er I6sbar

LEITUNGSAUSKUNFTE

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten
eigenstandig und unaufgefordert tGber Leitungen und Trassen im
Baufeld zu erkundigen und entsprechende Auskiinfte bei den
ortlichen Versorgern einzuholen! Auf der sidlichen Kopfseite
des Spielfeldes verlauft parallel zur Boschung und zum Spielfeld
ein Schmutzwasserkanal. Zur Ortung der Leitungen sind im
Rahmen dieser Ausschreibung Suchschachtungen vorgesehen.
Der Leitungsverlauf ist friihzeitig festzustellen, um maogliche
Kollisionen mit dem geplanten Verlauf der Leitungsgraben sowie
den Fundamenten des Ballfangzaunes zu Uberprifen. Auf dem
Sportplatz ist zudem eine Beregnungsanlage vorhanden, deren
Leitungsverlauf ebenfalls vorab im Hinblick auf mdgliche
Kollisionen zu priifen ist.

EINSCHRANKUNGEN UND ERSCHWERNISSE

-Die Zufahrt von der Landstrale bis zur Baustelle erfolgt Gber
einen asphaltierten Zufahrtsweg. Auf Grund der engen
Kurvenfiihrung und geringen Wegbreite von 3 m ist die
Baustelle nicht mit Sattelfahrzeugen erreichbar. An- und Abfuhr
von Material kann deshalb nur eingeschrankt erfolgen. Die
Anfahrt mit 4 Achs-LKW ist mdglich. Dies ist in die jeweiligen
Positionen dieser Ausschreibung einzukalkulieren.

-Der abzubrechende Ballfangzaun befindet sich auf einem
Erdwall in einer Gehdlzflache (Steigungsverhaltnis 1:1,
Wallhéhe ca. 4m). Der Riickbau erfolgt daher unter erschwerten
Bedingungen.

FORDERWEGE
Die Forder- und Transportwege innerhalb des Baufeldes
ergeben sich aus dem Grundriss der zu bearbeitenden Flachen.
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Die maximale Entfernung innerhalb des Baufeldes betragt 250
m (Transportweg von Mitte des norddstlichen Spielfeldrandes
entlang der Spielfeldrandflache bis zum Zwischenlager/BE-
Flache). Die Spielfeldflache ist nicht mit
Baumaschinen/Fahrzeugen zu befahren. Der Materialtransport
erfolgt entlang der Spielfeldrandflachen und ist in dieser
Ausschreibung mit Lastverteilplatten zu sichern.

Samtliche fur die Bauausfiihrung erforderlichen
Transportleistungen innerhalb der Baustelle, einschlief3lich
Heranfihren, Verteilen und Abfahren von Materialien sowie
erforderlicher Zwischenlagerungen auf der vorgesehenen BE-
Flache, sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen
einzukalkulieren.

Eine gesonderte Vergltung von Transport- und
Umlagerungsleistungen innerhalb des Baufeldes erfolgt nicht.
Besondere Transportwegangaben werden in den einzelnen
Positionen nicht gesondert ausgewiesen.

SCHUTZ DER VEGETATION

Die Bestandsbaume sind gem. DIN 18920 gegen
Beschadigungen zu schitzen. Hierzu zahlt neben dem
Stammschutz auch der Schutz des Wurzelbereiches gegen
Verdichtung.

Die FGSV Richtlinie zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumallnahmen und das FGSV
Merkblatt fir die Erhaltung von Verkehrsflachen mit
Baumbestand sind zu beachten.

Die Rasenflachen sind nur dann zu befahren, wenn die
Vegetationstragschicht sowie die Rasenflache nicht beschadigt
wird. Die Wiederherstellung der Rasenflachen sowie die
beseitigung von Bodenverdichtungen gehen zu Lasten des AN.
Im Rahmen der Maflnahme ist die Herstellung einer Baustralle
unter Verwendung von Lastverteilplatten vorgesehen. Die
eingesetzten Gerate und Fahrzeuge sind so auszuwahlen und
einzusetzen, dass auch bei nasser Witterung durch die
Befahrung der Lastverteilplatten keine Bodenverdichtungen
entstehen. Eine Befahrung der Rasenflachen aufierhalb der
vorgesehenen Baustralde ist nur mit geeigneten,
bodenschonenden Fahrzeugen (z. B. mit Ballonreifen),
geringem Eigengewicht sowie bei geeigneten Boden- und
Witterungsverhaltnissen zulassig.

ABRECHNUNG
Fir die Abrechnung von Massen gelten folgende
Umrechnungstabellen:

Den Aufmalien ist eine vom AN zu fertigende Aufmallzeichnung

oder Skizze beizulegen, aus der alle MalRe des Aufmales
ersichtlich sind.

Far notwendig werdende Umrechnungen von Raummalfen und
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Gewichten von

Schuttgltern gelten folgende Raumgewichte:

Nr. Material Einheit lose verdichtet
1. Sand 0/2 Tm3 1,60t 1,85
2. Sand 0/8 Tm3 1,60t 1,85t
3. Sand 2/8 1Tm3 1,70t 1,851
4. Kies 8/16 Tm3 1,80t 1,85t
5. Sickerkies 8/32 Tm3 1,80t 1,851
6. Rollkies 16/32 Tm3 1,60t 1,751
7. Filterkies 0/32 1Tm3 1,70t 2,05t
8. Filterkies 0/56 1Tm3 1,75t 2,05t
9. Kiessand 2/16 Tm3 1,80t 2,10t
10. Kiessand 0/32 Tm3 1,80t 210t
11. Kiessand 0/56 1Tm3 1,80t 210t
12. FSS/STS 0/45 1Tm3 1,80t 220t
13. FSS/STS KG 0/45 1Tm3 1,80t 2,20t
14. STS KGW 0/45 Tm3 1,80t 220t
15. Mineralgemisch TDS, TS 0/32 1Tm3 1,80t 220t
16. Mineralgemisch 0/32, 0/45 Tm3 180t 2,20t
17. Siebschutt 1Tm3 1,65t 2,00t
18. Sand-Splitt-Schottergemisch 1Tm3 180t 2,20t
19. Grobschotter 56/120 1Tm3 1,55t 1,751
20. Schotter 32/45, 45/65 Tm3 1,55t 1,751
21. Schotter 0 -100/200 1Tm3 160t 225t
22. RCL Material 0/22 bis 0/56 1Tm3 1,70t 2,00t
23. Splitt 2/32 1Tm3 1,50t 1,75 t
24. Kalksteinsplitt 3/15, 5/32 Tm3 156t ----t
25. Bitu-Kies (bit. Tragschicht) Tm3 -t 240t
26. Asphaltbinder Tm3 ---—-t 240t
27. Asphaltfeinbeton Tm3 -t 2,40t
28. Gussasphalt 1Tm3 --—t 245t
29. Abraum / Fels von der Wand Tm3 1,40t 1,90 t
30. Aste 1m3 040t --—-t
31. Holz, Stamme > D 10 cm Tm3 0,90t -1
32. Oberboden Tm3 1,70t ----t

Grundsatzlich gilt, unabhangig von den Angaben in den
Positionen, dass bei Bodenbewegungen ein Uraufmaf’ und ein
Endaufmalf’ durch den Auftragnehmer unaufgefordert zu
erstellen und die Erdbewegung durch
Differenzkérperberechnung nachzuweisen sind. Bei der
Entsorgung von Aushubmaterial sind zudem die Lieferscheine
des Entsorgungsunternehmens zwingend beizulegen!

Far den Einbau von Tragschichten und angeliefertem Material
gilt ebenfalls der Nachweis Uber ein Ur- und Endaufmaf} und
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gleichzeitig zwingend der Nachweis zur Plausibilisierung durch
anerkannte Lieferscheine.

Kleinstliefermengen bis 3 m?® kdnnen direkt mittels
Kleinlieferschein oder Ladeschein abgerechnet werden.
Daruberhinausgehende Liefermengen sind nach dem zuvor
beschriebenen Vorgehen nachzuweisen. Fir die Abfuhr von
vorhandenen Bdden gelten die Umrechenfaktoren der
Bodenkenndaten des Bodengutachtens.

Bei dem Einreichen von Abschlagsrechnungen ist zu
bertcksichtigen, dass diese mindesten 10% der Bausumme
betragen missen und nur eine Rechnung pro Monat eingereicht
werden darf.

ZEITPLAN

Die zeitlichen Fristen und Vorgaben der
Ausschreibungsunterlagen / Vorbemerkungen des
Auftraggebers sind zu beachten.

NORMEN UND REGELWERKE

Folgende Normen und Regelwerke sind erganzend zu den
bereits vertraglich vereinbarten Normen und Regelwerken
(VOB), sowie den grundsatzlich geltenden DIN-Normen, in der
jeweils aktuellen Fassung anzuwenden und als
Vertragsgrundlage aufzunehmen.

Die nachfolgenden Normen und Regelwerke beziehen sich auf
alle diese betreffenden Arbeiten und sind nicht auf die
nachfolgende Gliederung beschrankt!

ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
ZTV Wegebau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fiir den Bau von
Wegen und Platzen aufierhalb der Flachen des
StralRenverkehrs

ZTV SoB-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Strallenbau

ZTV Pflaster-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
zur Herstellung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken,
Plattenbeldgen sowie von Einfassungen
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ZTV E-Stb

Zusatzlich technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr
Erdarbeiten im StralRenbau

ZTV A-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

ZTV Asphalt-StB

Zusatzlich technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr
den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

ZTV Beton-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
und Fahrbahndecken aus Beton

ZTV-Fug-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Fugen in Verkehrsflachen

ZTV Baumpflege

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Baumpflege

Technische Lieferbedingungen
TL-Baumschulpflanzen

Technische Lieferbedingungen fir Baumschulpflanzen
TL SoB-StB

Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Boden
zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau

TL Asphalt-StB

Technische Lieferbedingungen fir Asphaltmischgut fir den Bau
von Verkehrsflachenbefestigungen

TL Pflaster-StB

Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung
von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen

TL Gestein-StB

Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im
Straflenbau
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TL Fug-StB 24

Technische Lieferbedingungen flr Fugenflllstoffe und
Fugenfillsysteme in Verkehrsflachen

FLL Richtlinien
Empfehlungen fiir Baumpflanzungen Teil 1:

Planung, Pflanzarbeiten, Pflege

Empfehlungen fir Baumpflanzungen - Teil 2:

Standortvorbereitungen fiir Neupflanzungen; Pflanzgruben und
Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate

Empfehlungen fir Planung, Bau und Instandhaltung von
Verkehrsflachen auf Bauwerken

Richtlinien fir Planung, Bau und Instandhaltung von
begriinbaren Flachenbefestigungen

Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von
Wassergebunden Wegen

FGSV Merkblatter:

M DBT

Merkblatt far Dranbetontragschichten

M FP Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken
und

Plattenbeldgen in ungebundener Ausfuhrung sowie fur
Einfassung (FGSV)

M FPgeb Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit
Pflasterdecken und
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Plattenbelagen in gebundener Ausfiihrung (FGSV)

R SBB

Richtlinie zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestéanden
bei BaumalRnahmen

M EVB

Merkblatt fir die Erhaltung von Verkehrsflachen mit
Baumbestand

RStO

Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflachen

Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Uber die
Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kandlen u.a. beim
AG anhand der Bestandsplane und der dazu ergangenen
Anweisungen zu unterrichten.

Materialien und Baustoffe

Bei allen verwendeten Baustoffen und Materialien ist darauf zu achten,
dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte,
Materialien und Baustoffe ohne ausbeuterische Kinderarbeit erfolgt ist
sowie ohne VerstéRe gegen das IAO-Ubereinkommen Nr. 182 oder
Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Ubereinkommens oder
aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekdmpfung
von ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben.

Dies umfasst u.a. alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiahnlichen
Praktiken, wie den Verkauf von Kindern und den Kinderhandel,
Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit,
einschlieBlich der Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern fir den
Einsatz in bewaffneten Konflikten. Oder Arbeit, die ihrer Natur nach

oder aufgrund der Umstande, unter denen sie verrichtet wird,
voraussichtlich fur die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit

von Kindern schadlich ist.
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Es ist fur die gesamte Dauer der Baumalinahme ein
Bautagebuch zu fiihren. Die Berichte sind der Bauleitung
wochentlich vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat spatestens zum Beginn der Ausfiihrung
einen detaillierten Bauzeitenplan vorzulegen.

Der Bauzeitenplan ist fortlaufend an den tatsachlichen
Bauablauf anzupassen und bei Anderungen der
Ausfiihrungsdauer, des Bauablaufs, der Zuganglichkeit oder
wesentlicher Zwischentermine unverziglich zu aktualisieren.

Der jeweils aktuelle Bauzeitenplan ist der Bauleitung und dem
Auftraggeber in digitaler Form zur Verfligung zu stellen.
Samtliche Aktualisierungen sind ebenfalls unaufgefordert digital
zu ubermitteln.

Die Kosten fiir die Erstellung und Fortschreibung des
Bautagebuchs und des Bauzeitenplans einschlielich aller
erforderlichen Abstimmungen, Aktualisierungen und digitalen
Ubermittlungen werden nicht gesondert vergiitet und sind in die
Baustelleneinrichtung beziehungsweise die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der AN hat sich rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
eigenverantwortlich tGber Art, Lage und Tiefe samtlicher im
Arbeitsbereich vorhandener Leitungen, Kabel, Kanale und
sonstiger unterirdischer Einbauten zu informieren.

Hierzu hat der AN beim AG alle dort vorhandenen Bestands-
und Leitungsplane anzufragen. Zusatzlich sind aktuelle
Leitungsauskiinfte bei samtlichen infrage kommenden
offentlichen und privaten Versorgungstragern sowie sonstigen
Leitungsbetreibern eigenstandig einzuholen.

Die erhaltenen Unterlagen und Auskiinfte sind durch den AN auf
Vollstandigkeit, Aktualitat und Plausibilitat zu priifen. Eine
Gewabhr flr deren Vollstandigkeit, Aktualitat und
Lagegenauigkeit wird nicht Gibernommen. Erforderlichenfalls hat
der AN die tatsachliche Lage vorhandener Leitungen vor Beginn
der Arbeiten durch Suchschachtungen festzustellen. Die
Schutzanweisungen der jeweiligen Leitungsbetreiber sind zu
beachten.

Unklarheiten, Widerspriiche oder Abweichungen sind dem AG
unverziglich und vor Ausfiihrung der betroffenen Arbeiten
mitzuteilen. Die Verantwortung des AN fir die ordnungsgemafiie
Erkundung und den Schutz vorhandener Leitungen bleibt
hiervon unberuhrt.

Samtliche erforderlichen Leitungsauskiinfte, Anfragen und
Abstimmungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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01.0010 Baustelle einrichten

Vollstéandige Einrichtung der Baustelle nach MalRgabe der

in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Leistungen

fur die Dauer der BaumaRnahme mit allen fir den

Baubetrieb notwendigen Anlagen wie:

- Herrichtung und Unterhaltung der Lagerplatze

- Aufstellung der Tagesunterklnfte.

- Aufstellung der verschiedenen Baumaschinen,

- Sicherstellung von Wasseranschluss mit ausreichendem Druck

- Strom (230 V) fiir eigene Arbeiten bei Bedarf und fir

- Arbeits- und Unterhaltung der eventuell erforderlichen
Strom- und Wasseranschlisse, sowie der
Entwéasserungsanlagen.

Anmerkung:

Die Kosten fur das Vorhalten der Gerate und Maschinen sowie
deren Unterhaltung und Betrieb sind auf die einzelnen
Einheitspreise umzulegen. Eine Verrechnung Uber die
Einrichtungspauschale ist unstatthaft.

Vor Baubeginn ist seitens des AN eine llickenlose
Fotodokumentation des Zustandes der Fassaden, Einbauten
und der offentlichen Verkehrsflache im
Baustellenzufahrtsbereich herzustellen, die Kosten hierfiir sind
in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die Unterlagen
sind durch den AG, die Baulberwachung gegen zu zeichnen.

Vergutung:

a) 30 % nach Einrichten der Baustelle mit der ersten
Abschlagsrechnung,

b) Rest im Zuge der Fertigstellung der Bauarbeiten auf der
Grundlage der erstellten Leistungen, ohne die
Baustelleneinrichtung

psch nur Ges.-Preis

01.0020 Einmessung und Vermarkung

der Hohenfestpunkte It. Lageplan, Ausfiihrungsplan und evitl
ortlichen Angaben der Bauleitung, einschliellich

liefern und sichern der Absteckzeichen sowie die
Vorhaltung der MeRgerate.

Es sind folgende Aufmalde in diese Position mit
einzukalkulieren:

- ein Uraufmaf’ mit Héhen

- ein Zwischenaufmalf mit Hohen der ausgekofferten
Oberbodenmassen

- ein Zwischenaufmalf mit Hohen der ausgekofferten
Unterbodenmassen

- und ein SchluRaufmal zur Berechnung der Volumen und Auf-
und Abtragshohen bei den relevanten Positionen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 7 - N6then - Bad Miinstereifel Flutlicht und Einfriedung
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.0020) ...

psch nur Ges.-Preis
01.0030 Behelfsiiberfahrt herstellen & rdaumen
Behelfsiiberfahrt aus Stahl oder Kunststoff zum Schutz der
Rasenflache.

Platten geeignet fir die vorgesehene Baumaschinenlast
Breite Uber 2,8 bis 3,0 m

Material und Starke der Platten gem. der flr diese
BaumalRnahme eingeplante Baumaschinenlast.

Sollte die Rasentragschicht durch die Auswahl nicht geeigneter
Uberfahrplatten verdichtet/geschadigt werden, Tragt der
Auftragnehmer die Kosten fiir die Wiederherstellung.

100,000 m2

01.0040 Behelfiiberfahrt auf Baustelle versetzen
Behelfsliberfahrt aus Vorposition auf Baustelle versetzen

Transportweg 10- 250 m
100,000 m2

01.0050 Schutzzaun versetzbar

Schutzzaun, versetzbar,

auf unbefestigtem Untergrund,

aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, Zaunoberkante iber Oberflache Gelande 2 m,
aufstellen und rdumen.

475,000 m

01.0060 Schutzzaun umstellen

umstellen von Schutzzaun, auf Anordnung der Bauleitung, nach
Erfordernis der Baumalinahme

Vergutung gegen Nachweis Uber Rapporte.
Die Rapporte sind unverziglich der Bauleitung zur Prifung und
Gegenzeichnung vorzulegen.

50,000 m
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.0070

Summe

Baustellenraumung

Wiederherstellung aller fur die Einrichtung benétigten
Flachen, Lagerplatze und Anfahrtswege einschlief3lich
Entfernung und Abtransport aller bendtigten Geréate,
Maschinen und Anlagen. Nach dem vollstadndigen Abrdumen
der Baustelle ist, soweit erforderlich, der

urspringliche Zustand wiederherzustellen.

psch nur Ges.-Preis

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
02 VORARBEITEN
02.0010 Erstellung von Beprobungen

Beprobungen gem. EBYV fiir Entsorgung Uber externes Biro

einholen.

Bis zu 3 Einzelproben sind in dieser Pauschale
enthalten.

Die Beauftragung der Beprobung hat unmittelbar nach
Auftragserteilung zu erfolgen, die Entnahme der Proben
unmittelbar nach Auftragsbeginn um den Baufortschritt
nicht zu beeintrachtigen!

Die Beprobung hat in Abstimmung und im Beisein der
Bauleitung zu erfolgen.

Beprobung fiir zu entsorgende Aushubbéden

psch nur Ges.-Preis

02.0020 Suchgraben klein

anlegen. Die Graben sind nach Angabe und 6értlichen
Erfordernissen von Hand anzulegen.

Abmessungen L/B/H: 2,00 m x 1,00 m x 0,80 m
Anfallende Bodenmassen sind Uiber die entsprechenden
Positionen zu entsorgen.

Inkl. senkrechtem Normverbau, sofern erforderlich.
Zur Ortung der vorhandenen Leitungstrassen.

z:B. Regenwasserkanal (Anschlussstutzen),
Kabeltrassen, Gasleitung, Wasserzuleitung, etc.

4,000 St

02.0030 Suchgraben groR

anlegen wie vor beschrieben, jedoch:
Abmessungen L/B/H: 2,00 mx 1,00 mx 1,20 m

Inkl. senkrechtem Normverbau, sofern erforderlich.
2,000 St

--- BODEN UND VERFULLUNG ---
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oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.0040

02.0050

Rasensode / Vegetationsschicht abheben und entsorgen

Rasen und Wiesenflache abheben als Soden,
laden und entsorgen
Bodengruppe 2-5 DIN 18915

Sodenstarke 5 cm

Gerateeinsatz ist mdglich,

max. Gesamtgewicht bis 3,5 t

(Einsatz von Geraten > 3,5 t nur bei Beachtung der im
Abschnitt "SCHUTZ DER VEGETATION" der Baubeschreibung
beschriebenen Bedingungen!)

Transportweg bis 250 m

aufgenommene Stoffe transportieren, sammeln,
auf LKW des AN laden und entsorgen

Entsorgung liber diese Position
Bereich: Leitungstrassen,

Abrechnung nach Aufmal3.
450,000 m2

Boden ausheben, transportieren und fiir Entsorgung/Wiedereinbau laden

Boden der Leitungsgraben und Mastfundamente ausheben, zu
Zwischenlager transportieren und fiir Entsorgung laden.

Gerateeinsatz ist moglich,

max. Gesamtgewicht bis 3,5 t

(Einsatz von Geraten > 3,5 t nur bei Beachtung der im Abschnitt
"SCHUTZ DER VEGETATION" der Baubeschreibung
beschriebenen Bedingungen!)

Transportweg bis 250 m

aufgenommene Stoffe transportieren, sammeln und
auf LKW des AN laden.

Entsorgung Uber Eigene Position

Alte Leitungsplane sind vorhanden (Strom und Entwasserung)
Die genaue Lage der Leitungen ist nicht bekannt. Die neuen
Leitungen sind nach der lokalisierung vorhandener Leitungen
Durchzufiihren. Entsprechende Suchschachtungen sind in
Eigener Position enthalten.

Es handelt sich um lineare Auskofferungen fir
- Stromleitungen:L = 380m/B = 0,3m/ T = 0,7m

sowie die Auskofferung fur
4 Flutlichtmastfundamente ca. 2 x2 x2 m
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 7 - N6then - Bad Miinstereifel Flutlicht und Einfriedung
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0050) ...

Die Erdarbeiten flr Einfriedung und Ballfangzaun sind in den
jeweiligen Positionen enthalten und werden nicht Uber diese
Position abgerechnet.

Oberboden ist fiir den spateren Wiedereinbau getrennt zu
lagern.

In dieser Position ist mit einer leicht bis mittelschwer I6sbare
Bodenart (Bodenklasse 3 nach veralteter DIN 18300) zu
kalkulieren. Auf Grund der anstehenden Felsbdden wird in
separater Position eine Zulage fir schwerer [6sbare Béden
vergltet ( Pos. 02.0060 )

50,000 m3

02.0060 Zulage zur Bodenlosung fiir Materialien mit erh6htem Widerstand

Zulage zur Bodenlosung fur Materialien mit erhdhtem
Widerstand im Homogenbereich ,Fels®, entsprechend
mindestens Bodenklasse > 3 nach veralteter DIN 18300

Bodenbeschreibung:
Stark verwitterter bzw. murber Fels, stark gekluftet und
aufgelockert, mit geringer bis mittlerer Festigkeit.

Die Lésung erfolgt erschwert und ist nur unter Einsatz von
schwerem Gerat (z. B. Bagger mit Aufrei3er) moglich.

Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt als Zulage zu den entsprechenden
Erdarbeiten nach tatsachlich angetroffenem und
nachgewiesenem Volumen.

Diese Position bezieht sich auf die Erdarbeiten fur Graben und
Mastfundamente sowie als Zulage fur die Erdarbeiten fur die
Herstellung der Einfriedung, Ballfangzaune, etc.

130,000 m3

02.0070 Boden ausheben und seitlich lagern

Boden der Leitungsgraben und Fundamente ausheben und
seitlich lagern fiir Wiedereinbau.

Gerateeinsatz ist moglich,

max. Gesamtgewicht bis 3,5 t

(Einsatz von Geraten > 3,5 t nur bei Beachtung der im Abschnitt
"SCHUTZ DER VEGETATION" der Baubeschreibung
beschriebenen Bedingungen!)

Alte Leitungsplane sind vorhanden (Strom und Entwasserung)
Die genaue Lage der Leitungen ist nicht bekannt. Die neuen
Leitungen sind nach der lokalisierung vorhandener Leitungen
Durchzufiihren. Entsprechende Suchschachtungen sind in
Eigener Position enthalten.
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0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0070) ...

Es handelt sich um linieare Auskofferungen fir
- Stromleitungen:L = 380m/B = 0,3m/ T = 0,7m

sowie die Auskofferung des Oberbodens im Bereich der
4 Flutlichtmastfundamente

Die Erdarbeiten flr Einfriedung und Ballfangzaun sind in den
jeweiligen Positionen enthalten und werden nicht Uber diese
Position abgerechnet.

Oberboden ist fiir den spateren Wiedereinbau getrennt zu
lagern.

In dieser Position ist mit einer leicht bis mittelschwer I6sbare
Bodenart (Bodenklasse 3 nach veralteter DIN 18300) zu
kalkulieren. Auf Grund der anstehenden Felsbdden wird in
separater Position eine Zulage fir schwerer [6sbare Béden
vergltet ( Pos. 02.0060 )

70,000 m3

02.0080 Boden seitlich lagernd, wiedereinbauen (Graben)

Boden der Leitungsgraben nach Herstellung der Kabeltrasen
und Absandung Ruckverfillen in Graben.

Das Material lagert seitlich.

Der Boden ist ausreichend fest statisch anzudriicken um
spatere Sackungen zu vermeiden ohne die Bodenstruktur des
Oberbodens zu beeintrachtigen. z.B. mittels Verdichtungsrad.
Keine dynamische Verdichtung von Oberboden!

70,000 m3

02.0090 Boden transportieren und wiedereinbauen in Fundametlocher

Boden der Leitungsgraben, seitlich lagernd zur Auffiillung von
(Abbruch Barrieren und Zaune) lI6sen, und punktuell einbauen
und verdichten

lagernden Boden nach Herstellung in Fundament-Locher der
Riickbaumafinahmen einbauen

Lagerndes Material laden und transportieren
Transportweg bis 250 m

Der Boden ist ausreichend fest statisch anzudriicken um
spatere Sackungen zu vermeiden ohne die Bodenstruktur zu
beeintrachtigen. z.B. mittels Verdichtungsrad. Keine
dynamische Verdichtung von Oberboden!

5,000 m3
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oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.0100 Sand zur Kabelummantelung / Potenzialausgleich liefern und einbauen

Sand 0-5 mm liefern und zur Abdeckung der Kabelleitungen
lagenweise einbauen und verdichten.

Schichtstarke 20cm
Bei Lieferung in to werden 2 to = 1 cbm verdichtete Masse
berechnet.
25,000 m3
--- STRECKEN ---
02.0110 Herstellung Lichtraumprofil bis 4,5 m

Herstellung von Lichtraumprofil an Gehdlzen bis 4,5 m

Riickschnitt von Asten und Strauchern, linear.
Im Bereich der im Titel Ausstattung herzustellenden
Zaunanlagen und Ballfangzaune

Material fir Entsorgung sammeln und wahlweise hachseln
Entsorgung wird Uber eigene Position vergitet

15,000 m

02.0120 Beton-Barrieren aufnehmen und sammeln

Betonpfosten-Barriere inkl.
Holm abbrechen

mit Fundamenten aus Beton,

Volumen Fundament

bis 0,1 m3

Transportweg bis 100 m

Gerateeinsatz ist mdglich,

max. Gesamtgewicht bis 3,5 t

(Einsatz von Geraten > 3,5 t nur bei Beachtung der im Abschnitt
"SCHUTZ DER VEGETATION" der Baubeschreibung
beschriebenen Bedingungen!)

anfallende Stoffe trennen, fur getrennte
Entsorgung sammeln und auf LKW des AN laden.

Entsorgung uber Eigene Position

Bereich: Spielfeld westl Langsseite gem. Abbruchplan
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oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0120) ...

45,000 m

02.0130 Riickbau Ballfangzaun
Ballfangzaun abbrechen

mit Fundamenten aus Beton,
Volumen Fundament
bis 0,25 m3

Transportweg bis 150 m
Gem. Erschwernis in Hanglage zwischen Gehdlzaufwuchs

Geréateeinsatz ist moglich,

max. Gesamtgewicht bis 3,5t

(Einsatz von Geraten > 3,5 t nur bei Beachtung der im Abschnitt
"SCHUTZ DER VEGETATION" der Baubeschreibung
beschriebenen Bedingungen!)

anfallende Stoffe trennen, fir getrennte
Entsorgung sammeln und auf LKW des AN laden.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0130) ...

Entsorgung uber Eigene Position

Bereich: siidl. Kopfseite des Spielfeldes auf Erdwall

30,000 m

-- EINBAUTEN ---

02.0140 Flutlichtmaste aufnehmen und entsorgen

Vorhandene Flutlichtmaste

(ca.16 m) aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Die Demontage erfolgt ebenerdig bis 10 cm unter
Gelandeoberkante.

Die Fundament werden Uber die Folgeposition oberflachlich
zurtckgebaut.
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8,000 St
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02.0150 Einzelfundament Stahlbeton abbrechen
Betonfundamente

aus Stahlbeton,

Betonfestigkeitsklasse' ca. C20/25"

ohne Bekleidungen und Beschichtungen,
im Rahmen einer Teilabbruchmalnahme,
Wichte des Abbruchstoffes

DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Male Fundamente
Breite: bis 2m
Laénge: bis 2m
Hohe: ca. 2m

Male Abbruch:
Breite: bis 2m
Lénge: bis 2m
Tiefe: 50 cm

Ausfihrung im Freien,

Arbeitstiefe bis 0,5 m

Gerateeinsatz ist mdglich,

max. Gesamtgewicht der Gerate bis 3,5 t

Oberflachennaher Abbruch der Vorhandenen Fundamente bis
ca. -0,50 m Tiefe unter OK Gelande.

Der Rest verbleibt im Boden.
Bewehrung die Ubersteht ist abzutrennen

aufgenommene Stoffe sammeln,
zerkleinern, max. Kantenlange bis 50 cm, und
auf LKW des AN laden.

Entsorgung uber Eigene Position
Es handelt sich um 8 Flutlichmast-Fundamente

16,000 m3

--- ENTSORGUNG ---

02.0160 Entsorgung Auffiillung nicht bindig
Aushubbdden entsorgen

Bodeneigenschaften sind nicht bekannt.

Die Entsorgung erfolgt gem. der chem. Analyse aus
dieser Ausschreibung gem. EBV.

Entsorgung gem. EBV = BM-0*

Gestellung Container oder Transport mit LKW des AN
zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.

Druckdatum: 01.10.2026 Seite 22 von 49




Projekt 21-26 - Wiederaufbau Sportanlagen in Bad Miinstereifel

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 7 - N6then - Bad Miinstereifel Flutlicht und Einfriedung
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0160) ...

Abbruch und Laden ist in eigener Position enthalten.
80,000 t

02.0170 Zulage zu Vorpos. fiir Entsorgung BM-F1

Zulage fur Position 02.0160
Entsorgung mit mit hdherer Deklaration

gem. EBV: BM-F1
80,000 t

02.0180 Zulage zu Vorpos. fiir Entsorgung BM-F2
fur Position 02.0160

Bei Deklaration
gem. EBV: BM-F2

Zusatzlich zu Zulageposition 02.0170
80,000 t

02.0190 Entsorgung Eisen / Stahl

Gestellung Container und Entsorgung von:
Metalle (Eisen/Stahl)

ASN 170407

Abrechnung nach Wiegekarte
2,000 t

02.0200 Entsorgung Griinschnitt
Gestellung Container oder Transport mit LKW des AN:

Entsorgung von:
biologisch abbaubare Abfalle (Griinschnitt/ Wurzeln/ Mahtgut)
ASN 20 02 01

Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.

Abrechnung nach Wiegekarte
0,500 t
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02.0210 Entsorgung Betonschutt
Entsorgung von Bauschutt mineralisch, gemischt

ASN 170107

Gestellung Container oder Transport mit LKW des AN

zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.

Abrechnung nach Wiegekarte

Fir die Entsorgung der Fundamente und Beton-Barrierepfosten
40,000 t

Summe 02 VORARBEITEN
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03 AUSSTATTUNG
---EINFRIEDUNG & BALLFANGZAUN---
Spielfeldbarrieren bestehend aus Pfosten und Handlaufen
héhen- und fluchtgerecht herstellen. Fundamente von 30 x 30 x
60 cm im Abstand von 2,50 m ausheben und mit Beton C 20/25
verfillen.
Boden laden und auf eine AN-Kippe fahren und
ordnungsgemal entsorgen.
Runde Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm mit einer
Gesamtlange von 1,50 m senkrecht einbauen.
LW von OK-Belag bis OK-Handlauf = 100 cm
Die Handlaufe werden mit den Pfosten mittels T-Stlicken aus
gleichem Material bestehend, mit Alu-Nieten vernietet. Ein
Drehen der Handlaufe nach der Montage muf ausgeschlossen
sein.
Die Handlaufe werden mit den Pfosten durch Verschrauben fest
verbunden, so dalk keine Verletzungen durch scharfe Kanten
entstehen kénnen.
Barrieren komplett in einwandfreier Verarbeitung herstellen.
Anbindung aller Einfriedungselemente an Potenzialausgleich,
mittels 1x16mm? Anschlussfahne.
03.0010 Ballfangzaun lairmgedammt Doppelstabmatte H 4m

Ballfangzaun,

aus Stahlgittermatten (Paneele)

DIN EN 10223-7,

larmgedammt,

als Doppelstabmatte,

Hohe 4 m,

Maschenweite 50/200 mm

bis 2 m Héhe,

dariber 100/200 mm,

Dicke der senkrechten Drahte 6 mm,
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,
befestigen an Pfosten mit Abdeckleiste,
Bodenabstand 3 cm,

Einzelfeldlange 2,5 m,

Pfosten aus Stahlvierkantrohr

S235 DIN EN 10219-2

feuerverzinkt und Pulverbeschichtet RAL 7016
mit Gittermattenhalterungen,

Querschnitt 120/40 mm,

Wanddicke 4 mm,

Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe,
Gesamtpfostenlange 460 cm,

Endpfosten werden nicht gesondert vergitet,
Es sind vier Endpfosten zu setzen
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461. Es handelt sich um 2
Teilabschnitte.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0010) ...

Inkl. Fundamente aus C 25/30 ca. 90 x 90 x 80 cm
(gemalf Statik ggf. anzupassen), inkl. Erdaushub und
Entsorgung

In dieser Position ist mit einer leicht bis mittelschwer I6sbaren
Bodenart (Bodenklasse 3 nach veralteter DIN 18300) zu
kalkulieren. Bei anstehenden Felsbéden wird in separater
Position eine Zulage flir schwerer |6sbare Béden vergiitet (
Zulageposition = Pos. 02.0060 )

Inkl. Potentialanschluss und Vorlage der Statik vor Baubeginn
76,000 m

03.0020 Zulage Gittermatten 50/200 iiber 2,00 m

Zulage fur Matten (Ballfangzaun) hinter dem Torbereich

(jeweils 4 Matten je Stirnseite) im

Hoéhenbereich 2,00 - 4,00m sind stabilerer Ausfiihrung (wie
vorbeschrieben, jedoch statt 100x200mm Maschenweite 50/200
mm Maschenweite,

In der Zulage ist nur der Mehrpreis fur Material und Montage der
engeren Maschenweiter zu kalkulieren. Der Preis fir die Matten
der Maschenweite 100x200mm im Hoéhenbereich 2,00 - 4,00 m
sind in der Vorposition einzukalkulieren.

In dieser Position sind nur die Mehrkosten fiir die stabilere
Ausflhrung einzupreisen.

10,000 St

03.0030 Spielfeldbarriere, ungefiillt

Spielfeldbarriere flr GroRspielfeld,
aus Aluminium, eloxiert
Pulverbeschichtet RAL7016
vorgeristet fir:

mit Gitterelementen,
gerauschgedammt,

Hoéhe 800 mm,

ohne Uberstand,

Maschenweite 50/200 mm,

(ohne Matten liefern und einbauen)
Pfostenabstand 2,5 m,

Pfostenhthe 150 cm
Pfostendurchmesser 60 mm,
Wanddicke 3 mm,
Holm-/Pfostenverbindung auf3enliegend,
Nieten aus Aluminium,

Einbauhdhe 102 cm lichte Hohe,

in geraden Strecken einbauen.

Enden sind mit 90° Bogen, Verbindungen mit T-Stlicken
herzustellen.
Vernietung mit 6 Nieten je T-Stiick, Bogen mit 4 Nieten.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0030) ...

03.0040

Einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten,

Inkl. Potenzialanschluss alle 12-15m

Anfang und Endpfosten werden nicht gesondert vergiitet.
Es handelt sich um zwei Teillangen

45,000 m

Drehfliigeltiir Zaun Schlupftiir Weite 125cm H 2m

Drehfligeltar far Zaun,

handbetatigt,

als Schlupftir,

lichte Weite 1,04 cm,

Hohe 2,00 m,

mit umlaufendem Rahmen,

aus Stahlvierkantrohr S235

DIN EN 10219-2,

Querschnitt 60/40 mm,

Wanddicke 3 mm,

Feldfillung mit Stahlgitter,

im Rahmen eingeschweilt,
Stahlgittermatte (Paneel)

DIN EN 10223-7,

als Doppelstabmatte,

Maschenweite 50/200 mm,

Dicke der senkrechten Drahte 6 mm,
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtet RAL7016

mit Einsteckschloss fur Profilzylinder,
Drickergarnitur,

mit TarschlieRer,

beidseitig beweglich,

mit Rosetten,

beidseitig, aus nichtrostendem Stahl,
geblrstet,

mit dreidimensional verstellbaren Bandern,
Offnungswinkel bis 180 Grad,
Tarfligel steigend angeschlagen,

mit Seitenfeststeller und Fangdése,
Torpfosten aus Stahlvierkantrohr
S235 DIN EN 10219-2,

Querschnitt 80/80 mm,

Wanddicke 3 mm,
Gesamtpfostenlange 260 cm.

Einbau in Fundament, inkl. Erdarbeiten
Fundament gem. Herstellerangabe

Das Tor ist im Ausfihrungsplan mit "ST1, "ST2" "ST3" und
"ST4" gekennzeichnet

In dieser Position ist mit einer leicht bis mittelschwer [6sbaren
Bodenart (Bodenklasse 3 nach veralteter DIN 18300) zu
kalkulieren. Bei anstehenden Felsbéden wird in separater
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0040) ...

03.0050

Position eine Zulage flir schwerer |6sbare Béden vergiitet (
Zulageposition = Pos. 02.0060 )

4,000 St

Drehfliigeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 350 cm

Drehfligeltor fir Zaun,

handbetatigt, 2-flugelig,
symmetrisch,

lichte Weite 350 cm,

Hoéhe 2,00 m,

mit umlaufendem Rahmen,

aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,
Querschnitt 80/40 mm,

Wanddicke 3 mm,

Feldfillung mit Stahlgitter,

im Rahmen eingeschweilt,
Stahlgittermatte (Paneel)

DIN EN 10223-7,

als Doppelstabmatte,

Maschenweite 50/200 mm,

Dicke der senkrechten Drahte 6 mm,
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,
Pulverbeschichtet RAL7016

mit Einsteckschloss fur Profilzylinder,
Drickergarnitur,

mit TlrschlieRer,

beidseitig beweglich,

mit Rosetten,

beidseitig, aus nichtrostendem Stahl,
gebdrstet, mit dreidimensional
verstellbaren Bandern,
Offnungswinkel bis 180 Grad,

mit Mittelverriegelung,
Seitenfeststeller und Fangdse,
Torpfosten aus Stahlvierkantrohr
S235 DIN EN 10219-2,

Querschnitt 120/120 mm,
Wanddicke 3 mm,
Gesamtpfostenlange 260 cm,

Einbau in Fundament, inkl. Erdarbeiten
Fundament gem. Herstellerangabe

Es handelt sich um eine zweifliigelige Toranlagen, bestehend
als je zwei symmetrischen Fligeln a' 1,75 m lichte Breite.

Das Tor ist im Ausfuhrungsplan mit "PT 1" und "PT 2"
gekennzeichnet

In dieser Position ist mit einer leicht bis mittelschwer [6sbaren
Bodenart (Bodenklasse 3 nach veralteter DIN 18300) zu
kalkulieren. Bei anstehenden Felsbéden wird in separater
Position eine Zulage fir schwerer |6sbare Béden vergttet (
Zulageposition = Pos. 02.0060 )
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0050) ...

2,000 St

03.0060 Einfriedung 2,00 m - Fundament

Stabgitterzaun, Zaunhéhe tGber Grund 200 cm,
héhen-, lage-, flucht- und lotgerecht herstellen.

Pfosten:

Profilrohr ST 37 gem. DIN 59410, mit aufgeschweilter
Kopfplatte.

Rechteckprofil: 100 x 40 x 3 mm.

Pfostenlange: 260 cm.

Pfostenabstand: 250 cm.

Gittermatte:

Stahldrahte, an jeder Verbindungsstelle

punktgeschweildt. Waagerechte Drahte: Durchmesser 8 mm,
doppelt angeordnet. Senkrechte Drahte: Durchmesser 6
mm, einfach zwischen den waagerechten Drahten.
Maschenweite: Hohe 50 x 200 mm,

Mattenbreite 252 cm.

Korrosionsschutz:

Alle Metallteile im Vollbad feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461

Pulverbeschichtung RAL 7016

Fundament:

Baugrube fir Zaunpfosten nach DIN 4124 herstellen.

Grole der Baugrube L x B xH =0,40 x 0,40 m x 0,80 m.
Erdarbeiten in Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300,
mineralische Fremdbestandteile bis 10 %, Aushub entsorgen.
Fundament aus Beton 0,40 x 0,40 x 0,75 m gemaf DIN EN
206-1 / DIN 1045-2 der Giite C 20/25 herstellen.

OK Fundament 15 cm unter GOK.

In dieser Position ist mit einer leicht bis mittelschwer I6sbaren
Bodenart (Bodenklasse 3 nach veralteter DIN 18300) zu
kalkulieren. Bei anstehenden Felsbéden wird in separater
Position eine Zulage flir schwerer |6sbare Béden vergiitet (
Zulageposition = Pos. 02.0060 )

Montage:

Die Montage der Matten erfolgt kdrperschallisoliert.
Zwischen Pfosten und Matte sind licht- und
witterungsbestandige Kunststoffformteile einzubauen, so
dass eine Bewegungs- und Gerauschibertragung von Matte
zu Matte sowie von Matte zu Pfosten nicht moglich ist.

Die Matten sind an den Randern durchgehend auf der
ganzen Mattenhohe durch Klemmleisten mit den Pfosten zu
verbinden. Die Befestigung erfolgt mit

Edelstahlschrauben M8 mit Inneninbus 5,5 mm in
Blindeinnietmuttern. An jedem waagerechten Doppeldraht
ist pro Pfosten eine Befestigung vorzusehen.
Beschadigungen der Verzinkung sind durch Kaltverzinkung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0060) ...

und Nachlackieren in der passenden Farbe zu beheben.
ohne Zaunspitzen oben / unten.

Inkl. Potentialanschluss und Vorlage der Statik vor Baubeginn
Anschluss Potentialausgleich alle 12-15m

Es handelt sich um drei Teillangen mit sechs Richtungswechsel
und 12 Endpfosten (4 x Anschluss Ballfangzaun, 6 x Anschluss
Pflegetor, 2 x Ende/Anfang)

300,000 m

03.0070 Zulage fiir Trennschnitte und Knicke

Herstellen von Langenanpassung / Knicke in
Doppelstabgittermatten der Vorpositionen.

Die Schnittstellen sind mit Korrosionsschutz zu versehen.
(Kaltverzinkung und zusétzlicher Nachlackierung)

Anpassungen siehe Detailplane / Abwicklungen
21,000 St

--- TECHNIK MAHROBOTER---

Mahroboter nicht in Ausschreibung enthalten!

03.0080 Kabelschutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN100

Kabelschutzrohr aus Kunststoff,

flexibel, DN 100,

mit Zugdraht, verzinkt (verstarkt - 3mm Stahlseil))
einschl. einsanden,

Uberdeckung Erdoberflache

- Rohrscheitel uber 0,6 bis 0,8 m.

10,000 m

03.0090 Kernbohrung in Bauwerk
Kernbohrung in Bauwerk

Untergrundflache aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser tber 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe 60 bis 80 cm

Ausfihrung staubarm TRGS 559,

Ausfihrung von Gebaudefullboden schrag durch
Gebaudefundament.

aufgenommene Stoffe sammeln und auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
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1,000 St

03.0100 Kabeleinfiihrung und Abdichtung Stromkabel 5x10RE/5X2,5RE

Herstellung Rohreinfliihrung
Einfihrung von 4 Stk. Stromleitungen
2 x NYY-J 5 x 10 RE Pos.

1 x NYY-J 5 x 2,5 RE,Pos.

Lieferung und Einbau geeignete Ringraumdichtung fiir Strom

in AuBRenwand aus Beton,

3 Mediumrohre 5 bis 32 mm

Wanddicke bis 50 cm, in vorh. Kernbohrung, Durchmesser tber
100 bis 150 mm,

Druckwasserprifung bis 3 bar;

dicht gegen drickendes und nichtdriickendes Wasser;

FHRK Zertifikat; Radondicht; Stahlteile aus VA-Edelstahl

In diese Position ist auch die Lieferung und der fachgerechte
Einbau eines Futterrohres einzuplanen.

Diese Position enthalt die einfiihrung aller 3 Leitungen, die
Abdichtung mittels Ringraumdichtung und ggf. den Einbau eines
Futterrohres. Einfiihrung der Leitung mit Uberlange.

1,000 St

03.0110 Riickbau und Wiederherstellung Pflasterflache
Ruckbau und Wiederherstellung Pflasterflache

Betonsteinpflaster aufnehmen bauseits lagern. Anschliel3end
Pflasterbelag wiederherstellen.

Diese Position enthalt die Lieferung aller fur die
Wiederherstellung bendtigter Materialien.

In diese Position ist auch der wiedereinbau der Tragschicht mit
einzukalkulieren.

Bereich: Kabeleinfihrung in Technikraum Gebaude.
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8,000 m2

03.0120 Riickbau und Wiederherstellung Betonsteinpalisaden
Ruckbau und Wiederherstellung Betonsteinpalisaden

Palisaden aufnehmen bauseits lagern. Anschlieflend
wiedereinbauen.

Beton aus Abbruch ist Uber eigene Position zu entsorgen.
Palisaden ca. 18,5 x 12 x 60 cm

Diese Position enthalt die Lieferung aller fiir die
Wiederherstellung benétigter Materialien.

Bereich: Kabeleinfiihrung in Technikraum Gebaude.
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4,000 St

---POTENTIALAUSGLEICH---

03.0130 Anschlussfahne

Erdkabel NYY-J 1x16 mm2
an Runddraht der Vorposition anschlieRen und bis an
Ausstattungsgegenstand fiihren und anschlie3en:

33,000 St
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03.0140 Runddraht
Runddraht V4A Rd 10mm / 78 mm?

liefern und im vorhandenen Kabelgraben verlegen, einschl.
herstellen
aller Keilverbinder, Anschlussfahnen sowie Nebenleistungen.

Der Runddraht ist auf die abgesandete Kabeltrasse zu verlegen
im selben Graben wie die Stromleitung.

420,000 m

Summe 03 AUSSTATTUNG
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04 FLUTLICHT
Vorbemerkung:

Die Ausfiihrung samtlicher Arbeiten muss den geltenden Normen und Richtlinien, sowie
den allgemein

anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Zu beachten sind insbesondere folgende
Regelwerke,

jeweils in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung guiltigen Fassung:

- VDE Richtlinien

- Die einschlagigen DIN-Normen

- Unfallverhitungsvorschriften (UW}

- TOV- Bestimmungen

Technische Leistungsbeschreibung:

Bei dem Projekt handelt es sich um einen Neubau einer LED-Flutlichtanlage mit 4 Masten
und einer

Lichtpunkthéhe von 18m. Ziel ist es, eine langlebige, qualitativ hochwertige und
energieeffiziente

Beleuchtungsanlage zu erhalten.

Die Abmessungen des Platzes (FulRball) betragen 96 m x 72 m.

Die Abmessungen der angrenzenden Rasenflache (Nutzung Trainingsbetrieb) betragen 96
mx 11 m.

Die komplette Anlage ist auf Dreiphasenwechselstrom ausgelegt. Die elekirotechnische
Infrastruktur soll
erhalten bleiben.

Das Leuchten-System muss daher und aus Griinden der Treiber-Effizienz auf 400VAC
arbeiten. Das

Leuchten-System verfligt Gber einen integrierten Temperaturfihler zum Schutz gegen
Temperatureinfliisse

und zur Effizienz-Regelung. Jedes LED-Modul wird Uberwacht. Die Konstruktion der
Leuchten soll in IP66,

sowie stabil und langlebig in Aluminiumdruckguss ausgefuhrt sein.

Die 4 Masten mit einer Lichtpunkthéhe von 18m werden neu geliefert. Hier muss die
Standsicherheit

gewabhrleistet sein. Die Leuchten dirfen das Gewicht und die Windangriffsflache inklusive
aller Anbauteile

(Reflektoren, Blendschutz) nicht Giberschreiten.

Die Anlage wird steuer- und regelbar ausgefiihrt. Folgende Szenarien sind abzubilden:
3 generelle Beleuchtungslevel: Spielniveau, Trainingsniveau, Orientierungsniveau.

Innerhalb dieser Beleuchtungslevel werden folgende Szenen abgebildet:
Ganzes Spielfeld, Halbfeld links/rechts, Torraum links/rechts/beide, Kleinfeld
(Trainingsfeld)

Die Kommunikation zu den Leuchten erfolgt stérungsfrei und kabelgebunden. Jede
Leuchte ist einzeln

adressierbar und programmierbar. Eine Mdglichkeit, die Leuchten einzeln auszulesen,
muss gegeben sein.

Die Bedienung erfolgt iber eine Schaltbox. Aus Griinden der Energieeffizienz lasst sich
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das Spielniveau nur

tiber einen Schllisselschalter freischalten. Uber den potentialfreien Kontakt wird die
gesamte Anlage bei

Nichtbenutzung spannungsfrei geschaltet und tber eine APP via Smartphone/Tablet oder
webbasiert Uber

PC. Es muss die Méglichkeit gegeben sein, durch einen Administrator Benutzer
anzulegen, zu verwalten,

verschiedene Rechte zuzuweisen sowie Benutzeraktionen nachzuvollziehen
(Aktivitatsiibersicht). Ebenso

ist eine Planer-Funktion bereitzustellen (terminlich voreingestellte Regelung der Anlage).
Eine Fernwartung

muss maoglich sein. Die Anlage lasst sich ebenfalls ortsunabhangig steuern, es ist keine
Anwesenheit auf

der Anlage erforderlich. Sollte die weltweite Bedienung ohne Anwesenheit auf der Anlage
nicht maglich

sein. fallt das abgegebene Angebot aus der Wertung.

Die Anlage Fuf3ball muss folgenden Anforderungen gentigen. Es ist eine
Beleuchtungsberechnung mit
Wartungsfaktor WF = 0,9 zu erstellen und folgende Parameter sind zu erfiillen:

Lichtfarbe 4.000K Neutralweil? mit einer Farbwiedergabe von CRI > 70

Spielniveau Beleuchtungsstarke: 162 Lux
Spielniveau Leistungsaufnahme: < 14400 Watt

Trainingsniveau Beleuchtungsstarke: 75 Lux

Trainingsniveau Leistungsaufnahme: < 4300 Watt

GleichmaRigkeit fiir alle Beleuchtungslevel: > 0,65

UngleichmaRigkeit fur alle Beleuchtungslevel: > 0,55

Blendungswert GR fiir alle Beleuchtungslevel: < 50

Keine Abstrahlung Uber die Leuchten-Horizontale. Upward Light Ratio (ULR) = 0,0

Die Anlage Kleinfeld (Trainingsbereich) muss folgenden Anforderungen geniigen. Es ist
eine Beleuchtungsberechnung mit
Lichtfarbe 4.000K Neutralweil? mit einer Farbwiedergabe von CRI > 70

Spielniveau Beleuchtungsstarke: 179 Lux
Spielniveau Leistungsaufnahme: < 2900 Watt

Trainingsniveau Beleuchtungsstarke: 75 Lux
Trainingsniveau Leistungsaufnahme: < 900 Watt

GleichmaRigkeit fiir alle Beleuchtungslevel: > 0,5
UngleichmaRigkeit fur alle Beleuchtungslevel: > 0,35
Blendungswert GR fiir alle Beleuchtungslevel: < 50

Keine Abstrahlung Ober die Leuchten-Horizontale. Upward Light Ratio (ULR) = 0,0

Die Lichttechnischen Ergebnisse sind durch Lichtberechnungen nachzuweisen, berechnet
mit den gangigen

Lichtplanungsprogrammen. Diese Berechnungen sind mit den Angeboten einzureichen.
Nachweis zur Zertifizierung/Tauglichkeit des Leuchten-Systems muss erbracht werden
durch:

- ENEC Zertifikat flr die gesamte Leuchte

- Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:2018-11
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04.0010

- Datenblatt der Leuchte
- CE Deklaration
- Lichtberechnungen

Das Angebot ist It. Vorschrieb und anhand der folgenden Positionen, inklusive aller

zugehdrigen
Nachweise, aufzustellen.

Nachriistung Schaltschrankeinbau fiir Flutlichtanlage

Im vorhandenen Schaltschranksystem sind samtliche
notwendigen Komponenten zur Einspeisung, Absicherung und
manuellen Steuerung der Flutlichtanlage nachzurusten.

Die Ausfuhrung hat gemaf den einschlagigen Normen
(insbesondere DIN VDE 0100, DIN VDE 0660, DIN 18032-3,
TAB 2021) zu erfolgen.

Alle verwendeten Komponenten missen fabrikneu,
CE- und VDE-gepruft sein.

Leistungsumfang

Liefern und fachgerechtes Einbauen folgender Komponenten in
den vorhandenen Schaltschrank:

1 St. Hauptschalter 3-polig, 63 A, abschlielbar, als
Hauptfreischalter der Flutlichtanlage

1 St. Schutzsicherung B16 einpolig
Zeitschaltrelais mit Taster fur Notschaltung

Vorsicherung Lasttrennschalter D0,63A inkl.
Sicherungseinsatze

1 St. Zeitsteuerung (digitale Zeitschaltuhr, Wochenprogramm,
230 V AC) zur Freigabe der Flutlichtanlage ausschlief3lich im
Zeitraum 06:00 — 22:00 Uhr, potentialfreier Ausgang,
Hutschienenmontage

1 St. Leistungsschitz 4-polig, 63 A, Spulenspannung 230 V AC,

zur Netzfreigabe der Flutlichtanlage, Uber Zeitschaltuhr
angesteuert

4 St. Leitungsschiuitz 4-polig 40A/25Y je Erdkabel / Folgeposition

4 St. Leitungsschutzschalter B-Charakteristik 20 A, 3-polig, fur
Zuleitungen zu den Flutlichtmasten

4 St. FI/LS-Kombination 4-polig, 30 mA, 40 A, Typ A, zur
Absicherung der jeweiligen Stromkreise

1 St. Reihenklemmenblock 10 mm2 inkl. PE / N / L-Klemmen je
Abgang (12 Stick)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.0010) ...

1 St. Uberspannungsschutz Typ 2 (Kombiableiter 3+1, 400 V
AC)

1 St. Netzgerat 24 V DC fiir Steuerspannungsversorgung (wenn
erforderlich fir Steuerbox) - Abhangig von Wahl des Produkts in
nachfolgender Position ("Steuerbox™)

Anschluss fir ,manuelle Schaltung” mit 4 Tastern / Schaltern /
Szenensteuereung (Ein/Aus je Mast, IP65, vandalismussicher,
Edelstahl-Gehause)

— Steuerleitungen zur Schaltbox mitzufiihren und im
Schaltschrank auf Reihenklemmen aufzulegen

— Beschriftung nach Mast 1 — 4

Verdrahtung der neuen Komponenten im Schaltschrank gemaf
Stromlaufplan

— Adernendhllsen, Aderkennzeichnung,
Sammelschienenverdrahtung Cu

— Beschriftung aller Betriebsmittel und Klemmen nach DIN EN
61346

— Erstellung und Lieferung der Stromlaufplédne im Format
PDF/DWG

Funktion:
Nach Einbau:

Flutlichtanlage ist nur zwischen 06:00 und 22:00 Uhr
betriebsbereit.

Jede Mastgruppe (2 Leuchten) kann iber die manuelle
Schalterbox und Appsteuerung einzeln geschaltet werden.

Nach 22:00 Uhr automatische Netztrennung Uiber Zeitschaltuhr /
Schiitz.

Hinweise:
Anschlussleistung je Leuchte: ca. 1,72 kW / 400 V AC
Gesamte Flutlichtanlage: ca. 8 x 1,72 kW = 13.76 kW

Absicherung und Leitungsdimensionierung gemaf tatsachlicher
Einspeiseleitung und Spannungsfallpriifung.

Alle Arbeiten unter Beachtung der DIN VDE 0100-714
(Beleuchtungsanlagen im Freien).

1,000 St

~-MASTEN ---
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04.0020 Flutlichtmastfundamente mit Rohr

Fundamente aus Beton C 25/30 herstellen.
Einbau eines 30 cm dicken Grindungspolsters aus Beton
C/20/25

Auf das Grindungspolster wird ein Betonrohr
senkrecht aufgestellt,

welches mit Fundamentbeton

umschlossen wird. Fundamente einschl. der
erforderlichen Schalungsarbeiten herstellen.
Rohrlédnge ' 150' cm

Rohrdurchmesser '50' cm

Fundamentlange '220' cm

Fundamentbreite '220' cm

Fundamenttiefe '200' cm

Fundamentarbeiten inkl. Vorlage der Statik vor Baubeginn.
Die Betonierarbeiten dirfen nicht ausgefihrt werden,

bis die Bauleitung die Armierung abgenommen hat.
Erdarbeiten sind in eigener Position enthalten

4,000 St

04.0030 Betonstahl und/oder Betonstahlmatten

Betonstahl und/oder Betonstahimatten liefern,

schneiden, biegen binden und nach statischer Berechnung oder
Angaben der Bauleitung fachgerecht (in Baugrube der
Flutlichtmasten) verlegen.

1.500,000 kg
04.0040 Flutlichtmaste
LPH 18 m
Erdstlick 1,50 m
Stahlmanschette 50cm,
Bauform konisch rund,

zweiteilig steckbar,
Zopf 108 mit Steigeisen,

Wanddicke 4 mm
mit Traverse zur Aufnahme
von 2 Flutern

liefern und in bauseitiges Fundament

aufstellen und vergiessen.

Einschl. der erforderlichen Anzahl Tiren fur den

Inneneinbau der Vorschaltgerate, Kondensatoren und
Kabellibergangskasten.

Material: feuerverzinkt, einschlie3lich Korrosionsmanschetten,
400mm, fur die vorgenannten

Maste aufschweilen, so dass sie 200mm Uber und 200mm
unter dem Erdreich sitzen.

Fir die Montage der Maste sind die Kosten wie
Kran/Hubbtihne in die Preise einzukalkulieren.
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Fir das unbeschadigte Setzen der Maste ist der Bieter
verantwortlich.

Fabrikat: Pfleiderer
oder gleichwertig
Typ: KFLM 18

Produktauswahl des AN:

Preis inkl. Statik und Prifstatik.
4,000 St

---TRASSEN ---

04.0050 Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung liefern

Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband,
Farbton gelb,

in Trassenmitte,

mit Beschriftung,

max. Lange der Beschriftung 100 mm,

einschl. Lieferung,

verlegen 40 cm Uber Kabel.

400,000 m

04.0060 Erdkabel 5x10mm2

Erdkabel NYY-J 5x10 mm2

mit Kabelwarnband in vorhanden Graben verlegen
und in Fundamente und Zahler- /Unterverteilerschrank
einziehen

Die Kabel sind in die Mastleuchte einzuziehen.
375,000 m

--- ELEKTRIK ---

04.0070 Lichtberechnung
Erstellung Lichtberechnung nach DIN 12193

fur Hauptplatz inkl. Trainingsflache auf Grundlage der
bestehenden Mastenstandorte und Vorgaben der
Vorbemerkungen erstellen

psch nur Ges.-Preis
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04.0080 Kabeliibergangskasten
KabelUbergangskasten zum Anschluss und durchschleifen von
Zuleitungen im Mast mit je 2 Stlick Sicherungsabgéangen DO1
16A inkl. Sicherungen
liefern und montieren

4,000 St

04.0090 Masterdung
zwischen Zuleitung und Mast herstellen
inkl. Montagematerial inkl. Uberspannungs-Ableiter Typ 2
Liefern und in Kabellibergangskasten

montieren
4,000 St
04.0100 Mastverkabelung
Mastkabel HO7RN-F 3x2,5 mm? liefern und im Mast montieren
160,000 m
04.0110 Warnhinweis - Aufkleber

liefern und montieren von Aufklebern mit dem Hinweis:

" ACHTUNG!
LEBENSGEFAHR"

Bei Gewitter oder dronendem Gewitter nicht ndher als 10 Meter
herantreten!"

Flache auf Mast entfetten und blasenfrei auf Augenhéhe
aufkleben.
Beidseitig, zwei Stiick je Mast

8,000 St

--- FLUTER UND STEUERTECHNIK---

04.0120 Lieferung und Montage von LED Flutern/Spielfeld

LED-Strahler fir Sportstatten.

Leuchtenkonstruktion bestehend aus 8 individuell
ausgerichteten LED Modulen,

Treiber, Befestigungskonstruktion, Anschlussbox. Material:
Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet Optisches System aus
hochwertiger

Linsentechnik mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.

-Lichtstrom Lichtquelle 257.025Im

-Lichtstrom Leuchte 236.900Im

- Farbtemperatur 4.000K CRI75
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-Effizienz bis zu 16BIm/W

- Anschlussleistung 1.800W

- Anschlussspannung: 400VAC

- Lebensdauer 75.000h

- Gewicht Max. 25kg

- Windlastfaktor<=0, 16m2 (0, 18m2 mit Blendschutz)

- Schutzart IP66

- ENEC zertifiziert (gesamte Leuchte)

- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3

Mit Integriertem Temperaturfihler / intelligenter Regelung.
Steuerung Uber

Powerline-Kommunikation (Datenlibertragung Uber die
Versorgungsleitung).

Steuermodul fest in Leuchte integriert. Steuerung tUber manuelle
Steuerbox (separate Pos.)

und Uber APP Steuerbox (separate Pos.). Aufriistbar

mit umfangreichem Blendschutzsystem (separate Pos.).
Liefern und Montieren

Leitprodukt:
Fabrikat: Lumosa®- CS860 MAX oder gleichwertig

Produktauswahl des AN:

8,000 St

04.0130 Blendschutz

inkl. Liefern und Verlegen von Mastinnenleitungen im Mast
KabelUbergangskasten, Sicherungseinheit
Ballschusssicherheit ist bei Angebot nachzuweisen
Beizufligen sind:

CE EMC Einzelreport

CE LVD Einzelreport

RoHs Zertifikat

Gewicht Nachweis

Windlast Testreport

ENEC

8,000 St

04.0140 Steuerbox

Lieferung und Montage einer Steuerung fiir die Komplettanlage
welche via Schlisseltaster und App gesteuert werden kann. Die
nachstehenden Funktionen missen gegeben sein:

1. Manuelle Steuerbox zur Steuerung von Schaltszenen und
Dimmstufen.

Spielbetrieb schaltbar Gber Schlisselschalter. Steuerung Gber
Powerline
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Anzusteuern sind nachstehende Einzelszenarien:
- Alle 100%

- Alle 50%

- Alle variabel DIMM

- Spielfeld links 100%

- Spielfeld links 50%

- Spielfeld links variabel DIMM

- Spielfeld rechts 100%

- Spielfeld rechts 50%

- Spielfeld rechts variabel DIMM

- Méglichkeit zur individuellen Programmierung muss
gegeben sein

Erweiterungsmaoglichkeit von Szenarien
wie Trainingsbetrieb und an Jahreszeiten angepasstes
Beleuchtungsniveau muss gegeben sein.

Inkl. Zeitschaltuhr fiir automatische Abschaltung
ab 22:00 Uhr (einstellbar)

Funktion: Jeder Fluter muss individuell gedimmt, ein- und
ausgeschaltet werden kénnen.

Die Kommunikation zu den Leuchten erfolgt Stérungsfrei und
kabelgebunden. Nicht Uber Funk oder Bluetooth.

2. App Steuerbox

APP Steuerbox zur Steuerung von Schaltszenen und
Dimmstufen durch

Tablet, PC oder Smartphone. Inklusive Einrichtung und

Programmierung.
Steuerung Uber Powerline.

System liefern, installieren, montieren und konfigurieren.
Inkl. Anschluss an vorhandenen Schaltkasten (Auflegung).

Produktauswahl des AN:

psch nur Ges.-Preis

--- DOKUMENTATION---
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04.0150 Lichtmessung bei Nacht

Einstellung der Anlage bei Nacht,
Lichttechnische Messung der Flutlichtanlage inkl. Erstellung
eines Messprotokolls nach DIN EN 12193

inkl. Erstellung einer Lichtimmissionsberechnung nach LAI,
Raumaufhellung, K- Wert

Die Pauschale enthalt die Messung des Platzes

psch nur Ges.-Preis

04.0160 Isolationspriifung
Erstellung einer Isolationspriifung der Kabelanlage (Erdkabel)

psch nur Ges.-Preis

--- STUNDENLOHNE ---

Die nachstehenden Stundensatze sind nur auf Anordnung der
Bauleitung und/oder Auftraggeber zu leisten. Fir alle
zusatzlichen Stunden sind Rapporte zu fiihren, welche von der
Bauleitung und Auftraggeber gegenzuzeichnen sind.

Ohne Abzeichnung der Rapporte erfolgt keine Vergitung der
Stundenléhne.

04.0170 Obermonteur Elektro
Stundensatz fir Obermonteur Elektro
5,000 Std
04.0180 Monteur Elektro
Stundensatz fir Monteur Elektro
5,000 Std
04.0190 Hilfskraft
Stundensatz fur Hilfskraft Elektro
5,000 Std

Summe 04 FLUTLICHT

Druckdatum: 01.10.2026 Seite 44 von 49




Projekt 21-26 - Wiederaufbau Sportanlagen in Bad Miinstereifel

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 7 - N6then - Bad Miinstereifel Flutlicht und Einfriedung
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

05 VEGETATION

05.0010 Stoffe liefern abladen Oberboden
Stoffe liefern und abladen inkl. Transport zum
Einbauort
Oberboden, Bodengruppe 2
DIN 18915,
mit 1 bis 2 Massen-% an organischer Substanz.

15,000 m3

05.0020 Vegetationstragschicht lockern

Vegetationstragschicht lockern, kreuzweise, frasen,
Lockerungstiefe 15 cm, Bodengruppe 2 DIN 18915.

450,000 m2

05.0030 Feinplanum Rasenflachen
Feinplanum fir Rasenflachen,
zuldssige Abweichung von der Nennhohe +/- 20 mm,
Ebenheit, Stichmal} unter 4-m-Latte bis 20 mm.

Fremdkdérper Uber 4 cm Durchmesser
absammeln und entsorgen

Es handelt sich um die wiederherstellung der Rasenflache im
Bereich der Leitungstrassen, Fundamentldécher und um die
Pfosten der Einfriedung und Ballfangzaune.

450,000 m2

05.0040 Sportrasen ansaen Sportrasen RSM3.1 25g/m2

Sportrasen ansaen DIN 18035-4, Sportrasen, RSM Rasen 3.1
Sportrasen - Neuanlage, Saatgutmenge 25 g/m2,
Saatgutmischung mit Grasersorten ausstatten, die in der
RSM/FLL in die hochste Eignungsstufe eingeordnet sind,
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

Es handelt sich um die wiederherstellung der Rasenflache im
Bereich der Leitungstrassen, Fundamentlécher und um die
Pfosten der Einfriedung und Ballfangzaune.

450,000 m2
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05.0050 Diingen Rasenflache

Dingen der Rasenflache,

Menge 30 g/m2,

mineralischer Diinger,
mit Langzeitwirkung.

N-P-K: 30-5-8(-3)

Aufbringung erfolgt nach dem 5. Schnitt der
Fertigstellungspflege.

Es handelt sich um die wiederherstellung der Rasenflache im
Bereich der Leitungstrassen, Fundamentldécher und um die
Pforsten der Einfriedung und Ballfangzaune.

Produkt des AN:

20,000 kg

05.0060 Rasen mahen
Rasen mahen.

Erster Pflegegang.
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Mahgut sammeln, laden und entsorgen

Anzahl der Schnitte 6 Schnitte bis zur Abnahme.
Die Abnahme ist vorher abzustimmen und anzumelden.

Bis zur Abnahme sind die Pflegeschnitte durchzufiihren.
Bei Versaumnis der Abnahmeanmeldung werden weitere
Schnitte, die zum abnahmereifen Zustand fiihren, nicht
vergutet.

Abnahmefahigkeit des Rasens ist erreicht bei
min 70% Bodendeckung - Schnitth6he 4-6 cm

Die Pflegegange sind min. 1 Werktag vorher
anzukindigen.

450,000 m2

Summe 05 VEGETATION
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06 STUNDENLOHNARBEITEN
06.0010 Helfer/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

auf Anordnung des AG ausfihren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sémtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

8,000 Std

06.0020 Landschaftsgartner/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgartner/-in

auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

8,000 Std

06.0030 Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgartner-
Vorarbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausfihren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sémtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

8,000 Std

06.0040 LKW vorhalten 8-12t

LKW, auf Anordnung des AG vorhalten,

der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fir den betriebsbereiten Zustand,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 8 bis 12 t.

8,000 Std
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06.0050

06.0060

06.0070

06.0080

Summe

Radlader vorhalten 18-37kW

Radlader, auf Anordnung des AG vorhalten,

der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst sdmtliche
Aufwendungen fiir den betriebsbereiten Zustand,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung 18 bis 37
kW.

8,000 Std

Hydraulikbagger vorhalten 1-3,5t

Hydraulikbagger, auf Anordnung des AG vorhalten,

der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fir den betriebsbereiten Zustand,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Ketten,
Masse im Betriebszustand 1 bis 3,5 t.

8,000 Std

Hydraulikstemmhammer vorhalten

Hydraulikstemmhammer, auf Anordnung des AG vorhalten,
der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst sédmtliche
Aufwendungen fiir den betriebsbereiten Zustand,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fur Bagger bis 10t

8,000 Std

Handgefiihrte Kleingerate

wie Stemmhammer und Motortrennschneider
nach Angabe der Bauleitung fiir gesonderte Aufgaben

5,000 Std

06 STUNDENLOHNARBEITEN
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
7 - Néthen - Bad Miinstereifel Flutlicht und Einfriedung

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG Summe in Netto

Summe in Brutto

02 VORARBEITEN Summe in Netto

Summe in Brutto

03 AUSSTATTUNG Summe in Netto

Summe in Brutto

04 FLUTLICHT Summe in Netto

Summe in Brutto

05 VEGETATION Summe in Netto

Summe in Brutto

06 STUNDENLOHNARBEITEN Summe in Netto

Summe in Brutto

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR
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