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DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)
LV: 002 FLIESEN- und ABDICHTUNGSARBEITEN

Allgemeines

Bauvorhaben:

Eifelbad Außenbecken

Errichtung eines neuen Außenbeckens am Eifelbad

Bauherr:

Stadt Bad Münstereifel Der Bürgermeister, Marktstraße 11 - 15, 53902 Bad Münstereifel

Angebot

Gesamtsumme netto: ____________________________________ EUR

Nachlass/Zuschlag (________): ____________________________________ EUR

Mehrwertsteuer (________): ____________________________________ EUR

Gesamtsumme brutto: ____________________________________ EUR

Skonto (________): ________________________________________________
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Wichtige Informationen zum Bauvorhaben:

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den 
Neubau des Außenbeckens im Eifelbad.
Dr.-Greve-Straße 16, 53902 Bad Münstereifel
Gem.: Münstereifel, Flur 7, Flurstück 408

Höhen: ( ca. Angaben )

Wiese/Pflaster ums Becken : ca. = 294,00 m ü.NN
Boden Schwimmbecken : -1,35 m = 292,76 m ü.NN
Boden Technik : -3,70 m = 290,41 m ü.NN

: -4,90 m = 289,21 m ü.NN
Boden Pumpensumpf : -5,70 m = 288,41 m ü.NN
UK Pumpensumpf : -6,10m = 288,01 m ü.NN

ACHTUNG / Hinweise zu den Positionen!

Dieses Leistungsverzeichnis erfasst Positionen welche der Abdichtung
einschl. des keramischen Belags für ein öffentliches
Außenschwimmbecken / Freibad dienen. Die Fliesenbereiche sind
Barfußbereiche! Die Rutschhemmung der Oberflächen ist
entsprechend zu berücksichtigen. Beckenköpfe und Beckenumgänge
sind in RH 11/B auszuführen! Treppenstufen sind ebenfalls in RH 11/B
bzw. mit Rillenplatten RH -/C auszuführen! Die Rampen und
Durchschreitbecken sind mit Mosaikfliesen in RH 10/B auszuführen!
Als Leitfabrikat werden Podukte Fliesen und Formsteine der Firma
AGROB BUCHTAL angesetzt. Da es sich um ein Außenbecken handelt
hat die Ausführung frostsicher zu erfolgen! Die Abmessungen des
Beckenkopfsystem sind zwingend einzuhalten. Grundlage für die
Ausschreibung sind die beigefügten Schal- und Bewehrungspläne
(Grundrisse und Schnitte einschl. Detailplan). Die ursprünglich
geplanten Warmduschen neben dem Durchschreitbecken entfallen. Der
Beckenumgang erhält mit Ausnahme des Beckenkopf lediglich eine
Abdichtung dedr Deckenflächen (Kellerdecke). Der Belag einschl. des
weiteren Aufbau erfolgt später durch die Außenanlage.

Für die Auskleidung der Beckenflächen ist eine bahnenförmige Abdichtung
auf Butylkautschukbasis vorgesehen.
Leitfabrikat: STEULER-Q7-System.
Aufbaubeschreibung: Nach dem bauseitigen Rohbauarbeiten und der
Bewertung des Rohbetons erfolgen die Untergrundvorbereitungsmaßnahmen im
Außenbecken. Dazu gehören außerdem der lot- und fluchtgerechte Ausgleichsputz,
der flächengerade Ausgleichsestrich sowie die Beckenkopf- und
Rinnenprofilierung sowie Rampenausbildung.
Anschließend erhalten die gesamten Beckenbereiche eine
Untergrundspachtelung auf Epoxidharzbasis in leitfähiger Ausführung mit
einer Stärke von ca. 2 mm.
Diese Ausgleichsschicht bildet den Gegenpol für die elektrische
Dichtigkeitsprüfung der Gummifolie und gewährleistet eine
kraftschlüssige Verbindung des Abdichtungssystems mit dem Untergrund.
Die eigentliche Abdichtung erfolgt mit einer 2 mm dicken
Butyl-Kautschuk-Folie, die im Kaltklebeverfahren nach den Regeln der
Gummierungstechnik überlappend aufgeklebt wird.
Die Verklebung erfolgt mit einem selbstvulkanisierenden Kleber.
Die Anschlüsse an die Einbauteile erfolgen mittels Klebe- und/oder
Klemmflansch gemäß DIN 18535.
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Die Gummifolienabdichtung wird 25 cm an dem Beton, hinter der Rinne
heruntergeführt.

Im gesamten Beckenboden- und Beckenwandbereich erfolgt nach den zuvor
beschriebenen Vorbereitungs- und Abdichtungsmaßnahmen die Verlegung von
Feinsteinzeugfliesen des Fabrikats Agrob Buchtal oder gleichwertig mit
Epoxidharzmaterial im Floating-Buttering-Verfahren.
Die Ausführung des Beckenkopfes/der Überlaufrinne erfolgt als
Wiesbadener Rinne.

Ebenfalls in diesem Angebot enthalten ist das Durchschreitebecken. Diese 
Flächen werdenanalog zu den vorgenannten Beckenbereichen vorbereitet. 
Hierzu erfolgt zunächst die Herstellung eines fachgerechten Gefälleestrichs mit
entsprechender Profilierung zur sicheren Wasserführung.

Im Anschluss wird auch in diesen Bereichen die Abdichtung mit dem zuvor
beschriebenen STEULER-Q7-System ausgeführt.

Nach Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten werden die Fliesenarbeiten
im Durchschreitebecken ebenfalls im Floating-Buttering-Verfahren ausgeführt. 
Zur Ausführung gelangen Feinsteinzeugfliesen des Fabrikats Agrob Buchtal 
oder gleichwertig, verlegt mit Epoxidharzmaterial entsprechend den zuvor 
beschriebenen Qualitäts- und Ausführungsstandards.

Für das Abdichtungssystem ist ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis vorzulegen.

Alle Materialien, insbesondere Keramik/Fliesen, sind rechtzeitig nach
Auftragsvergabe zu bemustern.
Hierfür fallen keine zusätzlichen Kosten für den Bauherrn an.

Es sind nur geprüfte und zugelassene Abdichtungsstoffe für
öffentliche Außenschwimmbecken zu verwenden, welche im
Systemaufbau zugelassen sind. 

Außerdem wird das Außenbecken an das Bestandsgebäude gebaut.
Alle vorhanden Bauteile sind durch entsprechende Maßnahmen 
gegen Verunreinigung sowie Beschädigungen zu schützen!
Diese Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet!

Bei den ausgeschriebenen Produkten handelt es sich grundsätzlich um
Leitprodukte. Gleichwertige Produkte sind zugelassen. Die Verträglichkeit
untereinander sowie ein zugelassener Systemaufbau ist zu
berücksichtigen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit hat seitens des
Bieters zu erfolgen!

ZUWEGUNG!

Im Zufahrtsbereich zum Eifelbad / öffentlicher Verkehrsbereich ist die
Sittardbrücke gelegen. Diese Brücke ist mit einem Verbotsschild auf 16 to
begrenzt. Eine statische Berechnung des Ingenieurbüro Lorenz vom
23.11.2008 gibt eine Belastung bis 24 to im Einspurverkehr frei. Diese
Randbedingungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen!
Erforderliche Lagerplätze müssen mit der Bauleitung abgestimmt werden.

STROM- und WASSERANSCHLUSS!
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Strom- und Wasseranschlüsse werden bauseits zur Verfügung gestellt.

BAUABLAUF!

Es ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die aufgeführten Titel
Aussenschwimmbecken, Beckenumgang und Durchschreitbecken nicht
zwingend zeitlich hintereinander folgen, sondern dass diese drei
Abschnitte mit Unterbrechungen zeitversetzt hergestellt werden!

EINHAUSUNG!

Die Einhausung des Aussenschwimmbeckens zum Schutz vor
witterungsbedingten Einflüssen hat ca. 1 Monat vor Beginn der Abeiten
zu erfolgen und ist für die Abdichtungs- und Fliesenarbeiten vorzuhalten!
Sie dient ausschließlich den ausgeschriebenen Arbeiten. Der
entsprechend notwendige, erforderliche Umfang ist in gesonderter
Position zu kalkulieren. Eine möglich Beheizung ist in einer separaten
Position erfasst.

PROBEWASSERFÜLLUNG!

Eine Probewasserfüllung nach Fertigstellung der Arbeiten erfolgt
bauseits. 

PREISE!

Die angebotenen Einheitspreise verstehen sich incl. Lieferung und
Montage als fertige Leistung incl. aller Nebenkosten. 
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

AUSSCHREIBUNG
LV: 002 FLIESEN- und ABDICHTUNGSARBEITEN

1 ALLGEMEIN

1...1 1,000 psch ________ ____________

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung einschl. Transport der Materialien und
Geräte sowie Beistellen von Klein- und Hilfsstoffen sowie
An- und Abreisen der Monteure.

1...2 1,000 psch ________ ____________

Bauschuttentsorgung

Bauschuttentsorgung von Mischmüll wie z.B. Leergebinde,
Abklebefolien, Klebersäcke, Verschnittmaterial, etc.

1...3 310,000 m2 ________ ____________

Einhausung

Einhausung des Aussenschwimmbeckens zum Schutz
vor witterungsbedingten Einflüssen z.B. mittels Zeltkonstruktion.
Die Einhausung ist bereits 1 Monat vor Ausführung der Abeiten
zu errichten und über die Bauzeit der Abdichtungs- und Fliesenarbeiten
vorzuhalten! Sie dient ausschließlich den ausgeschrieben Arbeiten und ist für
diese Erfordernisse ausreichend zu kalkulieren und vorzuhalten. Hier sind unter
anderem folgende Punkte zu berücksichtigen:
- schräge Dachform zur Ableitung des Regenwassers
- dichter Anschluss an das Bestandsgebäude
- geschlossene Seiten
- Windlastzone 2 / Schneelastzone 2
- Ausbildung der Zugänge zum Arbeitsbereich
- Beleuchtung (Stromanschluss bauseits)
- ausreichende Belüftung des Arbeitsbereich
- Ableitung von Kondensat
- ausreichende Verankerung

Abmessungen: ca. 15,50 x 20,00 m

1...4 12,000 Wo ________ ____________

Beheizung der Einhausung

Zulage zur vorbeschriebenen Einhausung für die Beheizung
um die für die Ausführung der Abdichtungs- und
Fliesenarbeiten erforderlichen Temperaturen zu gewährleisten.
Eventuell erforderlicher Stromanschluss wird bauseits zur
Verfügung gestellt. Die Position versteht sich für die Lieferung,
den Aufbau und die Vorhaltung der entsprechenden Geräte in
ausreichender Anzahl. Abgerechnet werden die erforderlichen
Kalenderwochen.

1...5 50,000 h ________ ____________

Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden für zusätzliche
Vorbereitungs/Ausgleichmaßnahmen am Bestand welche nicht
gesondert beschrieben sind sowie unvorhersehbare Arbeiten
nach Rücksprache mit der Bauleitung.

Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

1...6 1,000 psch ________ ____________

Bautagebücher

Zusammenstellung der Bautagebücher einschl. Dokumentation
und Übergabe (monatlich) an die Bauleitung.

1...7 1,000 psch ________ ____________

Protokollieren der Klimafaktoren

Protokollieren der klimatischen Verhältnisse sowie der
Messergebnisse während der Abdichtungsphase wie z.B.
Taupunktbestimmung, Messung der Luftfeuchtigkeit, Außen-
sowie Bauteiltemperaturen. etc.

1...8 1,000 psch ________ ____________

Schichtstärkenmessung

Schichtstärkenmessung gemäß ZTV-SIB im
Differenzmessverfahren

1...9 1,000 psch ________ ____________

Werkplanung

Erstellen einer Werkplanung (Fugen- und Verlageplan mit
Dehnfugenplanung) mit den entsprechenden Produkten des
Fliesenherstellers. 

1...10 1,000 psch ________ ____________

Dokumentation

Übergabe der Dokumentionen der entsprechend
durchgeführten Prüfungen einschl. Ergebnis, einzuhaltenden
Grenzwerte, Anzahl und Lage der Messpunkte, evtl.
Wiederholungsprüfung sowie Dokumentation möglicher
reparierter Fehlstellen und Schlussdokumention der
ausgeführten Arbeiten einschl. Produktdatenblätter,
Zulassungen, Chargennachweisen sowie Pflege- und
Reinigungsanweisungen. Die Übergabe hat am Ende des
Vorhabens gesamment und in digitaler Form zu erfolgen. 

Summe 1 ALLGEMEIN ____________

Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

2 BEREICH SCHLEUSENBECKEN / AUSSENBECKEN

2.1 Untergrundvorbereitung

2.1..1 5,000 St ________ ____________

Feuchtigkeitsmessungen

Protokollierte Feuchtigkeitsmessungen der
Betonlächen, je Meßpunkt, zur Trocknungskontrolle,
während der Abbindezeit bis zum Erreichen des
Endtrocknungsgrades bzw. der Freigabe für
nachfolgende Bodenbelagsarbeiten. Das Protokoll ist
in Schriftform zu erstellen und der Bauleitung zu
übergeben.

2.1..2 10,000 St ________ ____________

Untergrundprüfung Haftzugfestigkeit Stichpunktartiges

Untergrundprüfung Haftzugfestigkeit,
stichpunktartiges Prüfen der Haftzugfestigkeit der
gestrahlten Oberflächen durch Lieferung, aufkleben
und abziehen eines Prüfstempels, Durchmesser 5
cm. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und das
Protokoll incl. Skizze mit Positionierung der
Prüfpunkte der BL/  Auftraggeber zu übergeben.

2.1..3 350,000 m2 ________ ____________

Säubern des Untergrundes

Abkehren und Absaugen der Boden-, Wand-, Rinnen-,
Sprudelliege- und Treppenflächen vor weiterer
Bearbeitung

2.1..4 350,000 m2 ________ ____________

Mechanische Untergrundvorbereitung

Schleifen, Fräsen oder Strahlen der freigelegten
Betonoberflächen im Bereich der Boden-, Wand-, Rinnen-,
Sprudelliege- und Treppenflächen.
Ausführung erfolgt nach Erfordernis zur Vorbereitung
der Abdichtungsmaßnahme. Die Bodenflächen wurden seitens
des Rohbauers mit Ausnahme der Treppen-, Rampen und
Liegeflächen flügelgeglättet.

2.1..5 50,000 m ________ ____________

Risse/Fugen im Beton vergießen, 1-2 mm

Risse und/oder Fugen mechanisch aufweiten, aussaugen
und mit einem niedrigviskosen Epoxidharz vergießen.
Oberfläche mit einer geeigneten Epoxidharz-
Spachtelmasse oberflächenbündig abspachteln.
Riss-/Fugenbreite:  von 1 bis 2 mm

2.1..6 30,000 St ________ ____________

Bohrlöcher mechanisch aufweiten, aussaugen

Bohrlöcher mechanisch aufweiten, aussaugen
und mit einem niedrigviskosen Epoxidharz vergießen.
Oberfläche mit einer geeigneten Epoxidharz-
Spachtelmasse oberflächenbündig abspachteln.

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

Bohrlochgröße:  bis 20 mm

2.1..7 65,000 St ________ ____________

Vorbereitung Metall- + PVC-Oberflächen

Metall- und PVC-Oberflächen durch Schmirgeln, Schleifen
und Grundieren für nachfolgende Abdichtungsarbeiten
vorbereiten.
Ausführung im Bereich von Einbauteilen, Rinnenabläufe
Handlaufhalterungen etc.

Größe:  bis ca.  400 x 400 mm

2.1..8 150,000 m2 ________ ____________

Haftbrücke

Haftbrücke auf Wand-, Sprudelliege- und Treppenflächen
aufbringen.

2.1..9 150,000 m2 ________ ____________

Zementputz, Mg P III b, als Ausgleichsschicht

Zementputz der Mörtelgruppe P III b auf die
Beckenwände sowie Sprudelliegen und Treppenflächen
als  Ausgleichsschicht aufbringen und flucht - und lotrecht
abziehen inkl. Haftgrund und Putzlehren.

Schichtdicke:  bis ca. 15 mm
Leitfabrikat:  z.B. Weber tec. 934 oder Weber plan 819
o.gl.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.1..10 10,000 m ________ ____________

Zulage für das Anarbeiten der Schleuse

Anarbeiten der Putzfläche als Zulage der Bezugsposition an
den
umlaufenden bauseitigen Flansch der Beckentrennung zw.
Innen- u. Außenbecken, wie folgt:
Lage:                  Warmbecken, EG
Arbeitshöhe:       bis ca.1,35 m

2.1..11 10,000 m2 ________ ____________

Feinprofilierung der Sprudelliege

Feinprofilierung der Sprudelliegen mit
kunststoffmodifiziertem Material.

Schichtdicke: < 20 mm
Leitfabrikat: weber.plan 819 o.glw

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

2.1..12 75,000 m ________ ____________

Feinprofilierung Beckenkopf/Überlaufrinne

Feinprofilierung des Beckenkopfes/Überlaufrinne im
Bereich der Wiesbadener Rinne mit
kunststoffmodifiziertem Material.

Schichtdicke:  bis 20 mm,
abgewickelte Breite:  ca. 750mm
Fabrikat:  weber.plan 819 o.glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.1..13 45,000 m ________ ____________

Feinprofilierung Treppenanlage

Feinprofilierung der Treppenanlage mit
kunststoffmodifiziertem Material.

Schichtdicke: < 20 mm
abgewickelte Breite: ca. 500 mm
Leitfabrikat: weber.plan 819 o.glw

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.1..14 40,000 St ________ ____________

Zulage Anarbeiten an Einbauteile

Zulage zur Bezugsposition für das Anarbeiten an Einbauteile
mit dem Zementputz

2.1..15 150,000 m2 ________ *NEP*

Bedarf Zulage zu Zementputz für Putzmehrstärke

Zulage zur Bezugsposition Zementputz
für Putzmehrstärke: je 5 mm/m²

2.1..16 200,000 m2 ________ ____________

Zementausgleichschicht

Bodenausgleich der Mörtelgruppe P III b auf die
Beckenboden sowie die zuvor genannten Positionen als
Ausgleichsschicht aufbringen und flucht - und lotrecht
abziehen inkl. Haftgrund und Lehren.

Schichtdicke:  bis ca. 15 mm
Leitfabrikat:  z.B. Weber tec. 934 oder Weber plan 819
o.gl.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

2.1..17 15,000 m2 ________ ____________

Feinprofilierung im Rampenbereich

Feinprofilierung der Rampenanlage mit
kunststoffmodifiziertem Material.

Schichtdicke: < 15 mm
Leitfabrikat: weber.plan 819 o.glw

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.1..18 50,000 m2 ________ ____________

Zulage zur Zementausgleichschicht für Mehrstärke

Zulage zur Bezugsposition Zementausgleichschicht
für eine Aufbau- Mehrstärke pro 5 mm / m²

2.1..19 25,000 St ________ ____________

Zulage Anarbeiten Einbauteile

Zulage zur Bezugsposition zementausgleichsschicht
für das Anarbeiten an Einbauteile mit dem
Estrich/ Zementausgleichschicht

2.1..20 200,000 m2 ________ *NEP*

Bedarf Zementausgleichschicht mit Beschleuniger

Bodenausgleich wie vor beschrieben, jedoch
für das Aufbringen einer Ausgleichschicht
mit Beschleuniger.

- Belegereife nach 7 Tagen

2.1..21 50,000 m2 ________ *NEP*

Bedarf Zulage zur Zementausgleichschicht mit Beschleuniger für Mehrstärke

Zulage zur Zementausgleichschicht mit Beschleuniger für eine
Aufbau- Mehrstärke pro 5 mm / m²

2.1..22 15,000 m2 ________ ____________

Schnellestrich

Bodenausgleich wie vor beschrieben, jedoch
für das Aufbringen einer Ausgleichschicht
mit Schnellestrich als Verbundestrich.

- Schichtdicke bis 30 mm
- Belegereife nach 48 Stunden

2.1..23 15,000 m2 ________ ____________

Zulage Schnellestrich Mehrstärken

Zulage zum Schnellestrich für eine
Aufbau- Mehrstärke pro 5 mm / m²

Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

Summe 2.1 Untergrundvorbereitung ____________

Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

2.2 Abdichtungsmaßnahmen

2.2..1 350,000 m2 ________ ____________

Leitfähige Untergrundspachtelung

Leitfähige Grundierspachtelung für Abdichtung auf
Beckenboden,- Wand,- Teppen-, Sprudelliege- und
Beckenkopfflächen applizieren.

Materialbasis:  Epoxidharz, leitfähig
Schichtstärke:  mind. 1,5 mm
Besonderheit:  elektrisch ableitfähig

Fabrikat:
STEULER, Alkadur HR Grundierung
STEULER, Alkadur HR Spachtel leitfähig
oder gleichwertig.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.2..2 350,000 m2 ________ ____________

Gummifolienabdichtung

Gummifolie, Basis Butyl-Kautschuk, auf vorbeschriebene
Grundierspachtelung im Kaltklebeverfahren nach den
Regeln der Gummierungstechnik aufkleben.

Materialbasis:  Brom-Butylkautschuk- Bahnenqualität
Schichtdicke:   mindestens 2,0 mm

Dichte:   1,25 g/cm³
  Reißfestigkeit:  4 Mpa
  Reißdehnung:  > 400 %
  Shore-Härte:  60 +- 5 A
  Bahnenqualität
Fabrikat:
STEULER, Steulerbutyl V10/S (2mm)
STEULER, Primer P3-LF
STEULER, Kleber K3-S +Härter H3
oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.2..3 65,000 St ________ ____________

Zulage Einbauteile

Zulage zu vorbeschriebener Bahnenabdichtung für das
Eindichten von Einbauteilen.

PVC- oder Edelstahlflansche mit grobem Schleifpapier
aufrauen, fettfrei reinigen und mit
Epoxidharz-Grundierung grundieren.

Die Verklebung erfolgt an einen PVC- oder

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

Edelstahl-Flansch
mit einer 2mm dicken Butyl-Kautschukfolie, die nach den
Regeln der Gummierungstechnik kalt aufgeklebt wird.

2.2..4 75,000 m ________ ____________

Zulage Beckenkopf/Überlaufrinne

Zulage zu beschriebener Gummifolienabdichtung für das
Abdichten der Wiesbadener Rinne

Abwicklung: ca. 750mm

2.2..5 45,000 m ________ ____________

Zulage Eindichten Treppenbereich

Zulage zu beschriebener Gummifolienabdichtung für das
Eindichten der Einstiegstreppen.

2.2..6 10,000 m2 ________ ____________

Zulage Eindichten der Sprudelliege

Zulage zu beschriebener Gummifolienabdichtung für das
Eindichten der Sprudelliege

2.2..7 10,000 m ________ ____________

Zulage Abdichtung - Beckentrennung

Zulage zur Folienabdichtung der Bezugsposition für das
Andichten an den bauseitigen Flansch der Beckentrennung
zw. Innen- u. Außenbecken. Die Folie ist analog der
Bezugsposition auf dem Flansch vollflächig zu verkleben
u. anzudrücken. Es ist zusätzlich ein Dichtband aus
Armierungsgewebe im Übergang zwischen Flansch u.
Untergrund einzulegen.
Arbeitshöhe:       bis ca.1,35 m

2.2..8 100,000 m ________ ____________

Zulage Abdichtung - Innen- und Aussenecken

Zulage zur Folienabdichtung der Bezugsposition
für die Ausführung von Innen- u. Außenbecken.
Arbeitshöhe:       bis ca.1,35 m

2.2..9 350,000 m2 ________ ____________

Hochspannungs-Dichtigkeitsprüfung

Durchführung der Hochspannungsdichtheitsprüfung

Ausführung nach eingesetztem Abdichtungssystem
mit einem Hochspannungsprüfgerät, Prüfspannung mind.
6.000 Volt, Prüfgerät Typ Elmed Isotest RT II oder
gleichwertig

2.2..10 350,000 m2 ________ ____________

Haft- und Schutzspachtelung

Haft- und Schutzspachtelung auf vorbeschriebene
Abdichtung, auf Beckenboden-, Wand-, Treppen-,
Sprudelliegen- und Beckenkopfflächen applizieren.

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

Materialbasis:  Epoxidharz
Schichtdicke:  mind. 2,0 mm
Verbrauch:  ca. 2,5 kg/m²

Fabrikat:
STEULER, Alkadur HR Haftspachtel
oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.2..11 65,000 St ________ ____________

Verguss/Verspachtelung der Einbauteile

Keilförmiges Verspachteln des Übergangsbereiches
zwischen abgestelltem Estrich/ Putz und Andichtflansch
mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel.
Der Bereich der tiefer liegenden Einbauteile wird damit
nach den Abdichtungsarbeiten bis auf die geforderte
Höhe aufprofiliert, als planebene Vorbereitung für
Fliesenarbeiten.

Abmessugen Einbauteile bis 40 x 40cm

Material:

STEULER, Alkadur HR- Epoxi Estrich
oder gleichw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.2..12 50,000 kg ________ ____________

Spezialmörtel

Polyurethan-Spezialmörtel im System für das Verfüllen
bauseitiger Aussparungen an Verrohrungen z.B. für die
Luftsprudelanlage als flüssigkeitsdichter und keimfreier
Verguss einbauen. Der Einbau erfolgt nach bereits
durchgeführter Abdichtung und nach Setzung der
Luftaustrittsrohre durch den Schwimmbadtechniker. Die
Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Verbrauch
einschließlich Lohn.

Summe 2.2 Abdichtungsmaßnahmen ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

2.3 Fliesenarbeiten

2.3..1 75,000 m ________ ____________

Überlaufrinne "System Wiesbaden"

Überlaufrinne "Wiesbaden hochliegender Wasserspiegel
ohne Abdeckrost" mit keramischen Formsteinen
liefern und fachgerecht einbauen.
Einschließlich aller Anarbeitungen und Zuschnitte.
Farbe:     neutral 1 (teifschwarz)
Fabrikat:   Agrob Buchtal
Artikel: 85190

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.3..2 15,000 St ________ ____________

Zulage Rinnenablaufsteine

Zulage zur Vorposition für Rinnenablaufsteine 
passend zu vorgenannter Wiesbadener Rinne
Artikel: 85191 

2.3..3 18,000 St ________ ____________

Zulage Gehrungsecken

Zulage für das Herstellen von
Gehrungsecken in der vorgenannten Rinne

2.3..4 75,000 m ________ ____________

Hinterleger

Hinterleger im Bereich hinter der Rinne liefern und
einbauen.

Fabrikat: Deutsche Steinzeug - Agrob Buchtal o.glw.
Serie: Chroma
Größe: 2x 12,5/25,0cm
Farbe: neutral 8 (lichtgrau)
Art.Nr.: 34090H
RH 11/B
incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Fabrikat: STEULER Keranol EP oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.3..5 75,000 m ________ ____________

Zulage Kapillarsperre

Zulage für den Einbau einer
Kapillarsperre hinter der Überlaufrinne.

Querschnitt: mind. 50 x 15 mm.

Übertrag: ____________Übertrag: ____________



Projekt: BM214 Eifelbad Außenbecken, Datei: Neues AVA

LV: 002 FLIESEN- und ABDICHTUNGSARBEITEN Seite: 17

01.09.2026

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

incl. Verguss mit einem flüssigen Epoxidharzmaterial.

Fabrikat: STEULER, Alkadur HR o.glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.3..6 150,000 m2 ________ ____________

Verfliesung der Wandfliesen

Bekleidung der Wandflächen des Beckens liefern und im
Buttering- /Floatingverfahren, aus folgendem
Material verlegen:

Fabrikat: Deutsche Steinzeug - Agrob Buchtal oder
gleichwertig
Serie: Chroma

Größe: 25,0/25,0cm
Farbe: neutral 10 (aktivweiß)
Art.Nr.: 701i-12050H
RH -/-

incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Fabrikat: STEULER, Keranol EP oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.3..7 200,000 m2 ________ ____________

Verfliesung des Beckenboden

Bekleidung der Bodenflächen des Beckens liefern und im
Buttering-/Floatingverfahren, aus folgendem Material
verlegen:

Fabrikat: Deutsche Steinzeug - Agrob Buchtal o.glw.
Serie: Chroma

Größe: 25,0/25,0cm
Farbe: neutral 10 (aktivweiß)
Art.Nr.: 91i-32050H
RH -/B

incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Fabrikat: STEULER Keranol EP oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

2.3..8 45,000 m ________ ____________

Zulage Treppenanlage

Zulage für die Verkleidung der Treppenanlage mit
keramischen Fliesen inkl. einer farbigen
Sicherheitsmarkierung.

Fabrikat: Agrob Buchtal o. glw.
Serie: Chroma

Setzstufe:
Größe: 25,0/25,0cm passend zuschneiden
Farbe: neutral 10 (aktivweiß)
Artikel: 701i-12050H
RH -/-

Fabrikat: Agrob Buchtal o. glw.
Serie: Rillenplatten

Trittstufe:
Größe: 2x 15,6/25,0cm
Farbe: neutral 10 (aktivweiß)
Artikel: 91i-34110H und 900044-34156H 
mit Sicherheitsmarkierung und 
gerundeter Längskante in neutral 1 (tiefschwarz)
RH -/C

incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Fabrikat: STEULER, Keranol EP oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.3..9 10,000 m ________ ____________

Zulage Radiale an Sprudelliege

Liefern und Einbauen von Rdialen für die Sprudelliege
aus Formsteinen

Radiale
Fabrikat: Deutsche Steinzeug -Agrob Buchtal, o.glw.
Serie: Radialsystem
Artikelnr.: 5716-37120
Format: 244 x r30 x 8mm
Farbe: neutral 1 (tiefschwarz)

incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Fabrikat Verlegung: STEULER, Keranol EP oder glw.
Fabrikat Verfugung: STEULER, Alkadur SB o.glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

2.3..10 10,000 m2 ________ ____________

Zulage Sprudelliege

Zulage für die Verkleidung der Liegelfläche der Sprudelliegen
mit keramischen Fliesen als Mosaik

Fabrikat: Deutsche Steinzeug - Agrob Buchtal o.glw.
Serie: Plural

Größe: 2,5/2,5cm rückseitig thermoplastisch verklebt
Farbe: neutral 10 (aktivweiß)
Art.Nr.: 702-2120H
RH -/-

incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Fabrikat: STEULER Keranol EP oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.3..11 65,000 St ________ ____________

Zulage Anarbeiten Einbauteile

Zulage zu für das Anarbeiten der Fliesen an die Einbauteile.

2.3..12 100,000 m ________ ____________

Elastische Fugen herstellen

Herstellen von elastischen Fugen am Boden- und
Wandbereich sowie der radialen Beckentrennfuge inkl.
Säubern.

Fabrikat: Mader DIMA BS o. glw.
Farbe:   Nach Wahl des AG
Fugenquerschnitt:  bis 10 x 10 mm

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.3..13 15,000 m2 ________ ____________

Zulage Rampen

Zulage für die Verkleidung der Rampen
mit keramischen Fliesen als Mosaik

Fabrikat: Deutsche Steinzeug - Agrob Buchtal o.glw.
Serie: Plural

Größe: 5,0/5,0cm rückseitig thermoplastisch verklebt
Farbe: neutral 10 (aktivweiß)
Art.Nr.: 905-2120H
RH 10/B

incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

Fabrikat: STEULER Keranol EP oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.3..14 2,000 m2 ________ ____________

Zulage Mosaikstreifen

Zulage für die Verkleidung der Rampen
mit keramischen Fliesen als Mosaikstreifen

Streifenbreite: 10 cm

Fabrikat: Deutsche Steinzeug - Agrob Buchtal o.glw.
Serie: Plural

Größe: 5,0/5,0cm rückseitig thermoplastisch verklebt
Farbe: neutral 1 (tiefschwarz)
Art.Nr.: 905-2111H
RH 10/B

incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Fabrikat: STEULER Keranol EP oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.3..15 350,000 m2 ________ ____________

Grundreinigung

Durchführen einer Grundreinigung der verlegten,
vorbeschriebenen Flächen gemäß Reinigungsanleitung.

2.3..16 350,000 m2 ________ ____________

Oberflächenschutz

Aufbringen / Verlegung eines geeigneten Oberflächenschutz für
die restliche Bauzeit auf den vorbeschriebenen Flächen.

Summe 2.3 Fliesenarbeiten ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

2.4 Zubehör

2.4..1 75,000 m ________ ____________

Schwimmbadrost

Aufrollbarer Schwimmbadrost ohne Metallteile, mit quer
zum Beckenrand verlaufenden Roststäben (Vollprofil) aus
hochwertigem, hochschlagzähem Kunststoff, mit
UV-Absorber. Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see-
und heilwasserbeständig. Verbindung durch flexible
PUR-Rundschnur mit Zwischenrollen.

Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung
(SPP), rutschsicher, Klassifizierungsstufe C.

Fabrikat: Emco o. glw.
Typ: 723/25
Rostbreite: ca. 250 mm
Vollprofil: ca. 25 x 10 mm
Stababstand: < 8 mm
Farbe: grau ähnlich RAL 7001

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

2.4..2 18,000 St ________ ____________

Zulage Gehrungsecken Schwimmbadrost

Gehrungsecken des Rinnenrostes

2.4..3 7,000 St ________ ____________

Beckenbeschilderung auf Rost

Beschilderungen auf den Rinnenrosten. Vollprofil
Roststäbe um die Schilderstärke einfräsen, damit die
Beschilderung bündig mit der Oberkante der Rinnenroste
abschließt.

Beschilderungen: z. B. Angaben von Wassertiefen etc.

2.4..4 15,000 St ________ ____________

Flüsterabläufe

Lieferung u. Einbau von Flüsterabläufen in
Standardlöcher der Wiesbadener Rinne.
Art. Nr. 179

Summe 2.4 Zubehör

Summe 2 BEREICH SCHLEUSENBECKEN / AUSSENBECKEN

____________

____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

3 BEREICH BECKENUMGANG

3.1 Untergrundvorbereitung

3.1..1 2,000 St ________ ____________

Feuchtigkeitsmessungen

Protokollierte Feuchtigkeitsmessungen der
Betonlächen, je Meßpunkt, zur Trocknungskontrolle,
während der Abbindezeit bis zum Erreichen des
Endtrocknungsgrades bzw. der Freigabe für
nachfolgende Bodenbelagsarbeiten. Das Protokoll ist
in Schriftform zu erstellen und der Bauleitung zu
übergeben.

3.1..2 4,000 St ________ ____________

Untergrundprüfung Haftzugfestigkeit Stichpunktartiges

Untergrundprüfung Haftzugfestigkeit,
stichpunktartiges Prüfen der Haftzugfestigkeit der
gestrahlten Oberflächen durch Lieferung, aufkleben
und abziehen eines Prüfstempels, Durchmesser 5cm. 
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und das
Protokoll incl. Skizze mit Positionierung der
Prüfpunkte der BL/  Auftraggeber zu übergeben.

3.1..3 75,000 m2 ________ ____________

Säubern des Untergrundes

Abkehren und Absaugen des Beckenumgangs
vor weiterer Bearbeitung

3.1..4 75,000 m2 ________ ____________

Mechanische Untergrundvorbereitung

Schleifen, Fräsen oder Strahlen der freigelegten
Betonoberflächen im Bereich des Beckenumgangs.
Ausführung erfolgt nach Erfordernis zur Vorbereitung
der Abdichtungsmaßnahme.

3.1..5 10,000 m ________ ____________

Risse/Fugen im Beton vergießen, 1-2 mm

Risse und/oder Fugen mechanisch aufweiten, aussaugen
und mit einem niedrigviskosen Epoxidharz vergießen.
Oberfläche mit einer geeigneten Epoxidharz-
Spachtelmasse oberflächenbündig abspachteln.
Riss-/Fugenbreite:  von 1 bis 2 mm

3.1..6 6,000 St ________ ____________

Bohrlöcher mechanisch aufweiten, aussaugen

Bohrlöcher mechanisch aufweiten, aussaugen
und mit einem niedrigviskosen Epoxidharz vergießen.
Oberfläche mit einer geeigneten Epoxidharz-
Spachtelmasse oberflächenbündig abspachteln.
Bohrlochgröße:  bis 20 mm

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

3.1..7 75,000 m2 ________ ____________

Zementausgleichschicht

Bodenausgleich der Mörtelgruppe P III b auf die
Beckenumgang als Ausgleichsschicht
aufbringen und flucht - und lotrecht
abziehen inkl. Haftgrund und Lehren.

Schichtdicke:  bis ca. 15 mm
Leitfabrikat:  z.B. Weber tec. 934 oder Weber plan 819
o.gl.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

3.1..8 35,000 m ________ ____________

Zulage für das Anarbeiten an Bewegungsfugen

Anarbeiten der Zementausgleichsschicht als Zulage
der Bezugsposition an die umlaufenden bauseitigen
Bewegungsfugen zw. Beckenkopf und Beckenumgang

3.1..9 75,000 m2 ________ *NEP*

Bedarf Zulage zur Zementausgleichschicht für Mehrstärke

Zulage zur Bezugsposition Zementausgleichschicht
für eine Aufbau- Mehrstärke pro 5 mm / m²

3.1..10 75,000 m2 ________ *NEP*

Bedarf Zementausgleichschicht mit Beschleuniger

Bodenausgleich wie vor beschrieben, jedoch
für das Aufbringen einer Ausgleichschicht
mit Beschleuniger.

- Belegereife nach 7 Tagen

3.1..11 75,000 m2 ________ *NEP*

Bedarf Zulage zur Zementausgleichschicht mit Beschleuniger für Mehrstärke

Zulage zur Zementausgleichschicht mit Beschleuniger für eine
Aufbau- Mehrstärke pro 5 mm / m²

Summe 3.1 Untergrundvorbereitung ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

3.2 Abdichtungsmaßnahmen

3.2..1 75,000 m2 ________ ____________

Leitfähige Untergrundspachtelung

Leitfähige Grundierspachtelung für Abdichtung auf
Beckenumgang applizieren.

Materialbasis:  Epoxidharz, leitfähig
Schichtstärke:  mind. 1,5 mm
Besonderheit:  elektrisch ableitfähig

Fabrikat:
STEULER, Alkadur HR Grundierung
STEULER, Alkadur HR Spachtel leitfähig
oder gleichwertig.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

3.2..2 75,000 m2 ________ ____________

Gummifolienabdichtung

Gummifolie, Basis Butyl-Kautschuk, auf vorbeschriebene
Grundierspachtelung im Kaltklebeverfahren nach den
Regeln der Gummierungstechnik aufkleben.

Materialbasis:  Brom-Butylkautschuk- Bahnenqualität
Schichtdicke:   mindestens 2,0 mm

Dichte:   1,25 g/cm³
  Reißfestigkeit:  4 Mpa
  Reißdehnung:  > 400 %
  Shore-Härte:  60 +- 5 A
  Bahnenqualität
Fabrikat:
STEULER, Steulerbutyl V10/S (2mm)
STEULER, Primer P3-LF
STEULER, Kleber K3-S +Härter H3
oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

3.2..3 35,000 m ________ ____________

Zulage Abdichtung - Dehnfuge

Zulage zur Folienabdichtung der Bezugsposition für das
Andichten / Überbrücken der Dehnfuge am Beckenkopf
zw. Außenbecken und Beckenumgang (Kellerdecke). 
Die Folie ist analog der Bezugsposition vollflächig zu verkleben
u. anzudrücken. Es ist zusätzlich ein Dichtband aus
Armierungsgewebe im Übergang einzulegen.

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

3.2..4 75,000 m2 ________ ____________

Hochspannungs-Dichtigkeitsprüfung

Durchführung der Hochspannungsdichtheitsprüfung

Ausführung nach eingesetztem Abdichtungssystem
mit einem Hochspannungsprüfgerät, Prüfspannung mind.
6.000 Volt, Prüfgerät Typ Elmed Isotest RT II oder
gleichwertig

3.2..5 75,000 m2 ________ ____________

Haft- und Schutzspachtelung

Haft- und Schutzspachtelung auf vorbeschriebene
Abdichtung, auf  Beckenumgang applizieren.

Materialbasis:  Epoxidharz
Schichtdicke:  mind. 2,0 mm
Verbrauch:  ca. 2,5 kg/m²

Fabrikat:
STEULER, Alkadur HR Haftspachtel
oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

3.2..6 75,000 m2 ________ ____________

Oberflächenschutz

Aufbringen / Verlegung eines geeigneten Oberflächenschutz für
die restliche Bauzeit auf den vorbeschriebenen Flächen.

Summe 3.2 Abdichtungsmaßnahmen

Summe 3 BEREICH BECKENUMGANG

____________

____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

4 BEREICH DURCHSCHREITBECKEN

4.1 Untergrundvorbereitung

4.1..1 1,000 St ________ ____________

Feuchtigkeitsmessungen

Protokollierte Feuchtigkeitsmessungen der
Betonlächen, je Meßpunkt, zur Trocknungskontrolle,
während der Abbindezeit bis zum Erreichen des
Endtrocknungsgrades bzw. der Freigabe für
nachfolgende Bodenbelagsarbeiten. Das Protokoll ist
in Schriftform zu erstellen und der Bauleitung zu
übergeben.

4.1..2 2,000 St ________ ____________

Untergrundprüfung Haftzugfestigkeit Stichpunktartiges

Untergrundprüfung Haftzugfestigkeit,
stichpunktartiges Prüfen der Haftzugfestigkeit der
gestrahlten Oberflächen durch Lieferung, aufkleben
und abziehen eines Prüfstempels, Durchmesser 5cm. 
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und das
Protokoll incl. Skizze mit Positionierung der
Prüfpunkte der BL/  Auftraggeber zu übergeben.

4.1..3 20,000 m2 ________ ____________

Säubern des Untergrundes

Abkehren und Absaugen des Durchschreitbeckens
vor weiterer Bearbeitung

4.1..4 20,000 m2 ________ ____________

Mechanische Untergrundvorbereitung

Schleifen, Fräsen oder Strahlen der freigelegten
Betonoberflächen im Bereich des Durchschreitbeckens.
Ausführung erfolgt nach Erfordernis zur Vorbereitung
der Abdichtungsmaßnahme.

4.1..5 5,000 m ________ ____________

Risse/Fugen im Beton vergießen, 1-2 mm

Risse und/oder Fugen mechanisch aufweiten, aussaugen
und mit einem niedrigviskosen Epoxidharz vergießen.
Oberfläche mit einer geeigneten Epoxidharz-
Spachtelmasse oberflächenbündig abspachteln.
Riss-/Fugenbreite:  von 1 bis 2 mm

4.1..6 2,000 St ________ ____________

Bohrlöcher mechanisch aufweiten, aussaugen

Bohrlöcher mechanisch aufweiten, aussaugen
und mit einem niedrigviskosen Epoxidharz vergießen.
Oberfläche mit einer geeigneten Epoxidharz-
Spachtelmasse oberflächenbündig abspachteln.
Bohrlochgröße:  bis 20 mm

Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

4.1..7 5,000 St ________ ____________

Vorbereitung Metall- + PVC-Oberflächen

Metall- und PVC-Oberflächen durch Schmirgeln, Schleifen
und Grundieren für nachfolgende Abdichtungsarbeiten
vorbereiten.
Ausführung im Bereich von Einbauteilen, Rinnenabläufe
Handlaufhalterungen etc.

Größe:  bis ca.  300 x 300 mm

4.1..8 20,000 m2 ________ ____________

Haftbrücke

Haftbrücke im Bereich des Durchschreitbeckens aufbringen.

4.1..9 20,000 m2 ________ ____________

Schnellestrich

Bodenausgleich als Gefällezementestrich
mit Schnellestrich als Verbundestrich.

- Schichtdicke bis 20-60 mm
- Belegereife nach 48 Stunden

4.1..10 20,000 m2 ________ *NEP*

Bedarf Zulage Schnellestrich Mehrstärken

Zulage zum Schnellestrich für eine
Aufbau- Mehrstärke pro 5 mm / m²

4.1..11 20,000 m ________ ____________

Feinprofilierung Beckenrand

Feinprofilierung der Aufkantungen einschl. Beckenrand
im Bereich des Durchschreitbeckens
mit kunststoffmodifiziertem Material
als Ausgleichsschicht aufbringen und flucht - und lotrecht
abziehen inkl. Haftgrund und Putzlehren.

Schichtdicke:  bis 20 mm,
abgewickelte Breite:  ca. 500mm
Fabrikat:  weber.plan 819 o.glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

4.1..12 5,000 St ________ ____________

Zulage Anarbeiten an Einbauteile

Zulage zur Bezugsposition für das Anarbeiten an Einbauteile
mit dem Zementputz

Summe 4.1 Untergrundvorbereitung ____________

Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

4.2 Abdichtungsmaßnahmen

4.2..1 20,000 m2 ________ ____________

Leitfähige Untergrundspachtelung

Leitfähige Grundierspachtelung für Abdichtung des
Durchschreitbeckens applizieren.

Materialbasis:  Epoxidharz, leitfähig
Schichtstärke:  mind. 1,5 mm
Besonderheit:  elektrisch ableitfähig

Fabrikat:
STEULER, Alkadur HR Grundierung
STEULER, Alkadur HR Spachtel leitfähig
oder gleichwertig.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

4.2..2 20,000 m2 ________ ____________

Gummifolienabdichtung

Gummifolie, Basis Butyl-Kautschuk, auf vorbeschriebene
Grundierspachtelung im Kaltklebeverfahren nach den
Regeln der Gummierungstechnik aufkleben.

Materialbasis:  Brom-Butylkautschuk- Bahnenqualität
Schichtdicke:   mindestens 2,0 mm

Dichte:   1,25 g/cm³
  Reißfestigkeit:  4 Mpa
  Reißdehnung:  > 400 %
  Shore-Härte:  60 +- 5 A
  Bahnenqualität
Fabrikat:
STEULER, Steulerbutyl V10/S (2mm)
STEULER, Primer P3-LF
STEULER, Kleber K3-S +Härter H3
oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

4.2..3 5,000 St ________ ____________

Zulage Einbauteile

Zulage zu vorbeschriebener Bahnenabdichtung für das
Eindichten von Einbauteilen.

PVC- oder Edelstahlflansche mit grobem Schleifpapier
aufrauen, fettfrei reinigen und mit
Epoxidharz-Grundierung grundieren.

Die Verklebung erfolgt an einen PVC- oder
Edelstahl-Flansch

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

mit einer 2mm dicken Butyl-Kautschukfolie, die nach den
Regeln der Gummierungstechnik kalt aufgeklebt wird.

4.2..4 75,000 m ________ ____________

Zulage Beckenrand

Zulage zu beschriebener Gummifolienabdichtung für das
Abdichten der Aufkantungen einschl. Beckenrand
im Bereich des Durchschreitbeckens

Abwicklung: ca. 500mm

4.2..5 25,000 m ________ ____________

Zulage Abdichtung - Innen- und Aussenecken

Zulage zur Folienabdichtung der Bezugsposition
für die Ausführung von Innen- u. Außenbecken.
Arbeitshöhe:       bis ca.1,35 m

4.2..6 20,000 m2 ________ ____________

Hochspannungs-Dichtigkeitsprüfung

Durchführung der Hochspannungsdichtheitsprüfung

Ausführung nach eingesetztem Abdichtungssystem
mit einem Hochspannungsprüfgerät, Prüfspannung mind.
6.000 Volt, Prüfgerät Typ Elmed Isotest RT II oder
gleichwertig

4.2..7 20,000 m2 ________ ____________

Haft- und Schutzspachtelung

Haft- und Schutzspachtelung auf vorbeschriebene
Abdichtung im Bereich des Durchschreitbeckens applizieren.

Materialbasis:  Epoxidharz
Schichtdicke:  mind. 2,0 mm
Verbrauch:  ca. 2,5 kg/m²

Fabrikat:
STEULER, Alkadur HR Haftspachtel
oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

4.2..8 5,000 St ________ ____________

Verguss/Verspachtelung der Einbauteile

Keilförmiges Verspachteln des Übergangsbereiches
zwischen abgestelltem Estrich/ Putz und Andichtflansch
mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel.
Der Bereich der tiefer liegenden Einbauteile wird damit
nach den Abdichtungsarbeiten bis auf die geforderte
Höhe aufprofiliert, als planebene Vorbereitung für
Fliesenarbeiten.

Abmessugen Einbauteile bis 40 x 40cm

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

Material:

STEULER, Alkadur HR- Epoxi Estrich
oder gleichw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

Summe 4.2 Abdichtungsmaßnahmen ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

4.3 Fliesenarbeiten

4.3..1 20,000 m2 ________ ____________

Verfliesung des Durchschreitbeckens

Bekleidung der Boden- und Wandflächen des Durchschreitbeckens
liefern und im Buttering-/Floatingverfahren, aus folgendem Material
als Mosaik verlegen:

Fabrikat: Deutsche Steinzeug - Agrob Buchtal o.glw.
Serie: Plural

Größe: 5,0/5,0cm rückseitig thermoplastisch verklebt
Farbe: neutral 10 (aktivweiß)
Art.Nr.: 905-2120H
RH 10/B

incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Fabrikat: STEULER Keranol EP oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

4.3..2 6,000 m2 ________ ____________

Zulage Mosaikstreifen

Zulage für die Verkleidung des Durchschreitbeckens
mit keramischen Fliesen als Mosaikstreifen

Streifenbreite: 30 cm

Fabrikat: Deutsche Steinzeug - Agrob Buchtal o.glw.
Serie: Plural

Größe: 5,0/5,0cm rückseitig thermoplastisch verklebt
Farbe: neutral 1 (tiefschwarz)
Art.Nr.: 905-2111H
RH 10/B

incl. Verlegung und Verfugung mit Epoxidharzmaterial.

Fabrikat: STEULER Keranol EP oder glw.

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

4.3..3 5,000 St ________ ____________

Zulage Anarbeiten Einbauteile

Zulage zu für das Anarbeiten der Fliesen an die Einbauteile.

4.3..4 20,000 m ________ ____________

Elastische Fugen herstellen

Herstellen von elastischen Fugen am Boden- und

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

Wandbereich sowie der radialen Beckentrennfuge inkl.
Säubern.

Fabrikat: Mader DIMA BS o. glw.
Farbe:   Nach Wahl des AG
Fugenquerschnitt:  bis 10 x 10 mm

Gewähltes Fabrikat:

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

4.3..5 20,000 m2 ________ ____________

Grundreinigung

Durchführen einer Grundreinigung der verlegten,
vorbeschriebenen Flächen gemäß Reinigungsanleitung.

4.3..6 20,000 m2 ________ ____________

Oberflächenschutz

Aufbringen / Verlegung eines geeigneten Oberflächenschutz für
die restliche Bauzeit auf den vorbeschriebenen Flächen.

Summe 4.3 Fliesenarbeiten

Summe 4 BEREICH DURCHSCHREITBECKEN

____________

____________
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ZUSAMMENFASSUNG

1 ALLGEMEIN ____________

2 BEREICH SCHLEUSENBECKEN / AUSSENBECKEN

2.1 Untergrundvorbereitung ____________

2.2 Abdichtungsmaßnahmen ____________

2.3 Fliesenarbeiten ____________

2.4 Zubehör ____________

Summe 2 BEREICH SCHLEUSENBECKEN / AUSSENBECKEN ____________

3 BEREICH BECKENUMGANG

3.1 Untergrundvorbereitung ____________

3.2 Abdichtungsmaßnahmen ____________

Summe 3 BEREICH BECKENUMGANG ____________

4 BEREICH DURCHSCHREITBECKEN

4.1 Untergrundvorbereitung ____________

4.2 Abdichtungsmaßnahmen ____________

4.3 Fliesenarbeiten ____________

Summe 4 BEREICH DURCHSCHREITBECKEN ____________

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR netto) ____________

____________

GESAMTSUMME (EUR brutto) ____________

Dieses LV besteht aus 33 Seiten.

_________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift
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Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter
erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus
der ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und
ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

------------------------------------------------------------------     --------------------------------------------------------------------------------
Ort / Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift




