
Brunnenschacht erhalten.
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> >

Wilden Verbau 
(linke Uferseite) 
entnehmen.

bestehende Einleitungen und Drainagerohre 
in die Ufersicherung einbinden.

Zaun rückbauen.

unbekannte Leitung beachten.

Bereich Wiederlager für Neubau Fußgängerbrücke

Sedimentablagerungen an die 
rechte Uferseite verlagern.

Zaun rückbauen.

Gehölze nach Möglichkeit erhalten.
Entnahme sofern nicht vermeidbar 
in Rücksprache mit der Bauleitung
möglich.

Ufersicherung mit WBS (HMB 1000/3000),
inkl. Auf- und Abstufung (ein- bis dreilagig)

Betonmauer (rechte Uferseite) entnehmen.

Mind. 6 Bäume entnehmen.

Baustraße herstellen.

Rhododendron
auf Stock setzen.

Ufersicherung beidseitig mit 
WBS (HMB 300/1000), 
ein- bis zweilagig.

Eibe auf Stock setzen.

Thuja entnehmen.

Bilderstöckchen entnehmen.

In diesem Bereich: Verfallende 
Ufersicherung entnehmen,
wenn möglich wiederverwenden.

potenzielle BE-Fläche:
BE in Brückennähe, Baumschutz
herrichten.

Haselnussstrauch entnehmen.
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DIE GEWÄSSER EXPERTEN
Luisenstraße 127-131
53721 Siegburg

Legende
N

Meter

20100

Manderfeld - BPK
Frauenkroner Weg 3
53940 Hellenthal-Losheim

Uferböschung

Ufersicherung

Sediment

Einleitung/Drainage

Bilderstöckchen

Zaun

Gewässer

unbekannte Leitung

Baum

Entnehmen

auf Stock setzen

Betonmauer/wilder Verbau

Baustraße

Baueinrichtungsfläche

Gehölzbereich

Keine Zuständigkeit


	Pläne und Ansichten
	LierserMuehle_2


