

Kalkulationsblatt zur Honorarermittlung

WAP 23 - Wirtschaftswegbrücke "Dalbenden" Urft				
			Kosten in €	Summe in €
1. Objektplanung Ingenieurbauwerke Teil 3 Abschn. 3 HOAI				
- Grundhonorarermittlung Tabelle § 44 Abs. 1 HOAI				
- Anrechenbare Kosten: vorläufig/ gemäß Baukostenindex	800.000,00 €			
- Honorarzone	III			
- Honorarsatz				
- Grundhonorar Leistungsphasen 1 bis 9				
- Leistungsphasen 1 bis 4, 6 bis 8	84%			
- Zu- / Abschläge	 %			
- Nebenkosten	 %			
Zwischensumme				
2. Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke Teil 4 Abschn. 1 HOAI				
- Grundhonorarermittlung Tabelle § 52 Abs. 1 HOAI				
- Anrechenbare Kosten: 80% der Baukosten	640.000,00 €			
- Honorarzone	III			
- Honorarsatz				
- Grundhonorar Leistungsphasen 1 bis 6				
- Grundhonorar Leistungsphasen 1 bis 3, 6	30%			
- Zu- / Abschläge	 %			
- Nebenkosten	 %			
Zwischensumme				
3. Objektplanung Verkehrsanlagen Teil 3 Abschn. 3 HOAI				
- Grundhonorarermittlung Tabelle § 48 Abs. 1 HOAI				
- Anrechenbare Kosten: vorläufig (Randbereiche jeweils ca. 20-30 m)	56.000,00 €			
- Honorarzone	II			
- Honorarsatz				
- Grundhonorar Leistungsphasen 1 bis 9				
- Leistungsphasen 2 und 3, 5 bis 8 (anteilig)	73%			
- Zu- / Abschläge	 %			
- Nebenkosten	 %			
Zwischensumme				
4. Örtliche Bauüberwachung				
- Baukosten	856.000,00 €			
- Leistungszeitraum	8 Monate			
- Stundensatz Ingenieur / Zeitaufwand	 €/h			
- Stundensatz technischer Mitarbeiter / Zeitaufwand	 €/h			
- Honorar (psch.)				
- Zu- / Abschläge	 %			
- Nebenkosten	 %			
Zwischensumme				
5. Zusätzliche/ Besondere Leistungen				
- Stundensatz Ingenieur / Zeitaufwand	 €/h			
- Stundensatz technischer Mitarbeiter / Zeitaufwand	 €/h			
- Honorar (psch.)				
- Zu- / Abschläge	 %			
- Nebenkosten	 %			
Zwischensumme				
Summe WAP 23 netto				
zuzüglich MwSt				
Summe WAP 23 brutto				