
Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San.Nr./

Lageplan
Straße Haltung Zulauf Ablauf

Kanal-

art
Länge DN Material

TV

von unten

TV

von oben
Station Langtext

Ltg. Klasse

ISYBAU

Saninerungs-

art

Sanierungs-

maßnahme
Beschreibung Menge Einheit

H01 Hagefeld D004KM2005 D004KM2005 D010KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 0,00
Anfangsknoten 

Rohranfang
3 Renovierung Linerendmanschette DN 300 1 Stk

H01 Hagefeld D004KM2005 D004KM2005 D010KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 0,00 3 Renovierung Schlauchliner DN300 33 lfm

H01 Hagefeld D004KM2005 D004KM2005 D010KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 1,03 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H01 Hagefeld D004KM2005 D004KM2005 D010KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 1,50

Anschluss 

Sattelanschluss - gebohrt 

Anschluss offen

3 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H01 Hagefeld D004KM2005 D004KM2005 D010KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 2,62 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H01 Hagefeld D004KM2005 D004KM2005 D004KM1060 KM 33,13 300 B 03.04.2025 24,52 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H01 Hagefeld D004KM2005 D004KM2005 D010KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 32,40
Endknoten 

Rohrende
3 Renovierung

Linerendmanschette DN 

300
1 Stk

H02 Hagefeld D004KM1065 D004KM1065 D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 0,00
Anfangsknoten 

Rohranfang
4 Renovierung Linerendmanschette DN 300 1 Stk

H02 Hagefeld D004KM1065 D004KM1065 D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 0,00 4 Renovierung Schlauchliner DN300 39 lfm

H02 Hagefeld D004KM1065 D004KM1065 D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 1,52 4 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H02 Hagefeld D004KM1065 D004KM1065 D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 4,50

Anschluss 

anderer Anschluss als ein Abzweig 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H02 Hagefeld D004KM1065 D004KM1065 D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 12,40

Schadhafter Anschluss 

am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein 

Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H02 Hagefeld D004KM1065 D004KM1065 D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 16,68 4 Renovierung Hutprofil Anbindung  RR08 1 Stk

H02 Hagefeld D004KM1065 D004KM1065 D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 18,41 4 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H02 Hagefeld D004KM1065 D004KM1065 D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 26,20

Anschluss 

anderer Anschluss als ein Abzweig 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H02 Hagefeld D004KM1065 D004KM1065 D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 37,50
Endknoten 

Rohrende
4 Renovierung

Linerendmanschette DN 

300
1 Stk

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

Sanierungsliste der Haltungen
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San.Nr./

Lageplan
Straße Haltung Zulauf Ablauf

Kanal-

art
Länge DN Material

TV

von unten

TV

von oben
Station Langtext

Ltg. Klasse

ISYBAU

Saninerungs-

art

Sanierungs-

maßnahme
Beschreibung Menge Einheit

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

Sanierungsliste der Haltungen

H03 Hagefeld D004KM1060 D004KM1060 D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 0,00
Anfangsknoten 

Rohranfang
3 Renovierung Linerendmanschette DN 300 1 Stk

H03 Hagefeld D004KM1060 D004KM1060 D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 0,00 3 Renovierung Schlauchliner DN300 40 lfm

H03 Hagefeld D004KM1060 D004KM1060 D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 5,82 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H03 Hagefeld D004KM1060 D004KM1060 D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 4,60
Schadhafter Anschluss 

Anschluss beschädigt
3 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H03 Hagefeld D004KM1060 D004KM1060 D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 20,47 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H03 Hagefeld D004KM1060 D004KM1060 D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 26,20

Anschluss 

anderer Anschluss als ein Abzweig 

Anschluss offen

3 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H03 Hagefeld D004KM1060 D004KM1060 D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 39,50
Endknoten 

Rohrende
3 Renovierung

Linerendmanschette DN 

300
1 Stk

H03 Hagefeld D004KM1060 D004KM1060 D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 39,50 Fehlender Mörtel 3 Renovierung freier Text - siehe Kommentar
vorbereitende Maßnahme s. 

Schachtsanierung
0 VE
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San.Nr./

Lageplan
Straße Haltung Zulauf Ablauf

Kanal-

art
Länge DN Material

TV

von unten

TV

von oben
Station Langtext

Ltg. Klasse

ISYBAU

Saninerungs-

art

Sanierungs-

maßnahme
Beschreibung Menge Einheit

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

Sanierungsliste der Haltungen

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 0,00
Anfangsknoten 

Rohranfang
3 Renovierung

Linerendmanschette DN 

400
1 Stk

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 0,00 3 Renovierung Schlauchliner DN 400 45 lfm

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 3,60 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 8,50
Schadhafter Anschluss 

Anschluss beschädigt
3 Renovierung Herkunft feststellen 1 Stk

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 8,50
Schadhafter Anschluss 

Anschluss beschädigt
3 Renovierung Leitung reinigen 1 Stk

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 8,50
Schadhafter Anschluss 

Anschluss beschädigt
3 Renovierung Leitung außer Betrieb nehmen sofern kein Zulauf angeschlossen 1 Stk

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 8,50
Schadhafter Anschluss 

Anschluss beschädigt
3 Renovierung Seitlichen Zulauf nicht öffnen sofern kein Zulauf angeschlossen 1 Stk

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 16,23 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 24,50

Anschluss 

anderer Anschluss als ein Abzweig 

Anschluss offen

3 Renovierung
Stutzen fräsen und 

verpressen
1 Stk

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 40,69 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H04 Hagefeld D004KM1055 D004KM1055 D004KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 44,10
Endknoten 

Rohrende
3 Renovierung Linerendmanschette DN 400 1 Stk
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San.Nr./

Lageplan
Straße Haltung Zulauf Ablauf

Kanal-

art
Länge DN Material

TV

von unten

TV

von oben
Station Langtext

Ltg. Klasse

ISYBAU

Saninerungs-

art

Sanierungs-

maßnahme
Beschreibung Menge Einheit

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

Sanierungsliste der Haltungen

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 0,00
Anfangsknoten 

Rohranfang
4 Renovierung

Linerendmanschette DN 

400
1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 0,00 Fehlender Mörtel 4 Renovierung freier Text - siehe Kommentar
vorbereitende Maßnahme s. 

Schachtsanierung
0 VE

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 0,00 4 Renovierung Schlauchliner DN 400 45 lfm

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 6,80

Anschluss 

anderer Anschluss als ein Abzweig 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 7,99 4 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 10,90

Anschluss 

anderer Anschluss als ein Abzweig 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 19,50

Anschluss 

Sattelanschluss - gebohrt 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 22,90

Anschluss 

anderer Anschluss als ein Abzweig 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 28,80 Einragender Anschluss 4 Renovierung einragenden Stutzen fräsen 1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 28,80

Schadhafter Anschluss 

am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein 

Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 32,77 4 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 34,90

Anschluss 

anderer Anschluss als ein Abzweig 

Anschluss offen

4 Renovierung
Stutzen fräsen und 

verpressen
1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 36,90

Anschluss 

anderer Anschluss als ein Abzweig 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H05 Hagefeld D004KM1050 D004KM1050 D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 44,30
Endknoten 

Rohrende
4 Renovierung Linerendmanschette DN 400 1 Stk
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San.Nr./

Lageplan
Straße Haltung Zulauf Ablauf

Kanal-

art
Länge DN Material

TV

von unten

TV

von oben
Station Langtext

Ltg. Klasse

ISYBAU

Saninerungs-

art

Sanierungs-

maßnahme
Beschreibung Menge Einheit

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

Sanierungsliste der Haltungen

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 0,00
Anfangsknoten 

Rohranfang
4 Renovierung

Linerendmanschette DN 

400
1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 0,00 Fehlender Mörtel 4 Renovierung freier Text - siehe Kommentar
vorbereitende Maßnahme s. 

Schachtsanierung
0 VE

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 0,00 4 Renovierung Schlauchliner DN 400 49 lfm

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 0,90

Anschluss 

einfacher Anschluss - gebohrt 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 5,60

Anschluss 

einfacher Anschluss - gemeißelt 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 10,30

Oberflächenschaden 

Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der 

Oberflächenstruktur) 

Ursache nicht eindeutig feststellbar

4 Renovierung Fräsen von Ablagerungen 1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 10,80

Anschluss 

einfacher Anschluss - gemeißelt 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 21,00

Anschluss 

einfacher Anschluss - gemeißelt 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 25,71 4 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 32,00

Anschluss 

einfacher Anschluss - gemeißelt 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 35,80 4 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 44,00

Anschluss 

einfacher Anschluss - gemeißelt 

Anschluss offen

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H06 Hagefeld D004KM1045 D004KM1045 D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 48,60
Endknoten 

Rohrende
4 Renovierung Linerendmanschette DN 400 1 Stk
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San.Nr./

Lageplan
Straße Haltung Zulauf Ablauf

Kanal-

art
Länge DN Material

TV

von unten

TV

von oben
Station Langtext

Ltg. Klasse

ISYBAU

Saninerungs-

art

Sanierungs-

maßnahme
Beschreibung Menge Einheit

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

Sanierungsliste der Haltungen

H07 Hagefeld D004KM1040 D004KM1040 D004KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 2,00
Verschobene Verbindung 

im Winkel
4 Reparatur keine Maßnahme 0 0

H07 Hagefeld D004KM1040 D004KM1040 D004KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 3,30

Schadhafter Anschluss 

am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein 

Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)

4 Reparatur Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H07 Hagefeld D004KM1040 D004KM1040 D004KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 10,60

Anschluss 

Sattelanschluss - gebohrt 

Anschluss offen

4 Reparatur Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H07 Hagefeld D004KM1040 D004KM1040 D004KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 22,50

Schadhafter Anschluss 

am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein 

Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)

4 Reparatur Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H07 Hagefeld D004KM1040 D004KM1040 D004KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 26,10 Fehlender Mörtel 4 Reparatur freier Text - siehe Kommentar siehe Schachtsanierung 0 VE

H08 Hagefeld D004KM1035 D004KM1035 D004KM1030 KM 27,05 400 B 03.04.2025 6,90 Einragender Anschluss 4 Reparatur einragenden Stutzen fräsen 1 Stk

H08 Hagefeld D004KM1035 D004KM1035 D004KM1030 KM 27,05 400 B 03.04.2025 6,90

Schadhafter Anschluss 

am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein 

Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)

4 Reparatur Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H08 Hagefeld D004KM1035 D004KM1035 D004KM1030 KM 27,05 400 B 03.04.2025 18,80

Schadhafter Anschluss 

am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein 

Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)

4 Reparatur Edelstahlmanschette DN 400 Anschluss SE01 verschließen 1 Stk

H08 Hagefeld D004KM1035 D004KM1035 D004KM1030 KM 27,05 400 B 03.04.2025 18,80 Einragender Anschluss 4 Reparatur einragenden Stutzen fräsen 1 Stk
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San.Nr./

Lageplan
Straße Haltung Zulauf Ablauf

Kanal-

art
Länge DN Material

TV

von unten

TV

von oben
Station Langtext

Ltg. Klasse

ISYBAU

Saninerungs-

art

Sanierungs-

maßnahme
Beschreibung Menge Einheit

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

Sanierungsliste der Haltungen

H09 Höttenstraße D008KM2005 D008KM2005 D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 0,00
Anfangsknoten 

Rohranfang
4 Renovierung Linerendmanschette DN 300 1 Stk

H09 Höttenstraße D008KM2005 D008KM2005 D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 0,00 4 Renovierung Schlauchliner DN300 57 lfm

H09 Höttenstraße D008KM2005 D008KM2005 D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 1,90

Schadhafter Anschluss 

am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein 

Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)

4 Renovierung Seitlichen Zulauf nicht öffnen 1 Stk

H09 Höttenstraße D008KM2005 D008KM2005 D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 16,00

Schadhafter Anschluss 

Spalt zwischen dem Ende des Anschlusses 

und der Rohrleitung (zurückliegender 

Anschluss)

4 Renovierung Stutzen fräsen und verpressen 1 Stk

H09 Höttenstraße D008KM2005 D008KM2005 D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 21,20

Schadhafter Anschluss 

am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein 

Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)

4 Renovierung
Stutzen fräsen und 

verpressen
1 Stk

H09 Höttenstraße D008KM2005 D008KM2005 D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 31,15 4 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H09 Höttenstraße D008KM2005 D008KM2005 D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 43,10

Schadhafter Anschluss 

am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein 

Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)

4 Renovierung Seitlichen Zulauf nicht öffnen 1 Stk

H09 Höttenstraße D008KM2005 D008KM2005 D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 49,55 4 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

H09 Höttenstraße D008KM2005 D008KM2005 D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 56,00
Endknoten 

Rohrende
4 Renovierung Linerendmanschette DN 300 1 Stk

H10 Hagefeld D004KR1035 D004KR1035 D004KR1030 KR 42,95 350 PVC 10.04.2025 1,80

Schadhafte Reparatur 

Fehlender Reparaturwerkstoff an der 

Kontaktfläche 

komplex

2 Reparatur Edelstahlmanschette DN 350 Anschluss SE01 verschließen 1 Stk

H10 Hagefeld D004KR1035 D004KR1035 D004KR1030 KR 42,95 350 PVC 10.04.2025 32,50

Schadhafte Reparatur 

Fehlender Reparaturwerkstoff an der 

Kontaktfläche 

komplex

2 Reparatur Edelstahlmanschette DN 350 Anschluss SE02 verschließen 1 Stk

H10 Hagefeld D004KR1035 D004KR1035 D004KR1030 KR 42,95 350 PVC 10.04.2025 39,10

Schadhafte Reparatur 

Fehlender Reparaturwerkstoff an der 

Kontaktfläche 

komplex

2 Reparatur Edelstahlmanschette DN 350 Anschluss SE03 verschließen 1 Stk

H11 Hagefeld D004KR1030 D004KR1030 D004KR1025 KR 49,79 350 PVC 10.04.2025 25,00

Anschluss 

unbekannter Anschluss 

Anschluss offen

2 Reparatur Edelstahlmanschette DN 350 Anschluss SE02 verschließen 1 Stk

H11 Hagefeld D004KR1030 D004KR1030 D004KR1025 KR 49,79 350 PVC 10.04.2025 31,70

Anschluss 

unbekannter Anschluss 

Anschluss offen

2 Reparatur
Edelstahlmanschette DN 

350
Anschluss SE01 verschließen 1 Stk
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San.Nr./

Lageplan
Straße Haltung Zulauf Ablauf

Kanal-

art
Länge DN Material

TV

von unten

TV

von oben
Station Langtext

Ltg. Klasse

ISYBAU

Saninerungs-

art

Sanierungs-

maßnahme
Beschreibung Menge Einheit

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

Sanierungsliste der Haltungen

H12 Hagefeld D004KM1025 D004KM1025 D004KM1020 KM 35,68 400 B 03.04.2025 0,00
Anfangsknoten 

Rohranfang
3 Renovierung

Linerendmanschette DN 

400
1 Stk

H12 Hagefeld D004KM1025 D004KM1025 D004KM1020 KM 35,68 400 B 03.04.2025 0,00 3 Renovierung Schlauchliner DN 400 36 lfm

H12 Hagefeld D004KM1025 D004KM1025 D004KM1020 KM 35,68 400 B 03.04.2025 34,80
Endknoten 

Rohrende
3 Renovierung Linerendmanschette DN 400 1 Stk

H13 Hagefeld D004KR1025 D004KR1025 D004KR1020 KR 6,94 350 PVC 10.04.2025 5,40

Schadhafte Reparatur 

Fehlender Reparaturwerkstoff an der 

Kontaktfläche 

komplex

2 Reparatur Hutprofil 1 Stk

H14 Hagefeld D004KM1015 D004KM1015 D004KM1010 KM 19,20 400 B 10.04.2025 14,80 Boden sichtbar 4 Reparatur Kurzliner (GFK) DN 400 1 Stk
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