Stadt Schleiden - Blankenheimer StraBe 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und StralRenerneuerung

/1

Ingenieurbiiro
H.Berg & Partner GmbH

Hagefeld in Dreiborn Deutschland - Belgien - Luxemburg
Sanierungsliste der Haltungen
Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San.Nr./ Kanal- " . TV TV . Ltg. Klasse Saninerungs- Sanierungs- " A
Lroaen Strale Haltung Zulauf Ablauf art Lange DN Material von unten von oben Station Langtext ISYBAU art mafnahme Beschreibung Menge | Einheit
Anfangsknoten . .
HoO1 Hagefeld D004KM2005 [ D0O04KM2005 | DO10KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 0,00 Rohranfang 3 Renovierung Linerendmanschette DN 300 1 Stk
HO1 Hagefeld D004KM2005 [ DO04KM2005 | DO10KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 0,00 3 Renovierung Schlauchliner DN300 33 Ifm
HoO1 Hagefeld D004KM2005 [ D0O04KM2005 | DO10KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 1,03 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Anschluss
HO1 Hagefeld D004KM2005 | D004KM2005 | D0O10KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 1,50 [Sattelanschluss - gebohrt 8 Renovierung Stutzen frédsen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
HoO1 Hagefeld D004KM2005 [ D0O04KM2005 | DO10KM1040 KM 33,13 300 B 03.04.2025 2,62 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
HoO1 Hagefeld D004KM2005 [ DO04KM2005 | D004KM1060 KM 33,13 300 B 03.04.2025 24,52 3 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
HO1  |Hagefeld DO04KM2005 | D004KM2005 | DO10KM1040 | KM | 33,13 300 B 03.04.2025 | 3240 |Endknoten 3 e el -inerendmanschette DN 1 Stk
Rohrende 300
Anfangsknoten . .
HO2 Hagefeld D004KM1065 [ DO04KM1065 | D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 0,00 Tl Renovierung Linerendmanschette DN 300 1 Stk
H02 Hagefeld D004KM1065 [ DO04KM1065 | D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 0,00 Renovierung Schlauchliner DN300 39 Ifm
HO2 Hagefeld D004KM1065 [ DO04KM1065 | D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 1,52 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Anschluss
HO02 Hagefeld D004KM1065 | D004KM1065 | DO04KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 4,50 |anderer Anschluss als ein Abzweig Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
Schadhafter Anschluss
H02 Hagefeld D004KM1065 | D004KM1065 | DO04KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 12,40 |am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Spalt (Anschluss unvollstandig eingebunden)
Ho02 Hagefeld D004KM1065 [ DO04KM1065 | D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 16,68 Renovierung Hutprofil Anbindung RR08 1 Stk
HO02 Hagefeld D004KM1065 | D004KM1065 | DO04KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 18,41 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Anschluss
HO02 Hagefeld D004KM1065 | D004KM1065 | DO04KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 26,20 |anderer Anschluss als ein Abzweig Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
Ho02 Hagefeld D004KM1065 [ DO04KM1065 | D004KM1060 KM 38,45 300 B 03.04.2025 37,50 el EET Renovierung L el mE el i 0 [ 1 Stk
Rohrende 300
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Ingenieurbiiro

H.Berg & Partner GmbH

Hagefe|d in Dreiborn Deutschland - Belgien - Luxemburg
Sanierungsliste der Haltungen
Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San.Nr./ Kanal- " . TV TV . Ltg. Klasse Saninerungs- Sanierungs- " A
Lroaen Strale Haltung Zulauf Ablauf art Lange DN Material von unten von oben Station Langtext ISYBAU art mafnahme Beschreibung Menge | Einheit
Anfangsknoten . .
HO3 Hagefeld D004KM1060 | D004KM1060 | D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 0,00 Rohranfang 8 Renovierung Linerendmanschette DN 300 1 Stk
HO3  |Hagefeld D004KM1060 | DO04KM1060 | D0O04KM1055 | KM 40,38 300 B 03.04.2025 | 0,00 3 Renovierung  |Schlauchliner DN300 40 Ifm
HoO3 Hagefeld D004KM1060 | D004KM1060 | D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 5,82 8 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Ho3 Hagefeld D004KM1060 | DO04KM1060 | DOO4KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 460 |Schadhafter Anschiuss 3 Renovierung  |Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss beschadigt
HoO3 Hagefeld D004KM1060 | D004KM1060 | D004KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 20,47 8 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Anschluss
HO3 Hagefeld D004KM1060 | D004KM1060 | DO04KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 26,20 |anderer Anschluss als ein Abzweig 3 Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
H03  |Hagefeld D004KM1060 | DOO4KM1060 | DOO4KM1055 | KM | 40,38 300 B 03042025 | 3950 [Encknoten 5 Renovierung ;g‘;rendmans‘:heﬂe DN 1 Stk
Ho3 Hagefeld D004KM1060 | DO04KM1060 | DOO4KM1055 KM 40,38 300 B 03.04.2025 | 39,50 |Fehlender Mértel 3 Renovierung  [freier Text - siche Kommentar ‘é%;:’:;ﬁ;t:a’;‘?:rm?“ahme s 0 VE
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Stadt Schleiden - Blankenheimer StraBe 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und StralRenerneuerung
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Ingenieurbiiro

H.Berg & Partner GmbH

Hagefe|d in Dreiborn Deutschland - Belgien - Luxemburg
Sanierungsliste der Haltungen
Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San.Nr./ Kanal- " . TV TV . Ltg. Klasse Saninerungs- Sanierungs- " A
Lroaen Strale Haltung Zulauf Ablauf art Lange DN Material von unten von oben Station Langtext ISYBAU art maBnahme Beschreibung Menge | Einheit
Ho4 Hagefeld D004KM1055 | DO04KM1055 | DO04KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 QEp  |IETEEES 3 Renovierung Ll e el iase iz 1 Stk
Rohranfang 400
Ho4 Hagefeld DO04KM1055 | DO04KM1055 | DO04KM1050 | KM 45,15 400 B 03.04.2025 0,00 3 Renovierung  |Schlauchliner DN 400 45 Ifm
Ho4 Hagefeld DO04KM1055 | DO04KM1055 | D004KM1050 | KM 45,15 400 B 03.04.2025 3,60 3 Renovierung  |Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Ho4 Hagefeld D004KM1055 | DO04KM1055 | DO0O4KM1050 KM 45,15 400 B 03.04.2025 AEp | SUEEEEIA TR 3 Renovierung  |Herkunft feststellen 1 Stk
Anschluss beschadigt
HO4  |Hagefeld DO04KM1055 | DO04KM1055 | DO04KM1050 | KM | 45,15 400 B 03.042025 | gso [Schadnafter Anschiuss 3 Renovierung  |Leitung reinigen 1 Stk
Anschluss beschadigt
Ho4 Hagefeld D004KM1055 | D004KM1055 | DO0O4KM1050 KM 4515 400 B 03.04.2025 ey |SEEIE e TES 3 Renovierung  |Leitung auBer Betrieb nehmen  |sofern kein Zulauf angeschlossen| 1 Stk
Anschluss beschadigt
H04  |Hagefeld D004KM1055 | DOO4KM1055 | DO04KM1050 | KM | 45,15 400 B 03.04.2025 | 850 |Schadhafter Anschiuss 3 Renovierung | Seitlichen Zulauf nicht 6ffnen  |sofern kein Zulauf angeschiossen| 1 Stk
Anschluss beschadigt
Ho4 Hagefeld DO04KM1055 | DO04KM1055 | DO04KM1050 | KM 45,15 400 B 03.04.2025 | 16,23 3 Renovierung | Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Anschluss =
H04  |Hagefeld D004KM1055 | DOO4KM1055 | DO04KM1050 | KM | 45,15 400 B 03.042025 | 24,50 |anderer Anschiuss als ein Abzweig 3 REnevEnnaa| >tutzen frasen und 1 Stk
Anschluss offen verpressen
Ho4 Hagefeld DO04KM1055 | DO04KM1055 | DO04KM1050 | KM 45,15 400 B 03.04.2025 | 40,69 3 Renovierung | Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
HO4  |Hagefeld DO04KM1055 | DO04KM1055 | DO04KM1050 | KM | 45,15 400 B 03.04.2025 | 44,10 ng\‘:g:;i” 3 Renovierung  |Linerendmanschette DN 400 1 Stk
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Stadt Schleiden - Blankenheimer StraBe 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und StralRenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

Sanierungsliste der Haltungen

Ingenieurbiiro
H.Berg & Partner GmbH

Deutschland - Belgien - Luxemburg

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San.Nr./ Kanal- " . TV TV . Ltg. Klasse Saninerungs- Sanierungs- " A
Lroaen StraRe Haltung Zulauf Ablauf art Lange DN Material von unten von oben Station Langtext ISYBAU art mafnahme Beschreibung Menge | Einheit

HO5 Hagefeld D004KM1050 | DO0O4KM1050 | DOO4KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 0,00 [|Anfangsknoten Renovierung Linerendmanschette DN 1 Stk
Rohranfang 400

HO5 Hagefeld D004KM1050 | DO04KM1050 | DOO4KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 0,00 |Fehlender Mortel Renovierung  [freier Text - siche Kommentar ‘é‘;’;’:;ﬁ;;i’;‘?:rmzﬁnahme s 0 VE

HO5 Hagefeld D004KM1050 | DO04KM1050 | D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 0,00 Renovierung Schlauchliner DN 400 45 Ifm
Anschluss

HO05 Hagefeld D004KM1050 | D0O04KM1050 | D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 6,80 |anderer Anschluss als ein Abzweig Renovierung Stutzen frédsen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen

HO5 Hagefeld D004KM1050 | DO04KM1050 | D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 7,99 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Anschluss

HO5 Hagefeld D004KM1050 | D004KM1050 | DO04KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 10,90 [anderer Anschluss als ein Abzweig Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
Anschluss

HO05 Hagefeld D004KM1050 | D004KM1050 | DO04KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 19,50 |Sattelanschluss - gebohrt Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
Anschluss

HO5 Hagefeld D004KM1050 | D004KM1050 | DO04KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 22,90 |anderer Anschluss als ein Abzweig Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen

HO05 Hagefeld D004KM1050 | D004KM1050 | DO04KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 28,80 |Einragender Anschluss Renovierung einragenden Stutzen frasen 1 Stk
Schadhafter Anschluss

HO5 Hagefeld D004KM1050 | D004KM1050 | DO04KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 28,80 |am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Spalt (Anschluss unvollstandig eingebunden)

HO5 Hagefeld D004KM1050 [ DO04KM1050 | D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 32,77 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Anschluss Stutzen frasen und

HO5 Hagefeld D004KM1050 | DO04KM1050 | DO04KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 34,90 |anderer Anschluss als ein Abzweig Renovierung 1 Stk
Anschluss offen verpressen
Anschluss

HO05 Hagefeld D004KM1050 | D004KM1050 | DO04KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 36,90 |anderer Anschluss als ein Abzweig Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen

HO5 Hagefeld D004KM1050 | DO04KM1050 | D004KM1045 KM 45,05 400 B 03.04.2025 44,30 Sg:tg:;in Renovierung Linerendmanschette DN 400 1 Stk
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Stadt Schleiden - Blankenheimer StraBe 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und StralRenerneuerung
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Ingenieurbiiro

H.Berg & Partner GmbH

Hagefe|d in Dreiborn Deutschland - Belgien - Luxemburg
Sanierungsliste der Haltungen
Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San.Nr./ Kanal- " . TV TV . Ltg. Klasse Saninerungs- Sanierungs- " A
Lroaen Strale Haltung Zulauf Ablauf art Lange DN Material von unten von oben Station Langtext ISYBAU art mafnahme Beschreibung Menge | Einheit
Ho6 Hagefeld D004KM1045 | DO04KM1045 | DO0O4KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 QEp  |IETEEES Renovierung Ll e el iase iz 1 Stk
Rohranfang 400
Ho6 Hagefeld D004KM1045 | DO04KM1045 | DO0O4KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 0,00 |Fehlender Mbrtel Renovierung  [freier Text - siche Kommentar ‘é‘i:’:;ﬁ;;‘;’;‘?:rmzﬂnahme s 0 VE
HO06 Hagefeld D004KM1045 | D004KM1045 | DO04KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 0,00 Renovierung Schlauchliner DN 400 49 Ifm
Anschluss
HO06 Hagefeld D004KM1045 | D004KM1045 | DO004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 0,90 |einfacher Anschluss - gebohrt Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
Anschluss
HO06 Hagefeld D004KM1045 | D004KM1045 | DO04KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 5,60 |einfacher Anschluss - gemeif3elt Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
Oberflachenschaden
Ho6 Hagefeld D004KM1045 | DO04KM1045 | DOO4KM1040 KM 49,58 400 B WBEAEEE || qegn |ttt e NEEATISEr o es Renovierung  |Frasen von Ablagerungen 1 Stk
Oberflachenstruktur)
Ursache nicht eindeutig feststellbar
Anschluss
HO06 Hagefeld D004KM1045 | D004KM1045 | DO04KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 10,80 |einfacher Anschluss - gemeif3elt Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
Anschluss
H06 Hagefeld D004KM1045 | D004KM1045 | DO04KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 21,00 |einfacher Anschluss - gemeiRelt Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
HO06 Hagefeld D004KM1045 | D004KM1045 | DO04KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 25,71 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Anschluss
H06 Hagefeld D004KM1045 | D004KM1045 | DO04KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 32,00 |einfacher Anschluss - gemeiRelt Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
HO06 Hagefeld D004KM1045 [ DO04KM1045 | D004KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 35,80 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Anschluss
H06 Hagefeld D004KM1045 | D004KM1045 | DO04KM1040 KM 49,58 400 B 03.04.2025 44,00 |einfacher Anschluss - gemeifRelt Renovierung Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
HO6  |Hagefeld D004KM1045 | DO04KM1045 | DOO4KM1040 | KM | 49,58 400 B 03.042025 | ageo [Encknoten Renovierung | Linerendmanschette DN 400 1 Stk
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Ingenieurbiiro

H.Berg & Partner GmbH
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Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San.Nr./ Kanal- " . TV TV . Ltg. Klasse Saninerungs- Sanierungs- " A
Lroaen StraRe Haltung Zulauf Ablauf art Lange DN Material von unten von oben Station Langtext ISYBAU art mafnahme Beschreibung Menge | Einheit

Ho7 Hagefeld D004KM1040 | DO0O4KM1040 | DO0O4KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 2,00 I\ﬁr\fvcl:‘;t;f”e Verbindung Reparatur keine Mafnahme 0 0
Schadhafter Anschluss

HO7 Hagefeld D004KM1040 | D004KM1040 | D004KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 3,30 |am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Reparatur Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Spalt (Anschluss unvollstéandig eingebunden)
Anschluss

HO7 Hagefeld D004KM1040 | D004KM1040 | DO04KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 10,60 |Sattelanschluss - gebohrt Reparatur Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Anschluss offen
Schadhafter Anschluss

HO7 Hagefeld D004KM1040 | D004KM1040 | D004KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 22,50 |am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Reparatur Stutzen frédsen und verpressen 1 Stk
Spalt (Anschluss unvollstéandig eingebunden)

Ho7 Hagefeld D004KM1040 [ DO04KM1040 | D004KM1035 KM 27,29 400 B 03.04.2025 26,10 |Fehlender Mortel Reparatur freier Text - siehe Kommentar siehe Schachtsanierung 0 VE

HO8 Hagefeld D004KM1035 | D004KM1035 | DO04KM1030 KM 27,05 400 B 03.04.2025 6,90 |Einragender Anschluss Reparatur einragenden Stutzen frasen 1 Stk
Schadhafter Anschluss

HO08 Hagefeld D004KM1035 | D004KM1035 | DO04KM1030 KM 27,05 400 B 03.04.2025 6,90 |am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Reparatur Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
Spalt (Anschluss unvollstéandig eingebunden)
Schadhafter Anschluss

HO08 Hagefeld D004KM1035 | D004KM1035 | DO04KM1030 KM 27,05 400 B 03.04.2025 18,80 |am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Reparatur Edelstahlmanschette DN 400 Anschluss SEO1 verschlieRen 1 Stk
Spalt (Anschluss unvollstandig eingebunden)

HO08 Hagefeld D004KM1035 | D004KM1035 | DO04KM1030 KM 27,05 400 B 03.04.2025 18,80 |Einragender Anschluss Reparatur einragenden Stutzen frasen 1 Stk
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Ingenieurbiiro
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Deutschland - Belgien - Luxemburg

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San.Nr./ Kanal- " . TV TV . Ltg. Klasse Saninerungs- Sanierungs- " A
Lroaen StraRe Haltung Zulauf Ablauf art Lange DN Material von unten von oben Station Langtext ISYBAU art mafnahme Beschreibung Menge | Einheit
. Anfangsknoten . .

H09 HottenstralRe D008KM2005 | DO008KM2005 | D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 0,00 Rohranfang Renovierung Linerendmanschette DN 300 1 Stk

HO09 Héttenstralle D008KM2005 | DO008KM2005 | D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 0,00 Renovierung Schlauchliner DN300 57 Ifm
Schadhafter Anschluss

Ho09 Hottenstrale DO08KM2005 [ DO0O8KM2005 | D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 1,90 |am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Renovierung Seitlichen Zulauf nicht 6ffnen 1 Stk
Spalt (Anschluss unvollstandig eingebunden)
Schadhafter Anschluss

Ho9 Hottenstrale D00SKM2005 | DO08KM2005 | DO04KM1030 KM 57,11 300 B 15.042025 | 16,00 |SPaltzwischen dem Ende des Anschiusses Renovierung  |Stutzen frasen und verpressen 1 Stk
und der Rohrleitung (zuriickliegender
Anschluss)
Schadhafter Anschluss 2

H09 HottenstralRe D008KM2005 | DO008KM2005 | D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 21,20 |am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Renovierung Stutzen frasen und 1 Stk
Spalt (Anschluss unvollstandig eingebunden) verpressen

H09 Hoéttenstrale D008KM2005 | DO008KM2005 | D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 31,15 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk
Schadhafter Anschluss

HO09 Héttenstralle D008KM2005 | DO08KM2005 | DO04KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 43,10 |am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Renovierung Seitlichen Zulauf nicht 6ffnen 1 Stk
Spalt (Anschluss unvollstéandig eingebunden)

H09 Héttenstrale D008KM2005 | DO008KM2005 | D004KM1030 KM 57,11 300 B 15.04.2025 49,55 Renovierung Hutprofil Anbindung neuer SE 1 Stk

HO9  |Héttenstrale DOOSKM2005 | DO0BKM2005 | DO04KM1030 | KM | 57,11 300 B 15.04.2025 | 56,00 ng\‘:gﬁ;‘z” Renovierung  |Linerendmanschette DN 300 1 Stk
Schadhafte Reparatur

H10 Hagefeld D004KR1035 | DO04KR1035 | DO04KR1030 KR 42,95 350 PVC 10.04.2025 1,80 I'Zﬂ';’;fg;‘:parat“””erksmﬁ CEST 2 Reparatur Edelstahimanschette DN 350 |Anschluss SE01 verschlieRen 1 Stk
komplex
Schadhafte Reparatur

H10  |Hagefeld D004KR1035 | DO04KR1035 | DO04KR1030 | KR | 42,95 350 PVC | 10.04.2025 32,50 Ei:';i‘t’fgg:parat”“”e'ksmﬁ UG 27 2 Reparatur  |Edelstahimanschette DN 350  |Anschiuss SE02 verschlieien 1 Stk
komplex
Schadhafte Reparatur

H10 Hagefeld D004KR1035 | D004KR1035 | D004KR1030 KR 42,95 350 PVC 10.04.2025 39,10 I'Zﬂ';’;fg;‘:parat“””erksmﬁ B e 2 Reparatur Edelstahimanschette DN 350  |Anschluss SEO3 verschlieRen 1 Stk
komplex
Anschluss

H11 Hagefeld D004KR1030 | DO04KR1030 | DO004KR1025 KR 49,79 350 PVC 10.04.2025 25,00 |unbekannter Anschluss 2 Reparatur Edelstahimanschette DN 350 Anschluss SE02 verschlieRen 1 Stk
Anschluss offen
Anschluss

H11 Hagefeld D004KR1030 [ D004KR1030 D004KR1025 KR 49,79 350 PVC 10.04.2025 31,70 |unbekannter Anschluss 2 Reparatur Edelstahimanschette DN Anschluss SE01 verschlieBen 1 Stk
Anschluss offen 350
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Stadt Schleiden - Blankenheimer StraBe 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und StralRenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

Sanierungsliste der Haltungen

Ingenieurbiiro
H.Berg & Partner GmbH

Deutschland - Belgien - Luxemburg

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San.Nr./ Kanal- " . TV TV . Ltg. Klasse Saninerungs- Sanierungs- " A
Lroaen Strale Haltung Zulauf Ablauf art Lange DN Material von unten von oben Station Langtext ISYBAU art mafnahme Beschreibung Menge | Einheit
H12 Hagefeld D004KM1025 | DO04KM1025 | DO04KM1020 KM 35,68 400 B 03.04.2025 QEp  |IETEEES 3 Renovierung Ll e el iase iz 1 Stk
Rohranfang 400
H12 Hagefeld D004KM1025 | D004KM1025 | D004KM1020 KM 35,68 400 B 03.04.2025 0,00 3 Renovierung Schlauchliner DN 400 36 Ifm
H12  [Hagefeld DO04KM1025 | DO04KM1025 | DO04KM1020 | KM | 35,68 400 B 03.04.2025 | 34,80 E’;ﬁ‘r‘:ﬁ;‘:‘ 3 Renovierung |Linerendmanschette DN 400 1 Stk
Schadhafte Reparatur
H13 Hagefeld D004KR1025 | DO04KR1025 | DO04KR1020 KR 6,94 350 PVC 10.04.2025 5,40 I'Z:';’;ff‘z ;Zpa'at“””erksmﬁ an der 2 Reparatur Hutprofil 1 Stk
komplex
H14 Hagefeld D004KM1015| D004KM1015 | D004KM1010 KM 19,20 400 B 10.04.2025 14,80 |Boden sichtbar Reparatur Kurzliner (GFK) DN 400 1 Stk
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