
Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San-Nr. Straße Schacht
Kanal-

art
Tiefe Datum Langtext Station

Obj.Klasse-

ISYBAU
Sanierungsart Sanierungsmaßnahme Menge Einheit

S01 Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

komplex

0,58 3 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk

S01 Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

komplex

0,58 3 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 3 Stk

S01 Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 Einragender Anschluss 0,67 3 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S01 Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 Einragender Anschluss 0,78 3 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S01 Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 Einragender Anschluss 0,78 3 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

S01 Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 Einragender Anschluss 0,80 3 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S01 Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 Einragender Anschluss 0,80 3 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

S01 Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025
Anschluss 

freier Zulauf ins Gerinne
1,38 3 Reparatur Rohreinbindung dichten (Zulauf NN07 DN150) 1 Stk

S01 Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

geneigt

1,38 3 Reparatur Schadstelle im Gerinne ausbessern 1 Stk

S02 Hagefeld D004KM1060 KM 1,65 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
0,72 2 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

S02 Hagefeld D004KM1060 KM 1,65 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
0,74 2 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

Sanierungsliste der Schächte

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San-Nr. Straße Schacht
Kanal-

art
Tiefe Datum Langtext Station

Obj.Klasse-

ISYBAU
Sanierungsart Sanierungsmaßnahme Menge Einheit

Sanierungsliste der Schächte

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025
Bruch/Einsturz 

Bruch
0,54 4 Reparatur Loch in Schachtwand verschließen 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025
Bruch/Einsturz 

Bruch
0,54 4 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 Einragender Anschluss 0,70 4 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 Einragender Anschluss 0,77 4 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 Boden sichtbar 0,77 4 Reparatur Loch in Schachtwand verschließen 2 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 Boden sichtbar 0,77 4 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 Boden sichtbar 0,77 4 Reparatur Fehlstelle in Schachtwand beiarbeiten 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 Boden sichtbar 0,77 4 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
0,77 4 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 Einragender Anschluss 0,78 4 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
0,78 4 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

S03 Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025
Anschluss 

freier Zulauf ins Gerinne
1,46 4 Reparatur Rohreinbindung dichten (Zulauf DN300) 1 Stk
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San-Nr. Straße Schacht
Kanal-

art
Tiefe Datum Langtext Station

Obj.Klasse-

ISYBAU
Sanierungsart Sanierungsmaßnahme Menge Einheit

Sanierungsliste der Schächte

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

horizontal

0,62 2 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

horizontal

0,62 2 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 5 Stk

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 Einragender Anschluss 0,69 2 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

vertikal

0,69 2 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

vertikal

0,69 2 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 5 Stk

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
0,77 2 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
0,77 2 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
0,82 2 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
0,82 2 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

S04 Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025
Anschluss 

freier Zulauf ins Gerinne
1,85 2 Reparatur Rohreinbindung dichten (Ablauf DN400) 1 Stk
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Stadt Schleiden - Blankenheimer Straße 2 - 53973 Schleiden

Kanal- und Straßenerneuerung

Hagefeld in Dreiborn

San-Nr. Straße Schacht
Kanal-

art
Tiefe Datum Langtext Station

Obj.Klasse-

ISYBAU
Sanierungsart Sanierungsmaßnahme Menge Einheit

Sanierungsliste der Schächte

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung

S05 Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

komplex

0,80 2 Reparatur Loch in Schachtwand verschließen 1 Stk

S05 Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

komplex

0,80 2 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk

S05 Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

komplex

0,80 2 Reparatur Schachtringfuge dichten 1 Stk

S05 Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

komplex

0,80 2 Reparatur Fehlstelle in Schachtwand beiarbeiten 4 Stk

S05 Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

komplex

0,80 2 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 3 Stk

S05 Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 Einragender Anschluss 1,07 2 Reparatur Einragenden Anschluss kürzen 1 Stk

S05 Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
1,07 2 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

S05 Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025
Anschluss 

anderer Anschluss
1,08 2 Reparatur Zulauf verschließen 1 Stk

S05 Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 Allgemeine Anmerkung 1,65 2 Reparatur Gerinne erneuern durch Einbau Stz-Halbschale 1 Stk

S06 Hagefeld D004KM1030 KM 2,55 07.04.2025 Allgemeine Anmerkung 0,00 3 Reparatur Steigeisen entfernen 1 Stk

S07 Hagefeld D004KM1010 KM 2,72 07.04.2025

Rissbildung 

Riss 

vertikal

0,26 3 Reparatur Auflagering erneuern 1 Stk

S07 Hagefeld D004KM1010 KM 2,72 07.04.2025 Allgemeine Anmerkung 2,64 3 Reparatur Schachtmauerwerk beschichten, DN1000 1 m

S07 Hagefeld D004KM1010 KM 2,72 07.04.2025 Allgemeine Anmerkung 2,64 3 Reparatur Schadstelle im Gerinne ausbessern 1 Stk

S07 Hagefeld D004KM1010 KM 2,72 07.04.2025 Allgemeine Anmerkung 2,64 3 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 20 Stk
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