Stadt Schleiden - Blankenheimer StraBe 2 - 53973 Schleiden Ingenieurbiiro
Kanal- und StralRenerneuerung H.Berg & Partner GmbH
Hagefeld in Dreiborn Deutschland - Belgien - Luxemburg

Sanierungsliste der Schichte

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San-Nr. StrafRe Schacht Kaar:tal- Tiefe Datum Langtext Station Ollaé.YKIBa:sze- Sanierungsart SanierungsmafRnahme Menge Einheit

Rissbildung

Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 [Riss 0,58 3 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk
komplex
Rissbildung

Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 |Riss 0,58 3 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 3 Stk
komplex

Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 [Einragender Anschluss 0,67 3 Reparatur Einragenden Anschluss kiirzen 1 Stk

Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 |Einragender Anschluss 0,78 3 Reparatur Einragenden Anschluss kirzen 1 Stk

Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 |Einragender Anschluss 0,78 3 Reparatur Zulauf verschlieen 1 Stk

Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 |Einragender Anschluss 0,80 3 Reparatur Einragenden Anschluss kurzen 1 Stk

Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 |Einragender Anschluss 0,80 3 Reparatur Zulauf verschlieen 1 Stk
Anschluss I .

Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 ) . . 1,38 3 Reparatur Rohreinbindung dichten (Zulauf NNO7 DN150) 1 Stk
freier Zulauf ins Gerinne
Rissbildung

Hagefeld D004KM1065 KM 1,38 07.04.2025 [Riss 1,38 3 Reparatur Schadstelle im Gerinne ausbessern 1 Stk
geneigt

Hagefeld D004KM1060 KM 1,65 07.04.2025 |AAnschluss 0,72 2 Reparatur Zulauf verschlieRen 1 Stk
anderer Anschluss

Hagefeld D004KM1060 KM 1,65 07.04.2025 |Anschluss 0,74 2 Reparatur Zulauf verschliefen 1 Stk
anderer Anschluss
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Stadt Schleiden - Blankenheimer StralRe 2 - 53973 Schleiden
Kanal- und StralRenerneuerung
Hagefeld in Dreiborn

Ingenieurbiiro
H.Berg & Partner GmbH

Deutschland - Belgien - Luxemburg

Sanierungsliste der Schichte

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San-Nr. StrafRe Schacht Kaar:tal- Tiefe Datum Langtext Station Ollaé.YKlBa:sze- Sanierungsart SanierungsmafRnahme Menge Einheit
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 g[ﬂgﬂ’ Einsturz 0,54 Reparatur Loch in Schachtwand verschlieRen 1 Stk
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 2;322’ Einsturz 0,54 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 1 Stk
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 [Einragender Anschluss 0,70 Reparatur Einragenden Anschluss kiirzen 1 Stk
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 |Einragender Anschluss 0,77 Reparatur Einragenden Anschluss kirzen 1 Stk
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 [Boden sichtbar 0,77 Reparatur Loch in Schachtwand verschlief’en 2 Stk
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 |Boden sichtbar 0,77 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 [Boden sichtbar 0,77 Reparatur Fehlstelle in Schachtwand beiarbeiten 1 Stk
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 |Boden sichtbar 0,77 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 1 Stk
Anschluss i
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 0,77 Reparatur Zulauf verschlieen 1 Stk
anderer Anschluss
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 |Einragender Anschluss 0,78 Reparatur Einragenden Anschluss kurzen 1 Stk
Anschluss i
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 0,78 Reparatur Zulauf verschlieen 1 Stk
anderer Anschluss
Anschluss I .
Hagefeld D004KM1055 KM 1,47 07.04.2025 ) . . 1,46 Reparatur Rohreinbindung dichten (Zulauf DN300) 1 Stk
freier Zulauf ins Gerinne
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Stadt Schleiden - Blankenheimer StraBe 2 - 53973 Schleiden Ingenieurbiiro
Kanal- und StraRenerneuerung H.Berg & Partner GmbH
Hagefeld in Dreiborn Deutschland - Belgien - Luxemburg

Sanierungsliste der Schichte

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San-Nr. StrafRe Schacht Kaar:tal- Tiefe Datum Langtext Station O?é'YKIBa:sze- Sanierungsart SanierungsmafRnahme Menge Einheit

Rissbildung

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 [Riss 0,62 2 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk
horizontal
Rissbildung

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 |Riss 0,62 2 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 5 Stk
horizontal

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 [Einragender Anschluss 0,69 2 Reparatur Einragenden Anschluss kiirzen 1 Stk
Rissbildung

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 |Riss 0,69 2 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk
vertikal
Rissbildung

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 [Riss 0,69 2 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 5 Stk
vertikal
Anschluss . .

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 0,77 2 Reparatur Einragenden Anschluss kirzen 1 Stk

anderer Anschluss

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 |Anschluss 0,77 2 Reparatur Zulauf verschlieRen 1 Stk
anderer Anschluss
Anschluss . ..

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 0,82 2 Reparatur Einragenden Anschluss kirzen 1 Stk
anderer Anschluss

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 |Anschluss 0,82 2 Reparatur Zulauf verschlieBen 1 Stk

anderer Anschluss

Hagefeld D004KM1050 KM 1,85 07.04.2025 [Anschluss ) 1,85 2 Reparatur Rohreinbindung dichten (Ablauf DN400) 1 Stk
freier Zulauf ins Gerinne
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Stadt Schleiden - Blankenheimer StralRe 2 - 53973 Schleiden
Kanal- und StralRenerneuerung
Hagefeld in Dreiborn

Ingenieurbiiro
H.Berg & Partner GmbH

Deutschland - Belgien - Luxemburg

Sanierungsliste der Schichte

Stammdaten Inspektion / Zustand Sanierung
San-Nr. StrafRe Schacht Kaar:tal- Tiefe Datum Langtext Station Ollaé.YKIBa:sze- Sanierungsart SanierungsmafRnahme Menge Einheit

Rissbildung

Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 [Riss 0,80 2 Reparatur Loch in Schachtwand verschlief3en 1 Stk
komplex
Rissbildung

Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 |Riss 0,80 2 Reparatur Riss in Schachtwand ausstemmen und abdichten 1 Stk
komplex
Rissbildung

Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 [Riss 0,80 2 Reparatur Schachtringfuge dichten 1 Stk
komplex
Rissbildung

Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 |Riss 0,80 2 Reparatur Fehlstelle in Schachtwand beiarbeiten 4 Stk
komplex
Rissbildung

Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 [Riss 0,80 2 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 3 Stk
komplex

Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 |Einragender Anschluss 1,07 2 Reparatur Einragenden Anschluss kurzen 1 Stk

Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 |Anschluss 1,07 2 Reparatur Zulauf verschlieRen 1 Stk
anderer Anschluss

Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 |AAnschluss 1,08 2 Reparatur Zulauf verschlieRen 1 Stk
anderer Anschluss

Hagefeld D004KM1035 KM 1,65 07.04.2025 |Allgemeine Anmerkung 1,65 2 Reparatur Gerinne erneuern durch Einbau Stz-Halbschale 1 Stk

Hagefeld D004KM1030 KM 2,55 07.04.2025 |Allgemeine Anmerkung 0,00 3 Reparatur Steigeisen entfernen 1 Stk
Rissbildung

Hagefeld D004KM1010 KM 2,72 07.04.2025 |Riss 0,26 3 Reparatur Auflagering erneuern 1 Stk
vertikal

Hagefeld D004KM1010 KM 2,72 07.04.2025 |Aligemeine Anmerkung 2,64 3 Reparatur Schachtmauerwerk beschichten, DN1000 1 m

Hagefeld D004KM1010 KM 2,72 07.04.2025 |Aligemeine Anmerkung 2,64 3 Reparatur Schadstelle im Gerinne ausbessern 1 Stk

Hagefeld D004KM1010 KM 2,72 07.04.2025 [Allgemeine Anmerkung 2,64 3 Reparatur Vorverpressung GW-Eintritt 20 Stk
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