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Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s s
zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e
Angebotssumme, Brutto: 0 ... misieseeeesesssssssssseeeeees
Angebotsabgabe Gepruft
P R ——
O PR

30.04.2026 - Seite 2



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstdndig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie lhrem Angebot eine gliltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

- Wir empfehlen Ihnen im Zuge der Angebotserstellung einen gemeinsamen Termin in der Ortlichkeit.

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

Anbieter

30.04.2026 - Seite 3
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.00 Titel Vorbemerkungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.00 Titel Vorbemerkungen

Allgemeines:
Allgemeines:

"Der Auftragnehmer ist verpflichtet den Auftrag so auszufihren,
dass das Gesetz Uber technische Arbeitsmittel, die
mafgeblichen Unfallverhitungsvorschriften, andere
Arbeitsschutzvorschriften, sowie im Ubrigen die ‘allgemein
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Regeln‘ beachtet werden. Ebenso sichere Losungen, die auch
in technischen Lésungen anderer Mitgliedsstaaten ihren
Niederschlag gefunden haben, sind nicht ausgeschlossen.
Diese Verpflichtung ist Teil des Vertrages. Wird diese Regelung
nicht beachtet, gilt der Auftrag als nicht ordnungsgemaf erftillt.
Schadensersatzanspriiche wegen sich daraus ergebender
Folgen bleiben vorbehalten."

Im Ubrigen gelten die nachfolgend aufgefiihrten Besonderen
und Zuséatzlichen Vertragsbedingungen und sind zu
bericksichtigen und einzuhalten.

Die Lieferung der Materialien fiir die Wasserleitung (Rohre,
Formsticke und Armaturen) sowie die Verlegung erfolgt durch
den Wasserverband OLEFTAL in Hellenthal.

Alle sonstigen Baustoffe hat der Unternehmer zu liefern.

Hilfeleistungen beim Rohrtransport und -verlegung werden in
den dafur vorgesehenen Positionen abgerechnet.

Zusitzliche Vertragsbedingungen

1.1 Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe Uber die
Lage der Baustelle zu informieren, vom Zustand der Baustelle
zu Uberzeugen, Uber die Zufahrtsmdglichkeiten, Lagerplatze
und sonstige, die Preisbildung beeinflussende Faktoren zu
unterrichten. Forderungen infolge Unkenntnis dieser
Verhaltnisse werden nicht anerkannt.

1.2 Die Abrechnung der im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten
Leistungen erfolgt auf Grundlage der angebotenen
Einheitspreise und gemeinsam erstelltem Aufmal.

Mehr- oder Minderleistungen im Verlauf der Baumallnahme
fuhren zu keiner Veranderung der vereinbarten Einheitspreise.

1.3 Die Kosten fiir die Heranflihrung von elektrischer Energie

und Wasser sind vom Auftragnehmer zu tragen. Bei der
Einrichtung dieser Anlagen sind die entsprechenden Richtlinien

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 5



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.00 Titel Vorbemerkungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

der zustandigen Versorgungsunternehmen einzuhalten. Die
Kosten hierflir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nach Abschluss der Rohbauarbeiten werden die Einrichtungen
fur die Verteilung von Baustrom und Wasser den
Ausbaugewerken bis zur Beendigung der Baumalnahme
vorgehalten.

2 Die Bewachung der Baustelle und der Schutz der lagernden
und bereits verarbeiteten Materialien obliegt dem
Auftragnehmer. Hierzu zahlen auch der Schutz vor
Winterschaden, Grundwasser, Eis und Schnee.

2.1 Fur vom Auftraggeber bereitgestellte Materialien haftet der
Auftragnehmer vom Zeitpunkt der Ubernahme an. Der Abruf der
auftraggeberseitig bereitzustellenden Materialien hat durch den
Auftragnehmer so rechtzeitig zu erfolgen, dass eine
fristgerechte Bereitstellung gewahrleistet wird. Uberschissige,
dem Auftraggeber gehérende Materialien sind in einwandfreiem
Zustand gegen Quittung an das Lager des Auftraggebers
zurlickzugeben.

Fehlende und mit Schaden behaftete Materialien werden dem
Auftragnehmer zum jeweiligen Nettopreis zuziglich
Mehrwertsteuer bei der Schlussrechnung abgezogen.

Soweit dem Auftragnehmer Werkstoffe oder Materialien
geliefert, vermittelt oder vorgeschrieben werden, Gbernimmt er
mit ihrer Verarbeitung auch fir deren Beschaffenheit die volle
Garantie. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn er erkennbare
Mangel oder sonstige Bedenken schriftlich angezeigt hat oder
wenn Méangel auch bei sorgfaltiger fachmannischer Prifung
nicht zu erkennen waren.

3 Erachtet die ortliche Bauleitung oder der Auftraggeber es als
erforderlich, dass die Arbeiten durch einen gréReren
Personaleinsatz durchgefiihrt werden sollen, damit
Fertigstellungstermine eingehalten werden, so hat der
Auftragnehmer innerhalb von zwei Tagen das ausreichende
Personal zu stellen, ohne dass hierflr Kosten fir den
Auftraggeber entstehen.

3.1 Die ortliche Bauleitung setzt nach Bedarf
Baubesprechungen an, an denen der Sachbearbeiter des
Auftragnehmers, der mit allen erforderlichen Vollmachten
versehen sein muss, teilzunehmen hat, ohne dass hieraus
Kosten fir den Auftraggeber entstehen. Sollte es der
Baufortschritt erforderlich machen, dass Baubesprechungen in
einem bestimmten Turnus angesetzt werden, so gilt
vorgenanntes auch.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 6



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.00 Titel Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4 Flur- und Wegeschaden aulRerhalb des zur Verfligung
gestellten Arbeitsraumes gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Dem Auftragnehmer wird empfohlen, vor Beginn der
BaumalRnahme eine durchgangige Bestandsaufnahme des
vorhandenen Zustandes der Trasse und der Umgebung
(Gebaude, Mauern, Einfriedungen, Wegbefestigungen u.a.) -
zweckmafigerweise per Video - durchzufiihren, um
ungerechtfertigte Schadensersatzanspriiche Dritter
abzuwenden.

4.1 Der Auftragnehmer muss sich davon Uberzeugen, ob in
unmittelbarer Ndhe von Baugruben und Graben
Vermessungspunkte (Grenzsteine, Bolzen, Markierungskreuze
usw.) vorhanden sind. Diese sind abzusichern; ein Entfernen
der Vermessungspunkte darf nur mit dem Einverstandnis des
Auftraggebers erfolgen.

Vermessungspunkte, die nach Beendigung der Bauarbeiten
nicht wieder aufzufinden sind bzw. deren Lage verandert
worden ist, werden zu Lasten des Auftragnehmers durch einen
offentlich bestellten Vermessungsingenieur wiederhergestellt.

4.2 Alle Arbeiten sind mit denen an der Gesamtbaumafinahme
Beteiligten so auszuflhren und abzustimmen, dass ein
reibungsloser Ablauf der BaumalRnahme gewahrleistet ist.
Schuldhafte Verzégerungen des Bauablaufes und der damit
verbundenen Mehrleistungen und Kosten gehen zu Lasten des
Verursachers.

Eine gegenseitige Gefahrdung der Arbeitskrafte ist
auszuschlielen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere
auf die Beachtung des § 8 des Arbeitsschutzgesetzes
hingewiesen.

Wird der Auftragnehmer durch andere, am Bauwerk gleichzeitig
tatige Unternehmer an der ordnungsgemafen Abwicklung
seines Auftrages behindert, so hat er seine Anspriiche sofort
schriftlich geltend zu machen. Spéter geltend gemachte
Anspriiche werden nicht anerkannt.

4.3 Der verantwortliche Bauleiter nach § 58 der
Landesbauordnung ist von dem AN der Rohbauarbeiten zu
stellen und zu benennen. Die Ausbaufirmen Gbernehmen die
ihrem Gewerk entsprechende Fachbauleitertatigkeit.

4.4 Gemal ,Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an

Stralen”, Teil A, Punkt 1.4, Abs. (3) muss der Auftragnehmer
einen Verantwortlichen benennen, der jederzeit direkten Zugriff

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01 Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.00 Titel Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

auf die Arbeitsstelle vor Ort hat und Uber ausreichende
Entscheidungsvollmachten im Rahmen des Adressaten der
Verkehrsanordnung verfugt.

Der Verantwortliche des Auftragnehmers muss tber die
erforderlichen Fachkenntnisse gemaf MVAS 99 (Merkblatt Gber
Rahmenbedingungen fir erforderliche Fachkenntnisse zur
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Strallen) verfiigen. Ein
entsprechender Qualifikationsnachweis ist dem Auftraggeber
auf Verlangen vorzulegen. Vor Baubeginn miissen die Angaben
des Verantwortlichen dem Auftraggeber in folgenden Punkten
vorliegen: Name, Anschrift, Telefon, Mobilnummer und Mail

Adresse "......... )

5 Grundlage fur die sach- und fachgerechte Ausfiihrung des
geforderten Leistungsumfanges sind die anerkannten Regeln
der Technik sowie die anwendbaren Normen und Vorschriften in
der bei Angebotsabgabe gliltigen Fassung. Hierzu zahlen
insbesondere:

VOB, Teil C

DIN-Normen

VDE-Vorschriften

DVGW-Richtlinien und Merkblatter

UV-Vorschriften der zustédndigen Berufsgenossenschaft
VDI-Richtlinien

Lagerbestimmungen fir Grundwasserschutzzonen gemaf
WHG

Lagerbestimmungen fur wassergefahrdende Stoffe gemaf
WHG § 19 sowie VAWS und VV-VawS

DIN 4124 - Baugruben und Graben; Béschungen,
Arbeitsraumbreiten, Verbau

ZTV E-StB - Zusatzliche technische Vorschriften und Richtlinien
fur Erdarbeiten im Stral3enbau

ZTV A-StB - Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fr Aufgrabungen in Verkehrsflachen

RSA - Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an
StralRen

Wird in den vorgenannten Vorschriften auf andere Normen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.00 Titel Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Richtlinien und Verordnungen verwiesen, so sind diese
ebenfalls Vertragsbestandteil.

6 Alle behordlichen Genehmigungen, die bei der Durchfiihrung
der Arbeiten erforderlich sind wie z.B. Verkehrsrechtliche
Anordnung, Verkehrsgenehmigungen, Genehmigung zur
Lagerung von Material usw. sind vor Baubeginn vom
Auftragnehmer einzuholen und kostenfrei zur Verfligung zu
stellen.

6.1 Die Sicherung im 6ffentlichen Verkehrsbereich richtet sich
nach der StralRenverkehrsordnung in Verbindung mit den
Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafien
(RSA) sowie nach den behérdlichen Auflagen. Die
verkehrsrechtliche Anordnung ist jederzeit auf der Baustelle
vorzuhalten. Der Auftragnehmer hat eine vorherige Absprache
mit den 6rtlichen Strallenverkehrsdmtern und
Polizeidienststellen zu treffen.

Die Kosten fir verkehrslenkende MalRnahmen, Absperrungen
und Beleuchtung der Baustelle bei Tag und Nacht sind in die
Einheitspreise mit einkalkuliert. Zugange und Einfahrten von
Anliegern sind soweit wie mdglich freizuhalten. Behinderungen
sind mit den Anliegern und dem Auftraggeber abzustimmen.
Fulligéngeriberquerungshilfen sowie Stahlplatten zur
Einrichtung von Notbriicken im Bereich von Einfahrten und
einmindenden Stral3en sind in ausreichender Anzahl
vorzuhalten und bei Bedarf unentgeltlich einzurichten.

6.2 Der Auftragnehmer hat sich bei den zustandigen Stellen vor
Baubeginn umfassend Uber die Lage und Fuhrung von
Versorgungsleitungen, Nachrichtenkabeln, Abwasserleitungen
und sonstigen Anlagen zu erkundigen, die mdglicherweise
durch das Gebiet fihren, in dem die von ihm ibernommenen
Arbeiten durchgefuhrt werden.

Hinweise zur Ausfiihrung bzw. Abrechnung:

Rechnungen kdnnen per Mail an posteingang@wv-oleftal.de
gesendet werden.

Die Ausfiihrung der Tiefbauarbeiten zur Verlegung der
Wasserleitung erfolgt in mehreren Abschnitten. Alle hierfur
anfallenden Mehrkosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Zur Abrechnung Grabenaushub - Verweis Ergebnisprotokoll Nr.

6 vom 02.03.2026, Ingenieurbtiro Berg & Partner GmbH,;
Punkt 3.1: ,, Derzeit sieht die Planung des Hagefelds ab

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.00 Titel Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Kreuzung Hagefeld/Hbéttenstr. in dstlicher Richtung einen
Fahrbahnaufbau von 61 cm und einen Gehwegaufbau von 50
cm vor. In westlicher Richtung ist fir das Hagefeld eine
Aufbaustarke von 65 cm in der Fahrbahn und von 64 cm in den
Nebenanlagen vorgesehen. Die Grabentiefen bzw.
Mengenermittlungen durch die Versorgungstrager sind somit ab
Planum zu kalkulieren.

Bei Ausfuhrung der Tiefbauarbeiten ist die Bautiber- wachung
rechtzeitig (mind. 24 Std. vorher) zwecks Koordinierung der
Verlegearbeiten zu informieren.

Die Abrechnung fur die Aushub- und Verfullarbeiten in Wiesen-
und Weidenflachen erfolgt nach Oberbodenabtrag.

Weiterhin wird die Wasserleitung abschnittweise verlegt. Evtl.
Mehrkosten aufgrund von Stillstand fiir Spulvorgange und
Desinfektion (einschl. Probeentnahme und Auswertung) sind
ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen.

Es ist daflir Sorge zu tragen, dass im Zuge der BaumalRnahme
Maschinen und Gerate sowie Baustoffe ausschlielich auf
Okologisch unbedenklichen Flachen abgestellt bzw. gelagert
werden.

Auf die ordnungsgemafe Verwendung bzw. Entsorgung von
anfallendem Bodenaushub durch Einhaltung der DIN 19731
(Bodenbeschaffenheit) und der DIN 18915 (Vegetationstechnik
im Landschaftsbau-Bodenarbeiten) wird verwiesen.

Nur Textinformation - Titel 01.00
Vorbemerkungen

01.01 Titel

01.01.1

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung und -raumung

Fir das Einrichten der Baustelle mit den zur sach- und
fristgerechten Durchflhrung der vertragsgemaRen
Bauleistungen notwendigen Geraten, Werkzeugen, Maschinen,
Transport- mitteln, Gertisten, Hebewerkzeugen, Hilfsbriicken,
Aussteifungen, Absperrungen, Einrichtungen zur Versorgung
mit elektrischem Strom und zur Beschaffung von
Unterkunftsraumen, Toilettenanlagen sowie Material- und
Werzeugcontainer; fur das Beschaffen, Mieten und Anlegen
etwa notwendiger weiterer Arbeitsplatze, Lagerplatze und
Zufahrtswege uber die vom AG zur Verfligung gestellten hinaus;
fur das Vorhalten, Betreiben und Unterhalten der Bau-
stelleneinrichtung, Unterhalten der Zufahrtswege.

In den EP einzurechnen ist das Einholen der ggf. er-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

forderlichen Aufbruch- bzw. Verkehrsgenehmigungen sowie die
erforderlichen Beschilderungs-, Absperrungs- und Sicherungs
mafRnahmen wahrend der gesamten Bauzeit.

Ferner ist das Einholen von Bestandsplanen, Aufmal3- skizzen,
ggf. Einweisungen vor Ort und Suchschachtungen von anderen
Versorgungstragern mit einzurechnen.

Fir die Baustellenrdumung nach betriebsfertiger Uber- gabe
aller Leistungen an den Bauherrn, Aufladen und Abtransport
aller Gerate, Maschinen usw., sdubern der Baustelle von
Bauschutt, Verpackungsmaterial usw. unter Berticksichtigung
aller Vorbemerkungen und Vertrags- bedingungen.

Die Baustelleneinrichtung gilt fir alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses und ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

1 psch GP e

***Bedarfspos.
01.01.2 Baustelleneinrichtung und -raumung, bei getrennter Vergabe.

Die Position "Baustelleneinrichtung / - Raumung fiir die
Wasserleitung wird nur bei getrennter Vergabe zu den
Kanal und StraBenbauarbeiten der Stadt Schleiden
beriicksichtigt.

Fir das Einrichten der Baustelle mit den zur sach- und
fristgerechten Durchfiihrung der vertragsgemaRen
Bauleistungen notwendigen Geraten, Werkzeugen, Maschinen,
Transport- mitteln, Gerlisten, Hebewerkzeugen, Hilfsbriicken,
Aussteifungen, Absperrungen, Einrichtungen zur Versorgung
mit elektrischem Strom und zur Beschaffung von
Unterkunftsrdumen, Toilettenanlagen sowie Material- und
Werzeugcontainer; fir das Beschaffen, Mieten und Anlegen
etwa notwendiger weiterer Arbeitsplatze, Lagerplatze und
Zufahrtswege Uber die vom AG zur Verfligung gestellten hinaus;
fur das Vorhalten, Betreiben und Unterhalten der Bau-
stelleneinrichtung, Unterhalten der Zufahrtswege.

In den EP einzurechnen ist das Einholen der ggf. er-
forderlichen Aufbruch- bzw. Verkehrsgenehmigungen sowie die
erforderlichen Beschilderungs-, Absperrungs- und Sicherungs
maflnahmen wahrend der gesamten Bauzeit.

Ferner ist das Einholen von Bestandsplanen, Aufmal3- skizzen,
ggf. Einweisungen vor Ort und Suchschachtungen von anderen
Versorgungstragern mit einzurechnen.

Fir die Baustellenrdumung nach betriebsfertiger Uber- gabe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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WV-Oleftal

Leistungsverzeichnis

Wasserverband Oleftal

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

aller Leistungen an den Bauherrn, Aufladen und Abtransport
aller Gerate, Maschinen usw., sdubern der Baustelle von
Bauschutt, Verpackungsmaterial usw. unter Beriicksichtigung
aller Vorbemerkungen und Vertrags- bedingungen.

Die Baustelleneinrichtung gilt fiir alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses.

1psch. EP.....

............. - Nur EP -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

01.02 Titel

01.02.1

01.02.2

Oberflachenaufbruch- und Wiederherstellung

Trennschnitte Asphalt

Asphaltbefestigung durch Trennschnitte in Fahrbahn geradlinig
schneiden.

Trennen durch schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber bis 25cm.
Asphaltbefestigung im Fahrbahnbereich.

Inkl. Asphaltfuge schneiden.

Abbruchmaterial, nicht schadstoffbelastet, zu einer
zugelassenen Verwertungsanlage transportieren und abladen.

45 m EP...........

Bit. Asphaltbefestigung bis 15 cm

Bitum. Asphaltbefestigung bis zu einer Gesamtstarke von 15 cm
aufbrechen und aufnehmen.

Flachen aulRerhalb des Vollausbaus.

Gesamtaufbruchtiefe bis 15 cm.

Abbruchmaterial, nicht schadstoffbelastet, zu einer
zugelassenen Verwertungsanlage transportieren und abladen.
Evtl. erforderliche Mehrbreiten

bedurfen der vorherigen Zustimmung durch den AG.

20 m? EP ..o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetra

ge Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 12



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.02 Titel Oberflachenaufbruch- und Wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.3 Bit. Asphaltbefestigung bis 25 cm

Bitum. Asphaltbefestigung bis zu einer Gesamtstarke von 25 cm
aufbrechen und aufnehmen.

Flachen auf3erhalb des Vollausbaus.

Gesamtaufbruchtiefe bis 25 cm.

Abbruchmaterial, nicht schadstoffbelastet, zu einer
zugelassenen Verwertungsanlage transportieren und abladen.
Evtl. erforderliche Mehrbreiten

bedirfen der vorherigen Zustimmung durch den AG.

20 m? EP o GP s

01.02.4 Entsorgung von kohlenteerhaltigen Bitumengemisch

Schadstoffhaltigen Asphaltaufbruch, einschl. belasteter oberer
Schotterlage, laden und zu einer Aufbereitungsanlage nach
Wahl des AN zur Zwischen- oder Endlagerung abfahren und
abladen. Einschlief3lich Entsorgungskosten.

Material: Schwarzdecke / Schotter PAK-haltig (teerhaltig).

Der AN hat die Materialien nachweislich entsprechend dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der TR LAGA unter
Beachtung des Entsorgungskonzeptes zu entsorgen.

Kipp- und Ablagerungsgebiihren sowie Genehmigungs-
gebihren sind in den EP einzurechnen.

Vom AN ist die Ablagerungsstatte / Aufbereitungsanlage
anzugeben:

Angaben des Bieters zur
Ablagerungsstatte/Aufbereitungsanlage im
Bieterangabenverzeichnis: '......... '

Bei Zwischenlagerung sind die Vorschriften fiir die Lagerung
umweltbelastender Stoffe einzuhalten.
Als Zulage zu den Aufbruchpositionen.

5,168 t EP GP
01.02.5 Asphalt- Tragschicht AC 32T S
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischghut AC 32 T S
herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse bis Bk1,8. Hier
dorfliche Hauptstrale.

Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel = 70/100.

Asphalttragschicht frei Baustelle, liefern und bis 4,0 cm unter
Oberkante StralRenniveau einbauen und mit geeignetem
Verdichtungsgerat fachgerecht verdichten.

Der Nachweis hat mit Lieferscheinen zu erfolgen.

Der Auftraggeber ist mindestens 24 h vor der Ausfiihrung tber
die Durchfiihrung der Asphaltarbeiten zu informieren.
Mehreinbau wird nicht vergutet, Mindereinbau wird abgezogen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 13



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.02 Titel Oberflachenaufbruch- und Wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Nicht maschinell zu erreichende Flachen, sowie schmale
Einbaustreifen, Zwickel und sonstige Ecken sind von Hand im
gleichen Arbeitsgang einzubauen.

In den Einheitspreisen mit einzurechnen ist das Nachverdichten
der aufgelockerten Randzonen in den ungebundenen
Tragschichten.

01.02.6 Unterlage reinigen.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach
Wahl des AN zufihren.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

20 m? EP GP e
01.02.7 Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtverbundes
aufsprihen.

In Verkehrsflachen bis Belastungsklasse Bk0,3, hier
Gehwegrampe und Abstellflachen fir PKW-Verkehr.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Bindemittel = C40BF1-S.

Bindemittelmenge = 300g/m?2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

01.02.8 Asphalt- Deckschicht AC8D S

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse bis Bk1,8. Hier
dorfliche Hauptstrale.

Einbaudicke = 4,0 cm.

Bindemittel = 25/55-55.

Asphaltdeckschiht frei Baustelleund mit Fertiger fachgerecht
einbauen und verdichten.

Der Nachweis mit Lieferscheinen hat zu erfolgen.Der
Auftraggeber ist mindestens 24 Std vor Ausfuihrung tber
die Durchfiihrung der Asphaltarbeiten zu informieren.
Mehreinbau wird nicht vergutet, Mindereinbau wird
abgezogen.

Nicht maschinell zu erreichende Flachen sowie schmale
Einbaustreifen, Zwickel und sonstige Ecken sind von

Hand im gleichen Arbeitsgang einzubauen.

19,5 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 14




WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.02 Titel Oberflachenaufbruch- und Wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.9 AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren

Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit
durch gleichméaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukérnung
aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abstreukornung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.

Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge = 1,0 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

01.02.10 Naht in Asphaltschicht herstellen.

Naht in Asphaltschicht herstellen.

Naht in Asphaltdeckschicht.

Langsnaht, Nahte im Aufweitungsbereich und Quernaht am
Ausbauanfang und Ausbauende.

Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrickrolle.

Heil} aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A
auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50g/m je cm Schichtdicke.

Dicke der Schicht tber 2,5 bis 3,5cm.

45 m EP GP

01.02.11 Randabdichtung herstellen.

Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphaltschichten
abdichten durch heif® aufzubringendes Bindemittel.
Auftragsmenge von mindestens 40g/m je cm Schichtdicke.
Bindemittel = 25/55-55 A.

Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung tber 10 bis
12cm.

45 m EP o GP s

Summe Titel 01.02
Oberflachenaufbruch- und Wiederherstellung, Netto: ...

01.03 Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 15



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01
01.03

Lv

Tiefbauarbeiten Wasserverband

Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.1

01.03.2

Plattendruckversuch nach DIN 18134
Plattendruckversuch nach DIN 18134

Plattendruckversuche zur Bestimmung der Verformbarkeit und
Tragfahigkeit des Bodens, sowie zur Verdichtungskontrolle.
Mindestumfang der Priifung laut ZTVE-StB: Im Bereich des
Leitungsgraben 3 Stick je 150m je Meter Grabentiefe.

16 St EP.............

Rohrgraben fiir GuBrohr bis DN 100 mm bis 1,25 m

Rohrgraben fur Guf3rohre bis DN 100 mm der Bodenklassen 2 -
6 der DIN 18300, in einer Breite von 0,60 m und einer
Grabentiefe bis 1,25 m ausheben. Die spatere Rohrdeckung
muss

1,25 m - 1,35 m von der neuen Strallendecke bzw. von der
Gelande-Oberkante betragen. Der Rohrgraben und die
Rohrgrabensohle sind gemaf} den allgemeinen und besonderen
technischen Vorschriften und Normen sowie nach den
technischen Vorbemerkungen zum

Leistungsverzeichnis herzurichten.

Wird Aushub zwischengelagert, ist dieser

so zu lagern, dass er die Bauarbeiten und den Verkehr,
insbesondere den Anliegerverkehr, nicht beeintrachtigt. Er muss
mind. 0,60 m vom Grabenrand entfernt gelagert werden.

Alle Kosten die durch die Zwischenlagerung in der Trasse oder
auf einer vom AN zu beschaffenden Flache enstehen sind
einzurechnen Alle Bodenmassen sind auf Kosten des
Unternehmers auf eine von ihm zu besorgende Kippe zu
transportieren und zu entsorgen. Alle hierfur anfallenden
Kosten, einschl. Kippgeblhren/Deponiekosten sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Die Arbeiten einschlielilich der Verfiillung des Rohrgrabens sind
gemal der ZTVA-StB 12 durchzufiihren.

Im EP enthalten sind die erf. Verbauarbeiten gem.

VOB DIN 18303 einschl. zusatzlicher Aushubarbeiten, die
Oberflachenwasserhaltung, das Abstlitzen von Masten und
Mauern, die Sicherung von Grenzsteinen, die Beseitigung von
Schaden an Privatanlagen, Wasserleitungen, Gasleitungen,
Kanalleitungen, Grenzsteinen, Elektro- und Telefonkabeln,
welche durch den Unternehmer verursacht werden, sowie
samtliche Erschwernisse durch Leitungskreuzungen in allen
vorkommenden Dimensionen.

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sichern. Leitungen
die quer zur Trasse verlaufen sind von Hand freizulegen, fir die
Dauer der Bauzeit zu sichern und im Zuge der Verfullung gem.
den Vorschriften der Versorgungstrager zu unterfillen, mit Sand
zu ummanteln und mit Warnband zu sichern.

In den EP einzurechnen sind samtliche Erschwernisse bei der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 16



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.03 Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausschachtung des Rohrleitungsgrabens Uber, unter und im
seitlichen Bereich der Hindernisse in Hand- und
Maschinenschachtung sowie alle erforderlichen Arbeiten.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass fir die erf.
Handarbeiten keine besonderen Zulagen gewahrt werden.

Die Abrechnung vom Rohrgrabenaushub erfolgt ab
Planum. Hier 0,50 m Gehwegaufbau und 0,64 m in
Nebenanlagen. (Siehe Vorbemerkungen)

540 m EP o GP s

01.03.3 Rohrgraben fiir GuBrohr bis DN 100 mm bis 1,60 m

Rohrgraben wie in der Vorposition beschrieben, jedoch
Grabentiefe bis 1,60 m.

Die Abrechnung vom Rohrgrabenaushub erfolgt wie in der
Vorposition beschrieben.

20 m EP o GP oo
01.03.4 Rohrgraben fiir GuBrohr auBerhalb Vollausbau bis DN 100 mm bis 1,55 m

Rohrgraben fur Gulrohr bis DN 100 mm der Bodenklassen

2 - 6 der DIN 18300, in einer Breite von 0,60 m und einer
Grabentiefe bis 1,55 m ausheben. Die spatere Rohrdeckung
muss

1,25 m - 1,35 m von der neuen Strallendecke bzw. von der
Gelande-Oberkante betragen. Der Rohrgraben und die
Rohrgrabensohle sind gemaf den allgemeinen und besonderen
technischen Vorschriften und Normen sowie nach den
technischen Vorbemerkungen zum

Leistungsverzeichnis herzurichten.

Wird Aushub zwischengelagert, ist dieser

so zu lagern, dass er die Bauarbeiten und den Verkehr,
insbesondere den Anliegerverkehr, nicht beeintrachtigt. Er muss
mind. 0,60 m vom Grabenrand entfernt gelagert werden. Alle
Kosten die durch die Zwischenlagerung in der Trasse oder auf
einer vom AN zu beschaffenden Flache enstehen sind
einzurechnen Alle Bodenmassen sind auf Kosten des
Unternehmers auf eine von ihm zu besorgende Kippe zu
transportieren und zu entsorgen. Alle hierfur anfallenden
Kosten, einschl. Kippgeblhren/Deponiekosten sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Die Arbeiten einschlielilich der Verfiillung des Rohrgrabens sind
gemal der ZTVA-StB 12 durchzufiihren.

Im EP enthalten sind die erf. Verbauarbeiten gem.

VOB DIN 18303 einschl. zusatzlicher Erdarbeiten, die
Oberflachenwasserhaltung, das Abstlitzen von Masten und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 17



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.03 Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Mauern, die Sicherung von Grenzsteinen, die Beseitigung von
Schaden an Privatanlagen, Wasserleitungen, Gasleitungen,
Kanalleitungen, Grenzsteinen, Elektro- und Telefonkabeln,
welche durch den Unternehmer verursacht werden, sowie
samtliche Erschwernisse durch Leitungskreuzungen in allen
vorkommenden Dimensionen.

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sichern. Leitungen
die quer zur Trasse verlaufen sind von Hand freizulegen, fur die
Dauer der Bauzeit zu sichern und im Zuge der Verfullung gem.
den Vorschriften der Versorgungstrager zu unterfillen, mit Sand
zu ummanteln und mit Warnband zu sichern.

In den EP einzurechnen sind samtliche Erschwernisse bei der
Ausschachtung des Rohrleitungsgrabens Uber, unter und im
seitlichen Bereich der Hindernisse in Hand- und
Maschinenschachtung sowie alle erforderlichen Arbeiten.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass fir die erf.
Handarbeiten keine besonderen Zulagen gewahrt werden.

Die Position bezieht sich auf die Bereiche auBerhalb des
geplanten Vollausbaus.

25m EP GP

01.03.5 Rohrgraben fiir GuBrohr auBerhalb Vollausbau bis DN 100 mm bis 1,80 m

Rohrgraben wie in der Vorposition beschrieben, jedoch
Grabentiefe bis 1,80 m.

Die Position bezieht sich auf die Bereiche auBerhalb des
geplanten Vollausbaus.

S5m EP GP

01.03.6 Bodenaushub und Verfiillung

Bodenaushub und Verfiillung wie in den Grabenaushub- und
Verflllpositionen beschrieben, jedoch als Mehraushub fir die
Einkreuzungsstellen in maschinenunterstiitzter Handschachtung
bis zu einer Tiefe von 2,00 m.

32 md EP GP oo,
01.03.7 Zulage Bodenklasse 7
Schwerer Fels als Bodenklasse 7 nach DIN
18 300 I6sen, laden und seitlich lagern,
Als Zulage zu den Aushubpositionen.
25 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 18



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.03 Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.8 Bewehrter und unbewehrter Beton abbrechen

Bewehrter und unbewehrter Beton in der Baugrube vorgefunden
in unterschiedlichen Abmesseungen, abbrechen und abfahren,
als Zulage zu den Erdarbeiten.

25m? EP GP

01.03.9 Sandbettung, Rohrummantelung DN 100

Wasserleitung Gulrohre/Gasleitung PE bis DN 100

in Sand betten, die Rohrgrabensohle mit 10 cm Sand
ausbetten, hohen- und fluchtgerecht abziehen, die
verlegte Rohrleitung ummanteln, bis 30 cm Uber
Rohrscheitel abdecken und fachgerecht verdichten.
Einschl. Lieferung des Sandes Kérnung 0 - 3 mm (kein
Lavasand).

In den EP mit einzurechnen ist der Transport inner-
halb der Baustelle bis Verwendungsstelle.

Einschl. aller Nebenarbeiten.

565 m EP o GP

01.03.10 Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzmaterial 0/45 mm, gem. ZTVT-StB entsprechend
den Anforderungen flr Stral3en liefern, einbauen und
verdichten.

Starke: bis 64 cm.

Material: Lava- oder Basaltschotter.

Die Verdichtung hat so zu erfolgen, dass mind. 120 MN/m2
erreicht werden (EV2/EV1 < 2,2). Nachweis erforderlich.

Angebotenes Material und Hersteller im
Bieterangabenverzeichnis: '......... '

Einschl. Herstellung des Planums, max. Abweichung von der
Sollhéhe + - 1 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Die Position bezieht sich auf die Bereiche auBerhalb des
geplanten Vollausbaus.

217 m? EP oo GP s
01.03.11 Schottertragschicht - Lava ungleichméaBiger Kérnung
Schottertragschicht 0/32
Dicke: 15 cm.

Lava ungleichmaRliger Kérnung zur Grabenverfullung in
Nebenanlagen liefern, lagenweise einbauen und verdichten;

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 19



WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01
01.03

Lv

Tiefbauarbeiten Wasserverband

Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.12

01.03.13

01.03.14

einschl. der Abfuhr von hierdurch verdrangten Bodenmassen,
auf eine zugelassene Deponie.
Als Zulage zu den Erdpositionen.

Angebotenes Material und Hersteller im
Bieterangabenverzeichnis:

ImEP enthalten sind Lieferung des Materials und alle
Nebenarbeiten. Die Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

60 m?® EP ...

Bauseitig geliefertes Trassenwarnband

Bauseitig geliefertes Trassenwarnband in den lageweise
verdichteten Graben im Abstand von 50-70cm oberhalb des
Rohrscheitels verlegen.

565 m EP ...

Beton herstellen, liefern und einbringen.

Beton herstellen, liefern und einbringen.

Beton C 20/25 fiir die Befestigung und Verankerung

der Krimmer und als Sicherung der Einkreuzungsstellen
aus gewaschenem Rheinkies durch Maschinenmischung
herstellen, an Ort und Stelle transportieren,

entsprechend den Anordnungen der Bauleitung einbringen
und durch Stampfen verdichten, einschl. Lieferung aller
erforderlichen Baustoffe.

25 m? EP ...

Vorhandene Versorgungsleitung/ Ortskabel im Zuge der

Vorhandene Versorgungsleitung/ Ortskabel im Zuge der
Grabenarbeiten aufnehmen,

fur die Dauer der Bauzeit neben dem Rohrgraben

aufhdngen bzw. abstutzen, seitlich lagern, sichern und nach
Verlegung der Rohrleitung im Zuge der Verfiillung des Grabens
seitlich am Grabenrand neu verlegen.

Beim Verflillen des Grabens sind die Leitungen gem. den
Vorschriften der Versorgungstrager zu unterfullen, mit Sand zu
ummanteln und mit Warnband zu sichern.

Einschl. das Liefern von Sand.

In den EP einzurechnen sind séamtliche Erschwernisse bei der
Ausschachtung des Rohrleitungsgrabens Uber, unter und im
seitlichen Bereich der Hindernisse in Hand- und
Maschinenschachtung sowie alle erforderlichen Arbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.03 Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Gebundelte Ver- und Entsorgungsleitungen bis zu einer Breite
oder Hohe von 0,50 m Abstand werden als eine Leitung
vergultet. Ein fotografischer Nachweis ist erforderlich. Nicht im
Graben sichtbare Kabel werden nicht verguitet.

Als Zulage zum Grabenaushub.

540 m EP o GP s

01.03.15 Querung vorh. Leitungstrasse groRer DN 150

Erschwernis durch Behinderungen einer querenden/kreuzenden
Leitungstrasse.

Im Leitungsgraben vorhandene Gas- und Wasserleitungen und
Kanalleitungengrdéfier DN 150 in verschiedenen Abschnitten.

Vorhandene Leitungen nach Weisung des VT bei
Herstellung des Rohrgrabens in Handschachtung
freilegen, und gegen Beschadigung sichern.

Nach Einbau der Leitungen sind die Leitungen auf

einem verdichteten, steinfreien Zwischenplanum zu
verlegen, einschl. liefern und einbauen der
vorgeschriebenen Sandummantelung 0/3 mm - 0/5 mm und
des Trassenwarnbandes.

Die Beschadigung von Leitungen ist dem Auftraggeber und
dem zustandigen Versorgungstrager umgehend zu melden.
Die Instandsetzung erfolgt in Absprache und unter
Anleitung des Versorgungstragers zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Einheitspreis gilt fur Leitungen und
Leitungspakete. Leitungspakete bis zu einer Breite von
50 cm werden als

1 Stiick Querung abgerechnet.

Alle beschriebenen Leistungen, Material, erforderliche
Maschinen, Erschwernis durch Handschachtung sind in den
EP einzurechnen. Gewonnene Erdmassen sind ordungsgemaf
Zu entsorgen.

Fir die Ermittlung des Einheitspreises ist von einer
max. Querungsbreite von 2,50 m auszugehen. Die
Abrechnung erfolgt je Stck Querung einer Leitung.

250 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 21




WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01
01.03

LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.16

01.03.17

01.03.18

Querung vorh. Rohrleitung DN 200 bis DN 400

Erschwernis durch Behinderungen unter einer querenden
Rohrleitung

Im Leitungsgraben vorhandene Kanale
DN 200 - DN 400 mm in verschiedenen Abschnitten.

Vorhandene Leitungen bei Herstellung des Rohrgrabens in
Handschachtung freilegen, und gegen Beschadigung
sichern.

Nach Einbau der Leitungen sind die Leitungen auf
einem verdichteten, steinfreien Zwischenplanum zu
verlegen, einschl. liefern und einbauen der
vorgeschriebenen Sandummantelung 0/3 mm - 0/5 mm.

Alle beschriebenen Leistungen, Material, erforderliche
Maschinen, Erschwernis durch Handschachtung sind in den
EP einzurechnen.

Gewonnene Erdmassen sind ordungsgemal zu entsorgen.

13 St EP ..

Schieberkappen auf Betonunterlagsplatten

Schieberkappen auf Betonunterlagsplatten auf Strallen-
bzw. Gehweghdhe setzen. In den Einheitspreis
einzurechnen sind die erforderlichen Hohenanpassungen
an die verschiedenen Bauzusténde (Planum, Frostschutz
Asphaltschichten usw.).

Kappen und Unterlagsplatten werden durch den
Wasserverband OLEFTAL angeliefert.

Einschl. aller erf. Nebenarbeiten.

Vor dem Einbau der Asphalt / Pflasterdecke

hat der AN den AG rechtzeitig zu informieren,

damit dieser vorab eine Funktionsprifung vornehmen kann.

5 Stk EP ...

Hydrantenkappen auf Betonunterlagsplatten

Hydrantenkappen auf Betonunterlagsplatten auf StralRen-
bzw. Gehweghdhe setzen. In den Einheitspreis
einzurechnen sind die erforderlichen Hohenanpassungen
an die verschiedenen Bauzusténde (Planum, Frostschutz
Asphaltschichten usw.).

Kappen und Unterlagsplatten werden durch den
Wasserverband OLEFTAL angeliefert.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01

Lv

Tiefbauarbeiten Wasserverband

01.03 Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.19

01.03.20

Einschl. aller erf. Nebenarbeiten.

Vor dem Einbau der Asphalt / Pflasterdecke

hat der AN den AG rechtzeitig zu informieren,

damit dieser vorab eine Funktionsprifung vornehmen
kann.

Gussrohre DN 100 verstrecken

Gussrohre DN 100 vom Rohranhanger des WVO an
Anfahrbaren Punkten abladen und entlang der Trasse
verstrecken. Unterschiedliche Transportlangen im
Baustellenbereich, bis 300 m

Auf den Schutz der Rohre ist besonders zu achten. Fur
Beschadigungen an der Isolierung haftet der AN. Hilfestellung
fur die Rohrverlegung wird gesondert vergutet.

540 m EP......

Hilfestellung bei der Verlegung Gussrohr DN 100, Steckmuffe,

Hilfestellung bei der Verlegung von Gussrohr DN 100, BI.
6,00m, PN 16, mit Steckmuffe,

PE - Kunststoffmantelumhdillt auf3en,

ausgekleidet innen mit Zementmdértel. Der Einbau von
Rohrbdgen wird nicht gesondert vergltet.

540 m EP......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01.03

Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz,

Netto: ..,

01.04 Titel

Hausanschlussarbeiten

Ausfiihrungs- / Abrechnungshinweise

Erneuerung, Teilerneuerung und Umbindung von
Insgesamt 31 Hausanschliissen:

Hausanschliisse sind gesondert von der Hauptleitung in
Rechnung zu stellen. Dieser Rechnung ist eine Aufstellung
fur jeden Anschluss beizufiigen, aus der die Summe
ersichtlich ist. Mehrere Anschliisse kénnen dann zu einer
Rechnung zusammengefasst werden.

Werden Hausanschliisse mit Hilfe eines
Bodenverdrangungshammer / Erdrakete verlegt, oder
Minierungen unter Hindernissen vorgenommen, so werden
diese Abschnitte entsprechend den Rohrgrabenpositionen
abgerechnet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01
01.04

Lv

Tiefbauarbeiten Wasserverband

Titel Hausanschlussarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.1

01.04.2

Samtliche Leitungskreuzungen wie Gas, Wasser, Strom,
SB-Kabel, Telekom, Kanal-HA usw. (einschl.
Suchschachtungen) sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. Die
durch Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlichen
Suchschachtungen und Handschachtungsarbeiten sind
ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen.

Eine Minderung bzw. eine Erh6hung der
Massenvordersiatze hat keinen Einfluss auf die
angebotenen Einheitspreise.

Rohrgraben 0,60 m x 1,20 m in allen bef. Oberflachen

Rohrgraben 0,60 m x 1,20 m in Bodenklasse 1-6 gemaf DIN
18300, einschl. Schweil’- und Verbindungsgruben, fur die
Verlegung von HausanschluRleitungen in allen
vorkommmenden Oberflachen in Hand- und Baggerschachtung
herstellen und den Aushub zu einer zugelassenen Deponie
transportieren und entsorgen. Vor der Rohrverlegung die
Grabensohle mit 0,10 m Sand ausbetten und verdichten. Die
Rohrleitung in 20 cm HOhe mit Sand der Kérnung 0/3 mm
abdecken und verdichten, Trassenwarnband verlegen, die
Verfullzone bis Unterkante befestigte Oberflachen bzw.
Tragschichten mit Frostschutzmaterial nach DIN 18 315
lagenweise verfillen und verdichten. Wiederherstellung der
Oberflachenbefestigung gemal ZTVA-StB einschl. der
erforderlichen Rickschnitte.

Abgerechnet wird von Rohrachse Hauptrohr bis Hauswand.

205 m EP ............

Rohrgraben 0,60 m x 1,20 m ohne bef. Oberflache

Rohrgraben 0,60 m x 1,20 m in Bodenklasse 1-6 gemaf DIN
18300, einschl. Schweil’- und Verbindungsgruben, fur die
Verlegung von Hausanschlussleitungen ohne befestigte
Oberflachen in Hand- und Baggerschachtung herstellen und
den Aushub zu einer zugelassenen Verwertungsanlage
transportieren und entsorgen. Vor der Rohrverlegung die
Grabensohle mit 0,10 m Sand ausbetten und verdichten. Die
Rohrleitung in 20 cm HOhe mit Sand der Kérnung 0/3 mm
abdecken und verdichten, Trassenwarnband verlegen, die
Verflllzone mit Frostschutzmaterial nach DIN 18 315
lagenweise verflillen und verdichten. Wiederherstellung der
Oberflachen wie vorgefunden.

Abgerechnet wird von Rohrachse Hauptrohr bis Hauswand.

50 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01
01.04

Lv

Tiefbauarbeiten Wasserverband

Titel Hausanschlussarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.3

01.04.4

01.04.5

01.04.6

HausanschluBpauschale mit befestigten Oberflachen

Hausanschluf3pauschale fir Hausanschliisse. Bodenklasse 1-6
gemal DIN 18 300 fur die Herstellung von jeweils einem
Kopfloch an der Hauptleitung und der Keller- oder Hauswand in
allen vorkommenden Oberflachen in Hand- oder
Baggerschachtung herstellen und den Aushub zu einer
zugelassenen Deponie transportieren. Vor der Rohrverlegung
die Baugruben mit 0,10 m Sand ausbetten und verdichten. Die
Rohrleitung in 20 cm HOhe mit Sand der Kérnung 0/3 mm
abdecken und verdichten, Trassenwarnband verlegen, die
Verfullzone bis Unterkante befestigte Oberflachen bzw.
Tragschichten mit Frostschutzmaterial nach DIN 18 315
lagenweise verfillen und verdichten. Wiederherstellung der
Oberflachenbefestigung gemaR ZTVA-StB einschl.
erforderlicher Rickschnitte.

14 Stk EP ..o

Zulage zur Vorposition - HausanschluBpauschale ohne Oberflachen

HausanschluBpauschale flir Hausanschlisse. Bodenklasse 1-6
gemaf’ DIN 18 300 fur die Herstellung von jeweils einem
Kopfloch an der Hauptleitung und der Kellerwand ohne
befestigte Oberflache in Hand- oder Baggerschachtung
herstellen und den Aushub zur Kippe transportieren. Vor der
Rohrverlegung die Baugruben mit 0,10 m Sand ausbetten und
verdichten. Die Rohrleitung in 20 cm Héhe mit Sand der
Kérnung 0/3 mm abdecken und verdichten, Trassenwarnband
verlegen, die Verfillzone bis Oberkante bzw. entsprechend der
vorhandenen Oberflache lagenweise verflllen und verdichten.
Wiederherstellung der Oberflache entsprechend dem Bestand.
Zulage zur Vorposition

4 Stk EP ..o

Baugruben fiir Umbindungen ohne Oberflache

Baugruben flir Umbindungen und Abtrennungen von
Wasserhausanschlissen ohne befestigte Oberflachen
herstellen. b=1,20m; 1=1,50 m; t=1,60m. Sonst wie Pos.
01.05.02.

3 Stk EP ..o

Baugruben fiir Umbindungen in allen Oberflachen

Baugruben flir Umbindungen und Abtrennungen von
Wasserhausanschlissen in allen vorkommenden Oberflachen
herstellen. b=1,20m; 1=1,50 m; t=1,60m. Sonst wie Pos.
01.05.01.

11 Stk EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01
01.04

Lv

Tiefbauarbeiten Wasserverband

Titel Hausanschlussarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.04.7

01.04.8

01.04.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Mauerdurchbriiche bis d = 50 cm

Mauerdurchbriiche bis d = 50 cm, in allen vorkommenden
Wandarten und in allen Lagen und Winkel bis zu einer
Wandstarke von 50 cm fiir den Einbau einer Hauseinfiihrung
gemal Vorgabe des AG mit Kernbohr-

gerat herstellen. Nach der Rohrverlegung ist die AuRen- wand
von aulen fachgerecht abzudichten, einschl. Lieferung aller
erforderlichen Materialien.

Das Stemmen mit Hand oder Kompressor ist nur in
Ausnahmefallen und in Absprache mit dem AG zulassig. Der
gestemmte Mauerdurchbruch wird nach dieser Position
abgerechnet.

21 Stk EP o

Mehrstarke fir die Herstellung von Mauerdurchbriichen

Mehrstarke fir die Herstellung von Mauerdurchbriichen, sonst
sinngeman wie Vorposition.
Abrechnung pro angefangene 10 cm.

10 Stk EP .o

Rohrgraben fiir Notleitung

Rohrgraben fiir Notleitung

Herstellung eines Rohrgrabens,um eine Uberfahrbare und
frostsichere Lage der Notleitung herzustellen.

Tiefe: 0,60-0,80m.

Breite: 0,40m.

25m EP o

Summe Titel 01.04

Hausanschlussarbeiten, Netto:

01.05 Titel

Stundenlohnarbeiten

Erlduterung zu Stundenlohnarbeiten

Samtliche Stundenlohnarbeiten (Personal- und Maschinen-
stunden) dirfen nur nach vorheriger ausdrucklicher
Genehmigung durch die Bauleitung oder den Bauherrn
ausgefihrt werden. Die Stundenlohnrapporte sind taglich,
spatestens am Vormittag des darauffolgenden Tages der
Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Spater vorgelegte
Nachweise werden grundsatzlich nicht anerkannt.

Sie beinhalten fur das Personal alle Aufwendungen,
insbesondere den tatsachlichen Lohnkosten einschl.
vermdgenswirksamer Leistungen mit Zuschlagen fur
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage u.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01 Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.05 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.
Uberstundenzuschlage werden nicht vergltet. Zuschlage fur
Ausldésung, Schmutzzulage usw. werden nicht gesondert
vergutet und finden Berlcksichtigung im hier zu kalkulierenden
Einheitspreis. In den Stunden sind ferner alle Nebenkosten wie
z.B. Reparatur und Unterhaltung der Gerate und Maschinen
sowie die Gestellung der Brennstoffe mit enthalten.
Im Zusammenhang von vorgelegten Stundenzetteln ist die
Berufsgruppenzugehdrigkeit der tatig gewordenen Person
nachzuweisen.
01.05.1 Schachtmeisterstunden
Schachtmeisterstunden
2h EP GP oo,
01.05.2 Vorarbeiterstunden
Vorarbeiterstunden
2h EP GP oo,
01.05.3 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden
5h EP GP
01.05.4 Hilfsarbeiterstunden
Hilfsarbeiterstunden
5h EP GP e
01.05.5 Bagger Gewicht bis 7 to
Bagger Gewicht bis 7 to einschl. Bedienungspersonal
2h EP GP e
01.05.6 Bagger Gewicht 7 bis 15 to
Bagger Gewicht 7 bis 15 to einschl. Bedienungspersonal
2h EP GP oo
01.05.7 LKW 7,5-to
LKW 7,5-to einschl. Fahrer
2h EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

Leistungsverzeichnis

BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)

01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
01.05 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.8 LKW 10-to
LKW 10-to einschl. Fahrer
2h EP e, GP e,

Summe Titel 01.05

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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WV-Oleftal Wasserverband Oleftal

LV-Zusammenfassung BM Dreiborn, Hagefeld (T-07-2026-01)
01 LV Tiefbauarbeiten Wasserverband
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.00 Titel Vorbemerkungen 5 nur Textinformation
01.01 Titel Baustelleneinrichtung 10 veeesessesssrsereessesesnrne
01.02 Titel Oberflachenaufbruch- und Wiederherstellung 12 srrsesessssssrssssessesesne
01.03 Titel Erdarbeiten, Verfiillung Ortsnetz 16 sessessssssssrssrsessssesssens
01.04 Titel Hausanschlussarbeiten 2
01.05 Titel Stundenlohnarbeiten 26 seeeeessseesssessssesssseesess
Summe LV 01 Tiefbauarbeiten Wasserverband
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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