Projekt:61/2026 Kanalzustandserfassung 2027/2028 im Stadtgebiet Alsdorf
LV: 61/2026 Kanalzustandserfassung 2027/2028 im Stadtgebiet Alsdorf

17.09.2026
Seite 1

Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

LV Kanalzustandserfassung 2027/2028 im Stadtgebiet Alsdorf

Allgemeine Baubeschreibung und verbindliche Vorbemerkung

Projektbeschreibung

Der Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf ist fir den
ordnungsgemafien Betrieb und die Unterhaltung der abwassertechnischen
Anlagen im Stadtgebiet Alsdorf zustandig.

Dazu gehort auch das offentliche Kanalnetz mit einer Lange von ca. 240 km.

Im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung sollen folgende Leistungen fir die
Jahre 2027/2028 vergeben werden:

- Kanalzustandserfassung im Rahmen der SuwVO fir 2027 im Stadtteil
Alsdorf-Mariadorf, sowie fir 2028 im Stadtteil Alsdorf-Hoengen.

- Kontrollbefahrung von schadhaften Einzelhaltungen (SK 0 und SK 1),
Uberwiegend in Alsdorf-Mitte und Alsdorf-Neuweiler.

- Zusatzliche Sondereinsatze, zum Teil Notmafinahmen, zur
Ursachenfeststellung bei Betriebsstérungen und Straleneinbriichen,
Grundlagenermittlung fir Planungsleistungen und Abnahmen

Allgemeine Hinweise zur Vergabe

Die aktuelle Vergabe- und Vertragsordnung fiir Dienstleistungen (VOL Teil B) ist
Bestandteil der Ausschreibung.

Die zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen far die
Kanalzustandserfassung sind grundsatzlich im Merkblatt DWA-M 149-8
LZustandserfassung und -beurteilung von Entwdsserungssystemen aufierhalb von
Gebauden — Teil 8: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) —
Optische Inspektion® geregelt.

Nahere Spezifikationen und Ergdnzungen zu dieser Vorschrift sind im Folgenden
aufgefihrt;

Anforderung an das ausfiihrende Unternehmen (Eignungsnachweis)

Mit Angebotsabgabe und als Nachweis seiner Fachkunde, technischen
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit hat der Bieter Giitezeichen oder Zertifikate
einzureichen, dass:

Betrieb, Personal, Geratschaften und Baustellen durch eine neutrale,
unabhangige und fachkundige Zertifizierungsstelle fremdiberwacht werden.

Der Nachweis ist fir folgende Beurteilungsgruppen zu fiihren : Inspektion: (1)

Im Falle einer Bietergemeinschaft oder bei Einsatz von Nachunternehmern ist der
geforderte Eignungsnachweis fur alle Beteiligten gleichermalien zu erbringen.

Dieser Nachweis kann erbracht werden durch eine Bescheinigung der
Gitegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und
—kanélen e.V. (RAL Gitezeichen Kanalbau) oder durch eine Bescheinigung der
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Zertifizierung Bau GmbH (Fremdiberwachung Kanalbau) oder einen
gleichwertigen Nachweis.

Damit ein Nachweis als gleichwertig anerkannt wird, muss er folgende
Voraussetzungen erfillen:

Die Zertifizierungsstelle muss durch einen unabhangigen Fachbeirat oder
Aufsichtsrat geleitet werden, der paritatisch mit Vertretern von Auftraggebern und
Auftragnehmern besetzt ist.

Die Uberwachung durch die Zertifizierungsstelle mit mindestens einen
Firmenbesuch in zwei Jahren und zwei Baustellentberprifungen pro Jahr
umfasst.

Die Bieter mussen ferner erklaren, dass nach der Erstprifung mindestens eine
einmalige erfolgreiche Neuerteilung des jeweils vorgelegten Eignungsnachweises
erfolgt ist.

Ist dies nicht der Fall, missen die Bieter einen Prifbericht zur ,Erstprifung®
vorlegen und fir die Dauer der Werkleistung mit einer der o.g.
Zertifizierungsstellen oder gleichwertigen Zertifizierungsstelle einen Vertrag zur
.Fremdiberwachung® abschlielen und die zugehdrige ,Eigeniberwachung"
durchfuhren.

Anforderung an das eingesetzte Personal

Bei indirekten, optischen Inspektionen ist jedes Inspektionsfahrzeug mit
mindestens 2 Personen zu besetzen. Ist eine direkte Inspektion, Begehung, von
Anlageteilen notwendig, so regeln die Unfallverhiitungsvorschriften die
mindestens erforderliche Anzahl der Personal fiir den Einsatz.

Alle Arbeiten sind von qualifizietem und fachlich geschultem Personal
durchzufiihren.

Das bei der Kanal-TV-Untersuchung verantwortlich eingesetzte Personal muss
bau- und materialtechnisches Fachwissen aus dem Bereich Kanalbau haben. Die
fachliche Qualifikation und Kompetenz des verantwortlichen Kanalinspekteurs ist
nachzuweisen und auf Verlagnen vorzulegen.

Der Nachweis gilt als erbracht durch Vorlage eines Ausbildungs- oder geeigneten
Weiterbildungsnachweises (z.B. ,Ausgebildete Fachkraft fir Rohr- und
Kanaltechnik®, ,ATV-DVWK  —geprifter  Kanalinspekteur, ,Zertifizierter
Kanalsanierungsberater oder vergleichbare Nachweise). Darlber hinaus ist eine
erfolgreiche Inspektionsschulung (z.B. beim Hersteller der Kamera) und eine
mindestens zweijahrige Inspektionspraxis nachzuweisen. Das eingesetzte
Personal muss in der Anwendung der geltenden Unfallverhitungsvorschriften und
in dem praktischen Umgang mit der Sicherheitsausristung vertraut und
regelmaflig geschult sein. Das eingesetzte Personalmuss die gesundheitlichen
Anforderungen der Berufsgenossenschaft erfillen. Es muss weiterhin in der Lage
sein, allgemeine technische Fehler und deren Quellen zu lokalisieren.

Das Inspektionspersonal ist vor Ausfiihrungsbeginn zu benennen und darf nur in
Abstimmung mit dem AG gewechselt werden. Ein Wechsel des verantwortlichen
Kanalinspekteurs ist dem AG vorab schriftlich mitzuteilen. Der AG behalt sich das
Recht vor, einen Wechsel des Untersuchungspersonals zu verlangen.
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Das Inspektionspersonal muss deutschsprachig sein.

Der AN hat Kopien der Personalausweise und Sozialversicherungsnachweise
seiner Mitarbeiter, sowie bei auslandischen Mitarbeitern ebenfalls Kopien der
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis auf der Baustelle vorzuhalten. Der AN hat diese
Kopien auch fir Nachunternehmer zu verwalten. Diese Unterlagen sind auf
Verlangen dem AG und der Bauiberwachung vorzulegen.

Anforderung an die technische Ausriistung (Fahrzeug, Kamera und Gerate)

Die eingesetzten Fahrzeuge und Gerate zur Inspektion miissen geeignet sein, alle
sich aus dem Inspektionszweck ergebenen Informationen vollstandig und
detailliert zu erfassen.

Anforderungen an  Fahrzeuge, Gerate und die Ausriustung der
Inspektionseinrichtung sind im Merkblatt DWA-M 149-5 | Zustandserfassung und
—beurteilung von Entwasserungssystemen aufierhalb von Gebduden - Teil 5:
Optische Inspektion® festgelegt.

Bei der TV-Untersuchung der Haltungen ist das Kamerafahrwagensystem so zu
wahlen, dass eine rohrmittige Aufnahme moglich ist. Bei grolden
Rohrquerschnitten ist u.U. der Einsatz eines entsprechenden Fahrwagenzusatzes
erforderlich. Bei Ei-Profilen ist das Fahrsystem gegen Umkippen zu sichern.

Die indirekte optische Inspektion in Kanalen und Leitungen mit lichten Héhen bis <
1200 mm muss mittels ferngesteuerter Kanalinspektionstechnik erfolgen. Bei
Kanalen groflerem Durchmesser kann die Zustandserfassung mittels direkter
optischer Inspektion erfolgen. Die direkte optische Inspektion durch
Begehung/Befahrung setzt eine entsprechende Arbeitsvorbereitung unter
besonderer Beachtung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
voraus.

Der Zustand der Schachte ist im Regelfall durch indirekte optische Inspektion
festzustellen. Die dabei eingesetzten Spezialkamerasysteme erfassen
automatisch die Lage am Umfanges und Vertikalrichtung des Schachtes.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Ausristung zu kontrollieren. Ausfallzeiten durch
Defekte werden nicht vergutet.

Durchfiihrung der Inspektionsarbeiten

Der Ist-Zustand der Kandle, Leitungen und Schéachte ist zu erfassen und zu
dokumentieren. Die Inspektion muss so durchgefuhrt werden, dass alle Elemente
eines Objektes (z.B. Wandungen, Verbindungen, Einbauten, etc.) entsprechend
ihrer Eigenschaft vollstindig erfasst werden. Die Ergebnisse der
Zustandserfassung sind exakt und umfassend zu dokumentieren.

Die Kodierung hat nach DIN EN 13508-2 in Verbindung mit dem Merkblatt
DWA-M 149-2 zu erfolgen. Damit die Daten in unser GIS-System tUbernommen
werden koénnen sind diese im Datenaustauschformat nach Merkblatt DWA-M
150 Format B zu speichern und zu Ubergeben. Die Untersuchungsergebnisse
sind direkt automatisch auf Datentrager zu speichern.

Bei jedem Untersuchungsobjekt sind objektspezifische Daten (Stralde,

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:61/2026 Kanalzustandserfassung 2027/2028 im Stadtgebiet Alsdorf 17.09.2026
LV: 61/2026 Kanalzustandserfassung 2027/2028 im Stadtgebiet Alsdorf Seite 4
Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

***Fortsetzung*** Allgemeine Baubeschreibung und verbindliche Vorbemerkung

Bezeichnung, Durchmesser, Material, ...) und Angaben zur Untersuchung
(Datum, Untersuchungsrichtung, Name der untersuchenden Firma, Operator,..)
anzugeben.

Zu jedem Untersuchungsobijekt ist eine Dokumentation zu erstellen. Diese besteht
mindestens aus einem Bericht (.pdf-Format) und einem digitalen Film. Die
Erstellung der Einzeldokumentation wird nicht gesondert vergutet und ist in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Dateien der Berichte und Videos fur Haltungen und Schéachte sind nach den
Vorgaben des AG zu benennen. Dabei sind immer StraRenbezeichung,
Objektbezeichnung und Aufnahmejahr im Dateiamen anzugeben, z.B.

fur Haltungen :

Goethestr_15363900 2025 _TV.mpg
Goethestr 15363900 _2025.pdf
flir Schéchte :

156363900 Goethestr 2025.pdf
15363900 Goethestr 2025.ipf

Die Bedienung des Inspektionsfahrzeuges, sowie alle Nebenarbeiten, z.B. 6ffnen
und schlieBen der Schachtabdeckung, Auf-, Um- und Abristen der
Kameraanlage, Einsetzen der Untersuchungseinheit in Schacht oder Haltung
werden nicht gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise mit einzurechnen

Hinweis zur Haltungsinspektion

Fir die Zustandsuntersuchung der Kanale sind nur Fahrzeuge mit TV-
Inspektionssystemen  entsprechend der verbindlichen Vorbemerkungen
einzusetzen.

Die optische Inspektion der Kanale erfolgt mit einem hochauflésenden Dreh- und
Schwenkkopf-Farbkamerasystem mit EDV-gestutzter Kodierung zur
Kanalzustandserfassung. Der ferngesteuerte Kamerawagen muss vor- und
rickwarts mit regelbarer Geschwindigkeit fahren und nach Bedarf anhalten
kénnen. Die Fahrgeschwindigkeit muss so gewahlt sein, dass eine einwandfreie
Feststellung des Zustands moglich ist.

Der Kanal ist lliickenlos zu untersuchen und vollstandig optisch zu dokumentieren
(von Kanalanfang bis Kanalende). Der Kanalanfang und -ende missen jeweils
komplett abgeschwenkt werden. Die Schachteinbindung und erste
Rohrverbindung missen axial- und radialsichtig dokumentiert werden.

Der Endschacht muss komplett abgeschwenkt werden.

Bei Feststellungen an Verbindungen sind diese immer vollstandig
abzuschwenken.

Um den Zustand der Sohle genau zu erfassen sollte zum Zeitpunkt der
Untersuchung der Rohrleitungsquerschnitt mdglichst abwasserfrei sein. Ein
Wasserfluss ist nur dann vertretbar, wenn der Zustand der Sohle trotzdem klar
erkennbar ist. Die Inspektion hat daher vornehmlich in niederschlagsfreien Zeiten
stattzufinden. Witterungsbedingte Unterbrechungen der Untersuchung im Misch-
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und Regenwasserkanal sind einzurechnen. Mehrkosten kdénnen hieraus nicht
abgeleitet werden. Die Arbeiten sind unverzlglich wiederaufzunehmen, wenn die
Grunde fur die Unterbrechung weggefallen sind. Der Zufluss von Schmutzwasser
ist ggfls. durch Einsetzen von geeigneten Absperrmaf3nahmen zu unterbinden,
wobei ein schadlicher Rickstau zu vermeiden ist.

Kann die Kamera aufgrund eines Hindernisses in der zu untersuchenden
Kanalleitung nicht weiterfahren, so ist die Inspektion abzubrechen und von der
Gegenseite fortzufuhren. Alle hierfir zusatzlichen Aufwendungen (z.B. Umsetzen
des Fahrzeuges und der Kameraanlage) zur Durchfiihrung einer
Gegenuntersuchung sind als Nebenleistung definiert und werden nicht gesondert
vergultet.

Hinweis zur Schachtinspektion

Jeder Schacht ist als eigensténdiges Bauteil zu erfassen und zu dokumentieren.
Die Einstiegsoffnung betragt i.d.R. ca. @ 62 cm.

Eine qualitative Feststellung des Ist-Zustandes erfolgt durch optische Inspektion
vor Ort mit einem axial arbeitenden Kugelbildscanner, z.B. Kamerasystem
Panoramo Sl der Fa. IBAK, so dass ein vollspharisches Bild von 360° x 360°
erfasst wird. Die Lage der zwei Halbkugelbilder zueinander ist regelmaRlig zu
kontrollieren und ggf. zu korrigieren um eine optimale 360° perspektivische
Ansicht zu gewahrleisten. Ebenso ist die Helligkeit in den Halbkugelbildern zu
kontrollieren und abzugleichen.

Eine stufenlose Regulierung der Ausleuchtung zur Anpassung an die
verschiedenen Nennweiten, Materialien und Wetterbedingungen, sowie der
Einsatz einer zusatzlichen Lichtquelle zur optimalen Ausleuchtung des
Schachtunterteils bei grolen Dimensionen sind zu gewahrleisten.

Die maximale Aufnahmegeschwindigkeit der Bilddaten von 35 cm/sec darf nicht
Uberschritten werden. Wahrend der Schachtaufnahme darf die Kamera nicht mehr
verschwenkt werden.

Defekte oder zerkratzte Kameralinsen sind sofort auszutauschen. Bei starker
Sonneneinstrahlung ist die Schacht6ffnung abzudunkeln.

Die Bildaufnahme, Bildibertragung, Bilddarstellung und Bildspeicherung erfolgt
durchgangig digital.

Bei der Aufnahme der Angaben zur Zustandserfassung ist auf die korrekte
Zuordnung zu achten die Stationierung hat einheitlich von Sohle zum Deckel zu
erfolgen.

Die Bewertung der digitalen Schachtaufnahmen erfolgt durch fachkundiges,
geschultes Personal auf Basis der DIN EN 13508-2 in Verbindung mit dem
Merkblatt DWA-M 149-2.

Zu jedem Schacht ist ein Zustandsvideo im .ijpf~Format und ein Schachtbericht zu
erstellen und zu speichern. Dabei sind mindestens folgende Angaben zu
dokumentieren :

Schachthummer, Untersuchungsdatum, Name des Operators, Strale, Lage,
Untersuchungsrichtung, Deckelklasse, Materialart, vollstandige
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Schadenskodierung mit Langtext.

Erstellen einer xml-Datei fur den Import in die Datenbank gem. der Formatvorgabe
des Merkblattes DWA-M 150.

Alle Fotos sind im jpg-Format unter Angabe der Schachtnummer mit fortlaufender
Nummerierung zu speichern. Das Erstellen und Speichern der digitalen Bilder wird
nicht gesondert vergutet, sondern ist in diese Position mit einzurechnen.

Kodierung

Als verbindliche Grundlage fir die optische Untersuchung und Beurteilung des
baulichen und betrieblichen Zustandes der Haltungen, Schachte und
Anschlussleitungen ist das Kodiersystem gem. DIN EN 13508-2 in Verbindung
mit der nationalen Festlegung im Merkblatt DWA-M 149-2 ,Zustandserfassung
und -beurteilung von Entwasserungssystemen auf3erhalb von Gebauden - Teil 2:
Kodiersystem fiir die optische Inspektion (Dezember 2013), (korrigierte Fassung:
Stand Januar 2019)“ anzuwenden.

Datenaustausch / -iibergabe

Unmittelbar nach der Auftragserteilung erhalt der AN seitens des AG die
Grundlageninformationen zu den zu inspizierenden Objekten.

Uber das Datenaustauschformat DWA-M 150 werden die Stammdaten Formattyp
A ausgelesen und dem AN auf Datentrager tbergeben. Des Weiteren werden
Lageplane mit Stammdaten, Ordnungsdaten und geografischen Hintergrundkarten
digital im pdf-Format und analog in Papierform als Inspektionsgrundlage
Ubergeben.

Nach Abschluss der Untersuchung sind die Daten ausschlieRlich in digitaler Form
auf einem vom AN zu beschaffenen Datentrager (Wechselfestplatte) mit allen
Zustandsdaten eines Untersuchungsabschnittes im geforderten
Datenaustauschformat zu speichern und an den AG zu ibergeben.

Damit die Zustandsdaten in unser Datenbanksystem eingepflegt werden kénnen
sind diese nach der Formatvorgabe des Merkblattes DWA-M 150 in der Fassung
von April 2010 im Format B zu Ubergeben. Fir das Untersuchungsgebiet ist
jeweils ein xml-Gesamtdatensatz fiir die Haltungen und die Schachte zu erstellen.
Die Videos, Berichte, Fotos zu den Haltungen und Schachten sind Strallenweise
in Ordnern zu speichern.

Abweichungen von den Grundlageninformationen

Der AN muss die Ihm U(berlassenen Daten bezogen auf die konkrete
Aufgabestellung auf Plausibilitdt prifen. Sofern hierbei Licken oder Unklarheiten
festgestellt werden, muss der AN vor Beginn der Arbeiten den AG hierlber
umgehend unterrichten.

Stellt der Inspekteur wahrend der Inspektion Abweichungen von den
Grundlageninformationen des AGs fest, ist der AG zu verstandigen. Bei falschen
oder fehlenden Sachdaten (z.B. Material) sind die zutreffenden Daten in den
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Planen und Daten zu dokumentieren.

Bei der Untersuchung erkannte, verdeckte Schachte und nicht eingetragene
Kanalleitungen sind in die vorliegenden Plane qualitativ mit Ldngenangaben
(Abstand vom Startschacht) zu vermerken und dem AG mitzuteilen. Die Vergabe
der Schachtnummern erfolgt ausschlieRlich durch den AG.

Dokumentation

Der Ist-Zustand des Kanalnetzes ist sorgfaltig zu dokumentieren. Alle digitalen
Untersuchungsunterlagen eines Jahres sind stralenweise auf Wechselfestplatte
zu speichern. Diese Wechselfestplatte ist vom AN zu stellen und geht in den
Besitz des AG Uber.

Der AN dbergibt die erarbeiteten Inspektionsdaten gemal den Vorgaben des
geforderten Kodiersystems und Datenaustauschformates nach Abschluss der
Inspektionsarbeiten. Die Dokumentation besteht aus

e Berichten (Zustandsprotokollen) zu jedem Untersuchungsobjekt in
digitaler Form

e Optische Dokumentation in Form von digitalen Filmen und digitalen
Bildern.

Der Ist-Zustand der Haltung ist durch eine digitale Videoaufzeichnung im
mpeg4-Format bei der TV-Inspektion zu dokumentieren. Der Zustand der
Schachte ist als digitaler Film im ipf-Format mit der Panoramo S| —Kamera
aufzunehmen und zu dokumentieren.

¢ Plane und Skizzen mit vor Ort gemachten Feststellungen.

Wichtige Vorkommnisse

Bei der Feststellung schadhafter Zustande, die die Betriebssicherheit gefahrden
und deshalb einen sofortigen Handlungsbedarf vermuten lassen, z.B. fehlende
Wandungsteile mit Einsturzgefahr oder starke In- und Exfiltration, sind diese mit
Digitalaufnahmen zu dokumentieren und unverziglich dem AG mitzuteilen.

Das Erstellen von digitalen Bildern wird nicht gesondert vergitet, sondern ist in die
EP einzurechnen.

Der AG ist ebenfalls unverziglich zu informieren, wenn nicht vom AN zu
vertretende Umstande den Ablauf der Arbeiten erheblich erschweren, bzw.
ganzlich verhindern. Ausfélle der Technik, die eine langerfristige Unterbrechung
der Arbeiten nach sich ziehen, missen dem AG ebenfalls sofort gemeldet werden.

SicherheitsmafRnahmen

Entsprechend der Vorschriften der Arbeitsstattenverordnung, der DGUV, der
Arbeitsschutzrichtlinien, des Gesundheitsschutzes und der Sicherheitsregeln fir
Arbeiten in umschlossenen Raumen von abwassertechnischen Anlagen sind alle
erforderlichen Sicherheitseinrichtungen vorzuhalten und ggfls. einzusetzen (z.B.
Rettungsgerat, Ex-,0x, Gaswarngerat, Gerate fir Atemschutz, etc.)
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Das Inspektionspersonal muss Erfahrung im Umgang mit den
sicherheitstechnischen Einrichtungen verflugen.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung mussen in ausreichendem Umfang
vorgehalten und eingesetzt werden.

Die Verantwortlichkeit fir die Einhaltung und Durchfiihrung der Arbeitsschutz —
und Gesundheitsschutzmaflinahmen obliegt dem AN.

Bauleitung und Bauaufsicht

Der AN hat einen verantwortlichen fachkundigen Bauleiter zu benennen, der flr
die Koordinierung der Arbeitsablaufe zustidndig ist. Die Gestellung eines
Bauleiters, sowie die Teilnahme an den Projektstartgesprachen wird nicht
gesondert vergutet und ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Haftung und Gefahrentragung

Die Haftung und Gefahrentragung auf der Baustelle / Einsatzstelle fir alle
Anlageteile, Werkzeuge und Stoffe usw., gehen zu Lasten des AN.

Ortlichkeit, StraBenzustand und Verkehrsverhiltnisse

Die Kanédle und Schachte befinden sich gréRtenteils innerhalb der 6ffentlichen
Verkehrsflachen.

Es wird dem AN empfohlen, sich Uber den StralRenzustand und die
Verkehrsverhaltnisse im Bereich der Baustelle/Einsatzbereiche zu informieren.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe durch Einsichtnahme in Plane und die
sonstigen Unterlagen sowie an Ort und Stelle eigenverantwortlich ein Bild von den
ortlichen Gegebenheiten und der Lage zu machen, sowie sich Gber Moéglichkeiten
der Anfahrt und der Aufstellung flir Fahrzeuge und Gerate zu informieren.

Eventuelle Anspriiche, die aus vorgegebener Unkenntnis der ortlichen
Verhaltnisse hergeleitet werden, kdnnen nicht anerkannt werden.

Verkehrsregelung und Verkehrsflachen

Der AN ist gem. StralRenverkehrsordnung verpflichtet die Genehmigung fir die
Inanspruchnahme offentlicher Verkehrsflachen fir die Dauer der Bauzeit
einzuholen.

Die Verkehrsregelung wahrend der Bauarbeiten ist mit dem stadtischen
Ordnungsamt und der zustandigen Polizei abzustimmen.

Den Anordnungen des AG, sowie der zustandigen Stellen hinsichtlich der Fihrung
und Sicherung des Verkehrs sind vom AN zu befolgen.

Der Arbeitsbereich ist vom AN jederzeit ausreichend zu sichern.

Die Bauarbeiten missen unter verkehrslenkenden Mallnahmen mit
Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs ausgefiihrt werden. Die Zuwegung zu

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** Allgemeine Baubeschreibung und verbindliche Vorbemerkung

den einzelnen Grundstlicken ist jederzeit zu gewahrleisten bzw. selbst mit den
betroffenen Anliegern entsprechend deren Erfordernisse aufrecht zu erhalten.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt dafir nicht.

Alle Absperrmalinahmen und Baustelleneinrichtungen, die nicht gesondert in dem
nachfolgenden Leistungsverzeichnis (LV) aufgefiihrt und zur Durchfliihrung der
Baumalinahme erforderlich sind missen in die Einheitspreise (EP) eingerechnet
werden.

Die durch die ortlichen Gegebenheiten und Verkehrsregelungen zu erwartenden
Erschwernisse bei der Arbeitsdurchfihrung sind bei der Preisgestaltung zu
bericksichtigen und werden nicht gesondert verglitet. Das gilt auch fir die vom
Auftragnehmer (AN) einzuholenden Verkehrsanordnungen bei den zustandigen
Amtern und Behorden.

Als Verkehrszeichen sind ausschlielBlich reflektierende Verkehrsschilder zu
verwenden.

Absperrungen sind nur durch Absperrschranken, Absperrbarken ggf.
Absperrtafeln zu sichern (Flatterband ist unzulassig).

Stralen- und Wegebeschmutzungen sowie Beschadigungen an vorhandenen
Strallen- und Gehwegbefestigungen, die durch den AN verursacht werden,
mussen unverziglich kostenlos vom AN beseitigt werden.

Arbeits- und Lagerflachen

Es stehen nur Arbeitsflaichen innerhalb der o&ffentlichen Parzellengrenzen zur
Verfligung. Fir die Beschaffung von Lagerplatzen von Materialien und Geréaten,
soweit erforderlich, ist der AN selbst zustandig.

Wasser-/ Stromanschiuf

Alle fur die BaumaRBnahme notwendigen Versorgungsanschliisse (Wasser, Strom,
Druckluft,...) sind vom AN zu beschaffen und sind in die Einheitspreise
einzurechnen, wenn keine gesonderte Leistungsposition ausgeschrieben ist.

Schweigepflicht

Der AN verpflichtet sich, gegenuber Dritten iber die TV-Befahrung, insbesondere
Uber festgestellte Schaden und Mangel Stillschweigen zu bewahren.

Aufmal und Abrechnung

Zu jedem Untersuchungstag ist ein Aufmal-/Arbeits-/Einsatzprotokoll zu erstellen.
Folgende Angaben sind darauf zu vermerken :

e Datum
e Einsatzort / Stralte

e Bezeichnung des Untersuchungsobjektes

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** Allgemeine Baubeschreibung und verbindliche Vorbemerkung

e Dimension der Haltung
e Tatsachlich untersuchte Haltungslange
e Anzahl der untersuchten Schachte

e Sonstiges (Stillstandszeiten, Sondereinsatze; etc.)

Das Aufmal ist vom verantwortlichen Kanalinspekteur zu unterschreiben und dem
AG zur Unterschrift vorzulegen. Das Aufmal ist Grundlage der Abrechnung. Nur
unterschriebene Aufmalie werden bei der Abrechnung bericksichtigt.

Bei Verwendung der Abrechnungseinheit Meter (m) ist die Abrechnungsgrundlage
die untersuchte Rohrlange der Inspektion.

Inspektionsarbeiten werden bei Verwendung der Abrechnungseinheit nach
Stunden (h) nach dem nachgewiesenen Aufwand abgerechnet. Zum Nachweis
sind dem AG objektbezogene Listen mit Angabe der Objekt-bezeichnung, des
Zeitpunkts, der Dauer, der Art, der Menge und des Grunds der Leistung
vorzulegen. Diese sind tageweise zu fiihren und vom AG freizugeben.

Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist der des Auftraggebers.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Vorbereitende Arbeiten

1.01.

1.02.

Vorbemerkungen Projektkoordination

Im Rahmen der Projektkoordination erfolgt fur die Leistungen aus Titel 2 und Titel
3 jahrlich ein Startgesprach mit evtl. Ortsbesichtigung, um den Umfang, die
Rahmenbedingungen und den Ablauf fir die Arbeiten festzulegen.

Zu diesem Termin werden seitens des AG Unterlagen zu dem
Untersuchungsgebiet (xml-Stammdaten und Plane) bereitgestellt und tUbergeben.
Die Unterlagen sind zu sichten und zu prifen.

Des Weiteren umfasst die Projektkoordination die arbeitstagliche Abstimmung mit
der stadtischen Spilwagenkolonne und die Arbeitskoordination fiur den TV-
Wagen..

Projektkoordination fiir das Untersuchungsjahr 2027
entsprechned der Vorbemerkung fir das Untersuchungsjahr
2027.

Die Abrechnung erfolgt pauschal nach Leistungsfortschritt.

1,00 Psch €

Projektkoordination fiir das Untersuchungsjahr 2028
entsprechned der Vorbemerkung fiir das Untersuchungsjahr
2028.

Die Abrechnung erfolgt pauschal nach Leistungsfortschritt.

1,00 Psch €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Vorbemerkungen zur Verkehrssicherung/-regelung

Die Verkehrssicherungs-/-lenkungsmafRnahmen, sowie die
Baustellenkennzeichnung haben gemafl den Vorgaben der RSA 21, ZTV-SA und
ASR A52 =zu erfolgen. Alle MalBnahmen sind mit den zustandigen
Ordnungsbehérden abzustimmen und von diesen genehmigen zu lassen.

Fir alle im LV beschriebenen Leistungen sind geeignete MalRnahmen fir die
Verkehrssicherung, Kennzeichnung und Sperrung durchzufiihren, vorzuhalten und
zu beseitigen. Die Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung und -regelung missen den
Anforderungen der STVO und den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen
entsprechen.

Abgerechnet wird diese Position pauschal nach Leistungsfortschritt einmal fir das
Jahr 2027 und ein weiteres Mal fir das Jahr 2028.

1.03. Verkehrsrechtliche Anordnung einholen fiir 2027
Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf fur die durchzufiihrenden
VerkehrssicherungsmalRnahmen wahrend der
Inspektionsarbeiten.

Geeignete Aufstell- und Arbeitsflachen sind in Abhangigkeit
von eingesetzten Geraten und Fahrzeugen zu prifen und
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfahigen Verkehrszeichenplan
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den
zustandigen Behdrden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr,
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergutung der Gebuhren
sind in diese Position einzukalkulieren.

1,00 Psch € €

1.04. Verkehrsrechtliche Anordnung einholen fiir 2028
Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf flr die durchzufiihrenden
VerkehrssicherungsmafRnahmen wahrend der
Inspektionsarbeiten.

Geeignete Aufstell- und Arbeitsflachen sind in Abhangigkeit
von eingesetzten Geraten und Fahrzeugen zu prufen und
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfahigen Verkehrszeichenplan
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den
zusténdigen Behdrden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr,
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergitung der Geblhren
sind in diese Position einzukalkulieren.

1,00 Psch € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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1.05. Verkehrssicherung /-regelung fur 2027

Fir die Dauer der Inspektionssarbeiten im Jahr 2027 sind
MaRnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs
entsprechend dem Regelblatt RSA B IV/1 und der
verkehrsrechtlichen  Anordnung, mit der erforderlichen
Beschilderung und Beleuchtung durchfiihren.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusatzlichen
technischen  Vertragsbedingungen und Richtlinien  fir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen, die
technischen Richtlinien fur die Sicherung.

Es ist sicherzustellen, dass die Anlieger zu jeder Zeit Zugang
zu ihren Wohnungen, bzw. Hausern erhalten.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :
Gestellung von Verkehrszeichen

An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das
Vorhalten erforderlicher Bauzdune, Verkehrsschilder
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als  Verkehrszeichen
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder
entsprechend der STVO zu verwenden.

Sorgfaltige Beschilderung der Baustelle/Einsatzstelle
und der Umleitung gem. Verkehrszeichenplan
Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die
Vorhaltung, das Umsetzen und der Ruickbau
erforderlicher  Parkverbotsschilder im Zuge der
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten fur die Aufstellung
der Beschilderungen entsprechend der Vorgaben des
Ordnungsamtes zu bertcksichtigen.

Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen
Stralenraums

1,00 Psch € €

1.06. Verkehrssicherung /-regelung fiir 2028
Fir die Dauer der Inspektionssarbeiten im Jahr 2028 sind
MaRnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs
entsprechend dem Regelblatt RSA B IV/1 und der
verkehrsrechtlichen Anordnung, mit der erforderlichen
Beschilderung und Beleuchtung durchfuhren.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusatzlichen
technischen  Vertragsbedingungen und Richtlinien  fir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StralBen, die
technischen Richtlinien fur die Sicherung.

Es ist sicherzustellen, dass die Anlieger zu jeder Zeit Zugang
zu ihren Wohnungen, bzw. Hausern erhalten.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.06. Verkehrssicherung /-regelung fiir 2028

Gestellung von Verkehrszeichen

An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das
Vorhalten erforderlicher Bauzdune, Verkehrsschilder
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder
entsprechend der STVO zu verwenden.

Sorgfaltige Beschilderung der Baustelle/Einsatzstelle
und der Umleitung gem. Verkehrszeichenplan

Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die
Vorhaltung, das Umsetzen wund der Ruckbau
erforderlicher  Parkverbotsschilder im Zuge der
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten fir die Aufstellung
der Beschilderungen entsprechend der Vorgaben des
Ordnungsamtes zu bertcksichtigen.

Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen
Strallenraums

1,00 Psch € €

1.07. Zusitzliche Beschilderung AuBerhalb der Baustelle

Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO fir die
Regelung des Verkehrs aullerhalb der Baustelle,
retroreflektierend, einschl. Pfosten fir die Beschilderung der
Umleitungsstrecken wahrend der gesamten Bauzeit aufstellen,
unterhalten, wenn nétig umsetzen und spater wieder
wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im Einvernehmen
mit der Ordnungsbehdrde vorzunehmen.

50,00 St € €

Summe Titel 1. Vorbereitende Arbeiten €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Kanalzustandserfassung im Rahmen der SuwVO

Vorbemerkung Kanalzustandserfassung im Rahmen der SiiwVO

Die Kanalzustandserfassung erfolgt im Rahmen
Selbstiberwachungsverordnung Abwasser in NRW vom 13.08.2020 (SuwVO Abw

NRW).

Im Rahmen der Wiederholungsuntersuchung sollen in 2027 die Kanale im Ortteil
Mariadorf untersucht werden und im Folgejahr 2028 das Kanalnetz im Ortsteil
Alsdorf-Hoengen. Die Untersuchungsgebiete liegen 6stlich des Kernstadtgebietes

von Alsdorf und entwassern zur Klaranlage nach Alsdorf-Bettendorf.

Die beiden Stadtteile Mariadorf und Hoengen sind durch Wohnbebauung mit
vereinzelten Gewerbeansiedlungen gepragt. Die Entwasserung
Uberwiegend im Mischsystem. Es handelt sich zum Grofteil um Betonkanale im
Kreisprofil. Nach Angaben der Kanaldatenbank stammen die altesten Kanale aus
den 1950-er Jahren. Das Kanalnetz in Mariadorf umfasst ca. 460 Haltungen und
hat eine Lange von 18 km. Das Entwasserungsnetz in Hoengen hat ca. 260

Haltungen und eine Lange von 11 km.

Die zu untersuchenden Abwasseranlagen befinden sich Uberwiegend im Bereich

der offentlichen Verkehrsanlagen.

Die Reinigung der Kanale erfolgt durch den AG mit dem betriebseigenen

Spiilfahrzeug.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Ausristung zu kontrollieren. Ausfallzeiten durch

defekte an der Ausristung werden nicht vergtitet.

Kosten fiir Anfahrts-, Vorhaltungs-, Riist- und Abfahrtszeiten werden nicht
gesondert vergiitet und sind in die Einzelpositionen des Titels 2 mit

einzurechnen.

Um den Zustand der Sohle genau zu erfassen sollte zum Zeitpunkt der
Untersuchung der Rohrleitungsquerschnitt maoglichst abwasserfrei sein.
Wasserfluss ist nur dann vertretbar, wenn der Zustand der Sohle trotzdem klar
erkennbar ist. Bei mehr als 10 % Wasserhdhe (bezogen auf Rohrhdhe) ist eine

entsprechende Wasserhaltung durchzufihren.

Ziel der optischen Inspektion ist eine vollstandige und umfassende Beschreibung
des Kanalzustandes. Die Zustandserfassung ist Grundlage firr die anschlielende

Zustandsbewertung und Sanierungsplanung.

Die Kodierung hat nach DIN EN 13508-2 in Verbindung mit dem Merkblatt DWA-
M 149-2 zu erfolgen. Damit die Daten in unser GIS-System Gbernommen werden
kénnen sind diese im Datenaustauschformat nach Merkblatt DWA-M 150 Format

B zu speichern und zu Ubergeben.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 2.1. Haltungsinspektion

2.1.01.

2.1.02.

2.1.03.

2.1.04.

2.1.05.

Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil bis (einschl.) DN 200 mm
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Kreisprofile < DN 200 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 18 Stlick

575,00 m €

Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil v. DN 250 bis einschl. DN 400
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Kreisprofile 2 DN 250 mm und < DN 400 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 400 Stiick

15.000,00 m €

Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil v. DN 450 bis einschl. DN 700
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Kreisprofile 2 DN 450 mm und < DN 700 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 120 Stiick

4.500,00 m €

Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil v. DN 750 bis einschl. DN 1100
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Kreisprofile 2 DN 750 mm und < DN 1100 mm

Anzahl der Haltungen : ca. 60 Stlick

2.700,00 m €

Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil DN 1000 mit TW-Rinne
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fir Kreisprofile DN 1000 mm mit Trockenwetterrinne

Anzahl der Haltungen : ca. 9 Stick

320,00 m €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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2.1.06. Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil v. DN 1200 bis einschl. DN 1400

optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Kreisprofile = DN 1200 mm und < DN 1400 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 17 Stlck

980,00 m € €

2.1.07. Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil groRer DN 1500
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Kreisprofile = DN 1500 mm (bis DN 1.800 mm)

Anzahl der Haltungen : ca. 11 Stick

480,00 m € €

2.1.08. Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil DN 1800 mit TW-Rinne
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Kreisprofile DN 1800 mm mit Trockenwetterrinne

Anzahl der Haltungen : ca. 1 Stick

150,00 m € €

2.1.09. Kanal-TV-Untersuchung Eiprofil DN 300/450 bis DN 400/600
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fir Eiprofile DN 300/450 mm, DN 350/525 mm und DN
400/600 mm

Anzahl der Haltungen : ca. 25 Stlick

900,00 m € €

2.1.10. Kanal-TV-Untersuchung Eiprofil DN 500/750 bis DN 700/1050
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fir Eiprofile DN 500/750 mm, DN 600/900 mm und DN
700/1050 mm

Anzahl der Haltungen : ca. 60 Stick

3.000,00 m € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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2.1.11. Kanal-TV-Untersuchung Eiprofil DN 800/1200 und DN 900/1350
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Eiprofile DN 800/1200 und DN 900/1350
Anzahl der Haltungen : ca. 10 Stlck

440,00 m € €
2.1.12. Kanal-TV-Untersuchung Rechteckprofil mit TW-Rinne bis b/h 1500/1250
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,
fir Kanadle im Rechteckprofi mit den MaRen b/h ca.
1100/1200mm bis ca. 1400/1250 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 15 Stlck.
430,00 m € €
2.1.13. Direkte optische Inspektion begehbarer Kanile
als Zulage zur Kanal-TV-Untersuchung von Rohren h
>1500 mm
Zustandserfassung von begehbaren Rohrquerschnitten mittels
direkter optischer Inspektion gem. vorangestellter
Vorbemerkung und Hinweise.
Die Begehung darf nur bei stabiler Trockenwetterlage,
unterstrengster Einhaltung der Sicherheits- und
Arbeitsschutzvorschriften erfolgen.
Die Dokumentation erfolgt mit Handvideokamera. Es ist eine
Langenmessung zur Stationierung durchzufihren.
Der Einsatz von zusatzlichem fachlich geschulten Personal zur
Sicherung und Durchfiihrung der Begehung ist in die Position
mit einzurechen.
600,00 m € €

2.1.14. Absperren SW-Zufluss bis DN 300

Inspektionen mit dem Zweck der baulichen Zustandserfassung
erfordern die direkte Einsehbarkeit der Objektsohlen. Daher ist
die Inspektion mdglichst nur im abwasserfreien Profil
zugelassen. Falls das Profil nicht abwasserfrei ist, muss die
Sohle sichtbar sein. Bei mehr als 10% Wasserflllung (bezogen
auf Profilhéhe) ist eine entsprechnde Wasserhaltung
durchzufiihren, um den Zulaufkanal im Oberlauf abzusperren.
Hierzu sind geeignete  Absperreinrichtungen (z.B.
Absperrblasen) in die Hauptleitung von Schachten
einzusetzen, um fir die Zeit der TV-Untersuchung das
zuflieBende Abwasser aufzustauen. Die Absperreinrichtungen
sind entsprechend zu sichern. Der Rickstau ist laufend zu
kontrollieren. Es darf im Oberlauf kein schadlicher Einstau
entstehen.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

***Fortsetzung™** 2.1.14. Absperren SW-Zufluss bis DN 300

Die Gestellung, das Einsetzen, Betreiben und Entfernen der
Absperreinrichtung, sowie alle dafir erforderlichen Materialien
und Gerate sind in diese Position einzurechnen.

Der Einsatz der Absperreinrichtung wird einmalig pro Zulauf
vergutet und ist in den Tagesberichten mit Angabe des
Schachtes zu protokollieren und mit einem digitalen Foto zu
dokumentieren.

30,00 St

Absperren SW-Zufluss DN 400 - DN 600
wie Position 2.1.14

20,00 St

Absperren SW-Zufluss DN 600 - DN 900
wie Position 2.1.14

15,00 St

€

Erschwertes Einsetzen der Kameraanlage in den Kanal - als Zulage -

Zulage zu den Positionen 2.1.01 bis 2.1.12

Erschwerniszulage fur das Einsetzen der Kamera per Hand in
die zu untersuchende Rohrleitung unter erschwerten
Bedingungen (z.B. bei Seiteneingangsschachten  /
Tangentialschachten, verwinkelten Schachtbauwerken,
Abstlirzen in Bauwerken, nicht anfahrbaren Schéachten,
verschraubten Schachtabdeckungen, 0.3).

Die Anerkennung der Zulagen erfolgt nur nach vorheriger
Abstimmung mit der Bauleitung.

50,00 St

€

Summe Untertitel 2.1. Haltungsinspektion

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

Untertitel 2.2. Schachtinspektion

2.2.01. Schachtinspektion mit Kugelbildscan-System
Indirekte optische Schachtinspektion mit 3D-Kugelbildscanner
zur lickenlosen Aufnahme des gesamten Schachtes gem.
vorangestellter Vorbemerkung und Hinweise

Schachtinspektion flir Schachte und Schachtbauwerke
unterschiedlicher Geometrie und unterschiedlicher Materialien.

Maximale Schachttiefe : ca. 6,5 m

Eingesetztes Kamerasystem :

Hersteller :

740,00 St €

2.2.02. Schachtinspektion -tiefe Schachte- als Zulage -
Zulage zu Position 2.2.01 :

Diese Zulage wird gewahrt fir die Inspektion von Schéachten
mit einer Schachttiefe 2 4,0 m

40,00 St €

2.2.03. direkte Schachtinspektion durch Inaugenscheinnahme
Nur nach Absprache mit AG :

Direkte optische Schachtinspektion durch
Inaugenscheinnahme und optischer Fotodokumentation.

Erstellen einer Zustandsdokumentation wie in den
Vorbemerkungen beschrieben

20,00 St €

Summe Untertitel 2.2. Schachtinspektion

Summe Titel 2. Kanalzustandserfassung im Rahmen der StiwVO

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Titel 3. Kontrolluntersuchung schadhafter Einzelhaltungen

3.01.

3.02.

Vorbemerkung Kontrolluntersuchung schadhafter Einzelhaltungen

Bei der Zweituntersuchung (2006 — 2020) der Kanéle im Rahmen der SiwVO
wurden Schaden (SK 0 und SK 1) an Haltungen festgestellt, die regelmalig zu
Uberwachen sind, solange keine Sanierung erfolgt ist. Der aktuelle Zustand dieser
einzelnen Haltungen ist daher in regelmafligen Zeitabstdanden zu erfassen und
Veranderungen zu dokumentieren.

Die zu untersuchenden Abwasseranlagen befinden sich Uberwiegend im Bereich
der o6ffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Reinigung der Kanale erfolgt durch den AG mit dem betriebseigenen
Spiilfahrzeug.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Ausristung zu kontrollieren. Ausfallzeiten durch
defekte an der Ausristung werden nicht vergutet.

Kosten fiir Anfahrts-, Vorhaltungs-, Riist- und Abfahrtszeiten werden nicht
gesondert vergiitet, sondern sind in die Einzelpositionen des Titels 3 mit
einzurechnen.

Um den Zustand der Sohle genau zu erfassen sollte zum Zeitpunkt der
Untersuchung der Rohrleitungsquerschnitt mdglichst abwasserfrei sein. Ein
Wasserfluss ist nur dann vertretbar, wenn der Zustand der Sohle trotzdem klar
erkennbar ist. Bei mehr als 10 % Wasserhdhe (bezogen auf Rohrhéhe) ist eine
entsprechende Wasserhaltung durchzufihren.

Die Kodierung hat nach DIN EN 13508-2 in Verbindung mit dem Merkblatt
DWA-M 149-2 zu erfolgen. Damit die Daten in unser GIS-System tGbernommen
werden koénnen sind diese im Datenaustauschformat nach Merkblatt DWA-M
150 Format B zu speichern und zu Uibergeben.

Im Untersuchungszeitraum sind Kontrollunterssuchungen von Einzelhaltungen im
Bereich Alsdorf-Mitte und Alsdorf-Neuweiler vorgesehen.

Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil bis einschl. DN 200
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Kreisprofile < DN 200 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 2 Stlick

40,00 m €

Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil v. DN 250 bis einschl. DN 400
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,

fur Kreisprofile = DN 250 mm und < DN 400 mm

Anzahl der Haltungen : ca. 71 Stiick

3.000,00 m €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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3.03. Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil v. DN 450 bis einschl. DN 700
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,
fur Kreisprofile 2 DN 450 mm und < DN 700 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 15 Stiick
530,00 m € €
3.04. Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil v. DN 800 bis einschil. DN 900
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,
fur Kreisprofile = DN 800 mm und < DN 900 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 8 Stiick
400,00 m € €
3.05. Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil v. DN 1200 bis einschl. DN 1400
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,
fur Kreisprofile 2 DN 1200 mm und < DN 1400 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 1 Stick
60,00 m € €
3.06. Kanal-TV-Untersuchung Kreisprofil DN 1400 mit TW-Rinne
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,
fur Kreisprofile DN 1400 mm mit Trockenwetterrinne
Anzahl der Haltungen : ca. 1 Stlick
68,00 m € €
3.07. Kanal-TV-Untersuchung Eiprofil DN 500/750 und DN 700/1050
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,
fur Eiprofile DN 500/750 mm und DN 700/1050 mm
Anzahl der Haltungen : ca. 5 Stlick
240,00 m € €
3.08. Kanal-TV-Untersuchung Eiprofil DN 800/1200 und DN 900/1350
optische  Kanal-TV-Untersuchung, gem. vorangestellter
Vorbemerkungen und Hinweise,
fur Eiprofile DN 900/1350
Anzahl der Haltungen : ca. 2 Stlick
70,00 m € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 3. Kontrolluntersuchung schadhafter Einzelhaltungen €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Datenaufbereitung und Datenubergabe

Vorbemerkung Datenaufbereitung und Dateniibergabe

Die optische Inspektion des Kanalnetzes hat nach den Vorgaben DIN EN 13508-2
in Verbindung mit dem Merkblatt DWA-M 149-2 zu erfolgen.

Der Ist-Zustand des Kanalnetzes ist sorgfaltig zu dokumentieren.
Die Dokumentation besteht aus :

- Untersuchungsbericht der Haltung /Leitung (digital im pdf-Format)

Die Untersuchungsberichte sind wiefolgt zu benennen :
<straBenbezeichnung>_<Haltungbezeichnung>_JJJJ.pdf

Beispiel : Goethestr 15363900 _2025.pdf

- digitale Videodokumentation der Haltung / Leitung (mpeg4-Format)

Die Untersuchungsvideos sind wiefolgt zu benennen :
<straBenbezeichnung>_<Haltungbezeichnung>_JJJJ_TV.mpg

Beispiel : Goethestr_15363900_2025_TV.mpg

- Untersuchungsbericht der Schachte (digital im pdf-Format)

Die Untersuchungsberichte der Schachte sind wiefolgt zu benennen :
<Schachtnummer>_<straBenbezeichnung>_ JJJJ.pdf

Beispiel : 156363900 Goethestr 2025.pdf

- digitale Videodokumentation der Schachte (ipf-Format)

Die Untersuchungsvideos der Schachte sind wiefolgt zu benennen :
<straBenbezeichnung>_<Schachtnummer>_JJJJ.ipf
Beispiel : 156363900 _Goethestr_ 2025.ipf

- xml-Datensatz im Datenaustauschformat nach der Formatvorgabe des
Merkblattes DWA-M 150 (April 2010) mit allen Zustandsdaten des
Untersuchungsjahres

- Skizzen und Planen mit vor Ort gemachten Feststellungen

Die digitale Dokumentation (Berichte, Videos, Fotos und xml-Datensatze) eines
Untersuchungsjahres (aus Titel 2 und 3) ist straBenweise auf einer externen
Wechselfestplatte zu speichern und an den AG zu Ulbergeben.

Zusatzlich ist nach Abschluss der Untersuchung in jedem Jahr jeweils eine xml-
Datei mit den Haltungsdaten und eine xml-Datei mit den Schachtdaten zu
erstellen, die alle Zustandsdaten im M150-Format beinhaltet, damit diese in einem

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Vorbemerkung Datenaufbereitung und Dateniibergabe

Arbeitsschritt in die Datenbank eingelesen werden kdnnen.

Die Datei ist dem AG per eMail zu schicken und auf Datentrager zu speichern.

4.01. Datenspeicherung und Dateniibergabe fiir das Jahr 2027
Erstellen und Speichern der Zustandsdokumentation aus dem
Untersuchungsjahr 2027 im vorgegebenen Format wie zuvor
beschrieben.

Die gesamte Dokumentation (Berichte, Videos, Bilder, xml-
Datensatze...) des Untersuchungsjahres 2027 ist stralenweise
auf einer externen, transportablen Festplatte zu speichern.

Die Speichermedien sind vom AN zu beschaffen und nach
Abschluss der Untersuchungsphase an den AG zu Uibergeben.
Diese Datentrager gehen dann in das Eigentum der AG Uber.

Ubergabe der Daten 4 Wochen nach Abschluss der
Inspektionsarbeiten vor Ort.

1,00 Psch € €

4.02. Datenspeicherung und Dateniibergabe fiir das Jahr 2028
Erstellen und Speichern der Zustandsdokumentation aus dem
Untersuchungsjahr 2028 im vorgegebenen Format wie zuvor
beschrieben.

Die gesamte Dokumentation (Berichte, Videos, Bilder, xml-
Datensatze...) des Untersuchungsjahres 2028 ist stralRenweise
auf einer externen, transportablen Festplatte zu speichern.

Die Speichermedien sind vom AN zu beschaffen und nach
Abschluss der Untersuchungsphase an den AG zu Ubergeben.
Diese Datentrager gehen dann in das Eigentum der AG Uber.

Ubergabe der Daten 4 Wochen nach Abschluss der
Inspektionsarbeiten vor Ort.

1,00 Psch € €

Summe Titel 4. Datenaufbereitung und Dateniibergabe €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Besondere und zusatzliche Leistungen

Vorbemerkung zu besondere und zusatzlichen Leistungen

Besondere und zusatzliche Leistungen ergeben sich, als Einzelmallnahmen,
oftmals kurzfristig, im laufenden Kanalbetrieb. Die Einsatze werden als
EinzelmalRnahmen schriftlich beauftragt.

Im Falle von NotmaBnahmen (Gefahr im Verzug) bei Betriebsstérungen oder
StraBeneinbriichen ist eine Einsatzbereitschaft des Inspektionsfahrzeugs,
incl. Personal innerhalb von 24 Stunden zu gewéhrleisten.

Weitere Einsatze ergeben sich aus Abnahmen, Gewahrleistungsabnahmen,
Kontrollen von Reparaturstellen und Schadstellen, sowie aus der
Grundlagenermittlung  fir  Planungsauftrage. Dabei  sind  Haltungen,
Druckleitungen, Anschlussleitungen und auch andere Abwasseranlagen zu
untersuchen um den Zustand, die Lage oder die Verknlipfungen im Netz
festzustellen. Der Einsatz eines Frasgerates zur Beseitigung von Wurzeln und
anderen Abflusshindernissen, sowie das Setzen von Edelstahimanschetten sind
ebenfalls Gegenstand dieses Titels.

Abgesehen von Notmaflnahmen, sind Einsatze i.d.R. innerhalb von 5 AT
auszufihren.

Mit jeder Einzelbeauftragung werden Planunterlagen und Informationen zum
Untersuchungsobjekt (Lage, Dimension, Tiefe, ...) Gbergeben.

Der AN hat keinen Vergltungsanspruch, wenn die angegebenen Massenansatze
nicht erreicht werden. Eine Unter- oder Uberschreitung hat keine Auswirkung auf
den Einheitspreis.

Die Reinigung der Kanale erfolgt durch den AG.

5.01. An- und Abfahrt nach Alsdorf
Arbeitstagliche An- und Abfahrt nach Alsdorf mit dem fir den
Einsatz erforderlichen Fahrzeug incl. Personal und den
einzusetzenden Geratschaften.

Bei mehreren Einsatzen eines Fahrzeuges an einem Tag wird
diese Position nur einmal vergitet.

Fahrten innerhalb des Stadtgebietes werden nicht gesondert

vergutet.
40,00 St € €
5.02. Kanal-TV-Untersuchung auf Nachweis
Einsatz eines Kanalinspektionsfahrzeuges einschlief3lich
Bedienpersonal, zur Durchfiihrung von Kanal-TV-

Untersuchungen offentlicher ~ Kanale  unterschiedlicher
Dimensionen.

Fir die Durchfiihrung der TV-Untersuchung gelten
vorgenannten Hinweise und Vorbemerkungen.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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5.03.

5.04.

5.05.

***Fortsetzung™** 5.02. Kanal-TV-Untersuchung auf Nachweis

Die Abrechnung erfolgt nach Stunden. Die
Stundenlohnnachweise sind dem AG unmittelbar nach
Ausfuhrung zur Unterzeichnung vorzulegen. Es werden nur
vom AG anerkannte Stundenlohnnachweise verglitet.

150,00 h

Haltungsdokumentation

Erstellen und Speichern der Einzeldokumentationen zu einer
untersuchten Haltung. Die Dokumentation besteht aus einem
Untersuchungsbericht (.pdf-Format) und einer
Videodokumentation (.mpeg-Format).

Dokumentationen eines Teilauftrages oder Tageseinsatzes
kénnen zusammen auf einem Datentrager gespeichert werden.
Die Beschaffung des Datentragers ist Sache des AN und in die
Position mit einzurechnen. Der Datentrager geht mit der
Datentbergabe in das Eigentum des AG Uber.

30,00 St

Inspektion von Anschlussleitungen - als Zulage -
Zulage zu Position 5.02

Inspektion einer Kanalanschlussleitungen DN 100 — DN 200
mm, aus dem Hauptkanal, mit einer abbiegefahigen
Satellitenkamera, bis zu einer Lange von 10,0 m im Bereich
der offentlichen Verkehrsflache.

Die Erstellung und Speicherung einer Dokumentation,
bestehend aus Untersuchungsbericht (.pdf-Format) und (.mpeg-
Format) Videodokumentation der einzelnen Anschlussleitung
ist in diese Position mit einzurechnen.

30,00 St

Ortung von Kanilen und Schéachten - als Zulage -
als Zulage zu Position 5.02

Einsatz einer Sende-/Empfangseinheit zur Feststellung eines
Leitungsverlaufes oder Auffinden von Schachten.

EinschlieBlich Personal und aller benétigten Materialien und
Hilfsmittel.

5,00 St

€

Summe Titel 5. Besondere und zusétzliche Leistungen

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto

Summe LV Kanalzustandserfassung 2027/2028 im Stadtgebiet Alsdorf




Projekt:61/2026 Kanalzustandserfassung 2027/2028 im Stadtgebiet Alsdorf

17.09.2026

LV: 61/2026 Kanalzustandserfassung 2027/2028 im Stadtgebiet Alsdorf Seite 28
Zusammenfassung
Titel 1. Vorbereitende Arbeiten €
Untertitel 2.1. Haltungsinspektion €
Untertitel 2.2. Schachtinspektion €
Titel 2. Kanalzustandserfassung im Rahmen der SiiwVO €
Titel 3. Kontrolluntersuchung schadhafter Einzelhaltungen €
Titel 4. Datenaufbereitung und Dateniibergabe €
Titel 5. Besondere und zusitzliche Leistungen €
Gesamt netto €
zzgl. 19,0 % MwsSt €
Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



