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k.A. k.A.
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausfuhrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
k.A. k.A.
Abgabeort

online, s. Formblatter

Zuschlagsfrist

k.A.
MwsSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 22

Leistungsverzeichnis

07.07.2026 - Seite 1




DSTR| MANAGEMENT
Leistungsverzeichnis

Projekt (725020)
AnnA 4.0_AuBen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgraben

Leistung (LV)
02 Erdarbeiten

Bauvorhaben
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52477 Alsdorf

Bauherr
Stadtwerke Alsdorf Energeticon gGmbH
Rathausstr. 19 Konrad-Adenauer-Allee 7
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Planverfasser / Ausschreibung

Bauleitung

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufullen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fur den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).
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Leistungsve rzeichnis AnnA 4.0_AuRen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgriben (725020)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Alilgemeinen, Zusatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, .

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen mdglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Glltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben kdnnen berlicksichtigt werden.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

07.07.2026 - Seite 3
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02 LV Erdarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung
1. Angaben zum Projekt
1.1 Aligemeine Angaben zum Bauvorhaben

Bauherr / Auftraggeber:
Stadtwerke Alsdorf
Rathausstralte 19

52477 Alsdorf

und

Energeticon gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 7
52477 Alsdorf

Projektleitung:

DSTR Planungsgesellschaft mbH
Kaubendenstrale 3

52078 Aachen

Projektbeschreibung:

Die Energiezentrale ist ein Bestandteil des innovativen Projekts
"AnnA4.0", im Rahmen dessen ein

wegweisendes Energiekonzept auf dem Energeticon Gelande
umgesetzt wird, das die

Entwicklung eines nachhaltigen Quartiers zum Ziel hat. Die
Energiezentrale wird eine Heizzentrale beinhalten und die
elektrische sowie datentechnische Versorgung der umliegenden
Gebaude sicherstellen. Sie wird somit zum neuen
gebaudetechnischen Versorgungskern des Gelandes,
einschlieRlich der neu geplanten PV-Anlagen des
Energeticon-Gelandes und der Schwimmhalle,

diverser kleiner Windkraftanlagen sowie einer Warmepumpe.
Aus diesem Grund werden verschiedene Leitungen Uber das
gesamte Annagelande verlegt.

1.2 Angaben zum Grundstiick

Lage des Grundstucks:
Annagelande Alsdorf
Konrad-Adenauer-Allee 7b
52477 Alsdorf
Nordrhein-Westfalen

entnehmen.

Weitere Angaben zur Baufeldbeschaffenheit sind den nachfolgenden Angaben zur Baustelle (Titel 2) zu

07.07.2026 - Seite 5
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02 LV Erdarbeiten

Baubeschreibung

1.3 Angaben zum Gebaude

1.4 Leistungsumfang

Gemal nachfolgender Leistungsbeschreibung

1.5 Planunterlagen

siehe Ordner beigefugt zu Ausschreibungsunterlagen

2. Angaben zur Baustelle
2.1 Lage, Zufahrt und Beschaffenheit der Baustelle

Die Baustelle befindet sich auf einem umzéunten Gelande und kann wahrend der Offnungszeiten des
Energeticon Gelandes erreicht werden.

Baustellenbeleuchtung:

Bauseits wird im Rahmen der Baustelleneinrichtung eine Grundbeleuchtung der Rettungswege und der
Hautpflachen zur Verfligung gestellt. Die darliber hinaus gehende individuelle Arbeitsplatzbeleuchtung ist
Sache des Auftragnehmers und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Baustromanschlisse sind zweifach im
Gebaude vorhanden.

2.2 Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Die Baustelle wird von einem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator ("SiGeKo") iiberwacht, der
vom Bauherrn eingesetzt ist und in sicherheitsrelevanten Belangen Anweisungen erteilen kann. Diesen
Anweisungen ist grundsatzlich Folge zu leisten. Das von lhnen eingesetzte Personal ist von der Betreuung
durch den SiGeKo in Kenntnis zu setzen.

Vom SiGeKo wird weiterhin ein SiGe-Plan zum Bauvorhaben erstellt. Dieser Plan zeigt in Anlehnung an die
einzelnen Gewerke die moglichen Gefahrdungen

und die gesetzlich geforderten SchutzmalRnahmen zu deren Abwendung. Ebenfalls werden
Uberschneidungspunkte einzelner Gewerke aufgefiihrt und hinsichtlich der Vermeidung gegenseitiger
Gefahrdung dokumentiert.

Dieser SiGe-Plan wird auf der Baustelle ausgehangen und bildet die Grundlage fir ein sicheres Arbeiten im
Sinne der Baustellenverordnung. Er kann auf Anforderung jedem Auftragnehmer als PDF-Datei zur
Verfligung gestellt werden. Ferner wird bei Baubeginn jede Firma durch den SiGeKo in die
sicherheitsrelevanten Punkte der Baustelle eingewiesen. Der Auftragnehmer hat zu dieser Einweisung eine
verantwortliche Person abzustellen. Eine gesonderte Vergutung hierfur erfolgt nicht.

Die Weitergabe der Informationen dieser Einweisung an weitere Mitarbeiter oder Nachunternehmer ist Sache
des Auftragnehmers: Der Nachweis hierzu ist dem SiGeKo schriftlich zu dokumentieren.

Weiterhin werden wahrend der Bauausfiihrung Begehungen durch den SiGeKo durchgefihrt. Die dabei
festgestellten Mangel werden protokolliert. Der Auftragnehmer hat diese Mangel innerhalb der geforderten
Zeit zu beseitigen und dies an den SiGeKo zu melden. Ansonsten kann vom SiGeKo die Fortfihrung der
Arbeiten untersagt werden.

Die Einhaltung der aufgefiihrten Schutzmaf3nahmen ist Grundlage der Auftragserteilung und zwingend zu
07.07.2026 - Seite 6
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02 LV Erdarbeiten

Baubeschreibung

beachten.

Die ausfuhrenden Firmen sind fur die notwendigen SicherheitsmaflRnahmen fir die auszufuhrenden Arbeiten
auf der Baustelle in Bezug auf die Arbeitssicherheit und Arbeitsgerate selbst verantwortlich.

2.3 Verkehr, Transport und Lagerflachen

Auf dem Baugrundstiick werden durch den Bauherrn unentgeltlich Flachen fir Verkehr, Lager, Montage und
Baustelleneinrichtung zur Verfligung gestellt.

Durch den Rohbauunternehmer wird eine fertige Baustelleneinrichtung zur Verfligung gestellt, diese
beinhaltet:
-kompl. Baustelleneinrichtung fiir die gesamte Projektlaufzeit

Die Verkehrswege sind jederzeit frei zu halten. Das Lagern von Material, Montage, das Abstellen von
Fahrzeugen etc. darf nur auf den dafir ausgewiesenen Flachen erfolgen.

Die Gestellung von Aufenthalts- und Lagerrdumen (Container o. vgl.) fir die eigenen Leistungen ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Art des Materialtransports auf der Baustelle ist dem AN (iberlassen.

Hebewerkzeuge:

Fur eigene Leistungen bendtigte Hebewerkzeuge wie Krane, Hebebuhnen, Hubwagen etc. sind vom AN zu
stellen und in alle Einheitspreise einzurechnen. Bauseits werden keine keine weiteren Hebe- und
Transportwerkzeuge zur Verfugung gestellt.

2.4 Ver- und Entsorgung

Wasser und Baustrom sowie die Abwasserentsorgung werden vom Bauherrn unentgeltlich zur Verfligung
gestellt.

Stromanschluss:
230/400V, 16A/16-32A

Wasseranschluss:
2 Zapfstellen DN 20"

Abfallentsorgung
Die Entsorgung von Baustellenabfallen ( nicht fir Verpackungsmaterialien) werden vom AN selbstandig
entsorgt.

Staubarme Baustelle

Alle verwendeten Gerate und Maschinen missen mit einer wirksamen und modernen Absaugmechanik
ausgestattet sein.

Der Staub ist umgehend an der Entstehungsstelle mit einem saugenden Verfahren oder ideallerweise mit
einem Feucht-/Nassverfahren zu beseitigen, sodass keine Ablagerungen entstehen. Wenn es technisch
moglich ist, ist die Ausbreitung des Staubs in nicht betroffene Bereiche zu unterbinden.

Bei der Auswahl der Materialien sind vorzugsweise staubarme Materialen zu wahlen, zum Beispiel Granulate
oder fertige Mischungen statt pulvriger Stoffe.

Es ist eine Liste der eingesetzten staubarmen Baumaschinen und Gerate gemaR BG-Bau zu fuhren und
entsprechend vor Einsatz mit der Bauleitung abzustimmen. Besonders staubintensive Arbeiten sind vom AN
vorab anzuzeigen und mit der Bauleitung und/oder SiGeKo abzustimmen.

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf

07.07.2026 - Seite 7
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02 LV Erdarbeiten

Baubeschreibung

der Baustelle und anderen beteiligten Personen erreicht.
Baumaschinen haben die aktuellen "Grenzwerte fiir mobile Maschinen und Gerate" des Umweltbundesamt
unter www.uba.de einzuhalten (z. B. Ausristung mit Abgas-Rul¥filter)

2.5 Sonstiges

Arbeiten anderer Unternehmer

Wahrend des Ausflihrungszeitraumes finden parallel Arbeiten durch andere Gewerke statt.

Die eigenen Leistungen sind gem. Bauzeitenplan in enger Abstimmung mit der Bauleitung, dem SiGeKo und
anderen Gewerken auszufuihren.

Hinweise zu Erdarbeiten

Far die Ausfuhrung der Erdarbeiten gilt DIN 18299 u. 18300 ATV, VOB/C und die einschlagigen
DIN-Normen, sowie fur den Verbau ATV, VOB/C, DIN 10303

Das beim Baugrubenaushub anfallende Aushubmaterial ist nach Aufflillungen und naturlichen Boden zu
separieren. Das Separieren von Schichten ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet. Grundsatzlich ist der Baugrubenaushub zu I6sen, zu laden, teilweise zwischenzulagern oder zur
zugelassenen Entsorgungs- Verwertungsstelle zu transportieren und dort geregelt zu entsorgen.

Bevorzugt wird die Zwischenlagerung auf dem Baugeldnde.Zusétzlich notwendiger Erdaushub, Verladung,
Abtransport und fachgerechte Entsorgung durch einen, vom Rohbauer gewahlten besonderen Kranstandort,
ist nicht im LV berucksichtigt und ist mit dem Rohbauer separat abzurechnen!

MaRgebend fur die Erdarbeiten ist der Geotechnische Bericht vom 29.11.2019 des Gutachterbiros
Geotechnisches Biro Prof. Dr. Ing. H. Dillmann GmbH.

Als Grundlage fiir die Abrechnung der Aushub- und Rickverfiillmassen sind vor Beginn der Erdarbeiten die
Hoéhen des Urgeldndes aufzunehmen. Nach Fertigstellung des Baugrubenaushubs ist die Baugrubensohle im
Grundriss und in der H6he aufzumessen.

Auf die Verpflichtung des AN zum Schutz des Planums wird an dieser Stelle verwiesen. Bei den
Aushubarbeiten sind auf die Bestimmungen des zustédndigen Kampfmittelbeseitigungsdienstes zu beachten.

Es wird eine Bdschung unter 45° angenommen.

Es ist vor Baubeginn bzw. wahrend der Aushubarbeiten mit den Fachplanern zu prifen, ob fir die
Ausschachtungs- und Griindungsarbeiten zusatzliche Standsicherheitsnachweise erforderlich sind.

Alle, in den LV-Positionen beschriebenen Baustoffe, Materialien etc. sind inklusive, wenn nicht in der Position
ausdrucklich beschrieben.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken usw. fur Gebaude oder Strallen-
und Wegefiihrungen sind vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu sichern.

Fur die Lieferung und Ausfiihrung der Leistungen sind die ATV in der VOB/C sowie alle leistungsbezogenen
DIN-Vorschriften maf3gebend.

Alle noch notwendigen Vermessungs- und Nivellementarbeiten sind vom AN eigenverantwortlich
auszufiihren, mit Ausnahme der Absteckung fir die Bauausfiihrung sowie der katastermafigen
Gebaudeeinmessung. Diese sind mit dem Bodengutachter und dem Vermesser zu koordinieren.

Vor Arbeitsbeginn ist mit dem AG eine gemeinsame Bestandsaufnahme der vorhandenen Oberflache
durchzuflihren. Durch die Erdarbeiten verschmutzten &ffentlichen und privaten Verkehrsflachen sind standig
zu reinigen.

07.07.2026 - Seite 8
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Leistungsve rzeichnis AnnA 4.0_AuRen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgriben (725020)

02 LV Erdarbeiten

Allgemeine Hinweise zu Erdarbeiten

Auf Verlangen der Bauleitung sind Lastplattenversuche oder Sondierungen durchzufiihren.
Das Verflllungsmaterial ist rechtzeitig vom Auftraggeber genehmigen zu lassen.

Vor Beginn der Erdarbeiten bzw. Grab-, Ramm- und Bohrarbeiten jeder Art hat der AN eigenverantwortlich
Erhebung bei den zusténdigen Stellen Uber Verkehrs und Versorgungs- und Entwasserungsanlagen im
Baustellenbereich durchzuflihren. Die Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen hierzu sind
zu beachten.

Die Auspflockung der Baugrube. das Einschneiden des Schnurgeristes und die Einmessung von Ho-
henmarken sowie die dauerhafte Sicherung dieser Punkte und alle weiteren Vermessungen hat der AN
selbst durchzuflhren bzw. in Abstimmung mit benannten Vermesser zu veranlassen.

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
1 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausfiihrung grundsatzlich aus:
-DIN 18 300 - Erdarbeiten
-DIN 18 303 - Verbauarbeiten.

Weiter sind zu beachten:

-DIN 18 196 - Erdbau

-DIN 18 320 - Landschaftsbau

-L AbfG/NRW - Landesabfallgesetz

-Abf. Rest Uberw. V - Abfall- und

Reststoff-Uberwachungs-Verordnung

-RAL-RG 501/4 - Aufbereitung zur Wiederverwendung bindiger, nicht kontaminierter Béden
-FGSV 516 - Merkblatt fur die Bodenverdichtung im StralRenbau

-FGSV 535 - Merkblatt fir die Anwendung von Geotextilien im Erdbau

-Merkblatt fir Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln der Forschungsgesellschaft
fur StraBen- und Verkehrswesen e. V. Kéln

sonstiges:

-Einhaltung der unterschriebenen Baustellenodrnung (wenn vorhanden)

-fachgerechtes beseitigen von Bauschutt, restlichen Baumaterialien etc.

-die Verkehrssicherungsverpflichtung ist einzuhalten

-der Bauzaun ist durch den letzten NU auf der Baustelle zu Uberpriifen und offene Stellen sind von lhm zu
schlieRen

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.0010 Baustellen-WC, Toiletten-Kabine
Ort: Energeticon Gelande

Baustellen-WC, Toilette-Kabine anschlussfrei liefern aufstellen
und wahrend der Dauer der Rohbauarbeiten vorhalten und
raumen, einschl. wochentlicher Reinigung

18t EPn UBitrage oo

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.07.2026 - Seite 9
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02 Lv Erdarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.0020 Baustellen-WC, Toiletten-Kabine vorhalten

Ort: Energeticon Gelande

Baustellen-WC vorhalten 2 Stick, nach Fertigstellung der
Rohbauarbeiten fir die nachfolgenden Gewerke auf Nachweis,
einschl. woéchentlicher Reiigung.

10StWo EP ... GP

01.0030 Baustellen-WC, Toiletten-Kabine Abtransport
Ort: Energeticon Gelande

Baustellen-WC, Toiletten-Kabine abtransportieren.

1St EP o GP

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

07 Titel Bodenaushub / Fundamente

Bodenaushub Baugrube

07.0010 Grasnarbe und Mutterboden, I6sen und seitlich lagern
Ort: Baufeld

Oberboden, bestehend aus Mutterboden mit Grasnarbe
abschieben und seitlich zum spateren Wiedereinbau lagern

Abmessungen:
-Hoéhe, i. M. ca. 15cm

Lagerort:
-auf Grundstlck, nach Absprache mit Bauleitung
100 m3 EP .. GP e,
07.0020 Bodenhindernis Beton, Mauerwerk, Aspahltflichen oder Metallteilen abbrechen, laden,

entsorgen
Ort: Baugelande

Hindernis im Boden aus Beton, Mauerwerk oder Metallteilen
abbrechen, laden und fachgerecht entsorgen.

-Aufschneiden und Entsorgung von Asphaltflachen

6 m3 EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.07.2026 - Seite 10
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02 LV Erdarbeiten
07 Titel Bodenaushub / Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Bodenaushub Einzel- und Streifenfundamente

07.0030 Boden fiir Baugruben I6sen, laden und entsorgen, Bodenklasse 3-4
Ort Baugelande

BaugelandeBoden fiir Baugruben l6sen, laden und entsorgen.
Aufgrund der unterschiedlichen Aushubtiefen,

Vertiefungen und der Abhangigkeiten zu den Verbauarbeiten ist
gafl. ein abschnittsweises Arbeiten bei den Aushubarbeiten im
Arbeitsablauf und bei der Preisbildung zu berticksichtigen.

Bodenklassen nach DIN 18300 3-4, fur die Erstellung der
Baugrube profilgerecht I16sen, laden, transportieren und
entsorgen.

Der Aushub hat Zug um Zug entsprechend dem
Verbaufortschritt zu erfolgen. Ebenfalls mit dem Einheitspreis
abgegolten ist die Herstellung aller Versatze und

Verspringe der Baugrubensohle (Unterfahrten, Schachte,
tieferliegende Bauteile, etc.) und das erstellen und Ausbilden
von Bdschungen in verschieden Bdschungswinkeln.

Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN Uber und
ist durch ihn fachgerecht zu entsorgen oder einer
Wiederverwendung zuzufuhren. Alle anfallenden
Transport-, Entsorgungs- oder Deponiegebiihren sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Maximale Abweichung vom planmaRigen Aushubprofil +/- 3
cm. Die Abrechnung erfolgt wie unter "Hinweis zu Erdarbeiten”
beschrieben.

Bodenklasse: 3-4

Gesamtaushubtiefe der Baugrube: ca. 3,30m
Entsorgung / Verwertung: gem. den gesetzlichen
Bestimmungen LAGA TR Boden (2004) Z0

bzw. Deponieklasse: DKO

295 m3 EP GP o

07.0040 Boden fiir versch. Einzelfundamente I6sen, laden und versetzen, Bodenklasse 3-4
Ort: Baugrubensohle

Bodenaushub von verschiedenen Einzelfundamenten
profilgerecht I16sen, laden und auf dem Baugelande abladen,
Ausfihrung wie folgt:

Abmessungen:
-Gesamtbreite bis 3,5m
-Gesamtlange bis 13m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.07.2026 - Seite 11
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02 LV Erdarbeiten
07 Titel Bodenaushub / Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

-Aushubtiefe bis 0,8m

Material:
-LAGA: Z0
-Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300

sonstiges:
-Ausfiihrung gemaf Zeichnung

400 m3 EP o GP

07.0050 Boden fiir Streifenfundamente I6sen, laden und versetzen Bodenklasse 3-4
Ort: Baugrubensohle

Bodenaushub von Streifenfundamenten profilgerecht I6sen,
laden und fachgerecht entsorgen, Ausflihrung wie folgt:

Abmessungen:

-Gesamtbreite Uber 1,5 bis 2m
-Gesamtlange Uber 10 bis 15m
-Aushubtiefe bis 0,8m

Material:
-LAGA: Z0
-Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300

sonstiges:
-Ausfuhrung gemaf Zeichnung

07.0060 Zulage: Versetzung Bodenaushub, ca. 400m
Ort: Baugelande

Zulage fur vorherigen Position:

Transport, Versetzung und abladen des Bodenaushub mit
anschliefender Verdichtung auf dem Gelande mit einer
Transportstrecke von ca.400m.

inklusive bendtigter Fahrzeuge.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.07.2026 - Seite 12
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02
07

Titel Bodenaushub / Fundamente

Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.0070

07.0080

07.0090

07.0100

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Lieferung und Einbau L- Steine - MaRe (100x180x110cm)
Ort: Energeticon Gelande, Wechselrichter

Lieferung und Einbau von L Steine fiir die Befestigung eines
Wechselrichters mit den Maf3en (100x180x110cm) oder
ahnliches.

5 St EP o GP

Lageweise verfiillter und verdichteter Bergkies entfernen, ausheben und zwischenlagern
Ort: Energeticon Energiezentrale,

Lageweise verfillter und verdichteter Bergkies entfernen,
ausheben und auf dem Baugelande zwischenlagern

Material:
-Bergkies, geeignet fur den Einbau in Arbeitsrdume
-Tiefe bis ca. 1,30m

68,4 m3 EP o GP

Lageweise verfiillter und verdichteter Bergkies einbauen
Ort: Energeticon Energiezentrale,

Lageweise verfillter und verdichteter Bergkies vom Baugelande
wieder einbauen

Material:
-Bergkies, geeignet fir den Einbau in Arbeitsraume
-Tiefe bis ca. 1,30m

68,4 m3 EP GP o

Boden aus Zwischenlagerung in Baugruben einbauen
Ort: Erstellte Baugruben

Boden aus Zwischenlagerung einbauen zur Verfillung der
Baugruben und Arbeitsraume.

Boden aufnehmen und transportieren und anschlieRend
verdichtet lageweise gemaf DI 18300 einbauen.
-Transportentfernung bis ca. 500m

Abgerechnet wird im verdichteten Zustand.

120 m3 EP o GP

PV-Halle

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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LeistungsverzeiChnis AnnA 4.0_AuRen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgriben (725020)
02 Lv Erdarbeiten
07 Titel Bodenaushub / Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
07.0110 Erdaushub I6sen, laden und versetzen

Ort: Baugelande
Boden fir Baugruben l6sen, laden und versetzen.

Bodenklassen nach DIN 18300 3-4, fur die Erstellung der
Baugrube profilgerecht I16sen, laden, transportieren und
auf dem Baugelande versetzen.

Der Aushub hat Zug um Zug entsprechend dem
Verbaufortschritt zu erfolgen. Ebenfalls mit dem Einheitspreis
abgegolten ist die Herstellung aller Versatze und

Verspringe der Baugrubensohle (Aufzugunterfahrten,
Schachte, Einzel- und Streifenfundamente tieferliegende
Bauteile, etc. inkl. herstellen der Ausbildung von ggf.
notwendige Béschungen im Bereich der Bodenverteifungen.

Im Randbereich der Baugrube ist der Arbeitsraum mit
Bdschungen ausgebildet (45° und 60°) herzustellen.

Das Aushubmaterial bleibt Eigentum des AG und
ist durch ihn fachgerecht zu entsorgen oder einer
Wiederverwendung zuzufuhren. Alle anfallenden
Transportgebiihren sind mit

den Einheitspreisen abgegolten.

Maximale Abweichung vom planmaRigen Aushubprofil +/- 3
cm. Die Abrechnung erfolgt wie unter "Hinweis zu Erdarbeiten”
beschrieben.

-Bodenklasse: 3-4
-Gesamtaushubtiefe der Baugrube: max. ca. 1m

07.0120 Griindungssohle profilieren
Ort: Baugelande

Planum profilgerecht,
unter Berlicksichtigung der Schal- und Architektenplane,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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LeistungsverzeiChnis AnnA 4.0_AuRen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgriben (725020)
02 LV Erdarbeiten
07 Titel Bodenaushub / Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
herstellen.

Zulassige Abweichung von der planmafligen Sollhéhe +/- 2cm

Abgerechnet wird nach m2 profilierter Grundrissflache.

40 m2 EP o GP

07.0130 Boden aus Zwischenlagerung einbauen
Ort: Baugelande

Boden aus Zwischenlagerung vom Baugelande einbauen zur
Verflllung der Baugruben, Arbeitsrdume, Rohrgraben etc.
-Boden aufnehmen und transportieren

Transportentfernung bis 500m

-Einbau lagenweise gemaf’ DIN 18300 in verbindung mit DIN
EN 1610 und DWA - A 139 sowie der ZTVE-STB 17 standfest
einbauen und verdichten, Anforderung Verdichtung = 100 %DPr
abgerechnet wird wird im verdichteten Zustand Ausfihrung in
Teilabschnitte

50 m3 EP o GP

Ausfiihrung Kabelgraben

07.0140 Zulage Vorhandene Kabel sichern
Zulage zum Grubenaushub.

Vorhandene Kabel sichern.

Kabel sind in Betrieb.

Fir die Dauer der Bauzeit zu sichern und im Zuge der
Verflllung gemal den Vorschriften der Versorgungstrager zu
unterfillen, mit Sand zu ummanteln und mit Warnband zu
sichern.

35m EP o GP

07.0150 Kabelgraben ausheben, aufnehmen und seitlich lagern
Ort: Energeticon Gelande

Boden fur Kabelgraben ausheben Graben fir Einzel- und
Mehrfachbelegung mit und ohne Leerrohre sowie flir
Kabelziehschachte profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung, Aushub mit Behinderung von Ver- und
Entsorgungsleitungen,

Bodenklass 3-4

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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LeistungsverzeiChnis AnnA 4.0_AuRen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgriben (725020)
02 LV Erdarbeiten
07 Titel Bodenaushub / Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Aushubtiefe bis 1,20m ab GOK
Sohlenbreite der Gréaben und Baugruben gemaf DIN EN 1610
Sohlplanum mit einer Genauigkeit von +/- 2cm

Boden seitlich auf dem Baufeld lagern. Transportentfernung bis
zu 20 m. Wiedereinbaufahigkeit des Bodens durch Abdecken
mit Planen oder Folien erhalten.

570 m3 EP GP s

07.0160 Bestehende Graben 6ffnen und Sandbettung aufnehmen
Ort: Baugelande

Bestehende Kabelgraben 6ffnen und Boden mit
Saugbaggeroder ahnliches aufnehmen.

Male der bestehenden Kabelgraben
- ca. 1,00m Tiefe
- ca. 1,25m Breite

Die Einsatzzeit der bendétigten Gerate gilt vom Beginn der
Ausfuhrungvor Ort bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung.
Erforderliche Hilskrafte zur Andienung des Bodens zum Kopf
des Saugschlauches werden nicht gesondert vergutet.

-Inklusive An- und Abfahrt benétigter Gerate
75 m EP i GP oo,

07.0170 Sandbettung und Schutzummantelung herstellen
Ort: Energeticon Gelande

Sandbettung und Schutzummantelung herstellen aus Sand 0/2,
Fir Kabel und Rohrleitungen aller Nennweiten in Rohr- und
Kabelgrében nach DIN EN 1610 Bettung = 10 cm
Schutzschicht Gber OK Scheitel = 30cm auf erforderliche Hohe
abgleichen seitliche Zwickel unterstopfen Material auf 95 %
Proctordichte verdichten.

Zuerst wird die Sandbettung der Bestandsgraben verwendet
werden.

360 m3 EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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LeistungsverzeiChnis AnnA 4.0_AuRen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgriben (725020)
02 LV Erdarbeiten
07 Titel Bodenaushub / Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
07.0180 Liefern und Abdecken von Stahlplatten liber Graben

Ort: Baugraben oder Baulocher

Verschiedene Graben mit befahrbaren Stahlplatten abdecken,
liefern, verlegen, vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten
aufnehmen.

Abdeckungszeitraum ca. 10 Wochen

07.0190 Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen
Ort: Ubergang Bestandsweg

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprihen in Verkehrsflachen der
Bauklasse BK 1,0

Unterlage = Schottertragschicht

Bindemittel = PmoB Art C60 BP1-S

Bindemittelmenge = 200g/m2

Randeinfassungen und Einbauteile gegen Verschmutzung
schitzen Auftrag kurzfristig vor dem Einbau der Asphaltschicht

40 m2 EP GP o

07.0200 Asphalttragdeckschicht herstellen
Ort: Ubergang Bestandsweg

Asphalttragdeckschicht herstellen

Deckschicht = asphaltbeton AC 11 D S oder ahnliches Einbau in
Verkehrsflachen der Bauklasse BK 1,0

Einbau zwiscen Randeinfassungen

Einbaudicke = ca. 4,0 cm.

Bindemittel = 50/70

Mischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat

Grobe Gesteinskdérnung

40 m2 EP GP .o

07.0210 Asphaltbeton einbauen
Ort: Ubergang Bestandsweg

Asphaltbeton einbauen aus Asphaltbeton AC 11D S
Einbau in Verkehrsflachen der Bauklassen 1,0

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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LeistungsverzeiChnis AnnA 4.0_AuRen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgriben (725020)
02 LV Erdarbeiten
07 Titel Bodenaushub / Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Bindemittel = 50/70

Mischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat

Grobe Gesteinskdrnung

Einbaudicke nach Unterlage des AG sowiein Schadstellen und
zum Profilangleich

Einbau in Anschlissen

1t EP o GP

07.0220 Anschlussfuge herstellen
Ort: Ubergang Bestandsweg

Anschlussfuge herstellen

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil als Langs- und
Querfuge in der Dicke der Asphaltdeckschicht = ca. 4,0cm.
Fugenspaltbreite = 10mm

Einzellangen bis 6m.

Fuge ausblasen

Fuge mit heil} verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 fiillen

78 m EP o GP

07.0230 Kabelschacht erstellen und einbauen, lichte MaRe 500x500cm, 8 x DN 110 Offnungen
Ort: Kabelgraben

Abzweig- und Kontrollschacht als komplette Leistung, viereckig,
aus Fertigteilen, mit SchachtabdeDeckel:

— Schachtbettung aus Ortbeton

— Schachtunterteil fir Kontrollschacht und Durchlaufschacht,
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand mit hohem
Wasser-

eindringwiderstand, mind. 25 cm hoch (liber Rohrscheitel)

— Einstieg Lichte MalRe mindestens 600 x 600mm

— Belastbarkeit: Fulgangerverkehr (max. 40kN Radlast)

— Auftritt in Hohe des Rohrscheitels

— Schachtoberteil aus Betonfertigteilen

— Bauteilverbindung als Kompressionsdichtung mit Dichtringen
aus Elastomeren, Dichtringe werkseitig fest eingebaut

— Schachtkdrper mit Steigeisen

Beton: Festigkeitsklasse C35/45

Dicke Bodenplatte: mind. 10 cm

Steigmal} Steigeisen: 333 mm

Schachttiefe: ca. 1,2 m

3 st EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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LeistungsverzeiChnis AnnA 4.0_AuRen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgriben (725020)
02 LV Erdarbeiten
07 Titel Bodenaushub / Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
07.0240 Kabeleinfiihrungsplatte einbauen, 8x DN 110 Offnungen

Ort: Abzweig- und Kabelschacht

Kabeleinfihrungsplatte einbauen flr Kabelschachte der
Vorpositionen Platte mit 8 x DN 110 Offnungen

7 St EP o GP

07.0250 Boden aus Zwischenlagerung in Graben einbauen
Ort: Kabelgraben

Boden aus Zwischenlagerung einbauen zur Verfillung der
Kabelgraben.

Boden aufnehmen und transportieren und anschlieRend
verdichtet lageweise gemaf DI 18300 einbauen.
Transportentfernung bis ca. 500m

Abgerechnet wird im verdichteten Zustand.

210 m3 EP o GP

Abwasserrohr

07.0260 PE-Abwasserrohr DN 100 einbauen
Ort: Bodeneinlauf Energiezentrale

Abwasserrohr aus PE-Rohr DN100 an bestehendes
Abwasserrohr DN100 anschliel3en, einbauen und an die
vorgegebene Stelle verlegen.

15 m EP GP .o

07.0270 Uberschiebmuffe DN 100 einbauen
Ort: Bodeneinlauf Energiezentrale

Uberschiebmuffe DN 100 an Bestandsleitung der
Energiezentrale einbauen

mit beidseitiger Steckmuffe,

einschl. Dichtring in Rohrleitung einbauen.

Material analog zu den Rohrleitungen.

Dichtringe gem. DIN 4060 mit entsprechendem Prifzeichen.

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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02 LV Erdarbeiten
07 Titel Bodenaushub / Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
07.0280 Herstellen, Anschluss Abwasserohr DN100 an Bestandskanal

Ort: Bodeneinlauf Energiezentrale

Herstellen eines Anschlusses an die Bestandskanal.
Anschluss Abwasserohr DN100 an Bestandskanal herstellen
und befestigen.

1St EP o GP

Summe Titel 07
Bodenaushub / Fundamente, Netto: ...l

30 Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten kommen nur nach besonderer Anweisung
durch die Bauleitung zur Ausfuhrung.

Die Stundenlohnarbeiten sind durch werktagliche
Stundenlohnzettel mit folgenden Angaben zu dokumentieren:
- geleistete Arbeitsstunden

- Name des Beschaftigten und Qualifikation

- Art der Leistung

- Material- und Geréateeinsatz

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn sie als solche
vor Beginn ausdrticklich vereinbart wurden (siehe VOB/B § 15,
Ziffer 3)

30.0010 Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft.

Umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Gegen Nachweis und in Abstimmung mit der Bauleitung

10 h EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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AnnA 4.0_AuBen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgraben (725020)

02
30

Erdarbeiten

Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

30.0020

30.0030

Bauhelfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz

fur die jeweilige Arbeitskraft.

Umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Gegen Nachweis und in Abstimmung mit der Bauleitung

10 h EP ..

Baugeratefiihrer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Baugeratefihrer/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

Umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Gegen Nachweis und in Abstimmung mit der Bauleitung

10 h EP ..

Summe Titel 30

Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng AnnA 4.0_AuRen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgriben (725020)
02 LV Erdarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 9 rreesresrssssssrsssresrsnees
07 Titel Bodenaushub / Fundamente 10 rreesssssssssssssssssseeseees
30 Titel Stundenlohnarbeiten 20 seeeeeceessssescsssscssessas

Anbieter - Unterschrift

Summe LV 02 Erdarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ...

Angebotssumme, Brutto: EUR ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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