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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Aufgliederung der Einheitspreise 
 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1 

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2 

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

                                                      
1  Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2  Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3  Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4  Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 


	ag_vergabe_nr: 08-1006-26
	ag_massnahme_bez_1: Erschließung City-Süd in Euskirchen
	ag_massnahme_bez_2: Entwässerungsanlagen
	ag_leistung_bez: Erdarbeiten, Kanalbau- und Stahlbetonarbeiten 
	ag_312_2_5: Schottergemisch 25/55 bis 32/120 mm
	ag_312_1_6: 1.2.11
	ag_312_1_5: 1.2.12
	ag_312_2_4: Splittgemisch 0/5 bis 0/32 mm
	ag_312_1_4: 1.2.13
	ag_312_2_3: Asphalttragschicht AC 32 TS
	ag_312_1_3: 1.2.14
	ag_312_2_2: Splittr.Asphaltb. AC 8 DN
	ag_312_1_2: 1.3.3
	ag_312_2_1: Asphalttragschicht AC 32 TN
	ag_312_1_1: 1.3.5
	ag_312_29: Parkflächen herst. aus Mineralgemisch 0/32 
	ag_312_19: 1.3.6
	ag_312_28: Frostschutzschicht
	ag_312_18: 1.3.8
	ag_312_27: Asphalttragschicht AC 32 TN, 14 cm
	ag_312_17: 1.3.9
	ag_312_26: Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4 cm
	ag_312_16: 1.3.10
	ag_312_25: Asphalttragdeck-
schicht, AC 16 TD
	ag_312_15: 2.1.14
	ag_312_24: Stahlbetonwände + Fundam. abbrechen
	ag_312_14: 3.1.14
	ag_312_23: Gestellung Fachkraft Sprengstoffgesetz
	ag_312_13: 3.1.15
	ag_312_22: Baggerbereitstellung
	ag_312_12: 3.1.22
	ag_312_21: Bodenabtrag
	ag_312_12a: 3.1.23
	ag_312_21a: Bodentransport
	ag_312_3_5: 80
	ag_312_3_4: 40
	ag_312_3_3: 30
	ag_312_3_2: 20
	ag_312_3_1: 220
	ag_312_39: 900
	ag_312_38: 160
	ag_312_37: 400
	ag_312_36: 400
	ag_312_35: 330
	ag_312_34: 300
	ag_312_33: 40
	ag_312_32: 40
	ag_312_31: 7600
	ag_312_31a: 300
	ag_312_3_51: t
	ag_312_3_41: t
	ag_312_3_31: t
	ag_312_3_21: t
	ag_312_3_11: m2
	ag_312_391: m2
	ag_312_381: m3
	ag_312_371: m2
	ag_312_361: m2
	ag_312_351: m2
	ag_312_341: m3
	ag_312_331: Tage
	ag_312_321: Tage
	ag_312_311: m3
	ag_312_31a1: m3


