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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08-1006-26

Baumalinahme
ErschlieBung City-Sud in Euskirchen

Entwésserungsanlagen

Leistung

Erdarbeiten, Kanalbau- und Stahlbetonarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.37 Bodenverbesserung 4000 m2
3.1.39 Schottertragschicht 40000 m2
RCL
3.1.45 Entsorgung Boden 20000 m3
BM-0*
3.1.46 Entsorgung Boden 2500 m3
BM-F1
3.1.47 Entsorgung Boden 500/ m3
BM-F2
3.1.48 Entsorgung Boden 500/ m3
BM-F3
3.1.50 Entsorgung Boden 1460, m3
DK1
4.1.5 Bodenaustausch 150 m3
4.1.42 Einbau Fullmaterial 625/ m3
Leitungszone
4.1.43 Zulage Flissigboden 80 m3
4.1.46 Grabenverfillung 2265/ m3
4.1.50 Kammerdielenverbau 1500, m2
4.1.52 Spundwandverbau 1600, m2
4.2.1 PEHD DA 315 57 m
4.2.4 PEHD DA 630 52 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

il pi

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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