
Prj. 215-1 Neubau Brücke Pumpener Mühle

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Baustelleineinrichtung und vorbereitende Maßnahmen

1.1. Baustelleneinrichtung 
1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten, räumen (4Wo) 1,00 St 20.000,00 € 20.000,00 €
1.1.20. Verkehrsrechtliche Anordnung abholen 1,00 psch 400,00 € 400,00 €
1.1.30. Verkehrssicherung der Baustelle 1,00 psch 500,00 € 500,00 €
1.1.40. Verkehrssicherung außerhalb der Baustelle 1,00 psch 500,00 € 500,00 €
1.1.50. Schilder aufstellen, vorhalten, räumen 5,00 St 100,00 € 500,00 €
1.1.60. Bauzaun auf befestigtem/unbefestigtem Untergrund 

aufstellen, vorhalten, räumen
20,00 m 15,00 € 300,00 €

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung 22.200,00 €

1.2. Rodungsarbeiten
1.2.10. Rodungsarbeiten 270 m² 30,00 € 8.100,00 €
1.2.20. Bodennaher Rückschnitt Gehölzer, Sträucher 35 m² 15,00 € 525,00 €
1.2.30. Rückschnitt in 10 m Höhe 153,00 m² 35,00 € 5.355,00 €
1.2.40. Freischnitt Lichtraumprofil 250 m 15,00 € 3.750,00 €

Summe 1.2. Rodungsarbeiten 17.730,00 €

Summe 1 Baustelleneinrichtung und vorbereitende Maßnahmen 39.930,00 €

2. Abbruch Bestandsbrücke 

2.1. Abbruch Holzbrücke, Abfallbeseitigung
2.1.10. Hilfskonstruktion zum Heben der Brücke 1,00 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
2.1.20. Abbruch Brückenkonst. (Geländer, Brückenbelag, 

Hauptträger, Holzbohlen)
1,00 psch 6.000,00 € 6.000,00 €

Abfallbeseitigung:
2.1.30. AVV170204 Holz AIV 10,00 t 300,00 € 3.000,00 €

Summe 2.1. Abbruch Holzbrücke 10.000,00 €
 
2.2. Umlegung der Versorgungsleitungen
2.2.10. Aufnehmen von Boden für die Muffen der Leitungen 1,00 psch 3.000,00 € 3.000,00 €

2.2.10. Provisorische Tragkonstruktion für die Leitungen 
liefern, aufbauen, vorhalten und abbauen inkl. 
Fundamente

1,00 psch 7.000,00 € 7.000,00 €

2.2.10. Leitungen auf Provisorium umlegen und nach dem 
Einbau wieder unter der Brücke legen

1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 €

 Summe 2.2. Leitungen 15.000,00 €

Summe 2 Abbruch Bestandsbrücke 25.000,00 €

3. Neue Brücke
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.1. Kranarbeiten
3.1.10. Oberboden abtragen, seitlich lagern und 

wiedereinbauen min. 60cm
80,00 m3 50,00 € 4.000,00 €

3.1.20. Packlage einbauen, verdichten, wieder abtragen und 
transportieren min. 60cm

80,00 m3 90,00 € 7.200,00 €

3.1.30. Kran aufstellen, betreiben, abbauen für die 
Demontage der Bestandsbrücke und Montage der 
Behelfsbrücke

1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 €

3.1.40. Kran aufstellen, betreiben, abbauen für die Montage 
der neuen Brücke 

1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 €

Summe 3.1. Kran 21.200,00 €

3.2. Sanierung der Brückenwiderlager
3.2.10. Auflagerbereich anrauen/vorbereiten 6,00 m² 60,00 € 360,00 €
3.2.20. Anschlussbewehrung bohren und einkleben 4/m² 24,00 Stk 100,00 € 2.400,00 €

3.2.30. Schalung für Sichtbeton 6,00 m² 120,00 € 720,00 €
3.2.40. Aussparungen für Lager Brücke 4,00 Stk 100,00 € 400,00 €
3.2.50. Beton  5,00 m³ 450,00 € 2.250,00 €
3.2.60. vorhandene Uferbefestigung lösen, entsorgen und 

Böschungsprofil wieder hersteller
100,00 m² 150,00 € 15.000,00 €

3.2.70. Betonsanierung freigelegte Pfähle 15,00 m² 350,00 € 5.250,00 €
3.2.80. Wasserbausteine Schichtdicke 40 bis 60 cm in Mörtel 

anliefern und in einbauen
100,00 m² 450,00 € 45.000,00 €

3.2.90. Erschweniszuschlag wegen erschwerte Erreichbarkeit 1,00 psch 2.500,00 € 2.500,00 €

3.2.100. Flügelwand aus Stahlbeton vor den Rückbau der 
Bestandsbrücke entfernen und nach Einbau der 
neuen Brücke wieder herstellen

2,00 Stk 2.500,00 €             5.000,00 € 

Summe 3.2. Sanierung der Brückenwiderlager 78.880,00 €

3.3. Aluminium-Brücke
3.3.10. Brücke werkseitig herstellen, transportieren und 

einbauen
1,00 psch 90.000,00 € 90.000,00 €

3.3.20. Technische Bearbeitung 1,00 psch 7.000,00 € 7.000,00 €
3.3.30. Erdungsarbeiten 1,00 psch 3.000,00 € 3.000,00 €
3.3.40. Anpassungen der Zuwegung 1,00 psch 8.000,00 € 8.000,00 €

Summe 1.8. Aluminium-Brücke 108.000,00 €

3.4. Renauturierungsmaßnahmen
3.4.10. Bäume in Pflanzung (STU16-18cm) 6,00 Stk 800,00 € 4.800,00 €
3.4.20. Einpflanzung Strauchpflanzen 290,00 m² 45,00 € 13.050,00 €
3.4.30. Ansaat Wildkrautsaum 16,00 m² 10,00 € 160,00 €

Summe 3.3 Renauturierungsmaßnahmen 18.010,00 €

Summe 3 Neue Brücke 226.090,00 €

4. Stundenlohnarbeiten
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4.1. Stundenlohnarbeiten
4.1.10. Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 5,00 h 65,00 € 325,00 €
4.1.20. Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge 5,00 h 50,00 € 250,00 €

Summe 4.1. Stundenlohnarbeiten 575,00 €
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4.2. Maschinen- und Gerätestunden
4.2.10. Verrechnungssatz Kleingeräte 5,00 h 70,00 € 350,00 €
4.2.20. Minibagger 5,00 h 140,00 € 700,00 €
4.2.30. Bagger 5,00 h 150,00 € 750,00 €

Summe 4.2. Maschinen- und Gerätestunden 1.800,00 €
 
4.3. Stillstände
4.3.10. Stillstandzeit kurz 10,00 h 400,00 € 4.000,00 €

4.3.20. Stillstandzeit lang 5,00 d 1.500,00 € 7.500,00 €

Summe 4.3. Stillstände 11.500,00 €

Summe 4 Stundenlonarbeiten 13.875,00 €
 
1. Baustelleineinrichtung und vorbereitende Maßnahmen

1.1. Baustelleneinrichtung 22.200,00 €
1.2. Rodungsarbeiten 17.730,00 €

Summe 1 Baustelleneinrichtung und vorbereitende Maßnahmen 39.930,00 €

2. Abbruch Bestandsbrücke 
2.1. Abbruch Holzbrücke, Abfallbeseitigung 10.000,00 €
2.2. Umlegung der Versorgungsleitungen 15.000,00 €

Summe 2 Abbruch Bestandsbrücke 25.000,00 €

3. Neue Brücke
3.1. Kranarbeiten 21.200,00 €
3.2. Sanierung der Brückenwiderlager 78.880,00 €
3.3. Aluminium-Brücke 108.000,00 €
3.4. Renauturierungsmaßnahmen 18.010,00 €

Summe 3 Neue Brücke 226.090,00 €

4. Stundenlohnarbeiten
4.1. Stundenlohnarbeiten 575,00 €

4.2. Maschinen- und Gerätestunden 1.800,00 €

4.3. Stillstände 11.500,00 €
Summe 4 Stundenlonarbeiten 13.875,00 €

Gesamtsumme, netto 304.895,00 €
Unvorhergesehenes 5 % 15.244,75 €

Zwischensumme 320.139,75 €
Mehrwertsteuer 19 % 60.826,55 €
Gesamtsumme, brutto 380.966,30 €
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