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LEGENDE BAUSTELLENEINRICHTUNG

—O0——0——0——0— Bauzaun (Gitterzaun)
Baume Bestand

Gebaude Neubau

]
I:] Gebéaude Bestand
[ ]
[ ]

)
N4

—O0——0——0——0— Zaun Bestand

Grunflachen Bestand boooooooo \WegSchiler
B&ume Féllungen
Bahngleise
[—_] Gerust % Baustrahler, 4 Stk
— Baumschutz
I:] Lagerflachen
:I Baucontainer 6 Baustrom
7
0,

//‘ Aufstellflachen Kran

Absolute Hohenangaben beziehen sich auf Projektnull £0.00 = 39,83 m iiber NHN.
Relative Hohenangaben (Tiirhéhen, Briistungshohen, Unterziige) beziehen sich auf OKFB.
Alle MaRe sind am Bau verantwortlich zu priifen. MaRBunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauiiberwachung zu klaren.

ANDERUNGEN

ART DER ANDERUNG

INDEX DATUM NAME

BAUHERR UBERSICHTSPLAN

NEUBAU

TURNHALLE
(BESTAND)

Stadt Heinsberg
Apfelstralie 60 @

52525 Heinsberg

PROJEKT

GGH Grundschule Grebben in Heinsberg

Karl-Arnold-Strae 57

52525 Heinsberg
PLANUNGSPHASE NORMALHOHEN-NULL
AUSFUHRUNGSPLANUNG 10.00 = 39,83 m U4.NHN

| KEIN AUSFOMRUNGSPLAN
NUR ALS ANLAGE ZUM LV

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:
FACHPLANER (HLSE)

FACHPLANER (FREIANLAGEN)

FACHPLANER (TRAGWERKSPLANUNG) FACHPLANER (TIEFBAU)

PROJEKT-NR. DATEINAME BLATTGROSSE INDEX
251125_GGH_A_5_v2024.vwxp |DIN AO
DARSTELLUNG BEARBEITER*IN ERSTELLDATUM
WH, RH 18.03.2025
MASSSTAB AUSGABEDATUM
1:250 26.11.2025
PLANNR.

Lageplan Baustelleneinrichtung

GGH_A 5_LP_BEP
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