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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis Sanierung Hilferter Héfe (FR-2026-05)
01 LV Hilferter Hofe Sanierung
01 Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Allgemeine Beschreibung

Die Stadt Linnich beabsichtigt die Strafle "Hilferter Hofe" im
Bereich zwischen den Hausnummern 1 und 2 im Vollausbau zu
sanieren.

Aufgrund des Alters der bestehenden Strale und des daraus
resultierenden Zustands ist es erforderlich die Stralle zu
erneuern.

Die im Vorfeld durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen
zeigen, dass eine Sanierung im Vollausbau sinnvoll ist.

Geplant ist die Asphaltschicht komplett zu entfernen, den
Unterbau ca. 0,50 m tief auszuheben und gegen ein
zertifiziertes Recycling-Material (RCL I) zu ersetzen.

Die neue Asphaltschicht soll eine Dicke von ca. 0,18 m haben
und in der gleichen Hohenlage eingebaut werden, wie die alte
Asphaltschicht.

Ein Ortstermin zur Inaugenscheinnahme der oOrtlichen
Gegebenheiten wird dringend empfohlen.

Nachtrage, die aufgrund fehlender Ortskenntnisse gestellt
werden, werden nicht anerkannt.

Da die Arbeiten teilweise auf Privatgrund durchgefiihrt werden
sind die Offentlichen Teilbereiche sowie die privaten
Teilbereiche separat abzurechnen. Es sind zwingend 2
Rechnungen auszustellen. Die Abrechnungsgrenzen
entsprechen den Katastergrenzen in den Vermesserplanen.

Bauseits werden keine Hohenplane geliefert, da die neue Hohe
gleich der alten Hohe sein soll. Geringfligige Abweichungen
werden mit der Bauleitung vor Ort geklart.

01.0010 Einrichten, Vorhalten und Rdumen der Baustelle

Einrichten der Baustelle nach den angegebenen Baufristen und
nach samtlichen fiir die sach- und fachgerechte Erstellung der
Gesamtleistung erforderlichen Arbeiten.

In den Einheitspreis einzurechnen sind auflerdem:

e Das Verladen, Anfahren, Abladen und Aufstellen aller
notwendigen Baubiiros, Baracken, Unterkiinfte, sanitaren
Einrichtungen, samtlicher Geriate, Maschinen,
Vorrichtungen, Werkstatten, Anlagen und Fahrzeugen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.09.2026 - Seite 5



Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Hofe (FR-2026-05)

01
01

Lv

Hilferter Hofe Sanierung
Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Beschaffen, Mieten und Anlegen notwendiger Arbeits-,
Lagerplatze und Zufahrstwege, die tUber die vom AG zur
Verfligung gestellten Moglichkeiten hinaus gehen.

Anschluss und Einrichtung von Wasser-, Energie- und
Telefonanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswegen und
baulichen Vorkehrungen, Beschilderung, Beleuchtung und
Absicherung der Arbeitsbereiche innerhalb der gesamten
Baustelle.

Die Verbrauchskosten fiir Wasser, Strom und Gas sowie
anfallende Telefon- und Internetgebiihren sind in die
Position einzukalkulieren.

Liefern, Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von
Leiteinrichtungen (z.B. Absperrbaken, Absperrschranken,
Schrammborde, Markierungen, FulRgangerbriicken etc.)
und Verkehrsschilder mach StVO zur Sicherung des
allgemeinen und offentlichen Verkehrs innerhalb der
Baustelle und des dazugehorigen Bereichs (ca. 75 m von
Bauanfang in jede Richtung).

Das tagliche mehrmalige Umsetzen von Absperrungen und
FuRgangerbriicken.

Schutz von Baumen, Licht- und sonstigen Masten sowie
Vorkehrungen gegen Beschadigungen aller Art an
benachbartem Eigentum und gértnerischen Anlagen.

Freihalten aller im Baufeld befindlichen Einrichtungen der
Gas-, Wasser und E-Werke sowie die stiandige
Gewabhrleistung einer Zufahrtsmoglichkeit fiir Feuerwehr,
Rettungsdienste und Polizei.

Sicherung der Baustelle mit einem Bauzaun. Allseitige
Umzdunung der offenen Baufelder aus vorgefertigen
Bauzaunelementen mit Pfosten und Stdndern, mindestens
2 m hoch dicht herstellen und mit dem Baufortschritt
abschnittsweise umsetzen (alternativ Absperrgitter gemaf
StVO0), aufladen, mehrmaliges Umsetzen.

Wiederherstellung aller fiir die Einrichtung der Baustelle
bendtigten Flachen nach Abschluss der Arbeiten in den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Hofe (FR-2026-05)

01
01

Lv

Hilferter Hofe Sanierung
Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0020

urpsringlichen Zustand und Abgeltung aller Anspriiche
Dritter.

Vorhalten und Unterhalten der kompletten oben
beschriebenen Baustelleneinrichtung Uber die gesamte
Bauzeit.

Alle Kosten fir die Unterhaltung und Sauberung der
Zufahrtsstrallen, Umleitungsstrecken und Wege. Sauberung
der ZufahrtsstraBen, Umleitungsstrecken und Wege
mindestens einmal woéchentlich oder nach Erfordernis. Der
AG kann bei Bedarf auch mehrfach taglich eine Reinigung
anordnen, die Kosten hierfir sind in die Position
einzurechnen.

Raumen der kompletten wie oben beschriebenen
Baustelleneinrichtung. Zur Rd&umung gehoren auch die
fachgerechte und ordnungsgemafe Beseitigung von
jeglichem Abfall und Bauschutt sowie die
Wiederherstellung der im Rahmen der Arbeiten
beschadigten bzw. zerstorten Gegenstinde (z.B. Bewuchs,
StraRen, Wege, Bauwerke) in den urspriinglichen Zustand.

Die Abrechnung erfolgt zu 40 % nach dem Einrichten der
Baustelle in der ersten Akontorechnung, weitere 40 % anteilig
zum Baufortschritt in den folgenden Akontorechnungen und
20 % nach dem R3aumen der Baustelle in der Schlussrechnung.

1 psch

Baudokumentation

Bestandsdokumentation der neu erbrachten Bauleistungen
baubegleitend anfertigen und nach Fertigstellung in 3-facher
Ausfertigung in Papierform sowie in digitaler Form geordnet
zusammenstellen und dem AG unaufgefordert (ibergeben.

Die Dokumentation besteht unter anderem aus:

Fotodokumentation

Produktunterlagen, Zulassungen, technische Merkblatter
Lieferscheinnachweise

Eignungs- und Gltenachweise

Abnahmeprotokolle

Entsorgungsnachweise

behordliche Genehmigungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis Sanierung Hilferter Héfe (FR-2026-05)
01 LV Hilferter Hofe Sanierung
01 Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

e Bautagebuch

Die Position wird nur dann ausgezahlt, wenn dem AG die
vollstandige, wie vor beschriebene Dokumentation vorliegt.

1 psch GP

01.0030 Bauzaunelemente liefern, aufstellen, vor- und unterhalten

Bauzaunelemente liefern, aufstellen, vor- und unterhalten
(bauablaufbedingtes  Umsetzen  zur  Ausfihrung der
beschriebenen  Leistungen ist in  dieser  Position
einzukalkulieren) und am Ende der Ausfiihrungszeit abbauen
und abfahren. Ausfiihrung mit stabilem Gitterzaun 2 m hoch,
Gitterfelder untereinander fest verbunden, liickenlos
angeschlossen an Einfriedungen / Mauern etc., in beweglichen
Kocherfundamenten aus Betonfertigteil.

Der gesamte Baustellenbereich ist dergestalt zu sichern, dass
keine unbefugten Personen die Baustelle betreten oder
befahren kénnen.

Die Abrechnung erfolgt nach m.

50 m EP GP

01.0040 Pauschale fiir das Arbeiten unter erschwerten Verhaltnissen

Pauschale Verglitung fiir das erschwerte Arbeiten in beengten
Bereichen (z.B. fir den Mehraufwand fur die
Vor-Kopf-Arbeitsweise mit den der Situation angepassten
Baumaschinen und Geréaten).

Mit der pauschalen Verglitung sind samtliche
Mehraufwendungen abgegolten, die auf Grund der
Sicherheitsvorschriften an der Bebauung (Hausfronten,
Hauszwischenrdume, Gassen usw.) und im Bereich der Bdume
und Straucher bei den durchzufihrenden Arbeiten entstehen,
ebenso wie der Mehraufwand fiir die zu beriicksichtigenden
Vor-Kopf-Arbeiten  (erhdhter  Mehraufwand  fir  die
Materialanlieferung und den Materialabtransport, reduzierter
Arbeitstakt, etc.).

Insbesondere wird an dieser Stelle auch noch einmal explizit
darauf hingewiesen, dass im Bereich der Kronentraufe von
Bdaumen schadensbegrenzende MalRnahmen auf der Grundlage

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.09.2026 - Seite 8



Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Hofe (FR-2026-05)

01 LV Hilferter Hofe Sanierung
01 Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
der anerkannten Regeln der Technik anzuwenden sind.
Die Richtlinien ZTV Baum (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.), RAS-LP 4 (FGSV
Verlag) sowie die DIN 18920 (Beuth Verlag) sind zwingend zu
beachten.
Aullerdem sind in dieser Position alle zusatzlichen
Erschwernisse fur die Verlegung von Rohren, Umklemm- und
Verflllarbeiten im Grabenbereich zu beriicksichtigen.
Vor Abgabe eines Angebots wird ein Ortstermin dringend
empfohlen!
Die Vergitung der Pauschale erfolgt anteilig zum
Baufortschritt.
1 psch GP o
01.0050 Verkehrsrechtliche Genehmigung einholen
Beim Stralenverkehrsamt des Kreises Diren ist eine
verkehrsrechtliche  Anordnung zur Durchfiihrung der
MaRnahme einzuholen.
Die in der verkehrsrechtlichen Anordnung vorgegebenen
Absperrmallinahmen sind entsprechend umzusetzen.
Samtliche Aufwendungen und Kosten far die
verkehrsrechtliche Anordnung sowie fir die
Absperrmallinahmen sind in dieser Position einzurechnen.
1 psch GP o
01.0060 Leitungsfreiheit
Anfrage Uber die entsprechenden Portale (z.B. ALIZ) bezlglich
der im Baufeld vorhandenen Leitungen.
Ein Schaden an einer Leitung liegt in der Verantwortung des
Auftragnehmers und kann nicht im Sinne von Mehrkosten
beim Auftraggeber geltend gemacht werden.
1 psch GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.09.2026 - Seite 9



Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Hofe (FR-2026-05)

01
01

Lv

Hilferter Hofe Sanierung
Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0070

01.0080

Hinweis: Schutzvorrichtungen fiir Baume

Der Schutz von Baumstammen und des Wurzelbereiches zur
Vermeidung bzw. Verringerung von Schiaden durch
Baueinwirkungen gemaR den Richtlinien ZTV Baum-StB 04
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. [FLL]), RAS-LP 4 (FGSV Verlag) sowie die
DIN 18920 (Beuth Verlag) in der jeweils giltigen Fassung sind
zwingend zu beachten.

Baumstammschutz herstellen

Schutz von Baumstdmmen durch eine ca. 2,00 m hohe
Bohlenummantelung vor Beginn der Arbeiten herstellen. Die
Bohlen sind auf einer ca. 10 cm starken Polsterung nach Wahl
des AN aufzubringen.

In den Einheitspreis einzurechnen ist die Vorhaltung sowie die
spatere fachgerechte Demontage nach Abschluss der Arbeiten.
EinlieBlich aller Kosten fir Lieferung und Leistung.

3 St EP ..o

Beweissicherung durchfiihren

Beweissicherung mit digitalen Fotos und Texten durch einen
offentlich  bestellten und vereidigten Sachverstiandigen
erstellen.

Beweissicherungsverfahren durchfiihren, koordinieren und
protokollieren.

Die Beweissicherung umfasst alle entlang des Ausbaubereichs
liegenden Hochbauten (auRen und innen) einschlieBlich deren
Keller, Einfriedungen aus Mauern, Zaunen, Toreinfahrten etc.
sowie die ZufahrtsstraRen, die von der Baumalnahme
betroffen sind.

Die zu untersuchenden Geb3ude / Bauteile / Bauwerke sind im
Vorfeld der Beweissicherung mit dem AG abzustimmen.

Die Beweissicherung ist sowohl vor dem Baubeginn als auch
nach Beendigung der Arbeiten durchzufiihren.

Nicht erfasste Objekte werden als ordnungsgemal
angenommen und sind bei Beschadigungen auf Kosten des AN

in einen ordnungsgemafien Zustand zu versetzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis Sanierung Hilferter Héfe (FR-2026-05)
01 LV Hilferter Hofe Sanierung
01 Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Der mit der Beweissicherung beauftragte Gutachter ist der
Stadt Linnich zur Zustimmung vorab zu benennen. Der AN
sichert zu mit dem Gutachter weder verwandt noch
wirtschaftlich verbunden zu sein.

Die  Planung und Koordination des  kompletten
Beweissicherungsverfahrens obliegt dem AN, inklusive aller
damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.

1 psch GP

Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.09.2026 - Seite 11



Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

02

Erd- und Abbrucharbeiten
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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis Sanierung Hilferter Héfe (FR-2026-05)
01 LV Hilferter Hofe Sanierung
02 Erd- und Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.0010 Asphalt aufbrechen und entsorgen

Bituminose Befestigung der vorhandenen BaustralRe in einer
Starke bis 20 cm aufbrechen und gemaB KrWG fachgerecht
einer geeigneten Verwertung zufiihren, inklusive aller damit
verbundenen Aufwendungen und Kosten.

Abfuhr nach der AVV Schlisselnummer 17 03 02 [nicht
pechstammiger StraRenaufbruch].

Die Leistung beinhaltet die fachgerechte Entsorgung der
permanenten (weill) Markierung.

310 m? EP o GP s

02.0020 Boden l6sen, laden und abfahren
Bodenaushub im Bereich des StraRenaufbruchs.

Aushub aus der ungebundenen Tragschicht, Frostschutzschicht
und dem darunter anstehenden Untergrund l6sen, laden und
abfahren. Die Zusammensetzung des Materials variiert
zwischen reinem Bodenaushub und Boden-Bauschutt-Gemisch
(Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol.-%).

Beim Aushub handelt sich um Bdden der Klasse 3 - 5 gemaR
DIN 18300:2012.

Aushubtiefe im Mittel ca. 0,50 m

Das Aushubmaterial gemall KrWG fachgerecht einer
geeigneten Verwertung zufiihren, inklusive aller damit
verbundenen Aufwendungen und Kosten.

Zuordnungsklasse geméaR Bodengutachten = Z 2 (nach LAGA M
20, Stand 2004).
150 m? EP o GP e,

02.0030 Riickschnitt herstellen Deckschicht

Ruckschnitt in der vorhandenen Deckschicht herstellen,
Schnitttiefe ca. 4 cm.
Fir den sauberen Anschluss an die bestehende Deckschicht.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.09.2026 - Seite 13



Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Hofe (FR-2026-05)

01 Hilferter Hofe Sanierung
02 Erd- und Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verschnitt- und Aufbruchmaterial gemall KrWG fachgerecht
einer geeigneten Verwertung zufiihren, inklusive aller damit
verbundenen Aufwendungen und Kosten.
5m EP GP
02.0040 Riickschnitt herstellen Asphaltschicht
Rickschnitt in der vorhandenen Asphaltschicht herstellen,
Schnitttiefe Gber 4 cm bis 20 cm.
Fiir den sauberen Anschluss an die bestehende Asphaltschicht.
Verschnitt- und Aufbruchmaterial gemall KrwG fachgerecht
einer geeigneten Verwertung zufiihren, inklusive aller damit
verbundenen Aufwendungen und Kosten.
5m EP GP
02.0050 Gehwegplatten aufnehmen, sdubern und zwischenlagern
Gehwegplatten verschiedene Abmessungen bis 10 cm Starke
einschlieBlich Bettung (Sand/Splitt) aufnehmen, fiir den
spateren Wiedereinbau saubern und lagern.
Einfacher Weg zum Lagerplatz bis 200 m.
5m? EP GP
02.0060 Schieber- und Hydrantenkappen freilegen und sichern
Vorhandene Schieber- und Hydrantenkappen fir Gas und
Wasser im Ausbaubereich vorsichtig freilegen und gegen
Verschieben sichern.
2 St EP GP oo,
02.0070 Mauerwerksabbruch
In den Baugruben vorgefundene Hindernisse aus Mauerwerk
von Hand oder mit Kleingerat abbrechen, aufladen.
Das Aushubmaterial gemall KrWG fachgerecht einer
geeigneten Verwertung zufiihren, inklusive aller damit
verbundenen Aufwendungen und Kosten.
1 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.09.2026 - Seite 14



Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Hofe (FR-2026-05)

01 Hilferter Hofe Sanierung

02 Erd- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.0080 Unbewehrten Beton abbrechen

In  den Baugruben vorgefundene Hindernisse aus
unbewehrtem Beton von Hand oder mit Kleingerat abbrechen,
aufladen.

Das Aushubmaterial gemaR KrWG fachgerecht einer
geeigneten Verwertung zufUhren, inklusive aller damit
verbundenen Aufwendungen und Kosten.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.09.2026 - Seite 15



Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

03
StraBenbauarbeiten
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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Hofe (FR-2026-05)

01 LV Hilferter Hofe Sanierung
03 StralRenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.0010 Erdplanum herstellen

Erdplanum auf Unterkante der Frostschutzschicht mit einer

zuldssigen Abweichung von £ 2 cm herstellen.

Geforderter Verformungsmodul auf Oberkante Erdplanum:

Ev2 > 45 MPa.

Der Nachweis der Tragfahigkeit ist durch den AN im Beisein

des AG zu erbringen.

310 m? EP GP oo,

03.0020 Frostschutzschicht herstellen 20 cm

Frostschutzschicht aus gebrochenem, zertifizierten

Recycling-Material (RCL 1) liefern und im Bereich des

Basketballplatzes und der Zuwegung lagenweise hdhen- und

profilgerecht einbauen und so verdichten, dass an der

Oberflache ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 120

MPa erreicht wird. Der Nachweis ist durch den AN in

Gegenwart des AG zu erbringen.

Der Feinkornanteil < 0,063 mm darf im Lieferzustand max. 5 %

betragen.

Die Eignung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist

durch den AN nachzuweisen. Samtliche Eignungsnachweise

und Prifzeugnisse sind dem AG vor dem Einbau

unaufgefordert vorzulegen.

Einbaustdrke: 20 cm

310 m? EP o GP

03.0030 Schottertragschicht herstellen 20 cm

Schottertragschicht aus Mineralstoffgemisch mit einer

Kérnung 0/45 mm aus zertifiziertem Recycling-Material (RCL 1)

liefern und im Bereich der Fahrzeugaufstellflaiche héhen- und

profilgerecht einbauen und so verdichten, dass an der

Oberflache ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 120

MPa erreicht wird. Der Nachweis ist durch den AN in

Gegenwart des AG zu erbringen.

Dicke der Schottertragschicht 0,20 m.

Der Feinkornanteil < 0,063 mm darf im Lieferzustand max. 5 %

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Hofe (FR-2026-05)

01
03

Lv

Hilferter Hofe Sanierung
Stralienbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.0040

03.0050

betragen.

Die Eighung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist
durch den AN nachzuweisen. Samtliche Eignungsnachweise
und Prifzeugnisse sind dem AG vor dem Einbau
unaufgefordert vorzulegen.

310 m? EP ..o

Feinplanum herstellen

Feinplanum auf Oberkante der Schottertragschicht mit einer
zuldssigen Abweichung von + 2 cm herstellen.

Geforderter Verformungsmodul auf Oberkante Tragschicht:
Ev2 > 120 MPa.

Der Nachweis der Tragfdhigkeit ist durch den AN im Beisein
des AG zu erbringen.

310 m? EP ..o

Gehwegplatten einbauen

Vorhandene Gehwegplatten wiederverlegen. Aufgenommene
Gehwegplatten, verschiedene Formate, in Splittbett, 3-5 cm
stark einschlieBlich zweimaligem abritteln und einschlammen
der Flache.

Verschnittmaterial sowie Uberschissiges Einkehr- und
Bettungsmaterial gemall KrWG fachgerecht einer geeigneten
Verwertung zufihren, inklusive aller damit verbundenen
Aufwendungen und Kosten.

5m? EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

StraBenbauarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis Sanierung Hilferter Héfe (FR-2026-05)
01 LV Hilferter Hofe Sanierung
04 Asphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.0010 Asphalttragschicht herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC22 TN
gemal TL Asphalt-StB (aktuelle Fassung) herstellen.

Im StraRenbereich.

Einbaudicke: 14 cm
Bindemittel: 70/ 100

Der Aufwand fiir den Einbau im Bereich der Hauswand sowie
der Natursteinrinne ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

310 m? EP o GP s

04.0020 Asphaltdeckschicht herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N gemaR TL
Asphalt-StB (aktuelle Fassung) herstellen.
Im StraRenbereich.

Einbaudicke: 4 cm
Bindemittel: 50/ 70
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie mind. C90/ 1.

Es ist eine nahtlose Decke zu erstellen. Ansiatze an alte
vorhandene Strallendecken sind mittels Gasbrenner
aufzuwarmen entsprechend der (iblichen Handhabung und in
den Preis einzurechnen.

Alle senkrechten Berihrungsflachen, z. B. Rinnen- und
Bordsteine sind mit Haftkleber zu streichen.

Der Aufwand fiir den Einbau im Bereich der Hauswand sowie
der Natursteinrinne ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

310 m? EP o GP

04.0030 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen

Anschluss als Fuge mit hei verarbeitbarer Fugenmasse, Typ
N 2, einschlieRlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel in der Asphaltdeckschicht herstellen.

Als Langs- und Querfuge.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Hofe (FR-2026-05)

01 LV Hilferter Hofe Sanierung
04 Asphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Fugenspalttiefe: 40 mm
Fugenspaltbreite: 15 mm
10 m EP oo, GP i

Asphaltarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Linnich, 52441 Linnich

LV-Zusammenfassung Sanierung Hilferter Héfe (FR-2026-05)
01 LV Hilferter Hofe Sanierung
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Baustelleneinrichtung 4 eresssessssssrsesresresenns
02 Erd- und Abbrucharbeiten 12 srsressessssssssssessesesssees
03 StraBenbauarbeiten 16 eeemcssescsssscssssssesscsees
04 Asphaltarbeiten 19

Summe LV 01 Hilferter Hofe Sanierung

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.09.2026 - Seite 22
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