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01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES BAUVORHABENS

Im Rahmen eines öffentlichen Förderprogramms wird der Schulhof der Grundschule in 
Stockheim umfassend saniert und neugestaltet. 

Im Zuge der Abbrucharbeiten werden die derzeit überwiegend asphaltierten Flächen 
vollständig zurückgebaut. Ebenso erfolgt der Rückbau der vorhandenen Plattenflächen im 
überdachten Bereich. Die Rückbauarbeiten beinhalten außerdem den Abbruch 
bestehender Einfassungen, den Rückbau der Einfriedung sowie den teilabbruch des 
vorhandenen Entwässerungskanals. Zusätzlich werden ein Baum sowie vorhandene 
Gehölzflächen gerodet.

Die Oberflächenentwässerung der neu befestigten Flächen wird entsprechend den 
Anforderungen an eine Flächenversickerungsanlage gemäß DWA-A 138 hergestellt. 
Nähere Angaben hierzu sind unter dem Punkt „Besonderheiten des Bauvorhabens“ 
beschrieben. Im Zuge der Maßnahme wird die gesamte Oberflächenentwässerung 
einschließlich Regenwasserkanal erneuert und an eine Zweibehälterzisterne mit einem 
Gesamtvolumen von 16.000 Litern angeschlossen. Die Lieferung und der Einbau der 
Zisternen sind Bestandteil dieser Ausschreibung. Ebenso enthalten ist der Anschluss des 
Überlaufes an den Ortskanal in der angrenzenden öffentlichen Straße. Die Zisterne wird 
mit Pumpentechnik ausgestattet, sodass eine Wasserentnahme zur 
Vegetationsbewässerung über einen Versorgungspoller möglich ist.

Die bestehende Schulhoffläche wird vollständig erneuert. Die Pflasterflächen werden mit 
Betonsteinpflaster in unterschiedlichen Formaten und Verlegemustern hergestellt. Dadurch 
werden einzelne Nutzungsbereiche optisch voneinander abgegrenzt und eine klare 
Zonierung des Schulhofes geschaffen.

Ein wesentliches Gestaltungselement der Außenanlage stellt das neue Spielgerät dar. 
Vorgesehen ist eine Spiel- und Kletterkombination aus senkrecht und quer angeordneten 
Eichenbalken mit unterschiedlichen Balanciermöglichkeiten. Im Bereich des Spielgerätes 
wird ein Fallschutzbelag aus Holzhackschnitzeln hergestellt. Ergänzend werden gerade 
Sitzbänke in unterschiedlichen Längen sowie runde Sitzmöglichkeiten um zwei 
Baumscheiben angeordnet. Darüber hinaus werden die bestehende Zaun- und Toranlage 
erneuert.

Die Vegetationsarbeiten umfassen insgesamt sieben Baumpflanzungen, davon werden 
sechs in der Pflasterfläche integriert . Zusätzlich sind weitere Neupflanzungen 
(Bodendecker und Kleinsträucher) in verschiedenen Vegetationsflächen vorgesehen.

ORT UND LAGE DER BAUSTELLE 

Die übergeordnete Verkehrsanbindung erfolgt über die Bundesstraße B56, welche östlich 
des Ortes verläuft, sowie die Landesstraßen L327 und L249, die eine Verbindung in 
Richtung Düren, Nideggen und Zülpich ermöglichen. Der nächste Autobahnanschluss ist 
über die A4 bei Düren in rund 15 km Entfernung erreichbar.

Die Baustelle ist über die Andreasstraße oder die Bubenheimer Straße erreichbar. Beide 
Straßen führen in das Wohngebiet, in dem sich die Baustelle befindet. Die Zufahrt zur 
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Baustelle erfolgt direkt über die Straße „Im Kleinenfeld“, die von beiden Seiten angedient 
werden kann. 

Aufgrund der Wohnlage und der begrenzten Straßenbreiten ist bei der Anlieferung mit 
größeren Fahrzeugen wie LKW oder Sattelzügen besondere Sorgfalt geboten. Die 
Baustelleneinrichtung und Materialanlieferung erfolgen bevorzugt über die genannten 
Zufahrtsstraßen, wobei auf eine reibungslose Koordination im Umfeld der Schule und des 
Wohngebiets zu achten ist.

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Die Baustelleneinrichtungsfläche befindet sich auf der künftigen Platzfläche. Darüber 
hinaus stehen keine zusätzlichen Flächen für Lagerung von Materialien etc. zur 
Verfügung, sodass die BE-Flächen auf den Bauablauf anzupassen sind. Der 
Auftragnehmer hat gem. LV eigenständig Toilette und Baubüro vorzuhalten. 

Verschmutzungen im Zufahrtsbereich durch beispielweise Abtransport bindiger Böden sind 
regelmäßig mittels Kehrmaschine oder gleichwertiger Maßnahmen zu beseitigen. Für die 
Reinigung der öffentlichen Zufahrtswege ist keine separate Position in der Ausschreibung 
vorgesehen. Der hierfür erforderliche Aufwand ist in die jeweiligen Einheitspreise 
einzukalkulieren.

PROJEKTGRENZEN

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Kreuzau, Flur 026, Flurstück 114. Die tatsächlich 
umzugestaltende Fläche umfasst eine Größe von 1.300 m². 

Die genauen Planungsgrenzen wurden gemeinsam definiert. Hierzu zählen der Schulhof, 
der Bereich unterhalb der Pausenhalle sowie der Grünstreifen zur Straße „Im Kleinen 
Feld“. Ebenfalls Bestandteil der Maßnahme ist der westlich des Schulgebäudes gelegene 
Schulgarten. Dort ist die Herstellung einer provisorischen Zuwegung vorgesehen sowie die 
Anpassung des Verlaufs der Zauneinfriedung nach Abschluss der Maßnahme. 

Im südlichen Schulhofbereich befindet sich ein Bestand-Spielgerät, welches erhalten 
bleiben soll, die Sandfläche in diesem Bereich wird erweitert und die Einfassung 
angepasst. Im Vegetationsbereiches des Kirschbaumes wird die Auswahl der Belagsfläche 
vor Ort abgestimmt je nachdem ob und wie stark ein Abtrag der vorh. Rasenfläche möglich 
ist. 

BODENVERHÄLTNISSE / 

Für die vorliegende Baumaßnahme wurde ein ausführliches Baugrundgutachten erstellt. 
Darin sind zudem Empfehlungen für die Bauausführung und Gründungen enthalten. 
Dieses Gutachten ist als Anlage beigefügt und wird somit Vertragsbestandteil. Der 
Auftragnehmer hat sich mit den Inhalten vorab vertraut zu machen und die Ergebnisse bei 
der Kalkulation und der Ausführung zu berücksichtigen.

Kurzzusammenfassung:

Schwarzdecke:

Der Schulhof der Grundschule Kreuzau-Stockheim besteht aus unterschiedlich alten 
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Schwarzdecken, die ein uneinheitliches Flickwerk bilden. Chemische Analysen zeigen 
variierende PAK-Gehalte: Während im nördlichen Bereich (Bohrung KB 2) gering 
belastetes Material der LAGA-Klasse Z 1.2 (PAK-Gehalt 14,5 mg/kg) vorliegt, wurden im 
Bereich um KB 1 Werte LAGA-Klasse > Z 2 (PAK-Gehalt 199 mg/kg) festgestellt. Eine 
genaue Abgrenzung der belasteten Flächen ist aufgrund der uneinheitlichen 
Belagsstruktur nicht möglich. Die anhand eines Luftbilds vorgenommene Einteilung muss 
beim Ausbau vor Ort überprüft werden. 
Abfallschlüsselnummer für beide Proben: 170302

Auffüllungen und Aushubböden:

-Probe repräsentativ für Auffüllung unterhalb des Oberbodens: 
Homogenbereich 3 A, Schicht 2b, bindige Auffüllungen mit Fremdbeimengungen

–Auffüllungen mit FB (0,2   0,8 m) aus Bohrung B 4, unterhalb des Mutterbodens
Art: Stark feinsandiger, kiesiger Schluff
Fremdstoffe: Schlacke, Beton- und Ziegelbruch, Wurzeln
Analyseergebnis:
Einstufung gem. LAGA-Einbauklasse Z 1.1 

-Probe repräsentativ für Aushubböden:
Homogenbereich 3 B, Schicht 3: Hochflutlehme und Schicht 5: Tertiäre Tone

–MP Lehm (0,16 1,00 m)
Art: Schluff, schwach feinsandig, schwach kiesig
Einstufung gem. LAGA Z 1 

-Probe repräsentativ Straßenoberbau:
MP Straßenoberbau (0,08 - 0,6m)
Homogenbereich 2, Schicht 2a, nichtbindige Auffüllungen ohne Fremdbeimengungen
Art: Kies, sandig
Für die Einstufung der nicht bindigen Auffüllungen liegt keine Chem. Analyse vor. 
Gem. Siebanalyse und gutachterlicher Bewertung als nicht ausreichend frostsicher (F2-
Material) eingestuft. Der Grenzwert für den Feinkornanteil < 0,063 mm (Schluffkorn) von 
7,0 M.-% im eingebauten Zustand wird leicht überschritten. 
Als Füllboden für z.B. Grabenverfüllung kann das Material verwendet werden. 

Ausführung:

-- Aufbau des Oberbaus Schulhofs gemäß RStO 12 für Nebenanlagen:Oberbau 40 
cm

-- Aufbau des Oberbaus im Bereich Feuerwehrzufahrt gemäß RStO 12, Bk 1,0: 
Oberbau 55 cm 

-- Für den erkundeten Untergrund ist erfahrungsgemäß anzunehmen, dass im 
Bereich des Planums (bindiger Boden / bindige Auffüllungen) 
Tragfähigkeitsbeiwert Ev2 ≥ 45 MPa nicht erreicht werden

-- Zusätzlich zum frostsicheren Oberbau ist ein 30 cm starker Unterbau 
(Bodenaustausch) aus geeignetem, statisch verdichtetem, grobkörnigem Material 
erforderlich.

-- Für die Überprüfung der Tragfähigkeit wurden statische und dynamische LP-
Versuche eingeplant
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-- Vorab sind Probefelder zur Ermittlung der tatsächlichen Tragfähigkeit anzulegen 
(Die Probeflächen sind frühzeitig im Bauverlauf herzustellen) 

-- Der bindige Boden darf nicht durch LKW, Baumaschinen, etc. befahren werden, 
weshalb die Arbeiten in Vorkopfbauweise erfolgen müssen.

-- Für die Stabilisierung des Planums wurde ein Geogitter oberhalb des Planums 
vorgesehen 

-- Die neuen Trag- und Frostschutzschichten bzw. der Bodenaustausch im Bereich 
des Planums sind in der untersten Lage oberhalb der bindigen Böden lediglich 
statisch zu verdichten. Eine dynamische Verdichtung kann zu einer 
Konsistenzverschlechterung der bindigen Böden und somit zu einer erheblichen 
Minderung der Tragfähigkeit führen und ist entsprechend zu vermeiden.

-- Im Bereich der Rammkernsondierung B3 wurde zum Zeitpunkt der Bohrung eine 
Beschaffenheit weich bis steif festgestellt. Je nach Beschaffenheit zum Zeitpunkt 
der Aushubarbeiten ist in diesem Bereich eine zusätzliche Stabilisierung durch 
den Einbau von Grobschlag durchzuführen. 

-- Als Voraussetzung für die unter Punkt „Besonderheiten des Bauvorhabens“ 
beschriebene Flächenversickerungsanlage ist das Baugrundplanum grundsätzlich 
ohne Gefälle herzustellen. Die Auskofferung ist daher terrassiert auszuführen. 

–Hierfür sind in Abständen von ca. 6 8 m Höhenversätze von bis zu 15 cm 
vorzusehen. Die Terrassierung ist abhängig vom geplanten Oberflächengefälle 
bzw. den Belagshöhen herzustellen und mit dem AG abzustimmen. Im Bereich 
angrenzender Gebäude ist das Baugrundplanum auf einer Breite von mindestens 
2,0 m mit Gefälle vom Gebäude weg auszubilden.

Allgemeiner Hinweis bei Schluffen und bindigen Böden:

Bei Wasserzutritt und/oder unter Wasser gehen die Schluffe bzw. bei den bindigen 
Auffüllböden in fließenden (Bodenklasse 2) über. Sie sind daher gemäß VOB, Teil C, vor 
Durchfeuchtung bzw. Witterungseinflüssen zu schützen. Bei den Schluffen bzw. den 
bindigen Auffüllböden ist die Wiedereinbaufähigkeit im Zuge der Erdarbeiten vor Ort zu 
prüfen.

Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass das Planum nicht durch Niederschläge 
aufweicht und anstehende Böden dadurch geringer tragfähig werden. Daher sind die in der 
ZTV E-StB 17 angegebenen Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel belassen einer 
abdichteten Schutzschicht über dem Planum aus anstehendem Boden bis zum 
vorgesehenen Einbau der Frostschutzschicht oder sofortiger Einbau der ersten 
Tragschicht zu befolgen! Andernfalls werden ggf. größere Aushubtiefen erforderlich, die 
bei Selbstverschuldung durch den Auftragnehmer zu vertreten sind. Dieser Umstand ist zu 
beachten! Schäden, die aus einem unsachgemäßen Umgang mit dem Baugrund resultiert 
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat sich im Vorfeld mit dem Bodengutachten vertraut zu machen. 
Durch die Witterung können sich Einschränkungen für den Bauablauf ergeben. 

Information Ersatzbaustoffverordnung (EBV):
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Ab dem 01.08.2023 ist die Mantelverordnung in Kraft getreten. Auf die 
Dokumentationspflicht sowie auf die ggf. erforderliche Anzeigepflicht (BM-F3 und RC-3) für 
das Ein- und Aufbringen von nicht aufbereitetem Bodenmaterial nach EBV (à § 17) sowie 
gern. der BBodSchV (à § 6 Absatz 7) wird hingewiesen. Weitere Angaben zu der Anzeige- 
und Dokumentationspflicht kann der Mantelverordnung entnommen werden.

Entsorgung von Aushub- und Auffüllmaterialien:

Vor Wiederverwendung von Bodenmaterialien innerhalb des Baufeldes hat der 
Auftragnehmer eigenverantwortlich deren technische und abfallrechtliche Eignung zu 
prüfen. Belastete, ungeeignete oder nicht wiederverwendbare Materialien sind 
ordnungsgemäß abzufahren und zu entsorgen.

Anfallende Aushub- und Rückbaumaterialien sind entsprechend den geltenden 
gesetzlichen und technischen Regelwerken fachgerecht zu verwerten bzw. zu entsorgen. 
Der Auftragnehmer wählt den Verwertungs- bzw. Entsorgungsweg eigenverantwortlich 
unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen Vorschriften, insbesondere der 
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Deponieverordnung (DepV) sowie des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). Die abfallrechtliche Hierarchie ist dabei zu beachten.

Der ordnungsgemäße Verbleib sämtlicher Materialien ist durch geeignete Nachweise, 
Wiegescheine und Entsorgungsbelege zu dokumentieren und dem AG auf Verlangen 
vorzulegen.

Kann der vom Auftragnehmer gewählte Verwertungs- oder Entsorgungsweg aus Gründen, 
die im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen, nicht umgesetzt werden, 
begründet dies keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder Bauzeitverlängerung.

Sofern der vom Auftragnehmer gewählte Verwertungs- oder Entsorgungsweg eine 
Haufwerksbeprobung oder Zwischenlagerung der anfallenden Materialien erfordert, sind 
die hierfür notwendigen Leistungen einschließlich Transport, Zwischenlagerung auf einer 
durch den Auftragnehmer bereitzustellenden Lagerfläche inkl. erneuter Verladung in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Geeignete Lagerflächen stehen innerhalb des Baufeldes nur eingeschränkt bzw. nicht zur 
Verfügung. Ein Anspruch auf gesonderte Vergütung besteht hierfür nicht.

LEITUNGSAUSKÜNFTE

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten eigenständig und unaufgefordert über 
Leitungen und Trassen im Baufeld zu erkundigen und entsprechende Auskünfte bei den 
örtlichen Versorgern einzuholen!

Nach bisherigem Kenntnisstand ist die Lage der Trinkwasserzuleitung unklar. Die 
Stromzuleitung verläuft von der nordöstlichen Grundstücksgrenze quer durch den 
Schulhof. Eine Gasleitung verläuft ebenfalls quer durch den Schulhof.

BEKANNTE ODER VERMUTETE HINDERNISSE

Wie zuvor beschrieben sind die genauen Leitungsverläufe auf der Platzfläche derzeit 
unklar und im Rahmen der Baumaßnahme zu untersuchen. (Position Suchschachtungen)
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KAMPFMITTELUNTERSUCHUNG

Der Auftraggeber hat im Vorfeld des Projektes eine Abfrage an die Bezirksregierung 
Düsseldorf Kampfmittelbeseitigungsdienst für eine Luftbildauswertung gestellt. 

Seitens der Bezirksregierung wurde mitgeteilt, dass die Luftbildauswertung aus den 
Jahren 1939 - 1945 Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen und Bombenabwürfe 
liefert. Aus diesem Grund wurde die Überprüfung der zu überbauende Fläche auf 
Kampfmittel empfohlen. Die Luftbildauswertung weist keine konkreten Verdachtspunkte 
aus, so dass es sich um eine diffuse Kampfmittelbelastung handelt.

Da aufgrund der bereits vorhandenen Infrastruktur eine vorlaufende Flächensondierung 
schwierig erscheint, wurde die Bezirksregierung um eine Expertise und Einschätzung der 
Sondierbarkeit gebeten. Ein Ergebnis hierzu liegt derzeit noch nicht vor.

Aufgrund der noch ausstehenden Expertise und Einschätzung der Sondierbarkeit seitens 
der Bezirksregierung, ist in dieser Ausschreibung folgende Annahme einzukalkulieren:

1. Vorabmaßnahmen für die Durchführung von Kampfmitteluntersuchungen

(Kampfmitteluntersuchung nach Abtrag Schwarzdecken und Auffüllungen) 

Als Voraussetzung für die Kampfmittelsondierung (Beauftragung über AG) sind die 
vorhandenen Asphaltflächen sowie ggf. erforderliche Auffüllungen in den 
betroffenen Bereichen vorab freizulegen bzw. abzutragen. Die hierzu erforderlichen 
Leistungen sind Bestandteil der Maßnahme. 

Im Rahmen eines gemeinsamen Ortstermins mit dem AG und der zuständigen 
Fachfirma für Kampfmitteluntersuchung wird festgelegt, in welchem Umfang 
Auffüllungen neben dem Rückbau der Schwarzdecken abzutragen sind.

Der Auftragnehmer hat die erforderliche Zugänglichkeit der Sondierungsflächen 
sicherzustellen sowie die Arbeiten mit den beteiligten Fachfirmen und Behörden 
abzustimmen. Erdarbeiten dürfen in den betroffenen Bereichen erst nach Freigabe 
durch die Kampfmittelsondierung fortgeführt werden. Die vorhandenen Auffüllungen 
werden nach derzeitiger Einschätzung grundsätzlich als unkritisch bewertet. 
Gleichwohl kann das Vorhandensein von Kampfmitteln oder 
kampfmittelverdächtigen Gegenständen nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Eine Garantie der Kampfmittelfreiheit wird nicht übernommen.

Die anschließende Kampfmittelsondierung erfolgt durch Dritte bzw. im Auftrag des 
Auftraggebers. Der konkrete Zeitpunkt, Ablauf und die Dauer der 
Kampfmitteluntersuchung können derzeit nicht verbindlich festgelegt werden. Sie 
hängen von Umständen ab, die nicht abschließend vorhersehbar sind, 
insbesondere von der Verfügbarkeit der beteiligten Fachstellen und ausführenden 
Unternehmen, den örtlichen und technischen Randbedingungen, dem Umfang der 
erforderlichen Sondierungs- und Freigabemaßnahmen, etwaigen 
Kampfmittelverdachtsmomenten oder Funden, behördlichen Vorgaben und 
Freigaben sowie sonstigen im Zuge der Untersuchung auftretenden tatsächlichen 
oder rechtlichen Erfordernissen.

Der Auftraggeber wird sich bemühen, die Kampfmitteluntersuchungen zeitnah und 
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mit der gebotenen Beschleunigung durchführen zu lassen. Ein Anspruch des 
Auftragnehmers auf Durchführung innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder auf 
eine bestimmte Untersuchungsdauer besteht jedoch nicht.

Der Auftragnehmer hat seine Bauablaufplanung, Baustelleneinrichtung, 
Geräteeinsatzplanung, Personaldisposition sowie sämtliche Zwischenzustände 
hierauf auszurichten und mögliche Unterbrechungen, abschnittsweise Freigaben 
sowie zeitliche Verschiebungen angemessen zu berücksichtigen.

Ansprüche auf zusätzliche Vergütung, Entschädigung oder Schadensersatz, 
insbesondere wegen Wartezeiten, Vorhaltekosten, Stillstandszeiten, mehrfacher 
Baustelleneinrichtung, Behinderungen, verminderter Produktivität, 
Bauablaufstörungen oder sonstiger baubetrieblicher Erschwernisse im 
Zusammenhang mit der Kampfmitteluntersuchung, sind ausgeschlossen. Sämtliche 
hierfür erforderlichen Aufwendungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

2. Aufwand bei Ausschachtungen ohne vorliegende Kampfmittelsondierung 

Es bleibt vorbehalten, dass bei erhöhter Gefährdungslage oder bei geogenen 
Störquelleneine baubegleitende Überwachung durch einen Feuerwerker angeordnet 
wird. Eine hierfür erforderliche lagenweise Auskofferung ist in den entsprechenden 
Leistungspositionen gesondert beschrieben und vom Bieter im Rahmen seiner 
Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Kampfmitteluntersuchung selbst bzw. die Beauftragung eines Feuerwerkers ist 
nicht Bestandteil der Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftraggeber steht hierzu mit der Bezirksregierung im Austausch. Es ist vorgesehen, 
dass die Expertise und Einschätzung der Sondierbarkeit bis zum Baubeginn vorliegt. Ein 
verbindlicher Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.

Werden während der Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder sonstige 
Auffälligkeiten festgestellt, sind die Arbeiten im betroffenen Bereich unverzüglich 
einzustellen. Der Fundbereich ist zu sichern und der Auftraggeber umgehend zu 
informieren. Weitergehende Maßnahmen dürfen ausschließlich nach Freigabe durch die 
zuständigen Stellen erfolgen.

KOORDINATION MIT ANDEREN GEWERKEN

An der Giebelseite des südlichen Schulgebäudes wird durch einen extern beauftragten 
Metallbauer eine Fluchttreppe errichtet. Die hierfür erforderlichen Fundamentarbeiten 
werden parallel zur ausgeschriebenen Maßnahme durch eine vom AG beauftragte 
Fachfirma ausgeführt. Die zugehörigen Erdarbeiten sind Bestandteil dieser Maßnahme.

Im Rahmen der vorliegenden Maßnahme ist eine enge Abstimmung und Koordination mit 
den beteiligten Fremdgewerken einzuplanen. Insbesondere sind die geplanten Belags- 
und Anschlusshöhen mit der ausführenden Firma der Fundamentarbeiten abzustimmen 
sowie die entsprechenden Höhenangaben vor Ort einzumessen. Die Zuwegung für die 
Fundamentarbeiten ist während der Bauzeit jederzeit sicherzustellen.
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Der Aufbau der Fluchttreppe erfolgt erst nach Fertigstellung der Außenanlagenarbeiten. 
Die notwendigen Abstimmungen sowie die Berücksichtigung der Schnittstellenleistungen 
sind in die Bauablaufplanung einzukalkulieren.

Darüber hinaus sind keine Koordinationen mit anderen Gewerken auf der Fläche zu 
erwarten. Dies betrifft nicht etwaig durch den AN eingesetzte Nachunternehmer und die 
Koordination für die Kampfmitteluntersuchung. 

VORGESEHEN ARBEITSABSCHNITTE

Vorabmaßnahmen / Kampfmitteluntersuchung

Siehe Punkt 1 unter Kampfmitteluntersuchung

Zuwegung Gebäude und Toiletten

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs ist zu Beginn der Maßnahme eine provisorische 
Zuwegung über den westlich gelegenen Schulgarten herzustellen. Über diese Zuwegung 
muss der überdachte Schulhofbereich, welcher sich zentral zwischen den Schulgebäuden 
befindet und derzeit mit Betonplatten befestigt ist, jederzeit fußläufig erreichbar bleiben.

Der Bereich unterhalb der Pausenhalle einschließlich der erforderlichen 
Wegeanbindungen und Gebäudezugänge ist daher abschnittsweise frühzeitig 
herzustellen, sodass eine durchgehend verkehrssichere Nutzung sowie der Zugang zu 
den angrenzenden Gebäuden und Toilettenanlagen gewährleistet ist.

Die Ausführung der provisorischen Zuwegung sowie die hierfür erforderlichen 
Bauzwischenzustände sind durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich in die 
Bauablaufplanung zu integrieren und mit dem AG abzustimmen. Der hierfür erforderliche 
Aufwand wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

BESONDERHEITEN DES BAUVORHABENS

-Ausführung Flächenversickerungsanlage:
Unterhalb der Pflasterflächen dienen die Austausch- und Tragschichten als Puffervolumen 
zur Zwischenspeicherung des anfallenden Niederschlagswassers. Der Aufbau besteht aus 
einem ca. 30 cm starken Bodenaustausch mit Frostschutzkies sowie einer ca. 30-40 cm 

–starken Tragschicht aus Lavaschotter 0/32 0/45. Durch dieses zusätzliche 
Speichervolumen ist die Versickerungsleistung der vorhandenen, gering 
wasserdurchlässigen Schluffschicht ausreichend, um das anfallende Niederschlagswasser 
der darüberliegenden Flächen ungesammelt direkt vor Ort bzw. unterhalb der 
Austauschschichten zu versickern.

Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen flächigen Versickerung ist das Baugrundplanum 
auf der anstehenden Schluffschicht ohne Oberflächengefälle herzustellen. Dadurch wird 
eine gleichmäßige Verteilung und Versickerung des Niederschlagswassers innerhalb der 
gesamten Fläche gewährleistet.

-Die Pflasterflächen werden mit Betonsteinen in unterschiedlichen Formaten und Mustern 
ausgeführt, um einzelne Nutzungsbereiche visuell voneinander abzusetzen und eine klare 
Zonierung zu ermöglichen. Die Pflasterflächen aus 20x20x8 und 20x10x8 werden in zwei 
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verschiedenen Farben verlegt. Auf die Ausrichtung der Pflasterflächen (Fugen) ist 
besonders Wert zu legen. 

-Zum Anschluss des Regenwasserkanals an den Ortskanal ist im öffentlichen 
Verkehrsraum zu arbeiten. Eine Verkehrsrechtliche Anordnung inkl. Absperrung ist in die 
entsprechende Pos. Einzukalkulieren. Kanalanschlussarbeiten im öffentlichen 
Straßenraum sind durch ein zugelassenes Tiefbauunternehmen auszuführen.

EINSCHRÄNKUNGEN UND ERSCHWERNISSE

-- Bindige Böden (bindige Auffüllungen, anstehenden Lösslehm und Löss) sind 
empfindlich gegenüber Vernässung, siehe Hinweise Abschnitt 
„Baugrundverhältnisse“ und Bodengutachten. Die dadurch resultierenden 
Ausführungsbedingungen (nur statische Verdichtung, Einbau in Vorkopfbauweise) 
sind zu beachten.

-- Bei den Arbeiten im Bereich des überdachten Pausenhofes ist mit 
Einschränkungen durch eingeschränkten Geräteeinsatz zu rechnen. (Höhe ca. 2,3 
m) 

-- Für die Arbeiten im Schulbetrieb sind Fluchtwege und Aufenthaltsflächen mit dem 
Auftraggeber und dem Brandschutzbeauftragten vor Baubeginn zu bestimmen und 
vorzuhalten. Eine Position für das Umstellen der Schutzzaunelemente und der 
Herstellung einer prov. Zuwegung ist im LV enthalten. Baustellenlogistische 
Einschränkungen sind einzukalkulieren. Die nutzbare Schulhoffläche kann also im 
Bauverlauf variieren.

-- Besondere Erschwernisse bei Abbruch und Entsorgung der Schwarzdecken      
Aufgrund der unterschiedlich alten und uneinheitlich aufgebauten Schwarzdecken 
ist im Ausbaubereich mit variierenden Belastungen und unterschiedlichen 
Entsorgungs- bzw. Verwertungsklassen zu rechnen. Eine eindeutige Abgrenzung 
der belasteten Teilflächen ist anhand der vorliegenden Untersuchungen nicht 
durchgängig möglich und ist während der Ausführung vor Ort zu überprüfen.Der 
Auftragnehmer hat den Ausbau der Schwarzdecken entsprechend getrennt nach 
den jeweiligen Belastungs- und Entsorgungsbereichen durchzuführen. Der hierfür 
erforderliche Mehraufwand, insbesondere für vorsichtigen Ausbau, Separierung, 
getrennte Aufnahme, Zwischenlagerung, Sortierung, Lade- und 
Transportvorgänge sowie organisatorische Maßnahmen, ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung für Separierungs- oder 
Sortieraufwand erfolgt nicht. Sofern eine eindeutige Zuordnung einzelner 
Ausbauabschnitte während der Bauausführung nicht unmittelbar möglich ist, ist 
eine Abstimmung mit dem AG bzw. dem begleitenden Bodengutachter 
erforderlich. Hierdurch bedingte kurzfristige Unterbrechungen oder zeitliche 
Verzögerungen bis zur gutachterlichen Bewertung und Freigabe sind vom 
Auftragnehmer in den Bauablauf einzukalkulieren und begründen keinen Anspruch 
auf zusätzliche Vergütung oder Bauzeitverlängerung.

SCHUTZ DER VEGETATION

Die Bestandsbäume sind gem. DIN 18920 gegen Beschädigungen zu schützen. Hierzu 
zählt neben dem Stammschutz auch der Schutz des Wurzelbereiches gegen Verdichtung.
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Die FGSV Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei 
Baumaßnahmen und das FGSV Merkblatt für die Erhaltung von Verkehrsflächen mit 
Baumbestand sind zu beachten.

FUNKTION / ART DER BEANSPRUCHUNG (SPÄTERE NUTZUNG)

Der neu gestaltete Schulhof dient als multifunktionaler Freiraum mit hoher 
Aufenthaltsqualität für Schülerinnen und Schüler sowie die Nachbarschaft. Neben dem 
alltäglichen Pausenbetrieb schafft er Raum für schulische und öffentliche Veranstaltungen 
wie das St. Martinsfest. Durch gezielte Spiel- und Bewegungsangebote wird der Spielwert 
gesteigert. Gleichzeitig trägt die Maßnahme zur Aufwertung des öffentlichen Raums und 
des Wohnumfeldes bei. Sie unterstützt die Modernisierung und nachhaltige Nutzung 
öffentlicher Gemeinbedarfseinrichtungen und leistet durch die Integration von 
klimaangepassten Elementen einen Beitrag zu verbesserten Umweltbedingungen.

Der Schulhof wird nur gelegentlich von Anlieferungs- und Pflegefahrzeugen bis zu 3,5 t 
befahren. Die Feuerwehrzufahrt ist bis zur südwestlichen Schulhoffläche vorgesehen und 
entsprechend ausgewiesen. Ein Versorgungspoller in der östlichen Beetfläche an der 
Grundstücksgrenze ermöglicht es gemeindlichen Pflegefahrzeugen, Wasser aus der 
Zisterne für die Bewässerung der Vegetation zu entnehmen.

ZIEL UND ZWECK DER LEISTUNG

Ziel der Maßnahme ist eine klimaangepasste Schulhofumgestaltung mit einem 
besonderen Fokus auf die Entsiegelung und ökologische Aufwertung der Freiflächen. Der 
Schulhof soll zu einer funktionalen, kinderfreundlichen und nachhaltig gestalteten 
Außenanlage entwickelt werden, die sowohl den Anforderungen des Schulalltags als auch 
den Bedürfnissen der Kinder nach Bewegung, Spiel und Aufenthalt gerecht wird sowie 
durch Begrünung, Verschattung und Regenwasserversickerung zur Verbesserung des 
Mikroklimas beiträgt.

GELÄNDENEIGUNG

Bei dem Baufeld handelt es sich um eine ebene Fläche ohne nennenswerte 
topographische Besonderheiten.

ABRECHNUNG

Für die Abrechnung von Massen gelten folgende Umrechnungstabellen:

Den Aufmaßen ist eine vom AN zu fertigende Aufmaßzeichnung
oder Skizze beizulegen, aus der alle Maße des Aufmaßes ersichtlich sind.
Für notwendig werdende Umrechnungen von Raummaßen und Gewichten von
Schüttgütern gelten folgende Raumgewichte:

Nr. Material  Einheit lose  verdichtet
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1. Sand 0/2 1 m3 1,60 t 1,85 t
2. Sand 0/8 1 m3 1,60 t 1,85 t
3. Sand 2/8 1 m3 1,70 t 1,85 t
4. Kies 8/16 1 m3 1,80 t 1,85 t
5. Sickerkies 8/32 1 m3 1,80 t 1,85 t
6. Rollkies 16/32 1 m3 1,60 t 1,75 t
7. Filterkies 0/32 1 m3 1,70 t 2,05 t
8. Filterkies 0/56 1 m3 1,75 t 2,05 t
9. Kiessand 2/16 1 m3 1,80 t 2,10 t
10. Kiessand 0/32 1 m3 1,80 t 2,10 t
11. Kiessand 0/56 1 m3 1,80 t 2,10 t
12. FSS/STS 0/45 1 m3 1,80 t 2,20 t
13. FSS/STS KG 0/45 1 m3 1,80 t 2,20 t
14. STS KGW 0/45 1 m3 1,80 t 2,20 t
15. Mineralgemisch TDS,TS 0/32 1 m3 1,80 t 2,20 t
16. Mineralgemisch 0/32, 0/45 1 m3 1,80 t 2,20 t
17. Siebschutt 1 m3 1,65 t 2,00 t
18. Sand-Splitt-Schottergemisch 1 m3 1,80 t 2,20 t
19. Grobschotter 56/120 1 m3 1,55 t 1,75 t
20. Schotter 32/45, 45/65 1 m3 1,55 t 1,75 t
21. Schotter 0 -100/200 1 m3 1,60 t 2,25 t
22. RCL Material 0/22 bis 0/56 1 m3 1,70 t 2,00 t
23. Splitt 2/32 1 m3 1,50 t 1,75 t
24. Kalksteinsplitt 3/15, 5/32 1 m3 1,56 t -,---- t
25. Bitu-Kies (bit. Tragschicht) 1 m3 -,---- t 2,40 t
26. Asphaltbinder 1 m3 -,---- t 2,40 t
27. Asphaltfeinbeton 1 m3 -,---- t 2,40 t
28. Gussasphalt 1 m3 -,---- t 2,45 t
29. Abraum / Fels von der Wand 1 m3 1,40 t 1,90 t
30. Äste 1 m3 0,40 t -,---- t
31. Holz, Stämme > D 10 cm 1 m3 0,90 t -,---- t
32. Oberboden 1 m3 1,70 t -,---- t

Grundsätzlich gilt, unabhängig von den Angaben in den Positionen, dass bei 
Bodenbewegungen ein Uraufmaß und ein Endaufmaß durch den Auftragnehmer 
unaufgefordert zu erstellen und die Erdbewegung durch Differenzkörperberechnung 
nachzuweisen sind. Bei der Entsorgung von Aushubmaterial sind zudem die Lieferscheine 
des Entsorgungsunternehmens zwingend beizulegen!

Für den Einbau von Tragschichten und angeliefertem Material gilt ebenfalls der Nachweis 
über ein Ur- und Endaufmaß und gleichzeitig zwingend der Nachweis zur Plausibilisierung 
durch anerkannte Lieferscheine. 

Kleinstliefermengen bis 3 m³ können direkt mittels Kleinlieferschein oder Ladeschein 
abgerechnet werden. Darüberhinausgehende Liefermengen sind nach dem zuvor 
beschriebenen Vorgehen nachzuweisen. Für die Abfuhr von vorhandenen Böden gelten 
die Umrechenfaktoren der Bodenkenndaten des Bodengutachtens.

Bei dem Einreichen von Abschlagsrechnungen ist zu berücksichtigen, dass diese 
mindesten 10% der Bausumme betragen müssen und nur eine Rechnung pro Monat 
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eingereicht werden darf.

ZEITPLAN

Die zeitlichen Fristen und Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen / Vorbemerkungen des 
Auftraggebers sind zu beachten. 

NORMEN UND REGELWERKE

Folgende Normen und Regelwerke sind ergänzend zu den bereits vertraglich vereinbarten 
Normen und Regelwerken (VOB), sowie den grundsätzlich geltenden DIN-Normen, in der 
jeweils aktuellen Fassung anzuwenden und als Vertragsgrundlage aufzunehmen.

Die nachfolgenden Normen und Regelwerke beziehen sich auf alle diese
betreffenden Arbeiten und sind nicht auf die nachfolgende Gliederung
beschränkt!

ZTV  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV Wegebau
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen 
außerhalb der Flächen des Straßenverkehrs

ZTV SoB-StB 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten 
ohne Bindemittel im Straßenbau

ZTV Pflaster-StB 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von 
Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, Plattenbelägen sowie von Einfassungen

ZTV E-Stb 
Zusätzlich technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau

ZTV A-StB 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in 
Verkehrsflächen

ZTV Asphalt-StB 
Zusätzlich technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt

ZTV Beton-StB
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton

ZTV-Fug-StB 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in 
Verkehrsflächen

ZTV Baumpflege
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege
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Technische Lieferbedingungen

TL-Baumschulpflanzen
Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

TL SoB-StB 
Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von 
Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau

TL Asphalt-StB 
Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von 
Verkehrsflächenbefestigungen

TL Pflaster-StB 
Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, 
Plattenbelägen und Einfassungen

TL Gestein-StB 
Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau

TL Fug-StB 24
Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe und Fugenfüllsysteme in 
Verkehrsflächen

FLL Richtlinien

Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1: 
Planung, Pflanzarbeiten, Pflege

Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2:
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, 
Bauweisen und Substrate

Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung von Verkehrsflächen auf Bauwerken

Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen

Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebunden Wegen

FLL-Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von 
Freiflächen zu Gebäuden

FGSV Merkblätter

M DBT
Merkblatt für Dränbetontragschichten

M FP Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie für Einfassung (FGSV)

M FPgeb Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelägen in gebundener Ausführung (FGSV)
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R SBB
Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen

M EVB
Merkblatt für die Erhaltung von Verkehrsflächen mit Baumbestand

RStO

Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen

01.0010 Baustelle einrichten

Vollständige Einrichtung der Baustelle nach Maßgabe
der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Leistungen
für die Dauer der Baumaßnahme mit allen für den
Baubetrieb notwendigen Anlagen wie:
-   Herrichtung und Unterhaltung der Lagerplätze
-   Aufstellung der Tagesunterkünfte.
-   Aufstellung der verschiedenen Baumaschinen,
-   Sicherstellung von Wasseranschluss mit ausreichendem 
Druck
    (ca. 3 bar) für Bohrarbeiten
-    Strom (230 V) für eigene Arbeiten bei Bedarf und für
    Bohrarbeiten,
-    Arbeits- und Unterhaltung der eventuell erforderlichen
    Strom- und Wasseranschlüsse, sowie der
    Entwässerungsanlagen.

Anmerkung: Die Kosten für das Vorhalten der Geräte und
Maschinen sowie deren Unterhaltung und Betrieb
sind auf die einzelnen Einheitspreise umzulegen. Eine
Verrechnung über die Einrichtungspauschale ist
unstatthaft.

Vergütung: 
a) 30 % nach Einrichten der Baustelle mit der ersten 
Abschlagsrechnung, 
b) Rest im Zuge der Fertigstellung der Bauarbeiten auf der 
Grundlage der erstellten Leistungen, ohne die 
Baustelleneinrichtung

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.0020 Beweissicherung Fotodokumentation

Erstellung einer digitalen Fotodokumentation über den Zustand 
der angrenzenden Bebauung, Einbauten, Einfriedungen, 
Vegetation sowie Oberflächenbefestigungen im Bereich der 
Gesamtbaumaßnahme, entlang der Grundstücksgrenzen sowie 
der von der Baumaßnahme nicht betroffenen Straßen- und 
Nebenflächen.
Die Fotodokumentation umfasst insbesondere:

-angrenzende private Bebauungen
-öffentliche Gehwege
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.0020) ...

-öffentliche Straßenflächen im Umfeld der Baumaßnahme
(Andreasstraße sowie „Im Kleinenfeld“)
-Schulgebäude einschließlich Fassaden und Fallrohrleitungen
-Schulgarten
-Einbauten und Einfriedungen
-offene Überdachungen einschließlich Holzverschlag
-vorhandene Spielgeräte
-Bestandsgehölze und sonstige Vegetationsflächen

Es sind ca. 70 aussagekräftige Fotos anzufertigen, welche den 
vorhandenen Zustand sowie Art und Ausführung von 
Pflasterungen, Einfassungen, Aufbauten, 
Oberflächenbefestigungen und sonstigen relevanten 
Bestandsmerkmalen dokumentieren.
Die Aufnahmen sind in digitaler Form mit eingeblendeter 
Datumsangabe zu erstellen. Die Fotodokumentation ist vor 
Beginn der Bauarbeiten unaufgefordert dem AG auf einem 
geeigneten digitalen Speichermedium (z. B. USB-Stick) sowie 
zusätzlich in digitaler Form als PDF-Datei zu übergeben.
Die Leistungen einschließlich aller erforderlichen 
Nebenleistungen, Dokumentationen, Datensicherung sowie 
Übergabe sind vollständig in die Einheitspreise einzukalkulieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.0030 Einmessung und Vermarkung

Einmessung und Vermarkung der Höhenfestpunkte lt.
Lageplan, Ausführungsplan und evtl. örtlichen Angaben
der Bauleitung, einschließlich liefern und sichern der
Absteckzeichen, sowie die Vorhaltung der Meßgeräte.

Es sind folgende Aufmaße in diese Position mit
einzukalkulieren:
- ein Uraufmaß mit Höhen
- ein Zwischenaufmaß mit Höhen der ausgekofferten
Oberbodenmassen
- ein Zwischenaufmaß mit Höhen der ausgekofferten
Unterbodenmassen
- und ein Schlußaufmaß zur Berechnung der Volumen und
Auf- und Abtragshöhen bei den relevanten Positionen.

Das Einmessen hat flächendeckend in einem regelmäßigen 
Raster zu erfolgen.
Rastermaß: maximal 10,0 × 10,0 m (bei unregelmäßigen 
Geometrien ggf. enger).
Zusätzlich sind sämtliche absoluten Hoch- und Tiefpunkte sowie 
alle geometrisch relevanten Punkte einzumessen, 
insbesondere:
– Randpunkte befestigter Flächen
– Knick-, Übergangs- und Richtungsänderungspunkte
– relevante Punkte entlang geschwungener Wegeführungen
Das Aufmaß muss eine vollständige und nachvollziehbare 
Höhenabbildung der Fläche ermöglichen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.0030) ...

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.0040 Schutzzaun versetzbar

Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2
m,
aufstellen und räumen.
Hinweis: Vor Beginn ist der Bereich zur Aufstellung
des Schutzzaunes mit der Bauleitung abzustimmen.

150,000  m _____________ _____________

01.0050 Schutzzaun umstellen

umstellen von Schutzzaun, auf Anordnung der Bauleitung, nach 
Erfordernis der Baumaßnahme 

Vergütung gegen Nachweis über Rapporte.
Die Rapporte sind  unverzüglich der Bauleitung zur Prüfung und 
Gegenzeichnung vorzulegen.

150,000  m _____________ _____________

01.0060 Türen und Tore

im Schutzzaun vorsehen

2,000  St _____________ _____________

01.0070 Chemo-Toilette

Chemo-Toilette aufstellen und räumen.
Für den gesamten Bauzeitraum,
inkl. regelmäßiger Reinigung, an und Abtransport.
Je nach Baustellenlogistik inkl.
Umsetzung nach Bedarf des AN.
(Hängt von der eigenen Planung des Bieters ab.)
Umstellungen werden nicht gesondert vergütet.

Inkl. Möglichkeit für Handwäsche und Desinfektion.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.0080 Verkehrsrechtl.Anordnung einholen

Verkehrsrechtliche Anordnung für die Dauer der Baustelle im 
Zufahrtsbereich (Im Kleinenfeld) 
einholen und sichern.

In diese Position ist Aufstellung, Vorhaltung und Abbau 
folgender Verkehrseinrichtungen einzuplanen: 
-Verkehrszeichen (Hinweis auf Baustelle VZ 123, 
Baustellenzufahrt kennzeichnen, ggf. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.0080) ...

Geschwindigkeitsreduzierung, Halt-/Parkverbote im 
Zufahrtsbereich)

gem. Anordnung

Die EInholung der Verkehrsrechtliche Anordnung für die 
Kanalsanierung inkl. Verkehrssicherung ist in eigener Position 
(Pos. 06.0010 ) einzukalkulieren

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.0090 Baustellenräumung

Wiederherstellung aller für die Einrichtung benötigten
Flächen, Lagerplätze und Anfahrtswege einschließlich
Entfernung und Abtransport aller benötigten Geräte,
Maschinen und Anlagen. Nach dem vollständigen Abräumen
der Baustelle ist, soweit erforderlich, der
ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________
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02 VORABEITEN

02.0010 Erstellung von Beprobungen

Beprobung gemäß EBV und/oder DepV für die Entsorgung 
bzw. Verwertung durch ein externes, hierfür 
zugelassenes Fachbüro durchführen lassen.

Die Beprobung hat entsprechend den Anforderungen des 
vorgesehenen Entsorgungs- bzw. Verwertungsweges sowie 
der einschlägigen Regelwerke (insbesondere EBV und 
DepV) zu erfolgen. Die Art der Probenahme bleibt dem 
jeweiligen Entsorgungs- bzw. Verwertungsweg vorbehalten 
und kann als Haufwerksbeprobung oder als Probenahme im 
eingebauten Zustand erfolgen.

Einzel- bzw. Mischproben einschließlich Probenahme, 
Transport der Proben, Laboranalytik, Deklaration und 
schriftlicher Einstufung.

Die Probenahme hat in Abstimmung mit sowie im Beisein 
der Bauleitung zu erfolgen. Die Bauleitung ist 
mindestens 24 Stunden vor Durchführung der Probenahme 
zu informieren.

Die Analysenergebnisse und Deklarationsunterlagen sind 
der Bauleitung vor Abtransport bzw. Verwertung des 
Materials vorzulegen.
Ergänzend zu den vorliegenden LAGA-Analysewerten sind 
folgende Materialien zu beproben und zu deklarieren:

nicht bindige Auffüllungen ohne Fremdbeimengungen 
(vorhandener Straßenoberbau) EBV und/oder DepV 
entsprechend dem vorgesehenen Entsorgungs- bzw. 
Verwertungsweg

bindige Auffüllungen mit Fremdbeimengungen (Bereich 
Oberbodenflächen) gemäß DepV 

bindige Aushubböden ohne Fremdbeimengungen gemäß EBV 
und/oder DepV entsprechend dem vorgesehenen Entsorgungs- 
bzw. Verwertungsweg

Abrechnung:
je Probe/Stück.

7,000  St _____________ _____________

02.0020 Zulage Probefläche anlegen

Zulage für das Anlegen einer Probefläche zur Verifizierung des 
geplanten Aufbaus in der Örtlichkeit,
oberhalb des Planums,
in den Abmessungen 2x2 Meter.

Abrechnung der Materiallieferung und Einbau
(Frostschutzschicht, Tragschicht und Geogitter) gesondert über 

19 145Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt 22-03 - Schulhof Stockheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schulhof Stockheim
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0020) ...

die Hauptposition.

Prüfung der Verformungsmodule auf dem Planum und der 
Tragschicht durch Plattendruckversuche nach DIN 18134 über 
gesonderte Position.

Inhalt dieser Position ist nur der Mehraufwand für das Anlegen 
und Räumen der Probefläche.

3,000  St _____________ _____________

02.0030 Stammschutz nach DIN 18920 herstellen und räumen

Stammschutz gem. DIN 18920
durch 25 mm dicken Bohlenmantel
einschl. Polsterung gegen den Baum, 
Stammumfang in 1 m Höhe 
gemessen über 2 bis 2,5 m, 
Mindestabstand vom Stamm 10 cm, 
Mindesthöhe 2 m, 
herstellen und räumen. 

Bestandsbäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen 
sind gem. DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - 
Schutz von Bäumen. Pflanzbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen"zu schützen.

Zum Schutz während der Baumaßnahme

1,000  St _____________ _____________
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02.0040 Wurzelstock roden T 40-50cm Durchm. 30-50cm

Wurzelstock roden
Tiefe 40-55 cm
Stammdurchmesser 30-50 cm

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht der Geräte bis max. 5 t

anfallende Stoffe trennen, laden und für getrennte
Entsorgung sammeln. 

Entsorgung wird gesondert vergütet

3,000  St _____________ _____________

02.0050 Baum fällen Durchm. 30-40cm H 10-15 m

Baum fällen (Birke)
als Einzelbaum, 
Stammdurchmesser 
über 30 bis 40 cm, 
Schnittstelle höchstens 15 cm 
über Gelände, Baumhöhe 
über 10 bis 15 m, 
alles Holz, 
anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, 

Abfuhr und Entsorgung werden über eigene Position vergütet. 

1,000  St _____________ _____________
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02.0060 Strauchfläche roden  H 50-150cm

Strauchfläche roden inkl. Wurzeln,
Bewuchshöhe über 50 bis 150 cm, (Vereinzelt bis 200 cm)
gerodete Stoffe sammeln und auf LKW des AN laden

Entsorgung wird über eigene Position vergütet. 

150,000  m2 _____________ _____________

02.0070 Suchgräben klein

anlegen. Die Gräben sind nach Angabe und örtlichen
Erfordernissen von Hand anzulegen.
Abmessungen:  2,00 m x 1,00 m x 0,80 m
Die Entsorgung des Aushubs ist über die entsprechende 
Position abzurechnen.

Inkl. senkrechtem Normverbau, sofern erforderlich.

3,000  St _____________ _____________

02.0080 Suchgräben groß

anlegen wie vor beschrieben, jedoch:
Abmessungen:  2,00 m x 1,00 m x 1,20 m

Inkl. senkrechtem Normverbau, sofern erforderlich.

3,000  St _____________ _____________
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--- TEMP. ZUWEGUNG ---

Während der Baumaßnahme erfolgt die Zuwegung von der Andreasstraße über den 
Schulgarten. Hierfür ist eine temporäre Zuwegung herzustellen.

Ein vorhandener, geböschter Höhenunterschied von ca. 0,80 m ist mittels eines 
temporären Treppenprovisoriums zu überbrücken.

Als Verbindungsweg ist auf der bestehenden Rasenfläche ein ca. 1,50 m breiter 
Schotterweg herzustellen. Dieser erhält eine Deckschicht aus Wegedeckenmaterial 0/16. 
Der Weg ist vom Gehweg der Andreasstraße bzw. vom Treppenprovisorium aus entlang 
des Gebäudes bis zu einer vorhandenen befestigten Fläche im Schulgarten zu führen, von 
dieser ist der Überdachte Schulhofbereich über einen Türdurchgang zu erreichen. 

Zur Herstellung der Wegeführung ist ein Element des vorhandenen 
Doppelstabmattenzauns zu demontieren. Zusätzlich ist eine versetzte Durchlaufsperre in 
Form einer ca. 2,50 m langen Querabsperrung herzustellen. In Kombination mit der 
Zaunöffnung ist eine umlaufende Schleusenführung auszubilden, um eine kontrollierte und 
sichere Wegeführung zu gewährleisten.

Im Zuge der Maßnahme ist der Verlauf des vorhandenen Doppelstabmattenzauns im 
Bereich des Gebäudes dauerhaft anzupassen. Die Anpassung erfolgt nach Rückbau der 
temporären Zuwegung. Der Zaun ist entsprechend neu zu setzen und an den Bestand 
anzuschließen.

02.0090 Böschungstreppe temp.

Böschungstreppe aus Holz, Aluminium oder Stahl
auf Erdreich der Böschung aufgelagert,

Zu überbrückender Höhenunterschied ca. 80 cm 
Höhenunterschied ist vor Ort vom AN aufzumessen.

Nutzbreite über 1,25 bis 1,5 m, 

Rutschhemmende Trittflächen ausbilden.

einschl. 2-seitigem Seitenschutz, mit Geländer- und 
Zwischenholm, aufbauen und abbauen. Inkl. Vorhaltung für die 
gesamte Maßnahme. 

Ausführung unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht, 
insbesondere für Schulbetrieb. Treppe gegen Verrutschen 
sichern, stolperfreie Übergänge herstellen, regelmäßige 
Kontrolle und Instandhaltung während der Vorhaltezeit.

Bereich: temporäre Zuwegung für Schule über Schulgarten
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0090) ...

1,000  St _____________ _____________

02.0100 Oberboden abtragen und sammeln

Oberboden profilgerecht lösen, und seitlich lagern für 
Wiedereinbau

Abtragsdicke 20 cm

Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. 

Profilgenauigkeit: +/- 2 cm

Abtrag und entsorgung der Rasensode über Pos. 02.0220 

Bereich: prov. Zuwegung Schulgarten

10,000  m3 _____________ _____________

02.0110 Herstellung und Rückbau prov. Zuwegung

Herstellen und Räumen prov, Zuwegung 

Diese Position beinhaltet die Herstellung und Räumung 
des gesamten Wegedeckenaufbaus in 2- Schichten + Vlies

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das Material
zur Verwendung des AN wieder abzufahren 
(bzw. nach Möglichkeit im Bauverlauf zu verwenden)

Gesamtaufbau Wegedecke:

Schicht 1
RCL Klasse 1 oder Mineralgemisch
Güte: 0/45 mm
Stärke: 15 cm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0110) ...

Schicht 2:
Kalksteinschotter 0/16mm
Stärke: 5 cm

Inkl. lieferung und einbauen eines Schutzvlieses auf 
dem Planum Vlies 180g/m2

Wegebreite 150 cm 
Gesamtstärke Wegeaufbau: 20 cm

Bereich: tem. Zuwegung im Schulgarten

30,000  m3 _____________ _____________

02.0120 Schrankenzaun versetzbar

Liefern, aufstellen, vorhalten und nach Abschluss der 
Maßnahme zurückbauen eines temporären Schrankenzauns 
zur Absicherung und Führung von Verkehrs- bzw. 
Personenströmen.

Zaunelemente standsicher aufstellen, einschließlich aller 
erforderlichen Fußplatten, Verbindungen und Befestigungen. 
Zaunverlauf entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und 
Vorgaben der Bauleitung herstellen.

Ausführung unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht, 
insbesondere im Bereich des Schulbetriebs. Standsicherheit ist 
jederzeit zu gewährleisten, regelmäßige Kontrolle und ggf. 
Nachjustierung sind Bestandteil der Leistung.

Vorhaltung für die gesamte Dauer der Baumaßnahme.

Nach Abschluss der Maßnahme vollständiger Rückbau und 
Abtransport.

5,000  m _____________ _____________

--- STRECKEN ---

02.0130 Zaun abbrechen H 1 -2 m

Abbruch des Zaunes*
Metallstangen aus Vierkantrohr
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 

70 % - Höhe ca. 1 m 
30 % - Höhe ca. 2 m 

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t, 

aufgenommene Stoffe trennen und sammeln, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0130) ...

Entsorgung über eigene Position

Abrechnung nach Aufmaß

65,000  m _____________ _____________

26 145Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt 22-03 - Schulhof Stockheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schulhof Stockheim
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.0140 Zaun abbrechen H 2-2,5m demontage/lagern

Demontage des Zaunes
inkl. Metallstangen aus Vierkantrohr

Zaun für den wiedereinbau sichern und lagern.

Höhe: 2-2,5 m 

Geräteeinsatz ist nur beschränkt möglich.

aufgenommene Stoffe trennen und sammeln, 

Entsorgung über eigene Position (Betonschutt)

Abrechnung nach Aufmaß

6,000  m _____________ _____________

02.0150 Stufen abbrechen

Abbruch der Stufen aus  Beton, 
inkl. Fundament aus Beton unbewehrt bis 0,40 m

Höhe Stufen: bis 18 cm
Breite Stufen: bis 40 cm
Bettungsdicke: bis 40 cm

Wichte des Abbruchstoffes 
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18t

aufgenommene Stoffe sammeln, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0150) ...

auf LKW des AN laden.

Entsorgung über Eigene Position

6,000  m _____________ _____________

02.0160 Betonstein Randeinfassung aufnehmen

Abbruch der Basamentzeile aus Betonstein, 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
1-zeilig, einschl. Fundament und Rückenstütze aus Beton
Höhe Basamentzeile: 14 cm
Breite Basamentzeile: 16 cm
Bettungsdicke: 20 cm

Wichte des Abbruchstoffes 
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

aufgenommene Stoffe sammeln, 
auf LKW des AN laden.

Entsorgung über Eigene Position

Bereich: Einfassung Hoffläche
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0160) ...

135,000  m _____________ _____________

02.0170 Tiefbordstein bis 10cm abbrechen

Vorhandene Bordsteine verschiedener
Abmessungen 
Breite: 6-10 cm 
Höhe 20-30 cm
einschl. Betonfundament und Rückenstütze
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme
Bettungsdicke 20 cm, 

Wichte des Abbruchstoffes 
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

aufgenommene Stoffe sammeln, 
auf LKW des AN laden, 

Entsorgung über Eigene Position

Bereich: Einfassung Hoffläche
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150,000  m _____________ _____________

02.0180 Asphaltoberbau schneiden D 6-9cm T 100mm

Asphaltoberbau schneiden, 
Dicke der Befestigung über 6 bis 10 cm, 
Ausführung mit Schneidgerät, 
Tiefe bis 100 mm, 
Restdicke trennen. 

Bereich: 
-Anschlussarbeiten Asphaltfläche nördlich, 
- Anschlussarbeiten an Ortskanal

35,000  m _____________ _____________
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02.0190 Betonplatte schneiden D 6-9cm T 100mm

Betonplatte schneiden, 
Dicke der Befestigung über 6 bis 10 cm, 
Ausführung mit Schneidgerät, 
Tiefe bis 100 mm, 
Restdicke trennen. 

Bereich: Holzverschlag bei überdachter Plattenfläche

8,000  m _____________ _____________

02.0200 Rohrleitung Kunststoff AD 100-200mm abbrechen

Abbruch der Rohrleitung aus Kunststoff,
Außendurchmesser über 100 bis 200 mm,
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich,
max. Gesamtgewicht der Geräte bis 18 t 
aufgenommene Stoffe sammeln,
auf LKW des AN laden,

die Entsorgungsgebühren werden über 
eine eigene Position vergütet. 

10,000  m _____________ _____________
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02.0210 Bodenhindernis Rohr Steinzeug DN150-200 abbrechen lagern

Hindernis im Boden, 
Rohrleitung aus Steinzeug, 
über DN 150 bis DN 200, 
abbrechen sammeln und Laden.

die Entsorgungsgebühren werden über 
eine eigene Position vergütet. 

40,000  m _____________ _____________

-- FLÄCHEN ---

02.0220 Rasensode / Vegetationsschicht abheben und entsorgen

Rasen und Wiesenfläche abheben als Soden,
laden und entsorgen
Bodengruppe 2-5 DIN 18915
Stärke 5 cm

Im Wurzelraum um Bestandsgehölz Soden abheben nur wenn 
keine Wurzeln beschädigt werden in maschinengestützter 
Handschachtung

Die maschinengestützte Handschachtung ist in diese 
Position einzukalkulieren.

Bereich: Rasenfläche Neben Sandfläche (Grafik), 
Rasenfläche vor Mauerscheiben entlang des öffentl. 
Gehweges, Wegeverlauf temp. Zuwegung im Schulgarten

Abrechnung nach Aufmaß.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0220) ...

65,000  m2 _____________ _____________

02.0230 Betonsteinpflaster D 100mm abbrechen

Abbruch des Pflasterbelages 
aus Betonsteinpflaster, 
Dicke 80-100 mm, 
einschl. Bettung ungebunden, Bettungsdicke 3-8 cm

im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme
Wichte des Abbruchstoffes 
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t,

aufgenommene Stoffe sammeln und
auf LKW des AN laden.

Entsorgung über Eigene Position

Bereich: Flächen gem. Abbruchplan 
(Vor Stufen im Bereich öffentl. Gehweg)

20,000  m2 _____________ _____________

02.0240 Plattenbelag Betonpl. D 5cm Platz abbrechen

Abbruch des Plattenbelages außen, 
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aus Betonplatten Dicke 5 cm 
inkl. Bettung aus Magerbeton cbis 15 cm
(Gesamtstärke: ca. bis 20 cm)

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
Wichte des Abbruchstoffes 
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 

Geräteeinsatz ist durch Dachüberbau nur bedingt möglich 

Aufgrund der begrenzten lichten Höhe ist der Einsatz von 
Großgeräten nicht möglich. Die Leistungen sind mit 
entsprechend geeigneten Kleingeräten, Kompaktmaschinen 
oder in Teilbereichen in Handarbeit auszuführen.

Erschwernisse durch eingeschränkte Rangiermöglichkeiten, 
erhöhten Personalaufwand sowie eingeschränkter 
Geräteeinsatz sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

aufgenommene Stoffe sammeln und auf LKW des AN laden

Entsorgungskosten werden über eine eigene Position
abgerechnet.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0240) ...

115,000  m2 _____________ _____________

02.0250 Zulage Abbruch mit eingeschränkter Durchfahrtshöhe

Zulage für Abbrucharbeiten der Betonsteinplattenfläche inkl. 
Betonbettung und abtrag der Auffüllungen (Aushub) im Bereich 
der Gebäudeunterführung mit eingeschränkter Durchfahrtshöhe

Bezogen auf Pos. 02.0240, 02.0140, sowie für die 
Aushubarbeiten in Titel 02 und 03 für Arbeiten im Bereich der 
Überdachung mit eingeschränkter Durchfahrtshöhe bis maximal 
2,30 m.

Aufgrund der begrenzten lichten Höhe ist der Einsatz von 
Großgeräten nicht möglich. Die Leistungen sind mit 
entsprechend geeigneten Kleingeräten, Kompaktmaschinen 
oder in Teilbereichen in Handarbeit auszuführen.

Erschwernisse durch eingeschränkte Rangiermöglichkeiten, 
erhöhten Personalaufwand sowie eingeschränkter 
Geräteeinsatz sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0250) ...

In diese Position ist auch schon der Aufwand für den 
Handabbruch im Bereich der Trägerpfosten und 
Gebäudeanschlüsse einzuplanen. Ein Handabbruch wird nicht 
nochmals gesondert vergütet.

115,000  m2 _____________ _____________

02.0260 Asphalttragschicht abbrechen D 10-15 cm

Abbruch der Asphalttragschicht inkl. Binderschicht
in Hofflächen
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 21 kN/m3, 
Dicke über 10 bis 15 cm, 

Abfall ist nicht Gefährlich
Belastung gem. Angabe in Pos. 02.0460und 02.0470 und 
Bodengutachten

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

Einschränkung gem. Vorbemerkung (Besondere Erschwernisse 
bei Abbruch und Entsorgung der Schwarzdecken)

Ebenso sind die unter Punkt "Vorgesehene Arbeitsabschnitte" 
beschriebenen Vorgaben zu beachten. 

aufgenommene Stoffe zerkleinern, max. Kantenlänge bis 30 cm, 
sammeln und auf LKW des AN laden.

Entsorgung über Pos.  02.0460und 02.0470 
Handabbruch wird gesondert vergütet.

Bereich: Schulhof
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0260) ...

900,000  m2 _____________ _____________

02.0270 Zulage Handabbruch

Zulage Bezogen auf Pos. 02.0260 für Handarbeit zum Abbruch 
im Bereich von Einbauten wie:

- Pfosten
- Schächten
- aufragende Bauteile (Mauern, Treppen, Gebäude, etc.)
- zu erhaltende Einfassungen
- Abläufe
- Wurzelbereichen

Das Material ist in Handarbeit abzubrechen. Je nach 
Arbeitsweise ist ein Entlastungsschnitt vorher durchzuführen. 
Dieser wird nicht gesondert vergütet und muss in diese 
Position eingerechnet werden. 

Länge der Anschlüsse an aufragenden Bauteilen bzw. zu 
erhaltenden Einfassungen beträgt ca. 40 m 

Abzurechnen ist ein Streifen von bis zu 50 cm Breite entlang 
von und um Anschlüsse/Einbauten. 

Der Handabbruch im Bereich von Bestandsbäume richtet sich 
nach dem vorhandenen Wurzelraum in der abzubrechenden 
Fläche. 

45,000  m2 _____________ _____________
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02.0280 Nicht bindige Auffüllung ausbauen, lagern, transportieren

Wie Pos. 02.0290 nur für Wiedereinbau lagern

Auffüllung nicht bindig aufnehmen
transportieren zu Zwischenlager
und für  für Wiedereinbau lagern.

Transportweg bis 100 m 

Gem. Bodengutachten Schicht 2a nicht bindige Auffüllung ohne 
Fremdbeimengung

aufnehmen, transportieren zu Zwischenlager, laden und 
entsorgen. 

Abtragsdicke 20 - 40 cm 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Profilgenauigkeit: +/- 2 cm 
Die Schicht ist sauber und getrennt vom anstehenden 
Aushubböden auszukoffern. Eine separate Separierung wird 
nicht vergütet. 

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

Material wie in Bodengutachten beschrieben.

Bereich: Schulhof

25,000  m3 _____________ _____________

02.0290 Auffüllung ausbauen, laden und entsorgen BM-0

Auffüllung nicht bindig

Gem. Bodengutachten Schicht 2a nicht bindige Auffüllung 
ohne Fremdbeimengung

aufnehmen, transportieren zu Zwischenlager, laden und 
entsorgen. 

Abtragsdicke 20 - 40 cm 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

Material wie in Bodengutachten beschrieben.

EBV: BM-0
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0290) ...

Der Auftragnehmer wählt den Verwertungs- bzw. 
Entsorgungsweg eigenverantwortlich unter Einhaltung der 
geltenden abfallrechtlichen Vorschriften (insbesondere 
EBV, DepV und KrWG). Die abfallrechtliche Hierarchie 
ist zu beachten. Der ordnungsgemäße Verbleib ist durch 
geeignete Nachweise zu dokumentieren.

Der Einheitspreis umfasst die Verwertung bzw. 
Entsorgung einschließlich aller Nebenleistungen, 
Gebühren, Nachweise und abfallrechtlichen 
Anforderungen.

Kann der vom Auftragnehmer gewählte Verwertungsweg aus 
Gründen, die im Verantwortungsbereich des 
Auftragnehmers liegen, nicht umgesetzt werden, 
begründet dies keinen Anspruch auf zusätzliche 
Vergütung.

Entsorgung über diese Position
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Bereich: Schulhof

250,000  m3 _____________ _____________
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02.0300 Zulage zu Vorpos. für Entsorgung BM-F1

Zulage für Vorpositionen 02.0290 
Für eine Entsorgung mit mit höherer Deklaration

gem. EBV: BM/BG-F1

250,000  m3 _____________ _____________

02.0310 Zulage zu Vorpos. für Entsorgung BM-F2

Zulage für Vorpositionen 02.0290 
Für eine Entsorgung mit mit höherer Deklaration

gem. EBV: BM/BG-F2

Zusätzlich zu Zulageposition 02.0300 

250,000  m3 _____________ _____________

02.0320 Zulage zu Vorpos. für Entsorgung DK0

Zulage für Vorposition 02.0290 
Für eine Entsorgung gem. DepV 

gem. DepV DK 0

Zusätzlich zu Zulagepositionen 02.0300 und 02.0310 

250,000  m3 _____________ _____________

02.0330 Bindige Auffüllungen mit FB ausbauen, laden und entsorgen DK0

Aushub der Schicht 2b: bindige Auffüllungen mit 
Fremdbeimengungen im Homogenbereich 3 A 

Auf Grund der Fremdbeimengungen und unterschiedlichen 
Deklaration zu Homogenbereich B, ist diese Schicht 
separat auszubauen und zu entsorgen. 

Im vorliegenden Bodengutachten ist der Bodenaushub  
gem. LAGA als Z 1.1 deklariert (Eine 
Konformitätserklärung wird zum Beginn der Arbeiten von 
AG zur Verfügung gestellt) 

Die Entsorgung erfolgt über diese Position
Es ist eine Entsorgung als DK 0 gem. DepV 
einzukalkulieren

Boden aufnehmen, transportieren zu Zwischenlager, laden 
und entsorgen. 

Abtragsdicke bis 50 cm

im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0330) ...

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

Material wie in Bodengutachten beschrieben.

Eine Konformitätserklärung des vorh. Bodengutachtens 
wird zum Beginn der Arbeiten von AG zur Verfügung 
gestellt

Entsorgung über diese Position
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Bereich: Auffüllungen im Bereich der Oberbodenflächen
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40,000  m3 _____________ _____________
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02.0340 Zulage maschinengestützte Handschachtung Wurzelbereich

Ausbau in maschinengestützte Handarbeit

im Wurzelbereich des Bestand-Baumes um Wurzelschäden zu 
vermeiden.

Vergütung auf Nachweis, nach Rücksprache mit der Bauleitung.

Bezogen auf Aushubarbeiten der Pos. 02.0290 , 02.0330 
03.0020 

Handabbruch der Asphaltschicht in eigener Position.

Sollte der Einsatz eines Saugbagger zusätzlich notwendig sein, 
ist dieser in Pos. 02.0350 enthalten.

40,000  m3 _____________ _____________

02.0350 Saugbaggereinsatz

Die Leistung umfasst den Einsatz eines Saugbaggers 
einschließlich Bedienpersonal zur Durchführung von Arbeiten im 
Wurzelbereich.

Zusätzlich zu maschinengestützter Handschachtung der 
Vorposition 02.0340 nach Bedarf.

Vergütungsregelung: Es werden ausschließlich die tatsächlich 
geleisteten Produktivstunden abgerechnet.

An- und Abfahrtszeiten: Diese werden nicht gesondert vergütet 
und sind vom Auftragnehmer in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.

Bereich: Erdarbeiten im Bereich Bestandsgehölz (Prunus) 

5,000  h _____________ _____________

-- EINBAUTEN ---

02.0360 Info-Schaukasten demontieren, sichern, lagern, wiedereinbauen

Infoschild demontieren, sichern und für wiedereinbau lagern und 
wiedereinbauen

mit Fundamenten aus Beton,
Volumen Fundament
bis 0,25 m3

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht der Geräte bis max. 18 t

Betonabbruch sammeln und laden für Entsorgung. Vergütung 
der Entsorgung über eigene Position
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0360) ...

Außerdem ist in diese Pos. der Wiedereinbau einzukalkulieren: 
aufbauen inkl. aller Fundament- und Erdarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

02.0370 Schildermast demontieren, sichern, lagern

Schildermast inkl. Verkehrszeichen demontieren, sichern und 
für Wiedereinbau lagern

mit Fundamenten aus Beton,
Volumen Fundament
bis 0,25 m3

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht der Geräte bis max. 18 t

Betonabbruch sammeln und laden für Entsorgung. Vergütung 
der Entsorgung über eigene Position
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0370) ...

1,000  St _____________ _____________

02.0380 Tor abbrechen

mit Fundamenten aus Beton,
Volumen Fundament
über 0,25 bis 0,5 m3,

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht der Geräte bis max. 18 t

anfallende Stoffe trennen, laden und für getrennte
Entsorgung sammeln.

1,000  St _____________ _____________
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02.0390 Sitzbank aus U-Steinen abbrechen

Bank aus Beton-U-Steinen inkl. Holzauflage
abbrechen, sammeln und laden. 

Trennen der Holzauflage von U-Steinen.
Getrennte Entsorgung wird über eigene Positionen vergütet.

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

für getrennte Entsorgung sammeln und
auf LKW des AN laden.

Entsorgung über Eigene Position

Bereich: Schulhof

8,000  m _____________ _____________

02.0400 Straßenablauf Beton abbrechen

Straßenablauf bis Größe 50 x 50 cm inkl. Einbauteile und
Betonbettung abbrechen
Wichte des Abbruchstoffes 
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis  18 t

anfallende Stoffe trennen, für getrennte
Entsorgung sammeln und auf LKW des AN laden.

Entsorgung über Eigene Position

Bereich: Schulhof
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2,000  St _____________ _____________

02.0410 Schachtabdeckung Gusseisen Beton abbrechen

Abbruch der Schachtabdeckung inkl. Auflagering /-Rahmen, 
aus Gusseisen mit Betonfüllung, 
rund, Durchmesser der Schachtöffnung 625 mm, 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, 
Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t, 

anfallende Stoffe trennen, für getrennte
Entsorgung sammeln und laden. 
Entsorgung wird gesondert vergütet

2,000  St _____________ _____________

02.0420 Schachtbauwerk DN1000 T 2,5m abbrechen

Abbruch des Schachtbauwerk

Durchmesser bis 1000 mm, 
Tiefe bis 2,5 m, 
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Wichte des Abbruchstoffes 
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
Schacht mit Gerinne,
Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t, 
aufgenommene Stoffe sammeln, 
auf LKW des AN laden,

Entsorgung wird gesondert vergütet

2,000  St _____________ _____________

02.0430 Einzelfundament Beton abbrechen über 0,1 - 0,25 m3

Abbruch des Einzelfundaments
aus Beton, Normalbeton,

Betonfestigkeitsklasse bis C20/25

ohne Bekleidungen und Beschichtungen,
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Abbruchvolumen über 0,10 bis 0,25 m3,
Ausführung im Freien,
Arbeitstiefe bis 2 m,

Es handelt sich um Fundamente und Fundamentplatten

47 145Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt 22-03 - Schulhof Stockheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schulhof Stockheim
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0430) ...

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

Zerkleinerung für Entsorgung Kantenlänge < 50 x 50 cm 

aufgenommene Stoffe sammeln und
auf LKW des AN laden.

Entsorgung über Eigene Position

Bereich: Schulhof

5,000  m3 _____________ _____________

02.0440 Einzelfundament Beton abbrechen über 0,25 - 0,5 m3

Abbruch des Einzelfundaments
aus Beton, Normalbeton,

Betonfestigkeitsklasse bis C20/25

ohne Bekleidungen und Beschichtungen,
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Abbruchvolumen über 0,25 - 0,5 m3,
Ausführung im Freien,
Arbeitstiefe bis 2 m,

Es handelt sich um Fundamente und Fundamentplatten

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

Zerkleinerung für Entsorgung Kantenlänge < 50 x 50 cm 

aufgenommene Stoffe sammeln und
auf LKW des AN laden.

Entsorgung über Eigene Position

Bereich: Schulhof

5,000  m3 _____________ _____________

02.0450 Einzelfundament Beton abbrechen über 0,5 - 1 m3

Abbruch des Einzelfundaments
aus Beton, Normalbeton,

Betonfestigkeitsklasse bis C20/25

ohne Bekleidungen und Beschichtungen,
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0450) ...

DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Abbruchvolumen über 0,5 - 1 m3,
Ausführung im Freien,
Arbeitstiefe bis 2 m,

Es handelt sich um Fundamente und Fundamentplatten

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

Zerkleinerung für Entsorgung Kantenlänge < 50 x 50 cm 

aufgenommene Stoffe sammeln und
auf LKW des AN laden.

Entsorgung über Eigene Position

Bereich: Schulhof

5,000  m3 _____________ _____________

--- ENTSORGUNG ---

02.0460 Entsorgung Asphalt Z1.2, AVV 170302

Bau- und Abbruchabfälle
gering verunreinigter Ausbauasphalt

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
AVV 170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 03 01 fallen.

Verwertungsklasse A

Schadstoff gem. Analyse (KB2)
PAK n. EPA (14,5 mg/kg)

LAGA - Zuordnungswert Z 1.2

Entsorgen

Gestellung Container oder Transport mit LKW des AN
zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
Abbruch und Laden ist in eigener Position enthalten. 

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0460) ...
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110,000  t _____________ _____________

02.0470 Entsorgung Asphalt >Z2, AVV 170302

Bau- und Abbruchabfälle, 
pechhaltiger Straßenaufbruch

Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 
AVV 170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 03 01 fallen.
Verwertungsklasse B,

Schadstoff gem. Analyse (KB1)
PAK n. EPA (199 mg/kg)

LAGA - Zuordnungswert > Z2

Wiederverwertung oder Deponierung
auf einer Deponie mit Nachweis

Entsorgen

Gestellung Container oder Transport mit LKW des AN
zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
Abbruch und Laden ist in eigener Position enthalten. 

Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.0470) ...

190,000  t _____________ _____________
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02.0480 Entsorgung Betonschutt

Entsorgung von Bauschutt mineralisch, gemischt

ASN 170107

Gestellung Container oder Transport mit LKW des AN
zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Abrechnung nach Wiegekarte

100,000  t _____________ _____________

02.0490 Entsorgung Eisen / Stahl

Gestellung Container und Entsorgung von:
Metalle (Eisen/Stahl)

ASN 170407

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Abrechnung nach Wiegekarte

2,000  t _____________ _____________

02.0500 Entsorgung Kunststoffe

Gestellung Container und Entsorgung von: 
Kunststoffen

ASN 170203

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Abrechnung nach Wiegekarte

1,000  t _____________ _____________

02.0510 Entsorgung Müll und Mischgut

Gestellung Container und Entsorgung von: 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle

ASN 170904

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Abrechnung nach Wiegekarte

1,000  t _____________ _____________
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02.0520 Entsorgung Bauholz

Gestellung Container und Entsorgung von:
Bauholz

ASN 170201

Altholzklasse A1 - A3

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Abrechnung nach Wiegekarte

1,000  t _____________ _____________

02.0530 Entsorgung Holz, belastet (ZULAGE)

Gestellung Container und Entsorgung von:
Holz, belastet (Holz mit Holzschutzmitteln belastet) 

Altholzklasse A4 

ASN 17 02 04*

Abrechnung nach Wiegekarte

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Zulage für Vorposition

1,000  t _____________ _____________

02.0540 Entsorgung Grünschnitt

Entsorgung von:

Grünschnitt/ Wurzeln/ Mahtgut

ASN 200201

Abrechnung nach Wiegekarte

15,000  t _____________ _____________

Summe 02 VORABEITEN _____________
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03 ERDAREITEN

Der nachstehenden Liste können die Homogenbereiche 
entnommen werden:

Ausführungshinweise für Flächenversickerungsanlage:

Es wird eine flächige Versickerung über versickerungsfähiges 
Pflaster mit einem Bodenaustausch (bis maximal 1 Meter über 
dem Grundwasser) hergestellt. Der Untergrund ist ohne 
Gefälleausbildung, terrassiert auszuschachten. Dies ist 
Voraussetzung für die Flächenversickerungsanlage und in 
folgenden Positionen des Titels Erdarbeiten unbedingt zu 
beachten und einzukalkulieren!

03.0010 Erd-/Grundplanum

Es handelt sich um die Erstellung des Grund-Planums für die 
Gesamte befestigte Schulhoffläche inkl. Nebenflächen

Der Unternehmer garantiert durch seine Unterschrift und mit
der Annahme des Auftrages den fachgerechten Einbau und eine
ordnungsgemäßes Verdichtung. Spätere Absackungen im
Bereich der Aufschüttungsflächen gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Für die Prüfung der Baugrundeignung sind in dieser 
Ausschreibung Proben in Form von dynamischen und 
statischen LP-Versuchen ausgeschrieben. 

Die Arbeiten sind nach den wie vor aufgeführten Erdarbeiten 
auszuführen. Es ist davon auszugehen das die Planumshöhen 
um +/- 10 cm differieren.

Inkl. Verdichtung mit geeignetem Verdichtungsgerät
(Je nach anstehendem Baugrund ist die Verdichtung statisch 
auszuführen)

EV 2 mind.45 MN/m²

Sollhöhe +/- 20 mm

Ausführung: ohne Gefälleausbildung, terrassiert 
(siehe Hinweistext und Baubeschreibung)

Bereich: Schulhof
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0010) ...

1.150,000  m2 _____________ _____________

03.0020 bindiger Bodenaushub ausbauen, laden und entsorgen BM-0

bindiger Bodenaushub 

Gem. Bodengutachten Homogenbereich 3 B 

Schicht 3: Hochflutlehme
Schicht 5: Tertiäre Tonebindige Auffüllung ohne 
Fremdbeimengung 

Boden aufnehmen, transportieren zu Zwischenlager, laden 
und entsorgen. 

Abtragsdicke bis 50 cm (bis 150 cm)

ca. 50 m3 des Aushubmaterials ist bis zu einer Tiefe 
von 1,5 m ab Planum abzutragen für die Erstellung der 
Baumgruben. Die restliche Auskofferung erfolgt flächig 
mit einer Ausbautiefe von bis zu 50 cm tiefe ab Planum

im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Geräteeinsatz ist möglich, 
max. Gesamtgewicht bis 18 t

Material wie in Bodengutachten beschrieben.

Im vorliegenden Bodengutachten ist der Bodenaushub (MP-
Lehm) gem. LAGA als Z 1 deklariert (Eine 
Konformitätserklärung wird zum Beginn der Arbeiten von 
AG zur Verfügung gestellt) 

In diese Position ist eine Entsorgung als BM-0 gem. EBV 
einzukalkulieren

Der Auftragnehmer wählt den Verwertungs- bzw. 
Entsorgungsweg eigenverantwortlich unter Einhaltung der 
geltenden abfallrechtlichen Vorschriften (insbesondere 
EBV, DepV und KrWG). Die abfallrechtliche Hierarchie 
ist zu beachten. Der ordnungsgemäße Verbleib ist durch 
geeignete Nachweise zu dokumentieren.

Der Einheitspreis umfasst die Verwertung bzw. 
Entsorgung einschließlich aller Nebenleistungen, 
Gebühren, Nachweise und abfallrechtlichen 
Anforderungen.

Kann der vom Auftragnehmer gewählte Verwertungsweg aus 
Gründen, die im Verantwortungsbereich des 
Auftragnehmers liegen, nicht umgesetzt werden, 
begründet dies keinen Anspruch auf zusätzliche 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0020) ...

Vergütung.

Entsorgung über diese Position
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Bereich: Schulhof
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0020) ...

600,000  m3 _____________ _____________
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03.0030 Zulage zu Vorpos. für Entsorgung BM-F1

Zulage für Vorpositionen 03.0020 und 03.0100 
Für eine Entsorgung mit mit höherer Deklaration

gem. EBV: BM/BG-F1

700,000  m3 _____________ _____________

03.0040 Zulage zu Vorpos. für Entsorgung BM-F2

Zulage für Vorpositionen 03.0020 und 03.0100 
Für eine Entsorgung mit mit höherer Deklaration

gem. EBV: BM/BG-F2

Zusätzlich zu Zulageposition 03.0030 

600,000  m3 _____________ _____________

03.0050 Zulage zu Vorpos. für Entsorgung DK0

Zulage für Vorposition 03.0020und 03.0100 
Für eine Entsorgung gem. DepV 

gem. DepV DK 0

Zusätzlich zu Zulagepositionen 03.0030 und 03.0040 

600,000  m3 _____________ _____________

03.0060 Zulage eingeschränkter Bodenabtrag - Kampfmittel

Zulage für den erhöhten Aufwand bei Ausschachtungen ohne 
vorliegende Kampfmittelsondierung in maschinengestützter 
Handschachtung sowie unter Berücksichtigung einer stark 
reduzierten Arbeitsgeschwindigkeit.

Der Auftraggeber behält sich vor, die Maßnahme durch einen 
aufsichtführenden Feuerwerker begleiten zu lassen. Im Falle 
einer Feuerwerkerbegleitung ist der auszukoffernde Aushub 
schichtweise abzutragen und lagenweise zu detektieren. Den 
Anweisungen des Feuerwerkers ist Folge zu leisten.
Die Position umfasst sämtliche hierfür erforderlichen Leistungen 
und Erschwernisse, insbesondere:

-Warte- und Stillstandzeiten für detektion nach dem Erdabtrag. 
-schichtweisen Bodenabtrag/ lagenweise Freilegung ,

Materialabtrag je Schicht 20 cm 

In der vorliegenden Ausschreibung wird davon ausgegangen, 
dass Bereichsweise eine maschinengestützte Handschachtung 
nach dem Abtrag vorhandener Auffüllungen durch den 
Auftraggeber vorgegeben wird. Der hieraus resultierende 
Mehraufwand ist vollständig in diese Position einzukalkulieren. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0060) ...

Eine gesonderte Vergütung für Behinderungen, verminderte 
Leistung, Personalmehrkosten, etc. erfolgt nicht.

700,000  m3 _____________ _____________

03.0070 Oberboden abtragen laden entsorgen

Oberboden,
profilgerecht abtragen,
auf LKW des AN laden,
entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN

Abtrag Schichtstärke: 20-30 cm

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle und
anerkannten Lieferscheinen.

Bereich: Bereich vorheriger Rasen- und Beetflächen
Überschüssiger Oberboden, welcher nicht wiederverwendet 
werden kann.

50,000  m3 _____________ _____________

03.0080 Bodenverbesserung (Fallschutzbereich)

zur Bodenverbesserung wie folgt herstellen:
Bodenklasse:   DIN18300 3-4
Abmessungen:   2,50/2,50/1,00 (L/B/T)
Verfüllung:   bis UK Planum
Material:   Rollkies 16/32 mm 

Inkl. Vliesauskleidung aller Seiten, Boden und Decke
Die anfallenden 

Die Entsorgung der Aushubböden  wird über die jeweiligen 
Aushubpositionen vergütet. 

Bereich: 
Mittig im Bereich der Fallschutzflächen, unter Berücksichtigung 
der zu erstellenden Ortbeton Fundamente.

Vorab Abstimmung mit Fundamentplan des Spielgerätes!

1,000  St _____________ _____________

---BODENBEWEGUNG GRÄBEN & ZISTERNE---
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03.0090 Boden Graben Leitung lösen laden entsorgen

Boden der Gräben für Entwässerungsleitung und 
Versorgungsleitungen

profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Boden der Gräben für Versorgungsleitung (Wasser/Strom)
Breite der Sohle 0,4 m, 
Tiefe bis 0,5 m (Ab Planum) 
Grabenlänge: 50 m 

Boden der Gräben für Entwässerung
Breite der Sohle 0,4 bis 1 m 
Tiefe der Sohle bis 1,25 ab Planum

Breite der Sohle bis 1,0 m, Tiefe bis 1,25 m

lösen, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen

Entsorgung über diese Position 

In diese Position ist eine Entsorgung als BM-0 gem. EBV 
einzukalkulieren

Bei höherer Deklaration erfolgt die Vergütung über die 
Zulageposition 03.0030 , 03.0040 , 03.0050 

Der Auftragnehmer wählt den Verwertungs- bzw. 
Entsorgungsweg eigenverantwortlich unter Einhaltung der 
geltenden abfallrechtlichen Vorschriften (insbesondere 
EBV, DepV und KrWG). Die abfallrechtliche Hierarchie 
ist zu beachten. Der ordnungsgemäße Verbleib ist durch 
geeignete Nachweise zu dokumentieren.

Der Einheitspreis umfasst die Verwertung bzw. 
Entsorgung einschließlich aller Nebenleistungen, 
Gebühren, Nachweise und abfallrechtlichen 
Anforderungen.

Kann der vom Auftragnehmer gewählte Verwertungsweg aus 
Gründen, die im Verantwortungsbereich des 
Auftragnehmers liegen, nicht umgesetzt werden, 
begründet dies keinen Anspruch auf zusätzliche 
Vergütung.

inkl. Verdichtung der Grabensohle

Bereich: Leitungsgräben 

70,000  m3 _____________ _____________
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03.0100 Boden Zisterne lösen laden entsorgen bis 3m

Boden der Baugrube für Zisterne
profilgerecht lösen, laden und entsorgen
Bauraum: ca.  8 x 4,8 m Tiefe: 2,5 m ab Planum

lösen, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen

Entsorgung über diese Position 

In diese Position ist eine Entsorgung als BM-0 gem. EBV 
einzukalkulieren

Bei höherer Deklaration erfolgt die Vergütung über die 
Zulageposition 03.0030 , 03.0040 , 03.0050 

Der Auftragnehmer wählt den Verwertungs- bzw. 
Entsorgungsweg eigenverantwortlich unter Einhaltung der 
geltenden abfallrechtlichen Vorschriften (insbesondere 
EBV, DepV und KrWG). Die abfallrechtliche Hierarchie 
ist zu beachten. Der ordnungsgemäße Verbleib ist durch 
geeignete Nachweise zu dokumentieren.

Der Einheitspreis umfasst die Verwertung bzw. 
Entsorgung einschließlich aller Nebenleistungen, 
Gebühren, Nachweise und abfallrechtlichen 
Anforderungen.

Kann der vom Auftragnehmer gewählte Verwertungsweg aus 
Gründen, die im Verantwortungsbereich des 
Auftragnehmers liegen, nicht umgesetzt werden, 
begründet dies keinen Anspruch auf zusätzliche 
Vergütung.

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

inkl. Verdichtung der Grabensohle mit Anbauverdichter

Baugrube in geböschter Erdbauweise ohne zusätzlichen 
Verbau gem. DIN 4124

Bereiche: Zisterne

100,000  m3 _____________ _____________

03.0110 Füllung der Leitungsgräben

Material liefern und in die Gräben der
Vorposition nach der Verlegung lagenweise einbauen und 
verdichten EV 2 mind.45 MN/m²
Die Verfüllung hat bis Unterkante Wegeplanum bzw.
Tragschichtaufbau zu erfolgen. 

Material: Nach Wahl des Unternehmers Kies-Sand-Gemisch 
oder RCL 1
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.0110) ...

Bereich: Leitungsgräben

Materialauswahl des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

40,000  m3 _____________ _____________

03.0120 Füllung Bauraum Zisterne

Material liefern und Bauraums um die Zisterne verfüllen 
lagenweise einbauen und verdichten EV 2 mind.45 MN/m²
Die Verfüllung hat bis Unterkante Wegeplanum bzw.
Tragschichtaufbau zu erfolgen. 

Verdichtung mittels Anbauverdichter. 

Material: Nach Wahl des Unternehmers Kies-Sand-Gemisch 
oder RCL 1

Materialauswahl des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

65,000  m3 _____________ _____________

Summe 03 ERDAREITEN _____________
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04 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN

--- KANALANSCHLUSS ---

04.0010 Leitungen sichern

nach Freilegen der in den Baugruben und Rohrgräben 
angetroffenen Ver- und Entsorgungsleitungen wie Kabel, 
Kabelpakete, Kabelschächte, Rohrleitungen aller Art und 
Dimensionen

Aufhängen, Auflagern und Sichern der Versorgungsleitungen 
innerhalb der Baugruben und Rohrgräben nach den 
Anweisungen der Versorgungsunternehmen oder des 
Auftraggebers auf oder an Leitungsbrücken und 
Leitungspritschen;
- die Sicherung und Isolierung der Ver- und 
Entsorgungsleitungen nach den Anweisungen der 
Leitungsträger der des Auftraggebers;

Zu erwartende Leitungen: 
1 x Gas
1 x Stom

Abrechnung nach Stück je Leitung

3,000  St _____________ _____________

04.0020 Zulage maschinengestützte Handschachtung

in maschiengestützte Handschachtung, Unter und an Leitungs- 
Kabelpaketen einschließlich dem Aufnehmen und Beseitigen 
der Kabelabdecksteine, der Kabelformsteine, der 
Kabelschutzrohre, der Rohrleitungsschutzrohre usw.

Vergütung auf Nachweis, nach Rücksprache mit der Bauleitung.

Bereich: öffentlicher Gehweg Kanalanschlussarbeiten, 
Allgemeine Erdarbeiten im Bereich von Leitungen

15,000  m3 _____________ _____________

04.0030 Zulage Rohrdurchführung unter Bestandsleitung

In diese Position ist der Mehraufwand für die Durchführung von 
Leitungen unter Bestandsleitungen einzukalkulieren. 

Die Sicherung der vorh. Leitungen, Suchschachtungen und 
Maschinengestützte Handschachtungen sind in eigene 
Positionen zu kalkulieren. 

In diese Position ist auch der Mehraufwand für den 
Grabenverbau einzukalkulieren. 

Zu erwartende Leitungen: 
-1 x Gasleitung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.0030) ...

-1 x Mischwasserkanal
-1 x Stromleitung

3,000  St _____________ _____________

--- STRASSENABLÄUFE---

04.0040 Straßenablauf D400 L/B 300/500mm pultförmig

Betonteilkombination für
Straßenablauf für Längsaufsatz,
mit Schlammraum,
DIN 4052 - 2a - 6a - 3a - 5b - 11 - 10b,
Aufsatz für Ablauf DIN 4052,
Rost aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage,
Inkl. feuerverzinktem Eimer
Klasse D 400 DIN EN 124-1,
Maße L/B 300/500 mm,
pultförmig, mit Einlage.
kurze Bauform

2,000  St _____________ _____________

--- ENTWÄSSERUNGSRINNEN ---

04.0050 Entwässerungsrinne B125 NW 100mm

Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser
DIN EN 1433 und DIN 19580,
Klasse B 125,
Nennweite 100 mm,
aus Polymer- oder Faserbeton
Kastenrinne,
V-Querschnitt,
mit Abdeckung aus Gussrost SW 100/14 mm (C250) 
Bemusterung und Freigabe der Bauleitung vor Bestellung
mit verzinkten Stahlzargen
mit Arretierung,
einschl. Fundament aus Normalbeton
C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2.
mit Anfangs- und Endstirnwand
innerhalb eines Rinnenabschnitts

Es handelt sich um 2 Rinnenabschnitte

Längenanpassung einkalkulieren

Leitprodukt: Hauraton FASERFIX KS

oder vergleichbar

Produkt des AN im Angebot:
__________________________
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.0050) ...

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt 

4,000  m _____________ _____________

04.0060 Zulage Senkrechter Abgang inkl. Anschluss

Zulage für Vorposition

Rinne wie zuvor beschrieben liefern mit Anschlussöffnung 
DN/OD 100 am Rinnende
senkrecht im Sohlbereich
an Leitung anschließen, 
Ausführung gemäß Zeichnung

2,000  St _____________ _____________

04.0070 Entwässerungsrinne B125 NW 150mm

Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser
DIN EN 1433 und DIN 19580,
Klasse B 125,
Nennweite 150 mm,
aus Polymer- oder Faserbeton
Kastenrinne,
V-Querschnitt,
mit mind. 0,5 % Eigengefälle,
mit Abdeckung aus Gussrost SW 132/20 mm
Bemusterung und Freigabe der Bauleitung vor Bestellung
mit verzinkten Stahlzargen,
mit Arretierung,
einschl. Fundament aus Normalbeton
C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2.
mit Anfangs- und Endstirnwand
innerhalb eines Rinnenabschnitts

Es handelt sich um 2 Rinnenabschnitte

Längenanpassung einkalkulieren

Bereich: Stufen an Schulhofzugang und vor Gebäudezugang

Leitprodukt: Hauraton FASERFIX KS

oder vergleichbar

Produkt des AN im Angebot:
__________________________

__________________________
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.0070) ...

__________________________
Bieterangabe zum Produkt 

7,000  m _____________ _____________

04.0080 Senkr.Ablauf Entwässerungsrinne B125 NW 150mm

Senkrechter Ablaufkasten für Entwässerungsrinne,
Klasse B 125,
Baulänge 50 cm
Nennweite 150 mm,
aus Polymer- oder Faserbeton
mit Abdeckung aus Gussrost SW 132/20 mm
Bemusterung und Freigabe der Bauleitung vor Bestellung
mit verzinkten Stahlzargen,
mit Arretierung,
einschl. Fundament aus Normalbeton
C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2.
mit Schmutzfangeimer, 
mit PP-Rohranschluss DN/OD 160

Produktauswahl des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

1,000  St _____________ _____________

04.0090 Zulage Senkrechter Abgang inkl. Anschluss

Zulage für Vorposition

Rinne wie zuvor beschrieben liefern mit Anschlussöffnung 
DN/OD 160 am Rinnende
senkrecht im Sohlbereich
an Leitung anschließen, 
Ausführung gemäß Zeichnung

1,000  St _____________ _____________

--- LEITUNGEN ---
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Die folgende Leitungsbemaßung ist in DN/OD 
(Außendurchmesser) angegeben. In den Planunterlagen 
werden teilweise nur Nennweiten (DN) verwendet. Die 
nachstehende Tabelle dient zur Orientierung:

DN    DN/OD Außendurchmesser:
DN 100 = DN/OD 110 mm
DN 125 = DN/OD 125 mm
DN 150 = DN/OD 160 mm
DN 200 = DN/OD 200 mm
DN 250 = DN/OD 250 mm
DN 300 = DN/OD 315 mm

04.0100 Regenwasserableit. DN/OD 110

Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
 
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit >10 kN/m²
(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
 
Farbe: verkehrsgrün
System: KG 2000 oder gleichwertig
 
 
Die Rohre sind auf profilgerechtem, maschinell
verdichtetem Sandbett, 11 cm stark gem. DIN EN 1610 zu
verlegen und mit einer 15 cm starken Sandüberdeckung zu
versehen. Einschl. Herstellen der ordnungsgemäßen
Rohrverbindungen.
Vor der Verfüllung der Rohrgräben ist der Bauleitung
Gelegenheit zu geben, das Gefälle und die
fluchtgerechte Lage der Rohre zu kontrollieren.

Produkt nach Angabe des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

32,000  m _____________ _____________

68 145Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt 22-03 - Schulhof Stockheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schulhof Stockheim
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

04.0110 Entwässerungsleitung, Winkelstücke DN/OD 110

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
Außendurchmesser:     110 mm
Winkel:     15 / 30 / 45 Grad

20,000  St _____________ _____________

04.0120 Entwässerungsleitung, Überschiebmuffe DN/OD 110

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
DN/OD 110

3,000  St _____________ _____________

04.0130 Entwässerungsleitung, Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
Außendurchmesser: 110 mm
Außendurchmesser Abzweig:110 mm
Winkel: 45 Grad

3,000  St _____________ _____________

04.0140 Entwässerungsleitung DN/OD 160

wie folgt herstellen:
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit >10 kN/m²
(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
 
Farbe: verkehrsgrün
System: KG 2000 oder gleichwertig
 
Die Rohre sind auf profilgerechtem, maschinell
verdichtetem Sandbett, 12 cm stark gem. DIN EN 1610 zu
verlegen und mit einer 12 cm starken Sandüberdeckung zu
versehen.
Einschl. der notwendigen Anschlussarbeiten an die
Kontrollschächte sowie evtl. notwendige
Materiallieferungen für diese Arbeiten.
 
 
Produkt nach Angabe des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.0140) ...

Bieterangabe zum Produkt

7,000  m _____________ _____________

04.0150 Entwässerungsleitung, Winkelstücke DN/OD 160

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
Außendurchmesser:     160 mm
Winkel:     15 / 30 /45 Grad

10,000  St _____________ _____________

04.0160 Entwässerungsleitung, Überschiebmuffe DN/OD 160

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
DN/OD 160

3,000  St _____________ _____________

04.0170 Entwässerungsleitung, Reduktion DN/OD 160/110

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
DN/OD 160/110

1,000  St _____________ _____________

04.0180 Entwässerungsleitung DN/OD 200

wie folgt herstellen:
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit >10 kN/m²
(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
 
Farbe: verkehrsgrün
System: KG 2000 oder gleichwertig
 
Die Rohre sind auf profilgerechtem, maschinell
verdichtetem Sandbett, 12 cm stark gem. DIN EN 1610 zu
verlegen und mit einer 10 cm starken Sandüberdeckung zu
versehen.
Einschl. der notwendigen Anschlussarbeiten an die
Kontrollschächte sowie evtl. notwendige
Materiallieferungen für diese Arbeiten.
 
 
Produkt nach Angabe des AN: 
__________________________
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__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

16,000  m _____________ _____________

04.0190 Entwässerungsleitung, Winkelstücke DN/OD 200

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
Außendurchmesser:     200 mm
Winkel:     15 / 30 /45 Grad

5,000  St _____________ _____________

04.0200 Entwässerungsleitung, Überschiebmuffe DN/OD 200

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
DN/OD 200

3,000  St _____________ _____________

04.0210 Entwässerungsleitung, Reduktion DN/OD 200/160

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
DN/OD 200/160

3,000  St _____________ _____________

04.0220 Entwässerungsleitung DN/OD 250

wie folgt herstellen:
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit >10 kN/m²
(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),
im Schwerlastbereich ( SLW 60) einsetzbar. Die
Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
 
Farbe: verkehrsgrün
System: KG 2000 oder gleichwertig
 
Die Rohre sind auf profilgerechtem, maschinell
verdichtetem Sandbett, 13 cm stark gem. DIN EN 1610 zu
verlegen und mit einer 10 cm starken Sandüberdeckung zu
versehen.
Einschl. der notwendigen Anschlussarbeiten an die
Kontrollschächte sowie evtl. notwendige
Materiallieferungen für diese Arbeiten.
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Produkt nach Angabe des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

15,000  m _____________ _____________

04.0230 Entwässerungsleitung, Winkelstücke DN/OD 250

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
Außendurchmesser:     250 mm
Winkel:     15 / 30 /45 Grad

5,000  St _____________ _____________

04.0240 Entwässerungsleitung, Überschiebmuffe DN/OD 250

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
DN/OD 250

2,000  St _____________ _____________

04.0250 Entwässerungsleitung, Reduktion DN/OD 250/200

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
DN/OD 250/200

1,000  St _____________ _____________

04.0260 Entwässerungsleitung, Abzweig DN/OD 250/160 45 Grad

für Entwässerungsleitung gemäß Vorposition liefern und
einbauen.
Außendurchmesser: 250 mm
Außendurchmesser Abzweig:160 mm
Winkel: 45 Grad

1,000  St _____________ _____________

04.0270 Anschluss Regenfallrohr

Anschluss Regenfallrohr an neue PP Leitung herstellen
Kopfloch herstellen und Anschluss herstellen mittels Formteile 
der Vorpositionen

1,000  St _____________ _____________
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04.0280 Leitungsanschluss Schacht

durch entsprechende Kernbohrung (für Leitung DN 250), sowie 
Anschlussstutzen mit Muffe aus Polypropylen 
oder gleichwertiges Material. 
Elastormerdichtung nach DIN 4060 
oder DIN EN 681-1, 
wasserdichter Anschluss zur
Bohrung mit einer Elastomer-Dichtmanschette 
auf ganzer Rohrwanddicke.

Inkl. Dichtung und Einbau der oben genannten Durchmesser.
Inkl. Kernbohrung

Bereich: Anschluss an Ortskanal Regenwasser

1,000  St _____________ _____________

Summe 04 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN _____________
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05 ZISTERNE

05.0010 Zisterne 2-Behälteranlage DN2400 2 x 8000 Liter

Zisterne 2-Behälteranlage Betonfertigteil DN2400 2 x 8000 Liter
gem. DIN 4034-1

2 x Behälter ohne Muffen Falz BM-F DN2400 H2550 Mörtelfuge
4 x Kernbohrung  (Für Zulauf, Überlauf, Behälterverbindung in 
DN250)
1x Kernbohrung für DN 100 Kabelschuzrohr (PE-Leitung und 
Strom Unterwasserpumpe inkl. Abdichtung) 
4 x Anschlussdichtung für KG DN250
1 x Zulauftopf aus PE DN250 Fabrikat 3P -blau -
1 x PP-Material DN250
2 x Übergangsplatte UEP-FM-S LKW befahrbar DN2400/1000 
Da2600 H155
2 x Schachtring SR-M DN1000 H500 ohne Steigeisen DIN EN 
1917 und DIN 4034-1; Typ 2
2 x Schachthals SH-M DN1000-625 H350 Klasse D ohne 
Steigeisen DIN EN 1917 und DIN 4034-1; Typ 2
2 x Auflagering verschiebesicher AR-V DN625H200 Beton
4 x Gleitringdichtung vorgeschmiert DN1000 incl. 
Lastübertragungangeformtes Lastausgleichselement mit 
Quarzsandfüllung
2 x Schachtabdeckung BEGU DN600 Kl.B ohne Lüftung
1 x PE-Verbindungsrohr für Jumbo-Behälter DN200 L1500
2 x Schachtleiter Edelstahl B 300 L3360 inkl. Befestigungsset
2 x Einstieghilfe Edelstahl komplett versenkbar

inkl. Auftriebssicherung 

Liefern und einbauen der Schachtabdeckung inkl. 
Höhenanpassung.

Der Schachtdeckel muss bündig im Pflaster verlegt
werden. Entsprechende Gefälleneigung ist mit
einzukalkulieren.

Produkt des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

1,000  St _____________ _____________

--- PUMPE & LEITUNGEN ---
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05.0020 Versorgungspoller

Versorgungspoller 
Höhe 127 cm ü.E., aus Stahlrohr Ø 220 x 5 mm,
mit Flanschring Ø 360 mm zum Aufdübeln,
mit 2 Türen (580 x 180 und 300 x 180 mm),
vorgerüstet für Wasser- und Stromversorgung

Oberflächenausführung: feuerverz.+grundiert+beschich.
Grundfarbe: Standardfarbe DB 703

Elektro-Versorgungseinheit
für Poller Ø 220 mm,
auf Montageblech 125 x 550 mm,
bestehend aus:
1 CEEform Steckdose 16A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 16A, 3p, C
2 SCHUKO-Steckdosen 16A, 230V
1 LS-Schalter 16A, 1p, B

Wasser-Versorgungseinheit 
für Poller Ø 220 mm,
bestehend aus:
Entnahmestelle mit C-Festkupplung, Absperr- und 
Entleerungsmöglichkeit herstellen, einschließlich erforderlichem 
Absperrventil, Entleerungseinrichtung, sämtlicher Form- und 
Verbindungsteile sowie betriebsfertigem Anschluss an die 
vorhandene bzw. herzustellende Zuleitung.
Die Dimensionierung der Entnahmestelle ist so auszuführen, 
dass der ankommende Leitungsquerschnitt ( 05.0040)nicht 
reduziert wird und ein ausreichender Durchfluss für den Betrieb 
gewährleistet bleibt.
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Dichtungs- und 
Montagearbeiten. (Anschluss über Installateur des AN) 

Bodenankerplatte BA 1-360,
für Versorgungspoller Ø 220 und 245 mm,
Ronde Ø 360 x 15 mm mit angeschweißtem
Rundrohr Ø 108 x 3,6 mm, 50 cm lang,
inkl. 4 Schrauben M12,
mit 2 seitlichen Kabeleinführungen
Oberflächenausführung: feuerverzinkt

Inkl. Erd- und Fundamentierungsarbeiten

Leitprodukt 

Prünte Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG

Produktauswahl des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.0020) ...

Bieterangabe zum Produkt

1,000  St _____________ _____________

05.0030 Unterwasserpumpe

Unterwasser-Druckerhöhungspumpe

Förderstrom. 6 m³/h 
(Bis min. 5 m Nennförderhöhe)
Anschluss Druckstutzen: 1 Zoll
Einschaltdruck:  2.2 bar
Bemessungsspannung: 1 x 220-240 V
Nennstrom: 4 A
Inkl. Überhitzungsschutz 
Inkl. integrierte Steuereinheit
Inkl. Termoschutz

Liefern und Montage in Zisterne

Inkl. Anschluss an Versorgungspoller
Inkl. Anschluss an Pumpe 

Ein Ausreichend Langes Stromkabel für den Anschluss im 
Versorgungspoller ist mitzuliefern bzw. in diese Position mit 
einzukalkulieren. Die Verlegung einer Schutzrohrleitung DN 100 
ist in eigener Position enthalten.

Strom und Wasserleitung ist mit entsprechenden Schellen in 
Zisterne zu befestigen

Die Verlegung der Versorgungsleitung und Erdarbeiten sind in 
separater Position enthalten.

Leitprodukt: 

Grundfos SBA 3-45 MW
Nr. 92713100

GRUNDFOS GMBH 
Schlüterstr. 33 
40699 Erkrath

Produkt des AN im Angebot:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

1,000  St _____________ _____________

76 145Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt 22-03 - Schulhof Stockheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schulhof Stockheim
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Druckrohre aus Polyäthylen hart (PE-hart/ nach DIN)
8074/75 und DIN EN 12201) PN 16, liefern und höhen-
und fluchtgerecht in vorhandene Gräben fachgerecht nach DIN
4033 und der Verlegeanleitung des Herstellerwerkes
verlegen.
Vorhalten des Zubehörs und aller Werkzeuge.
Die PE-Rohre tragen das Prüfzeichen DVGW K 024 und das
Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V.
(RAL).
Einschl. der für alle Rohrdimensionen erforderlichen
Rohrverbindungsteile und Anschlußstücke aus Kunststoff
nach DIN 8076 mit DVGW-Prüfzeichen. Es sind auch
MS-Anschlussteile zugelassen. Verzinkte Verbindungs-
bzw. Anschlussteile sind nicht zugelassen.

Alle Arbeiten an den Trinkwasserleitungen dürfen ausschließlich 
von einem zugelassenen und konzessionierten 
Installationsunternehmen durchgeführt werden. 

Die Einhaltung dieser Vorgabe ist zwingend erforderlich, um die 
hohen Standards der Trinkwasserhygiene und -sicherheit zu 
gewährleisten. 

Der beauftragte Installateur muss über die notwendigen 
Qualifikationen und Genehmigungen verfügen und die Arbeiten 
sind gemäß den aktuell geltenden Vorschriften und Normen 
auszuführen.

05.0040 PE100, DN 32

PE-100 - DA 32 x 3,0 mm
SDR11
PN 16 in Kunststoff
liefern und in vorhandenen Graben 
verlegen und montieren, einschließlich Rohrbettung/ -auflager 
und Ummantelung mit Sand.

20,000  m _____________ _____________

05.0050 Anschluss PE-Leitung

Anschluss an Versorgungspoller inkl. Fittinge und Kupplungen
Anschluss an Pumpe (Pos. 05.0030 )

1,000  St _____________ _____________

77 145Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt 22-03 - Schulhof Stockheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schulhof Stockheim
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

05.0060 Zulage Kernbohrung und Rohreinführung

Zulage für Anschlussarbeiten und Kernbohrung für Leitung der  
Vorposition (Pos. 05.0040 )

Diese Position beinhaltet auch das Abdichten nach der 
Leitungseinführung (Wasser und Strom) aus den Vorpositionen

1,000  St _____________ _____________

05.0070 Grabensohlen mit 5 cm Sandbett

Auf die Grabensohle eine 5 cm Starke Sandschicht in
Grabenbreite gefällegerecht
einbauen und planieren.

11,000  m2 _____________ _____________

05.0080 Sand zur Kabelummantelung einbauen

Sand 0-5 mm liefern und zur Abdeckung der Kabelleitungen
bis 20 cm lagenweise einbauen und verdichten.

7,000  t _____________ _____________

05.0090 Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung liefern

Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband,
Farbton gelb,
in Trassenmitte,
mit Beschriftung,
max. Länge der Beschriftung 100 mm,
einschl. Lieferung,
verlegen 40 cm über Kabel.

35,000  m _____________ _____________

05.0100 Kabelschutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN100

Kabelschutzrohr aus Kunststoff,
flexibel, DN 100,
mit Zugdraht, verzinkt
einschl. einsanden,
Abstandhalter alle 1,5 m,
Überdeckung Erdoberfläche
- Rohrscheitel über 0,6 bis 0,8 m.

Als Schutzrohrleitung zwischen Gebäude und 
Versorgungspoller sowie Versorgungspoller und Zisterne

Inkl. Kopfloch für Anschlussarbeiten

35,000  m _____________ _____________
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05.0110 Kabel NYY-J 5x10mm2

Kabel 
DIN VDE 0276-603 
(VDE 0276-603) 
NYY-J 5 x 10 RE, 
Cu-Zahl 480, 
in vorh. Gräben 
Einbettung erfolgt über eigene Position. 

35,000  m _____________ _____________

05.0120 Kernbohrung in Bauwerk

Kernbohrung in Bauwerk 

Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton, 
Bohrdurchmesser 100mm
Bohrtiefe über 60 bis 80 cm
Ausführung staubarm TRGS 559, 
Ausführung von außen in Bauwerk 
aufgenommene Stoffe sammeln und auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Bereich: Kabeleinführung in Gebäude genaue Lage der 
Einführung nach Angabe der Bauleitung

1,000  St _____________ _____________

05.0130 Kabeleinführung und Abdichtung Stromkabel 5x10RE

Herstellung Rohreinführung 
für Leitung NYY-J 5 x 35 RE,Pos. 05.0110 

Lieferung und Einbau geeignete Ringraumdichtung für Strom
in Außenwand aus Beton, 
1 Mediumrohr  5 bis 32 mm
Wanddicke über 60 bis 80 cm, in vorh. Kernbohrung, 
Durchmesser bis 
Druckwasserprüfung bis 3 bar; 
dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; 
FHRK Zertifikat; Radondicht; Stahlteile aus VA-Edelstah

In diese Position ist auch die Lieferung und der fachgerechte 
Einbau eines Futterrohres einzuplanen.

Inkl. Erneuerung der seitlichen Abdichtung. Ausführung durch 
zugelassene Fachfirma.

Die Überlänge der Leitung für für den späteren Anschluss 
im Gebäude ist mit dem AG abzustimmen

79 145Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt 22-03 - Schulhof Stockheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schulhof Stockheim
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.0130) ...

Diese Position enthält die einführung der Leitung, die 
Abdichtung mittels Ringraumdichtung und ggf. den Einbau eines 
Futterrohres.

1,000  St _____________ _____________

05.0140 Kabelhauben

FHA Kabelabdeck-Haube 180, Länge 100cm, mit roter
Signalfarbe, zum Schutz von Erdkabeln aller Art, mit
verrutschsicherer Arretierung, liefern und fachgerecht
einbauen.

Hersteller: FRÄNKISCHE

Produkt: FHA 180, 100cm

oder gleichwertig

Produkt des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

35,000  m _____________ _____________

05.0150 Inbetriebnahme Pumpe

Inbetriebnahme der Gesamtanlage
inkl. Testlauf
einschl. Übergabe der erforderlichen
Bedienungsanleitungen und der Bestandspläne in jeweils
3-facher Ausfertigung,
sowie der Einweisung des späteren Bedienpersonals.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 05 ZISTERNE _____________
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06 KANALANSCHLUSS

Die Grabenarbeiten inkl. Verfüllung sowie der Anschluss und die 
Verlegung der DN250 PP Leitung sind in Titel 3 und 4 enthalten

Die Herstellung der Tragschicht des Straßenoberbaus erfolgt 
mit dem Material aus Pos. 07.0090 

Kanalanschlussarbeiten im öffentlichen Straßenraum sind durch ein zugelassenes 
Tiefbauunternehmen auszuführen.

Bei der Wiederherstellung der Belagsflächen im öffentlichen Straßen- und Gehwegbereich 
sind die Vorgaben der ZTV A-StB 12 („Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen“) zu beachten.

Die Verfüllung sowie die Herstellung des Oberbaus haben unter berücksichtigung des 
vorhandenen bzw. angrenzenden Verkehrsflächenaufbaus zu erfolgen und sind in 
Abstimmung mit dem zuständigen Straßenbaulastträger bzw. der Gemeinde festzulegen. 
Gegebenenfalls erforderliche Anpassungen des Oberbaus sind zu berücksichtigen.

--- KANALANSCHLUSS VORARBEITEN ---

06.0010 Verkhersrechtl. Anord. inkl. Verkehrssicherungseinr. aufbauen abbauen

Verkehrsrechtliche Anordnung für die Dauer der Kanalsanierung 
im "Kleinenfeld" inkl. Verkehrseinrichtung gem. Anordnung

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des 
öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die 
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund 
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und abbauen, 
nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B II/6 - Zweistreifige 
Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung Verkehrsregelung durch 
Lichtzeichenanlage mit Fußgängerführung

Inkl. Aufbau, ggf. Umstellen und Abbau

Öffentlicher Verkehrsbereich im Bereich des gepl. 
Kanalanschlusses

1,000  St _____________ _____________

06.0020 Tiefbordstein sichern und lagern

Tiefbordstein TB 8x20
einschl. Betonbettung und -stützung aufnehmen,

Beton für Entsorgung sammeln und Laden.

Entsorgungskosten werden über eine eigene Position
abgerechnet.

Tiefbordstein für späteren wiedereinbau lagern
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Bereich: Grundstücksgrenze öffentl. Gehweg für 
Anschlussarbeiten an Ortskanal

2,000  m _____________ _____________

06.0030 Hochbordstein inkl.  Basamentzeile sichern und lagern

Hochbordstein inkl. Basamentzeile
einschl. Betonbettung und -stützung aufnehmen,

Beton für  Entsorgung sammeln und Laden.

Entsorgungskosten werden über eine eigene Position
abgerechnet.

Hochbord und Basamentstein für späteren wiedereinbau lagern

Bereich: Grundstücksgrenze öffentl. Gehweg für 
Anschlussarbeiten an Ortskanal

2,000  m _____________ _____________

06.0040 Plattenbelag Betonpl. sichern und lagern

Aufnehmen des Plattenbelages 
aus Betonplatten Dicke 5 cm 
inkl. Bettung 

Bettung für Entsorgung sammeln und Laden.

Entsorgungskosten werden über eine eigene Position
abgerechnet.

Betonsteinplatten für späteren wiedereinbau lagern

Bereich: Grundstücksgrenze öffentl. Gehweg für 
Anschlussarbeiten an Ortskanal

5,000  m2 _____________ _____________

--- ASPHALTBAU ---

06.0050 Asphalttragschicht

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB,
DIN EN 13108-1
Mischgutart AC 22 T N,
in Wegebereich und Fahrbahnbereich,
Belastungsklasse Bk 3,2 RStO,
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig,
Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL
Bitumen-StB und
DIN EN 12591,
Schichtdicke 12 cm,
Einbau zwischen Randeinfassungen.
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Verdichtungsgrad = 97,0 %
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch elektromagnetische 
Dickenmessung, 

20,000  m2 _____________ _____________

06.0060 Zulage Handeinbau

wie vor, je Zulage für Handeinbau in Bereichen, in den der 
Einbau mit dem Fertiger nicht möglich ist

20,000  m2 _____________ _____________

06.0070 Asphaltfläche reinigen

Asphaltflächen von allen losen und anhaftenden
Fremdkörpern gründlich reinigen,
scharf abkehren und gründlich naß reinigen und Abkehren
bzw. Saugen vor Aufbringung der Deckschichten.
Das Kehrgut und die gelösten Sand-, Schmutz- und
Staubmassen
ordnungsgemäß entsorgen.

20,000  m2 _____________ _____________

06.0080 Bitumenemulsion auf Tragschicht

Fläche säubern und mit Bitumenemulsion anspritzen
Vorh Fahrbahnfläche maschinell oder von Haus säubern,
mit 200 bis 300 g/m2 polymermodifizierte
Bitumenemulsion C40BF1-S, einschließlich Lieferung der
Materialien und Nebenarbeiten

Vor Einbau Asphaltdeckschicht

20,000  m2 _____________ _____________

06.0090 Asphaltbetondeckschicht Bk 3,2 AC8DN D 4cm Bindem. 50/70

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, 
ZTV Asphalt-StB, 
Belastungsklasse RStO 12 Bk 3,2, 
in Neben- und Rastanlagen - PKW-Verkehr einschl. 
geringem Schwerverkehrsanteil, Mischgutart AC 8 D N, 
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
Gesteinsart Moräne (zur Aufhellung der Gesamteindrucks)
Schichtdicke 10 cm, 
Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN 
EN 12591, 
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch elektromagnetische 
Dickenmessung, 
Einbau zwischen Randeinfassungen.
auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene 
Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, Material wie 
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Beimischung 
einwalzen,

nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, 
Entsorgung wird gesondert vergütet.

Der Einbau ist vom AN vorab eigenständig und intensiv zu 
durchdenken und zu konzipieren, dass möglichst wenige 
Ansatzstellen und eine homogene Oberfläche entsteht.

Vor Einbau ist die Mischung und Aufhellung mit dem AG und 
der Bauleitung abzustimmen.

20,000  m2 _____________ _____________

06.0100 Abstumpfungsmaßnahme

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit 
durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von 
Abstreukörnung durchführen nach Herstellungsvorgaben.  
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der 
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3
Abstreumenge = 1,0 kg/m2
Maschinell aufstreuen

20,000  m2 _____________ _____________

06.0110 TOK-Band

Anschlüsse mit TOK-Band an bestehende Decke oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit
schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Anschluss gem. ZTV Fug-StB
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung
säubern, soweit erforderlich, trocknen und mit
Voranstrich versehen. nach dem Trocknen des
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden
Seite leicht anschmelzen und an Wandung gleichmäßig
anpressen. Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Anschluss quer und längs
Dicke der Deckschicht 4,0 cm
Breite des Dichtungsbands 10mm

35,000  m _____________ _____________

---GEHWEG---
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06.0120 Einfassung TB8x20 lagernd wiederversetzen

Tiefbordsteine lagernd verlegen nach DIN 18318. 
Die Steine sind flucht- und höhengerecht auf ein 
Streifenfundament aus C 20/25 zu
versetzen. Rückenstütze beidseitig

Stärke der Bettung:      20 cm
Breite der Bettung:      28 cm
Stärke der Stütze: 10 cm
Breite der Stütze:         10 cm

Bereich: öffentl. Gehweg/Grundstücksgrenze nach 
Kanalanschlussarbeiten

2,000  m _____________ _____________

06.0130 Hochbordstein inkl Basamentzeile lagernd wiederversetzen

Hochbordstein inkl. Basamentzeile lagernd verlegen 
nach DIN 18318. 
Die Steine sind flucht- und höhengerecht auf ein 30 cm starkes 
Streifenfundament aus C 20/25 zu
versetzen. Rückenstütze einseitig.

zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einbringen in Fugen 
der Basamentzeile.

Bereich: öffentl. Gehweg/Straße nach Kanalanschlussarbeiten

2,000  m _____________ _____________

06.0140 Betonpl. L/B/D 300/300/50mm lagernd wiederverlegen

Betonsteinplatten lagernd wiederverlegen
Maße L/B/D 300/300/50 mm, 

Bettung aus Baustoffgemisch 
Körnung 0/5 aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Brechsand-Splitt-Gemisch), 

mit 2/5 einkehren und abschließend mit 
Gesteinskörnung für Fugen, 
Körnung 1/3 aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Splitt) einschlämmen

Gebrochene Platten durch neue ersetzen.

Bereich: öffentl. Gehweg nach Kanalanschlussarbeiten

5,000  m2 _____________ _____________
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07 WEGEBAU

07.0010 Zulage für Wegebauarbeiten mit eingeschränkter Durchfahrtshöhe

Zulage für Wegebauarbeiten im Bereich der überdachten 
Fläche.

Bezogen auf alle Positionen zur Herstellung der Pflasterflächen 
und Einfassungen inkl. Schichtaufbau 
für Arbeiten im Bereich der Gebäudeunterführung mit 
eingeschränkter Durchfahrtshöhe bis maximal 2,20 m.

Aufgrund der begrenzten lichten Höhe ist der Einsatz von 
Großgeräten nicht möglich. Die Leistungen sind mit 
entsprechend geeigneten Kleingeräten, Kompaktmaschinen 
oder in Teilbereichen in Handarbeit auszuführen.

Erschwernisse durch eingeschränkte Rangiermöglichkeiten, 
erhöhten Personalaufwand sowie eingeschränkter 
Geräteeinsatz sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

115,000  m2 _____________ _____________

07.0020 Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckvers

Kontrollprüfung ZTV LW auf besondere Anordnung des AG, für 
Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul, 
mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

Während der Baumaßnahme sind Lastplatten Druckprüfungen
auf
- Baugrund
- Frostschutz- /Schottertragschicht
durchzuführen.

Im Laufe des Baufortschrittes sind diese Prüfungen vom
Unternehmer auch eigenverantwortlich und unter
Einbindung der Bauleitung durchzuführen um
sicherzustellen, dass die geforderten Werte für die
unterschiedlichen Belastungsklassen eingehalten werden.

8,000  St _____________ _____________

07.0030 Lastplattendruckversuche statisch

Kontrollprüfung gemäß DIN 18134
und ZTV SoB-StB
auf besondere Anordnung des
AG für der Oberseite der hergestellten
Tragschicht ohne Bindemittel durchführen,
protokollieren und unaufgefordert der
Bauleitung vorlegen.

Während der Baumaßnahme sind Lastplatten Druckprüfungen
auf
- Baugrund
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- Frostschutz- /Schottertragschicht
durchzuführen.

Im Laufe des Baufortschrittes sind diese Prüfungen vom
Unternehmer auch eigenverantwortlich und unter
Einbindung der Bauleitung durchzuführen um
sicherzustellen, dass die geforderten Werte für die
unterschiedlichen Belastungsklassen eingehalten werden.

Es sind statische Lastpattendruckversuche
durchzuführen.

2,000  St _____________ _____________

07.0040 Schutzlage dreischichtiges Schutz- und Drainsystem

Schutzlage zum Schutz von Abdichtung, 
Dämmung und Fassaden im Sockelbereich
DIN 18533-1 und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, 
Schutz- und Lastverteilungsschicht liefern und einbauen. 

verlegen, einschließlich aller
erforderlichen Nebenarbeiten. Das filterstabile
Geotextil muss nach außen bzw. zum Erdreich
ausgerichtet sein. Die Verlegehinweise des
Bahnenherstellers sind zu beachten.

Einbau in Höhe der gesamten Oberbauschichten 
(Oberbauschichten bzw. Baugrundverbesserung) 

Nach Fertigstellung der Belagsfläche 
mit einem Cuttermesser auf fertige Höhe abschneiden ohne 
hinterliegende Fassade zu beschädigen. Das Bündige 
abschneiden hat erst nach dem Einschlämmen angrenzender 
Pflasterbeläge zu erfolgen. 

Material Noppenbahn: Polyethylen hoher Dichte (HDPE),
Farbe schwarz
Material Geotextil: Polypropylen (PP), Farbe grau
Material Trenn- und Gleitfolie: Polyethylen (PE),
Farbe schwarz
Dicke: ca. 9 mm
Druckfestigkeit: 250 kN/m²
Dränagekapazität nach DIN EN 12958
(20 kPa hart/weich): für Gradient 1 = ca. 3,0 l/s·m,

Leitprodukt:

DELTA-X DRAIN

oder gleichwertig.

Produkt des AN
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 __________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt 

70,000  m2 _____________ _____________

07.0050 Geogitter / verstärktes Geotextil

Geogitter mit Vlies liefern
und im Bereich von allen befestigten Flächen gemäß
Herstellervorgaben verlegen.

Geogitterbahnen mit 0,2 Meter Überlappung über der
abzudeckenden Fläche verlegen.
Abgerechnet wird die ausgelegte Gesamtfläche (ohne 
Überlappung) dies ist bei der Kalkulation zu beachten. 

Bei einem Kombinationsprodukt 
(Typ TX-GD: Geogitter
verbunden mit einem Vliesstoff) 
ist das Produkt mit dem
Gitter nach oben auszulegen.
Grundsätzlich ist darauf zu achten, 
dass das Geogitter während der
Einbauarbeiten nicht beschädigt wird.

Das Geogitter darf nicht befahren werden.
Das Schüttmaterial muss "vor Kopf" eingebaut werden.

Die Dicke der ersten Schüttlage ist daher in
Abhängigkeit der Tragfähigkeit des Untergrundes zu
wählen, muss aber mindestens 15 cm betragen.

Einbau auf dem Planum vor dem Einbau der 
Baugrundverbesserung! 

Das Vlies muss auf einem ebenen Planum ohne Hohlräume 
aufliegen. 

Leitprodukt:

Tensar
Artikel:Tensat TX 150 GD

oder gleichwertig.

Produkt des AN
 __________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt
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950,000  m2 _____________ _____________

07.0060 Wurzelschutzvlies

Wurzelschutzvlies liefern und einbauen
180g/m2
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, 

Im Bereich der Fallschutzflächen aus Holzschnitzel und der 
erweiterten Fallschutzfläche aus Sand als Trennlage zwischen 
Planum und Fallschutzmaterial.

Überlappungsbreite mind. 20 cm, 
Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

135,000  m2 _____________ _____________

07.0070 Sohlenbefestigung Grobschlag Basalt D 20cm

Sicherung mit Steinen, als Sohlenbefestigung, aus 
Wasserbausteinen, Gesteinsart Basalt, Körnung 63 - 180 mm , 

Einbaudicke 20 cm 

(Material in anstehenden weichen bindigen Boden statisch 
einarbeiten) 

Verdichtung ausschließlich statisch 
Einbau in vor Kopf Bauweise

Einbau bei weicher Bodenbeschaffenheit auf dem Erdplanum 
der einbau erfolgt unter dem Geplanten Geotextil. 
Ungleichmäßigkeiten sind nach erfolgtem Einbau und statischer 
verdichtung mittels gew. Sand zu schließen. Lieferung und 
Einbau des gew. Sandes 0-2 mm ist in diese Position 
einzukalkulieren. 

Bereich: Baugrundverbesserung im Bereich 
Rammkernsondierung B3 (Überdachter Schulhofbereich) 

20,000  m3 _____________ _____________

07.0080 verbesserten Unterbau Frostschutzkies

Frostschutzkies 0/45 - 0/63 als verbesserter Unterbau 
lagenweise auf Untergrund und Geotextil einbringen und nur 
statisch verdichten 

EV 2 mind.45 MN/m²
Einbau in vor-Kopf-Bauweise

Schichtstärke: 30 cm (variiert durch Terrassierung um + 15 cm) 

Toleranz der Tragschicht: ± 2cm
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Nachweis:   nach Aufmaß am Einbauort
Bereich:    Pflasterflächen

Bereich: Baugrundverbesserung für befestigte Flächen und 
Sauberkeitsschicht für Fallschutzfläche

380,000  m3 _____________ _____________

07.0090 Tragschicht Wegebau Lava

Frostschutzschotter aus Lava als Tragschicht, lagenweise auf 
Planum (verbesserter Unterbau) einbringen und verdichten.

Befestigungsmaterial:   Natursteinschotter Lava 
TL SoB-StB 20

Körnung:   0/32 mm - 0/45
Schichtstärke:   28 - 40 cm
Oberfläche mind. 100-120 MN/m2
abhängig von Sichtstärken, gem. Detailplanung / Details

Sieblinienverlauf im unteren bis mittleren zulässigen 
Sieblinienbereich nach TL SoB-StB

Feinanteil gem. TL SoB-StB Kategorie UF3 und gem. ZTV SoB-
StB im eingebauten Zustand Kategorie UF3 

Toleranz der Tragschicht: ± 2cm

weniger als 20 % Anteil an Korn < 2 mm und höchstens 5 % 
Masseprozent Feinanteil unter 0,063 mm Korngröße 
(abschlämmbare Bestandteile) 

Nachweis:   nach Aufmaß am Einbauort
Bereich:    Pflasterfläche

Tragschicht aus in verschiedenen Dicken nach Vorgabe der 
Einbaudetail einbauen und verdichten. 
Umrechnungsfaktor: 2,1 to = 1 cbm verdichtete Masse

390,000  m3 _____________ _____________
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07.0100 Fallschutzsand

für die Sandspielflächen liefern und einbauen.
Material:   gewaschenen Fallschutzsand
Körnung:   0,2 - 2,0 mm
Einbaustärke:   50 cm
Bereich:   Spielplatz - innerhalb Einfassung
Anforderungen gem. DIN EN 1177 sind vor dem Einbau der
Bauleitung und dem Bauherrn gegenüber anzuzeigen. Der
Einbau darf erst nach Freigabe erfolgen.

Grenzwerte der Schadstoffe sind einzuhalten:

Arsen:< 10 mg/kg
Blei: < 20 mg/kg
Cadmium: < 0,4 mg/kg
Chrom: < 15 mg/kg
Kupfer 0 mg/kg
Nicke 0 mg/kg
Quecksilber 0 mg/kg
Zink 0 mg/kg

Gemäß DIN EN ISO 11885

Zertifikat ist dem AG zu übergeben.

20,000  m3 _____________ _____________

07.0110 Fallschutzbelag Holzschnitzel 5/30 D 40cm

Fallschutzbelag D 40 cm 

Fallschutzbelag nach DIN EN 1176-1/1177
mit Zertifikat
aus entrindeten, maschinell zerkleinerten Stammholz,
lose geschüttet, bestehend aus unbehandelten,
gehäckselten, trockenen Holzschnitzeln
(Innenfeuchte 15-20%, keine Holzwerkstoffe),
ohne Rinden- und Blatt-/Nadelanteile,
kein Frischholz,
Körnung ca. 5-50 mm

Einbaustärke: 40 cm

Farbe: Natur
(ohne gefährliche Überlängen),
Mit aktuellem TÜV Bericht
(gemäß DIN EN 1177)
liefern und einbauen.

Bei der geforderten Schütthöhe ist die Setzung und der
Wegspieleffekt zu berücksichtigen. Die Feststellung der
Schichtstärke erfolgt seitens der Bauleitung und durch den TÜV.
Eine Nachdeckung wegen Sackung, bis auf die
geforderte Schichtstärke ist nach ca. einem Monat nach
Nutzungsbeginn mit einzukalkulieren.
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Eine Einfüllung mit dem Fallschutz erfolgt erst nach 
Fertigstellung /Errichtung des Spielgerätes. 

60,000  m3 _____________ _____________

--- EINFASSUNGEN ---

07.0120 Wegebekantung TB8x20

Tiefbordsteine der Abmessungen 
8 x 20 x 100 cm, grau 
liefern und verlegen nach DIN 18318. Die Steine sind flucht- und 
höhengerecht auf ein Streifenfundament aus C 20/25 zu
versetzen. Rückenstütze einseitig

Stärke der Bettung:      20 cm
Breite der Bettung:      28 cm
Stärke der Stütze: 10 cm
Breite der Stütze:         10 cm

85,000  m _____________ _____________

07.0130 Wegebekantung TB8x30

Tiefbordsteine der Abmessungen 
8 x 30 x 100 cm, grau 
liefern und verlegen nach DIN 18318. Die Steine sind flucht- und 
höhengerecht auf ein Streifenfundament aus C 20/25 zu
versetzen. Rückenstütze beidseitig

Stärke der Bettung:      20 cm
Breite der Bettung:      28 cm
Stärke der Stütze: 15 cm
Breite der Stütze:         10 cm

15,000  m _____________ _____________

07.0140 Wegebekantung TB8x40

Tiefbordsteine der Abmessungen 
8 x 40 x 100 cm, grau 
liefern und verlegen nach DIN 18318. Die Steine sind flucht- und 
höhengerecht auf ein Streifenfundament aus C 20/25 zu
versetzen. Rückenstütze beidseitig

Bereich: Treppenwangen, Einfassung Sandfläche 

Stärke der Bettung:      20 cm
Breite der Bettung:      28 cm
Stärke der Stütze: 20 cm
Breite der Stütze:         10 cm
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15,000  m _____________ _____________

07.0150 Binderkante einzeilig Betonpflaster L/B 200/100mm

Pflasterstreifen als Binderschicht
aus Betonsteinpflaster 

20 cm/10 cm/8 cm, mit minifase
Farbe: grau

Tragschicht wird gesondert vergütet, 
Fundament und einseitige Rückenstütze 
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 
und DIN 1045-2, 
Dicke 20 +/-2 cm, 

Die Binderzeile ist mit einer Haftbrücke aus Haftschlämme 
("frisch in frisch") zusetzen.

Pflasterfugen einschlämmen 
gemäß ZTV Fug-StB, 
mit Fugenmörtel, 
Druckfestigkeit: 30 N/mm² - 35 N/mm²
einschl. der erforderlichen 
Rand- und Abschlusssteine 
sowie Dehnungsfugen alle 8 m, 
durchgehend durch Fundament u. 
Rückenstütze. elastische Pflasterfugenmasse gem. ZTV Fug-
StB

Die Wahl des Fugenmörtels ist auf den Betonstein 
abzustimmen. 

Insbesondere die Enddruckfestigkeit des Mörtels ist zu 
beachten. Der Fugenmörtel muss weicher sein als der 
Betonstein um spannungsausgleichend wirken zu können. 
(siehe Druckfestigkeit. Nicht > 35 N/mm²)

DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten. 

Tragschicht wird gesondert vergütet.

Bei Radien:
Sollten sich Fuge bei Radien > 20 +/-5 mm. ergeben, sind die 
Steine entsprechend Konisch zu schneiden.Diese Leistung wird 
in der Pos. 07.0230 abgerechnet. Der Mehraufwand für die 
Verlegung in Radien wird in eigener Position vergütet.

Bereiche: Einfassung Baumscheiben, Einfassung 
Fallschutzbereich

Im Bereich der Einfassung Fallschutzbereich wird vor der 
Binderschicht eine Aluminium-Einfassung gesetzt 8eigene 
Position Pos. 07.0190). Diese ist entweder vor der Verlegung 
der Binderschicht oder "frisch in frisch" zu setzen. 
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Pflasterstein-Produkt wie Pos. 07.0210 

90,000  m _____________ _____________

07.0160 zulage Betonstein Einfassung in geschwungener Form

Zulage Einfassung aus Betonsteinpflaster in Radien unter 20 m 
herstellen.

es handelt sich um mehrere Bereiche,

Die Formen sind max. 50 cm Abstand zwischen den 
Messpunkten abzustecken und gleichmäßig, ohne Knicke 
herzustellen.

Diese Position ist als Zulageposition zu verstehen. Die Fläche, 
das Material und die reguläre Verlegung wird in der 
entsprechenden Position 07.0150 vergütet.

In dieser Position ist nur der Mehraufwand für die akkurate, 
Auslegung der Form und Rückenstützen einzupreisen.

Sollten sich Fuge bei Radien > 20 +/-5 mm. ergeben, sind die 
Steine entsprechend Konisch zu schneiden.Diese Leistung wird 
in der Pos. 07.0230 abgerechnet.

90,000  m _____________ _____________

07.0170 Betonstein Einfassung Plattenband L/B/D 450/300/100mm Band

Plattenband aus Betonstein 
mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, 
mit Mikrofase, 

Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 
 45x30x10 cm
Farbe: anthrazit (033)
mit Mikrofase 

liefern und in ein 20 cm starkes Betonfundament aus C20/25 
setzen. Ohne Rückenstütze. 

Die Platten sind mit einer Haftbrücke aus Haftschlemme ("frisch 
in frisch") zusetzen.

Pflasterfugen einschlämmen 
gemäß ZTV Fug-StB, 
mit Fugenmörtel, 
Druckfestigkeit: 30 N/mm² - 35 N/mm²
einschl. der erforderlichen 
Rand- und Abschlusssteine 
sowie Dehnungsfugen alle 8 m, 
durchgehend durch Fundament u. 
Rückenstütze. elastische Pflasterfugenmasse gem. ZTV Fug-
StB
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Die Wahl des Fugenmörtels ist auf den Betonstein 
abzustimmen. 

Insbesondere die Enddruckfestigkeit des Mörtels ist zu 
beachten. Der Fugenmörtel muss weicher sein als der 
Betonstein um spannungsausgleichend wirken zu können. 
(siehe Druckfestigkeit. Nicht > 35 N/mm²)

DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten. 

Tragschicht wird gesondert vergütet.

Bereich: Plattenband in Pflasterfläche

Leitprodukt:
Hersteller: BERDING BETON GmbH
Modula Plus® mit D-Punkt-Fugentechnik 

oder vergleichbar

Produkt des AN im Angebot: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

130,000  m _____________ _____________

07.0180 Betonpl. L/B/D 300/300/50mm Band

Betonsteinplatte als Einfassung
Platten aus Beton DIN EN 1339, 
Maße L/B 300 x 300 mm, 
Dicke 50 mm, 
Tragschicht wird gesondert vergütet, 
Fundament aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, 
Dicke 15 +/-2 cm, 
inkl. Haftbrücke aus Haftschlämme (frisch in frisch)
zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und 
einschlämmen, 
Fugenbreite 5 mm
mit Bewegungsfugen im Abstand ca. 8 m.
Farbton grau, 
ohne Abschrägung / Fase, 

Bereich: Traufstreifen entlang Fassade im Beetbereich

30,000  m _____________ _____________
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07.0190 Aluminium-Einfassung  - gebogen

Randeinfassung als gebogene Profile
Profil Aluminium mit Lochung bzw.  
Aufnahmen von Erdanker / Erdnagelsystemen
(Materialstärke: 2 mm)
Höhe: 150 mm   
Länge pro Stück: 2,50 - 5,00m   
oberer Rand zur Sicherheit abgerundet 
Stärke: 3 mm
mit horizontaler Aussteifung 
auf Tragschicht mittels Betonfundament 
Biegsamkeit für (min. Radius 1, 50m)
Verbindung der Stücke durch 
mitgelieferten Stoßverbinder 100 mm

Einbau OK Belag - höhengleich.

Bereich:  Einfassung Fallschutzfläche

Leitprodukt: Sachsenband Metalltechnik GmbH

Artikel: Viaflex

oder gleichwertig.

Produkt des AN im Angebot:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

45,000  m _____________ _____________

--- PFLASTERARBEITEN ---

Zur Sicherstellung eines gleichmäßigen Erscheinungsbildes dürfen keine sichtbaren 
Farbabweichungen im trockenen als auch im nassen Zustand innerhalb der verlegten 
Fläche auftreten. Farbunterschiede infolge unterschiedlicher Produktionszeitpunkte oder 
Chargen werden nicht akzeptiert und gelten als Mangel, auch wenn sich die gelieferten 
Steine innerhalb der herstellerseitigen Toleranzen befinden.

Die Lieferung der Pflastersteine hat grundsätzlich aus einem einheitlichen 
Produktionszeitraum zu erfolgen. Sofern die Ausführung aufgrund des Bauablaufs  
abschnittsweise erfolgt, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass sämtliche für die 
Gesamtmaßnahme vorgesehenen Pflastersteine aus derselben Produktion stammen bzw. 
die jeweiligen Chargen beim Hersteller entsprechend vorgehalten werden.

Zur Vermeidung von Farb- und Oberflächenunterschieden infolge abweichender 
Produktionszeiträume ist für die Herstellung von Einfassungen, Randbereichen oder 
Teilflächen jeweils nur die hierfür tatsächlich benötigte Menge gesondert abzurufen. 
Hintergrund ist die häufig zeitversetzte Herstellung dieser Bauteile gegenüber den 
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Hauptpflasterflächen. Der Auftragnehmer hat seine Materialdisposition entsprechend 
auszurichten.

Der Auftragnehmer hat sämtliche Produktions- und Chargeninformationen der gelieferten 
Pflastersteine (z. B. Produktionsdatum, Chargennummer, Palettenkennzeichnung) zu 
dokumentieren und der Bauleitung auf Verlangen vorzulegen.

Zur Vermeidung optischer Unterschiede sind die Pflastersteine während der Verlegung 
kontinuierlich aus mehreren Paletten bzw. Paketen gleichzeitig zu entnehmen und 
gemischt einzubauen.

Bereits eingebaute Flächen mit erkennbaren und störenden Farbunterschieden sind auf 
Aufforderung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung 
auszutauschen bzw. neu herzustellen.

07.0200 Betonsteinpflaster 30x10x8cm grau

Rechteck- und Quadratpflastersteine, 
mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, 
mit Mikrofase, 
mit Abstandhaltern, 
mit allseitigen Verbundnocken, 
mit D-Punkt-Fugentechnik, 
Einstein-Pflastersystem, 
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339 

Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 
300 x 100 mm (295 x 95 x 80 mm) DIK
Farbe: naturgrau 001, 
mit Mikrofase 

Ausführung gem. MVV (Merkblatt für Versickerungsfähige 
Verkehrsflächen)
Bettung aus Baustoffgemisch gem. MVV (Merkblatt 
Körnung 2-5mm aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Brechsand-Splitt-Gemisch), 
TL Pflaster-StB Kategorie GN, 
Dicke 3 bis 5 cm, 
Gesteinskörnung für Fugen, 
Körnung 1/3 aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Splitt) einschlämmen. 
Der Gehalt an Feinanteilen <0,063 mm nach Kategorie f1 
gem. TL Gestein-StB. 
 

Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter 
Beachtung der DIN  18 318 und ZTV P-StB 
fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen 
verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern 
und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch 
Nassschnitt zu erfolgen. (Schnitt in eigener Position)

Inkl. Halbsteine für die Ränder
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Verlegeart: Ellenbogenverband 

Der Mehraufwand für die Verlegung einer umlaufenden 
Läuferreihe ist in diese Position einzukalkulieren.

Zusätzlich zur umlaufenden 1-zeiligen Läuferzeile sind 
ca. 45m  als 3-zeiliger Läufer zu verlegen

Das Betonsteinpflaster muss den Anforderungen für eine 
versickerungsfähig befestigte Fläche in Anlehnung an das DWA 
Arbeitsblatt A 138 (2024) und an das FGSV-Merkblatt für 
wasserdurchlässige Befestigungen
von Verkehrsflächen (2013) von mindestens 270 l/(s/ha) 
entsprechen. Ein entsprechendes Zertifikat ist dem AG 
vorzulegen. 

Leitprodukt:
Hersteller: BERDING BETON GmbH
Modula Plus® mit D-Punkt-Fugentechnik 

oder vergleichbar

Produkt des AN im Angebot: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

360,000  m2 _____________ _____________

07.0210 Betonsteinpflaster 20x10x8cm grau /anthrazit

Rechteck- und Quadratpflastersteine, 
mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, 
mit Mikrofase, 
mit Abstandhaltern, 
mit allseitigen Verbundnocken, 
mit D-Punkt-Fugentechnik, 
Einstein-Pflastersystem, 
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339 

Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 
200 x 100 mm (195 x 95 x 80 mm) DI 
mit Mikrofase 

Farbe:
ca. 70 % Farbe: naturgrau (001), 
ca. 30 % Farbe: anthrazit (033)

Ausführung gem. MVV (Merkblatt für Versickerungsfähige 
Verkehrsflächen)
Bettung aus Baustoffgemisch
Körnung 2-5mm aus natürlichen 
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gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Brechsand-Splitt-Gemisch), 
TL Pflaster-StB Kategorie GN, 
Dicke 3 bis 5 cm, 
Gesteinskörnung für Fugen, 
Körnung 1/3 aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Splitt) einschlämmen. 
Der Gehalt an Feinanteilen <0,063 mm nach Kategorie f1 
gem. TL Gestein-StB. 

Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter 
Beachtung der DIN  18 318 und ZTV P-StB 
fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen 
verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern 
und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch 
Nassschnitt zu erfolgen. 

Inkl. Halbsteine für die Ränder

Verlegeart: 1/2 Reihenverband 

In regelmäßigen abständen ist nach 9 Reihen aus 20x10x8 in 
grau ein Streifen aus 4 Reihen des gleichen Pflasters in der 
Farbe anthrazit zu verlegen. Um die Beiden Flächen aus 
Betonpflaster 20x20x8cm ist ein Läufer aus 20x10x8cm in 
anthrazit zu verlegen. Um die gesamte Pflasterfläche ist ein 
Läufer aus 20x10x8cm in grau zu verlegen.

Der Mehraufwand für die Verlegung in 2 verschiedenen Farben 
und der Mehraufwand für die Verlegung der umlaufenden 
Läuferreihen ist in diese Position einzukalkulieren.

Das Verlegemuster ist vor der Verlegung in der Örtlichkeit 
abzustimmen.

Das Betonsteinpflaster muss den Anforderungen für eine 
versickerungsfähig befestigte Fläche in Anlehnung an das DWA 
Arbeitsblatt A 138 (2024) und an das FGSV-Merkblatt für 
wasserdurchlässige Befestigungen
von Verkehrsflächen (2013) von mindestens 270 l/(s/ha) 
entsprechen. Ein entsprechendes Zertifikat ist dem AG 
vorzulegen. 

Leitprodukt:
Hersteller: BERDING BETON GmbH
Modula Plus® mit D-Punkt-Fugentechnik 

oder vergleichbar

Produkt des AN im Angebot: 
__________________________

__________________________

__________________________
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Bieterangabe zum Produkt

335,000  m2 _____________ _____________

07.0220 Betonsteinpflaster 20x20x8cm grau /anthrazit

Beton-Pflastersteine 
nach DIN EN 1338; Qualitätsstufe D,I; 
mit einer vergüteten Verschleißschicht 
und einer homogenen, 
geschlossenen Oberfläche. 
Rechteck- und Quadratpflastersteine, 
mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, 
mit Mikrofase, 
mit Abstandhaltern, 
mit allseitigen Verbundnocken, 
mit D-Punkt-Fugentechnik, 
Einstein-Pflastersystem, 
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339 

Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 
200 x 200 mm (195 x 195 x 80 mm) DI 
mit Mikrofase 

Farbe:
ca. 94 % Farbe: naturgrau (001), 
ca. 6 % Farbe: anthrazit (033)

Ausführung gem. MVV (Merkblatt für Versickerungsfähige 
Verkehrsflächen)
Bettung aus Baustoffgemisch
Körnung 2-5mm aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Brechsand-Splitt-Gemisch), 
TL Pflaster-StB Kategorie GN, 
Dicke 3 bis 5 cm, 
Gesteinskörnung für Fugen, 
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Körnung 1/3 aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Splitt) einschlämmen. 
Der Gehalt an Feinanteilen <0,063 mm nach Kategorie f1 
gem. TL Gestein-StB. 
 

Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter 
Beachtung der DIN  18 318 und ZTV P-StB 
fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen 
verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern 
und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch 
Nassschnitt zu erfolgen. 

Inkl. Halbsteine für die Ränder

Verlegeart:1/2 Reihenverband 

Der Mehraufwand für die Verlegung in 2 verschiedenen Farben  
ist in diese Position einzukalkulieren.

Das Verlegemuster ist vor der Verlegung in der Örtlichkeit 
abzustimmen.

Das Betonsteinpflaster muss den Anforderungen für eine 
versickerungsfähig befestigte Fläche in Anlehnung an das DWA 
Arbeitsblatt A 138 (2024) und an das FGSV-Merkblatt für 
wasserdurchlässige Befestigungen
von Verkehrsflächen (2013) von mindestens 270 l/(s/ha) 
entsprechen. Ein entsprechendes Zertifikat ist dem AG 
vorzulegen. 

Leitprodukt:
Hersteller: BERDING BETON GmbH
Modula Plus® mit D-Punkt-Fugentechnik 

oder vergleichbar

Produkt des AN im Angebot: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt
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210,000  m2 _____________ _____________
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07.0230 Schnitt (Nassschnitt)

Anschluss für Pflastersteine (Beton),
aus Betonpflaster,
Dicke 80 - 100 mm,
herstellen von Schnittkanten,
mit Nassschneidegerät.

Pflaster Schnitt ist bautechnisch zu vermeiden
(Setzabstand Einfassung [L-Steine, Borde usw.]
inkl. Fugenmaß vorsehen.

Unnötiger Schnitt wird nicht vergütet
Dies gilt vor allem für die Pflasterfläche innen 
liegend des Plattenbandes. 

ca. 90 m sind entlang von Radien beizuschneiden. 
Der entsprechende Mehraufwand inkl. eines sauberen 
Nachschnittes der Rundung ist in diese Position 
einzukalkulieren 

Schnitt unter Berücksichtigung der ATV DIN 18318

420,000  m _____________ _____________

07.0240 Betonumpflasterung

von Schächten. Pflaster wie vor aufgeführt liefern und
fachgerecht verlegen.
Verlegeart:      1- reihig
Material:      Betonstein 10 x 10 x 8 cm, konisch
Farbe:      grau

10,000  m _____________ _____________

07.0250 Wassergebundene Deckschicht

Wassergebundene Deckschicht
Farbton: Ruhrbraun (gem. Bemusterung)
(Änderung des Farbtons vorbehalten)
nach DIN 18035-5 und FLL,
Körnung 0/5 mm,
aus Edelsplitten, Edelbrechsanden
und auf die Gesteinsart abgestimmten Natursanden,
ohne Zusatz von freiem Kalk oder Lehm,
profilgerecht einbauen und statisch verdichten
durch Walzen im erdfeuchten Zustand,
empfohlenes Walzengewicht 0,8-2,0 t

Schichtdicke: 4 cm (im verdichteten Zustand)
Abweichung von der Nennhöhe nicht mehr +- 10 mm
Abweichung in der Ebenheit: < 1,5 cm (Spaltweite bei 4 m 
Messlatte)
Oberflächenscherfestigkeit: > 50 kN/m2
Wasserdurchlässigkeit: > 3,6 l/m2 und h (entspricht 1,0 x 10-6)
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Baustoffe mit quellfähigen Inhaltsstoffen sind nicht zu 
verwenden,
um Schäden durch plastische Verformung zu vermeiden.

Die Herstellung der Deckschicht hat nach ZTV SoB-StB zu 
erfolgen.

Einbau:
Die Deckschicht ist statisch so zu verdichten bis diese 
ausreichend trittfest ist.

Beim Deckschichteinbau sollte die Unterlage (dynamische 
Schicht oder Tragschicht) befeuchtet sein.

Das Baustoffgemisch soll auf der Baustelle möglichst 
unmittelbar nach seinem Eintreffen verarbeitet werden, damit 
der günstige
Wassergehalt beim Einbau und Verdichten genutzt werden 
kann.

Eine Zwischenlagerung auf der Baustelle ist zu vermeiden!
Muss das Baustoffgemisch zwischengelagert werden,
ist es zum Schutz gegen Austrocknen bzw. vor Niederschlägen
abzudecken, um insbesondere Entmischung zu vermeiden!

Das Baustoffgemisch ist in homogener Mischung und für den
Einbau und die Verdichtung günstigen Wassergehalt 
einzubauen.

Das Baustoffgemisch ist in feuchtem Zustand aufzubringen und
mit einer Glattmantelwalze (1,0 bis 2,0 t/ m Bandagenbreite) 
statisch zu verdichten. Dieser Vorgang ist ggf. mehrfach zu
wiederholen bis die geforderte Trittfestigkeit erreicht ist.

Dabei darf für die Wasserdurchlässigkeit keine nennenswerte
Kornzertrümmerung stattfinden.

Nach Herstellung der Deckschicht, ist die Befahrung der 
Flächen durch Baufahrzeuge und Maschinen untersagt. 

Der Einbau der Schichten ist im Bauablauf so einzuplanen, dass 
eine nachträgliche Befahrung der Flächen mit Baufahrzeugen 
und Maschinen ausbleibt.

Eine nachträgliche Verdichtung und somit Verminderung der
Wasserdurchlässigkeit durch Fahrzeugverkehr ist nicht 
zulässig!

Randeinfassungen:
Nach den Verdichtungsübergängen muss die Deckschicht der
Randeinfassung ca. 10 mm über deren Oberfläche liegen.

Fertigstellungspflege:
Bis zu Erlangung eines abnahmefähigen Zustandes sind 
Leistungen der Fertigstellungspflege erforderlich, um eine 
ausreichend dichte und
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scherfeste Deckschicht zu erhalten.

Die Leistungen der Fertigstellungspflege sind Bestandteil dieser 
Position
und sind somit in den Einheitspreis /m² einzurechnen.

Dies beinhaltet:

1. Wässern, sodass die Deckschicht ständig im Wechsel
durchdringend nass wird und danach oberflächig abtrocknet
(1-2 mal nach Bedarf und Witterung)

2. Walzen in den jeweiligen Abtrocknungsphasen im 
erdfeuchten
Zustand, dabei ist ein Abscheren und das Verschieben von
Deckschichtmaterial zu vermeiden.
(1-2 mal nach Bedarf und Witterung)

3. Wiederherstellen der Ebenheit (Egalisieren) nach Bedarf, 
dabei ist
das Verschieben von Deckschichtmaterial zu vermeiden.
(nach Bedarf, Abweichung in der Ebenheit < 1,5 cm Spaltweite
bei 4 m Messlatte sind einzuhalten.)

4. Ausgeschlemmtes Material im Bereich der offenen
Entwässerungsrinne aufnehmen und Rinnenkörper freihalten.
Die Pflegeanweisungen des Herstellers sind zu beachten!
Die Fertigstellungspflege dauert im Regelfall zwei bis sechs 
Wochen.

Bereich: Baumscheiben einbau auf Baumsubstrat

Leitprodukt: 

Kalksteindolomit Splitt/Mineralgemisch 0/5 mm 

Nikolaus Müller
Kalkwerk-Natursteinwerke GmbH & Co. KG
Industriestraße
D-54579 Üxheim-Ahütte

Produkt des AN im Angebot:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

20,000  m2 _____________ _____________
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07.0260 Findlinge liefern und setzen

Natursteinfindlinge (Runde Form) mit gerundeten Kanten
gemäß GUV Zulassung
Steingröße: Durchmesser 60 - 80 cm
Oberfläche: naturbelassen
liefern und gemäß Angaben der Bauleitung
auf Betonfundament C 20/25 versetzen.

Form: ausschließlich natürlich gerundete Findlinge, 
deren Form durch natürliche Erosion (z. B. Fluss- oder 
Gletschertransport) entstanden ist

nicht zulässig: kantige, gebrochene oder blockartige 
Natursteinformen mit künstlich wirkendem 
Erscheinungsbild

Die Findlinge sind so zu versetzen, dass keine Fang-
oder Klemmstellen nach DIN EN 1176-1 bis 7,
zwischen den Steinen entstehen können!
Anderenfalls hat der AN die Fangstellen
auf eigene Kosten mit Mörtel zu schließen.

Es ist vorab ein Steinmuster vorzulegen,
die Bestellung erfolgt erst nach Freigabe der
Bauleitung!

inkl. Lieferung, Fundamentierung und Einbau.

3,000  St _____________ _____________

Summe 07 WEGEBAU _____________
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08 MAUERN, TREPPEN, FERTIGTEILE

Im Zuge der nachstehenden Positionen ist eine Werkplanung 
durch den AN anzufertigen. Diese ist in den EP mit 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet! Vor der 
Fertigung ist die Werkplanung dem AG und der Bauleitung zur 
Prüfung vorzulegen.

--- GRÜNDUNG ---

08.0010 Frostschutzschicht / -kies

Frostschutzschicht als Untergrund für Treppenanlagen und 
Winkelsteine
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind.
45 MN/m2, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht,
Körnung 0-32/ 0-45mm

6,000  m3 _____________ _____________

--- STUFEN ---

Die nachfolgende Stufenanlage wir mittels 2 unterschiedlicher 
Stufenblöcke hergestellt: 

A = unterste Stufe
B = oberste Stufe

Die unterste Stufe verfügt über zusätzliche Einbindetiefe. Die 
oberste Stufe ist kürzer, wegen der fehlenden Überlappung.
Alle Stufen erhalten einen Kontraststreifen. Dieser wird als 
Zulageposition aufgeführt.

Nennmaß und Stufenmaß

Nennmaß = Fertigungsgröße Block
Stufenmaß = eigebautes Stufenmaß 
(Auftrittsfläche und Stufenhöhe)

Die Stufen sind in ein 30 cm starkes Betonfundament aus 
Drainbeton mit einer vollflächig aufgetragenen Haftbrücke aus 
Haftschlämme "frisch in frisch" zu versetzten. Die Haftschlämme 
ist mit einem 10 mm Zahnspachtel vollflächig auf die 
Stufenunterseite aufzutragen. 
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Betonwerkstein-Blockstufen; Sichtbeton hellgrau glatt;
Auftrittflächen Technik PR11
(mit Rutschhemmung größer/gleich R11 oder SRT 70
(Nachweise sind vorzulegen);
DIN 1045-4; C 35/45
(LP); XC4/XD3/XF4; WA;
Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an
quellfähigen Bestandteilen organischen Ursprungs enthalten;
die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor,
Cnom = 5 cm;
als Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt
Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV als vereinbart;
Kanten 3 mm angeschliffen;
es ist exakt auf die angegebene Kantenausbildung zu
achten; 
das Zuschlagmaterial ist farblich auf die
Betonoberfläche abzustimmen; keine Versetzhilfen; die
Werksteine sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange, Vakuumgerät...) ohne 
Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden

Fertigung nach Aufmaß auf der Baustelle und
anschließender Übersendung, Prüfung und Freigabe der
Werkplanung. Der Aufwand ist für alle folgenden Stufen in die jeweilige Position 
einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet

08.0020 Blockstufe  H 19cm / B 34cm - Typ A

Blockabmessungen:
3 St Typ A Nennmaß L/B/H 195/19/34 cm
3 St Typ A Nennmaß L/B/H 100/19/34 cm (Schulgarten)

Stufe im Einbau (Stufenmaß) = 16/31 cm

in 30 cm starkes Betonfundament aus C20/25 Drainbeton inkl. 
Haftbrücke aus Haftschlämme verlegen

Hersteller z.B. Gödde Beton
oder gleichwertig
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.0020) ...

Produkt nach Angaben des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

6,800  m _____________ _____________

08.0030 Blockstufe  H 15,5cm / B 31cm - Typ B

Blockabmessungen:
2 St Typ C Nennmaß L/B/H 193/15,5/31 cm
4 St Typ C Nennmaß L/B/H 96,5/15,5/31 cm
1 St Typ C Nennmaß L/B/H 100/15,5/31 cm (Schulgarten)

Stufe im Einbau (Stufenmaß) = 16/31 cm

in 30 cm starkes Betonfundament aus C20/25 Drainbeton inkl. 
Haftbrücke aus Haftschlämme verlegen

Hersteller z.B. Gödde Beton
oder gleichwertig

Produkt nach Angaben des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

6,800  m _____________ _____________

08.0040 Kontraststreifen für Blockstufen

als Zulage für Position Stufen

Signalstreifen als Harzgranulatgemisch eingelassen
in Auftrittflächenvorderkante und Antrittfläche,
Breite 4+1,5 cm,
Farbe schwarz

Diese Position bezieht sich auf die Blockstufen der 
Vorpositionen 

Es werden alle Stufen durchgehend mit einem Kontraststreifen 
versehen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.0040) ...

14,000  m _____________ _____________

08.0050 Sitzstufe  H 50cm / B 50cm

die Einzellängen der
Werksteine ist gleichmäßig aufzuteilen und
unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge vor der Bestellung 
vor Ort aufzumessen

Verlegung in drainfähigen Beton (mit Trasszement) -
Stärke: 30 cm
inkl. Haftbrücke aus Haftschlämme (frisch in frisch)

Einbindetiefe (Richtung Sand) : 10 cm 
Sitzhöhe:  35 cm 

Der Sitzblock ist allseitig, mit Ausnahme der Unterseite, als 
Ansichtsfläche zu liefern.

Einzellängen min. 2 m
Nennmaß L/B/H 215 cm/ 50 cm/ 50 cm

Hersteller z.B.: Gödde Beton
oder gleichwertig

Produkt nach Angaben des AN:
 __________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

6,500  m _____________ _____________

08.0060 Zulage gerundete Kantenausführung R = 30mm

Zulage für eine gerundete Kantenausführung 

Ausführung der sichtbaren Längskanten der Sitzblöcke mit 
gerundeter Kantenbearbeitung R = 3 cm anstelle der 
Standardausführung mit 3 mm angeschliffener Kante.

Die Rundung ist ausschließlich an den beiden Längsseiten 
herzustellen; Stirnseiten sowie Unterseite verbleiben in 
Standardausführung.

Ausführung passend zum Werksteinmaterial und 
Oberflächenfinish des Sitzblocks.

Bezogen auf Pos. 08.0050 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.0060) ...

Abrechnung je laufender Meter Kantenausbildung 

13,000  m _____________ _____________

Beschreibung der nachfolgenden Positionen zu 
Betonwerkstein-Winkelstützen und Formteile; 
Sichtbeton hellgrau glatt;
DIN EN 15258; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA;
Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an
quellfähigen
Bestandteilen organischen Ursprungs enthalten; die
Verwendung von
Weißzement behält sich der AG vor,Cnom = 5 cm; p = 5
KN/m²;
als Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt
Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV als
vereinbart;Kanten 3 mm angeschliffen;
es ist exakt auf die angegebene Kantenausbildung zu
achten;
das Zuschlagmaterial ist farblich auf die
Betonoberfläche abzustimmen;
keine Versetzhilfen; die Werksteine
sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange,
Vakuumgerät...) ohne Versetzspuren einzubauen;
an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellängen der
Werksteine (min. 100 cm) ist unterschiedlich und
richtet sich nach den geplanten Abschnitten
unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge oder
nach Wahl des AG

Vor Verarbeitung der Winkelstützen ist der Bauleitung
ein Muster vorzulegen, erst nach dessen Freigabe ist
der Einsatz erlaubt.
Die Werksteine sind ohne Versetzspuren einzubauen an
den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden.

Zur Verbindung der Winkelstützwände wird ein Torstahl Ø
14 - 16mm durch die oberen festen Ösen geschoben. Durch
anschließendes Umklopfen der Ösen wird eine erhöhte
Montagesicherheit erreicht. Ecken sind mit bewehrtem
Aufbeton zu sichern.

Die Trennfugen sind dauerhaft elastisch herzustellen.

Hersteller z.B. Gödde Beton
oder gleichwertig

Produkt nach Angaben des AN: 
__________________________
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__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

08.0070 Winkelstein Typ A 55-61cm

Winkelstein
mit schräger Oberfläche (6%)
Ansichtsseite auf Rückseite => obere 15 cm 

Maße: 
Höhe 55 - 61 cm Bauhöhe
Länge 1,00 m 
Gefälle 6%

auf ein 30 cm starkes Fundament aus Beton C20/25 setzen

Es handelt sich um eine durchgehende Teillänge. 

Hersteller z.B. Gödde Beton
oder gleichwertig

Produkt nach Angaben des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

5,000  m _____________ _____________

08.0080 Winkelstein Typ B 80-86cm

Winkelstein
mit schräger Oberfläche (6%)
Ansichtsseite auf Rückseite => obere 15 cm 

Maße: 
Höhe 80 - 86 cm Bauhöhe
Länge 1,00 m 
Gefälle 6%
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.0080) ...

auf ein 30 cm starkes Fundament aus Beton C20/25 setzen

Es handelt sich um eine durchgehende Teillänge. 

Hersteller z.B. Gödde Beton
oder gleichwertig

Produkt nach Angaben des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

1,000  m _____________ _____________

08.0090 Winkelstein Typ C

Winkelstein
mit schräger Oberfläche (26,1 %)
Ansichtsseite auf Rückseite => obere 15 cm 

Maße: 
Höhe 44 - 80 cm Bauhöhe
Länge 1,97 m (2 x 30 cm gerade, 138 cm schräg)
Gefälle 26,1 % (Länge schräge Oberfläche 1,38m)

auf ein 30 cm starkes Fundament aus Beton C20/25 setzen

Hersteller z.B. Gödde Beton
oder gleichwertig

114 145Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt 22-03 - Schulhof Stockheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schulhof Stockheim
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.0090) ...

Produkt nach Angaben des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

1,980  m _____________ _____________

08.0100 Einfassung Winkelstützelement 55cm

Winkelstein
mit waagerechter Oberfläche 
Ansichtsseite auf Rückseite => obere 15 cm 

Maße: 
Höhe 55 cm Bauhöhe

Länge  100 cm (3 Stk.)
62 cm (1 Stk.)

auf ein 30 cm starkes Fundament aus Beton C20/25 setzen

Es handelt sich um eine Teillänge

Hersteller z.B. Gödde Beton
oder gleichwertig

Produkt nach Angaben des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

3,620  m _____________ _____________

08.0110 Einfassung Winkelstützelement 80cm

Winkelstein
mit waagerechter Oberfläche 
Ansichtsseite auf Rückseite => obere 15 cm 

Maße: 
Höhe 80 cm Bauhöhe

Länge 1,00 m (4 Stück) gerade
2,00 m (1 Stück) Außenecke (Schänkellänge 2 x 1m)
1,10 m (1 Stück) gerade
0,62 m ((1 Stück) gerade

auf ein 30 cm starkes Fundament aus Beton C20/25 setzen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.0110) ...

Es handelt sich um zwei Teillängen. 

Hersteller z.B. Gödde Beton
oder gleichwertig

Produkt nach Angaben des AN: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

7,720  m _____________ _____________

08.0120 Zulage Außenecken 80 cm

Zulage für Außenecken Höhe 0,80 m für Vorposition

Ansichtsseite auf Rückseite => obere 15 cm 

Es ist der Preis für die Mehrkosten des Eckelementes 
einzupreisen inkl. Mehraufwand und lieferung Beton C20/25 für 
das andecken des Fußes im Eckbereich. Der Einbau des 
Winkelstützelementes erfolgt über die Vorposition

Schenkellänge des Werksteines: 100 cm 

Der Winkel beträgt 90°

1,000  St _____________ _____________

08.0130 Geländer Bügelgeländer Stahl niro

Geländer, 
als Bügelgeländer 
(in einem Stück gebogen), 
für Rampe, 
im Außenbereich, 
horizontale Nutzlast DIN EN 1991-1-1, 
1 kN/m, 
im Grundriss abgewinkelt, 
Befestigung an der Oberseite Winkelstütze durch Ankerplatte (U-
Form) 
Befestigungsuntergrund Betonwerkstein, 
einläufig, 
Handlauf aus nichtrostendem Stahl. 

Material Rundrohr 42,5mm
mit Mittelpfosten
Material Rundrohr 42,5mm
verschweißt
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.0130) ...

Inkl. Befestigungssystem mit Injektionsdübeln für die
Montage an den Winkelsteinen. 
Inkl. Montage und aller
notwendigen Nebenarbeiten.

Bei ca. 40% des Geländers ist der Pfosten in entsprechendem 
Winkel (ca. 6%) auf die Ankerplatte aufzuschweißen durch 
schräge Oberfläche der Winkelstützen

Es handelt sich um zwei Handläufe im Bereich der Rampe

Fertigung nach Aufmaß auf der Baustelle und
anschließender Übersendung, Prüfung und Freigabe der
Werkplanung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.0130) ...

20,000  m _____________ _____________

Summe 08 MAUERN, TREPPEN, FERTIGTEILE _____________
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09 AUSSTATTUNG

Die Farbe der Beschichtung aller folgenden Ausstattungselemente bzw. des Spielgerätes 
ist vor Bestellung mit dem Bauherren und der Bauleitung abzustimmen und durch die 
bauleitung freizugeben. 

--- MÖBEL ---

09.0010 Sitzkombination rund ohne öffnung

Sitzkombination aus Rundbank mit Tisch
Ausführung H2 D3700
Gesamtbreite 3.700 mm, Gesamthöhe 690 mm
bestehend aus einer geschlossenen Rundbank
Höhe 350 mm, Breite 350 mm
8 Stützen aus Rundrohr, Stahl, Dm 48,3/2,9 mm
und geschlossenem Rundtisch
Höhe 590 mm, Breite 500 mm
4 Stützen aus Rundrohr, Stahl, Dm 60,3/2,9 mm
mit Stahlunterkonstruktion aus
gebogenem Kastenprofil 30x30/3 mm
alle Stahlteile feuerverzinkt und gepulvert
Farbe RAL 7016 anthrazit
Sitz- und Tischflächen aus Trespa-Platten
Stärke 13 mm
Material des Herstellers Trespa,
Uni-Dekor gem. Trendkollektion des Herstellers
Farbauswahl:
Tisch A04.0.5 zink yellow, satin
ähnl. RAL 1023
Bank A04.1.7 golden yellow, satin
ähnl. RAL 2008
von unten geschraubt an Unterkonstruktion
alle Kanten gerundet mit R 3 mm, Ecken R 5 mm
inkl. Befestigungsmaterial, Edelstahl (mind. V2A)
Lieferung in Segmenten, Stahlstützen lose
bauseitige Erd- und Fundamentarbeiten
8 Stück Blockfundamente
Größe ca. 1.070 x 480 x 600 mm

Die Sitzkombination ist vor der Baumpflanzung zu setzen.

Leitprodukt:

Sitzgruppe Turma H2/D3700 2- farbig

Ulrike Kühn
Aussen Raum Ausstattung
Ziegeleistraße 16
01833 Stolpen

Produkt des AN im Angebot: 
__________________________

__________________________
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.0010) ...

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

1,000  St _____________ _____________

09.0020 Rundbank mit öffnung

Rundbank, kreisrund mit einem Durchgang
Dm außen 5.500 mm, Höhe 350 mm
9 Stück Rundbankabschnitte der
Bogenlängen 1700 mm
8 Stützen aus Rundrohr Stahl Dm 48,3/2,9 mm
mit geteilter Stahlunterkonstruktion aus
gebogenem Kastenprofil 30x30/3 mm
alle Stahlteile feuerverzinkt und gepulvert
Farbe RAL 7016 anthrazit
Sitzfläche aus Trespa-Platten, Stärke 13 mm
Material des Herstellers Trespa
Uni-Dekor gem. Trendkollektion des Herstellers
Farbauswahl:
Bank A04.1.7 golden yellow, satin
ähnl. RAL 2008
von unten geschraubt an Unterkonstruktion
alle Kanten gerundet mit R 3 mm
Ecken gerundet mit R 5 mm
inkl. Befestigungsmaterial, Edelstahl (mind. V2A)
Lieferung in Segmenten, Stahlstützen lose
bauseitige Erd- und Fundamentarbeiten
10 Stück Blockfundamente Größe
ca. 500x480x600 mm

Die Sitzkombination ist vor der Baumpflanzung zu setzen.

Leitprodukt:

Banktyp Turma 5500

Ulrike Kühn
Aussen Raum Ausstattung
Ziegeleistraße 16
01833 Stolpen

Produkt des AN im Angebot: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

1,000  St _____________ _____________
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09.0030 Bank 350cm

Bank gerade, Länge 3.500 mm
Breite 380 mm, Höhe 460 mm
3 Stützen aus Rundrohr Stahl Dm 48,3/2,9 mm
mit geteilter Stahlunterkonstruktion aus
Kastenprofil 30x30/3 mm
alle Stahlteile feuerverzinkt und gepulvert
Farbe RAL 7016 anthrazit
Sitzfläche aus Trespa-Platten, Stärke 13 mm
Breite 380 mm
Material des Herstellers Trespa
Uni-Dekor gem. Trendkollektion des Herstellers
Farbauswahl:
Bank Orange A04.1.7 golden yellow, satin
ähnl. RAL 2008
alle Kanten gerundet mit R 3 mm
Ecken gerundet mit R 5 mm
von unten geschraubt an Unterkonstruktion
inkl. Befestigungsmaterial, Edelstahl (mind.V2A)
bauseitige Erd- und Fundamentarbeiten
3 Stück Blockfundamente Größe
ca. 500 x 500 x 600 mm

Leitprodukt:

Bank gerade Truma, Länge 3.500 mm

Ulrike Kühn
Aussen Raum Ausstattung
Ziegeleistraße 16
01833 Stolpen

Produkt des AN im Angebot: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

2,000  St _____________ _____________

09.0040 Abfallbehälter

Abfallbehälter
aus Stahl, mit Vollblech
Abfallbehälter aus Stahlblech mit Schutzdach, 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe RAL 1003 Signalgelb
Lieferung inkl. feuerverzinktem Innenbehälter. 
Behälterboden mit Flüssigkeitsablauflöchern. 
Mit Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren. 
Behälter mittels Dreikantschloss am Pfosten entriegeln,
mittels Gaszugfeder öffnen und Innenbehälter zum 
Entleeren entnehmen, inkl. 1 Dreikantschlüssel
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Detailinformationen
Inhalt Abfallbehälter : 40 Liter
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Farbe RAL 1003 Pulverbeschichtet
B x T x H : 365 x 438 x 1450 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm

inkl. Lieferung, Erdarbeiten, Fundamentierung und
Einbau nach Herstellerangaben.

Leitprodukt:
"Abfallbehälter GLACE"
Art-Nr.: 136.312  RAL 1003 Signalgelb
E. Ziegler Metallbearbeitung GmbH
Gewerbepark am See 1
D- 01920 Nebelschütz

oder vergleichbar

Produkt des AN im Angebot: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

3,000  St _____________ _____________

--SPIELGERÄTE--

09.0050 Kletterspielgerät

Spielgerät liefern inkl. Montage und Fundamentarbeiten
Standpfosten und Querbalken aus Eichenkanthölzern 14x14 cm,
unbehandelt, Höhe ca. 2,00 - 4,00 m über OKE, schräg gestellt
20 Stück Standpfosten farbig lasiert in:
RAL 2004 Reinorange und
RAL 1007 Narzissengelb
13 Stück Querbalken, Längen ca. 1,50 - 3,00 m, Höhen ca.
0,40 - 1,70 m, teilweise ausgeführt mit Handlauf- oder
Hangelseilen aus Herkulesmaterial
1 Stück Balanciertampen aus PP- Tauwerk d= 150 mm, mit
Stahlseele, mit einem Handlaufseil, Länge ca. 2,00 m
1 Stück Balancierband mit Hangelseil, Länge ca. 1,50 m
1 Stück gewelltes Balancierrohr aus Edelstahl, mechanisch
poliert, mit einem Handlaufseil, Länge ca. 2,00 m
3 Stück Kletternetze aus Herkulesmaterial, MW 25 - 30 cm, 2x
dreieckig Seitenlängen ca. 1,50 - 2,50 m, 1x viereckig Größe ca.
1,80 x 1,80 m, Höhen der Netze ca. 1,10 - 1,70 m, teilweise
ausgeführt mit Handlaufseilen aus Herkulesmaterial

Freie Fallhöhe: 1,70 m
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Sicherheitsbereich/Aufprallfläche: 10,60 m x 12,15 m
Mindestraum/Platzbedarf: 10,60 m x 12,15 m
Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre

Erdaushub über eigene Position. 

Leitprodukt:

KLETTERLANDSCHAFT KANTHOLZ
geänderte Anordnung, ohne Schaukel

ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte GmbH & Co. KG
Thyssenstraße 7
49744 Geeste

Produkt des AN im Angebot: 
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

1,000  St _____________ _____________

09.0060 Sicherheitstechnische Abnahme

nach DIN EN 1176 durch den TÜV, Dekra oder vergleichbar

vor Ort abnehmen lassen und dokumentieren,
inkl. Übergabe Prüfprotokoll an den AG.

Abnahme beinhaltet:

- Anordnung aller Spielgeräte
- Sicherheitsabstände
- Gerätaufbau und Verarbeitung
- Spielplatzbereich

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 09 AUSSTATTUNG _____________
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10 EINFRIEDUNG

10.0010 Zaun Stahlgittermatte H 2,00 m Maschenweite 50/200mm

Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) 
DIN EN 10223-7, 
Endpfosten werden nicht gesondert vergütet, 
als Doppelstabmatte, 
Höhe 2,00 m, 
ohne Überstand, (oben und unten)
Maschenweite 50/200 mm, 
Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, 
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, 
befestigen an Pfosten, 
mit Abdeckleiste, 
Bodenabstand 3 cm, 
Einzelfeldlänge 2,5 m, 
Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 
DIN EN 10219-2, 
mit Gittermattenhalterungen, 
Querschnitt 60/40 mm, 
Wanddicke 3 mm, 
Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe, 
Gesamtpfostenlänge 260 cm, 
flammspritzverzinkt 
DIN EN ISO 17834 
und 
pulverbeschichtet DIN 55633-1, 
Farbton Anthrazit RAL 7016
Einbau in Fundament, 
Inkl. Erd- und Fundamentierungsarbeiten

Es handelt sich um 2 Teillängen 
Es sind 2 Richtungswechsel und 6 Endpfosten einzukalkulieren

25,000  m _____________ _____________

10.0020 Zaun Stahlgittermatte H 1,2m Maschenweite 50/200mm

Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) 
DIN EN 10223-7, 
Endpfosten werden nicht gesondert vergütet, 
als Doppelstabmatte, 
Höhe 1,25 m, 
ohne Überstande (oben und unten), 
Maschenweite 50/200 mm, 
Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, 
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, 
befestigen an Pfosten, 
mit Abdeckleiste, 
Bodenabstand 3 cm, 
Einzelfeldlänge 2,5 m, 
Pfosten aus Stahlvierkantrohr 
S235 DIN EN 10219-2, 
mit Gittermattenhalterungen, 
Querschnitt 60/40 mm, 
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Wanddicke 2 mm, 
Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe, 
Gesamtpfostenlänge 185 cm, 
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 
und pulverbeschichtet DIN 55633-1, 
Farbton: Anthrazit RAL 7016 , 
Ausführung gemäß Zeichnung.

Es handelt sich um 4 Teillängen 
Es sind 1 Richtungswechsel und 8 Endpfosten einzukalkulieren

40,000  m _____________ _____________

10.0030 Zaun Stahlgittermatte H ca. 2,00 m lagernd, wiedereinbauen

Lagernden Zaun wiedereinbauen 
Matten und Pfosten

Einbau inkl. Erd- und Fundamentierungsarbeiten

Höhe: 2-2,5 m 

Geräteeinsatz ist nur beschränkt möglich.

6,000  St _____________ _____________

125 145Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt 22-03 - Schulhof Stockheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schulhof Stockheim
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

10.0040 Drehflügeltür Zaun Schlupftür Weite 125cm H 1,25m

Drehflügeltür für Zaun, 
handbetätigt, 
als Schlupftür, 
lichte Weite 125 cm, 
Höhe 1,25 m, 
mit umlaufendem Rahmen, 
aus Stahlvierkantrohr S235 
DIN EN 10219-2, 
Querschnitt 60/40 mm, 
Wanddicke 3 mm, 
Feldfüllung mit Stahlgitter, 
im Rahmen eingeschweißt, 
Stahlgittermatte (Paneel) 
DIN EN 10223-7, 
als Doppelstabmatte, 
Maschenweite 50/200 mm, 
Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, 
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, 
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, 
und pulverbeschichtet DIN 55633-1, 
Farbton: Anthrazit RAL 7016 , 
mit Einsteckschloss für Profilzylinder,
Drückergarnitur innen fest/drehbar, außen feststehender 
Knauf, Fluchttürfunktion mit Öffnungsmöglichkeit von 
innen ohne Schlüssel,
einschließlich geeigneter Schutzvorrichtung gegen 
Durchgreifen durch die Doppelstabgittermatte von außen,
mit Türschließer.
beidseitig, aus nichtrostendem Stahl, 
gebürstet, 
mit dreidimensional verstellbaren Bändern, 
Öffnungswinkel bis 180 Grad, 
Türflügel steigend angeschlagen, 
mit Seitenfeststeller und Fangöse, 
Torpfosten aus Stahlvierkantrohr
Gehflügel ist selbstschließend herzustellen 
S235 DIN EN 10219-2, 
Querschnitt 80/80 mm, 
Wanddicke 3 mm, 
Gesamtpfostenlänge 185 cm. 
Einbau in Fundament, 
Fundament gem. Herstellerangabe 

1,000  St _____________ _____________
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10.0050 Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 350cm H 2m

Drehflügeltor für Zaun, 
handbetätigt, 2-flügelig, 
symmetrisch, 
lichte Weite 350 cm, 
Höhe 2,00 m, 
mit umlaufendem Rahmen, 
aus Stahlvierkantrohr S235 
DIN EN 10219-2, 
Querschnitt 60/40 mm, 
Wanddicke 2 mm, 
Feldfüllung mit Stahlgitter, 
im Rahmen eingeschweißt,
Stahlgittermatte (Paneel) 
DIN EN 10223-7, 
Maschenweite 50/200 mm, 
Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, 
flammspritzverzinkt DIN EN ISO 17834 
und pulverbeschichtet DIN 55633-1, 
Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazit
mit Einsteckschloss für Profilzylinder, 
Drückergarnitur, beidseitig beweglich, 
mit Langschild, beidseitig, 
aus nichtrostendem Stahl, gebürstet, 
mit dreidimensional verstellbaren Bändern, 
Öffnungswinkel bis 180 Grad, 
mit Mittelverriegelung, 
Seitenfeststeller und Fangöse,
Torpfosten aus Stahlvierkantrohr 
S235 DIN EN 10219-2, 
Querschnitt 80/80 mm, 
Wanddicke 3 mm, 
Gesamtpfostenlänge 280 cm, 
Einbau in Fundament, 
Inkl. Fundamentierung nach Angabe des Herstellers 

1,000  St _____________ _____________

10.0060 Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 300cm H 2m

Drehflügeltor für Zaun, 
handbetätigt, 2-flügelig, 
symmetrisch, 
lichte Weite 300 cm, 
Höhe 2,00 m, 
mit umlaufendem Rahmen, 
aus Stahlvierkantrohr S235 
DIN EN 10219-2, 
Querschnitt 60/40 mm, 
Wanddicke 2 mm, 
Feldfüllung mit Stahlgitter, 
im Rahmen eingeschweißt,
Stahlgittermatte (Paneel) 
DIN EN 10223-7, 
Maschenweite 50/200 mm, 
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Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, 
flammspritzverzinkt DIN EN ISO 17834 
und pulverbeschichtet DIN 55633-1, 
Pulverbeschichtet RAL7016 anthrazit
mit Einsteckschloss für Profilzylinder, 
Drückergarnitur, beidseitig beweglich, 
mit Langschild, beidseitig, 
aus nichtrostendem Stahl, gebürstet, 
mit dreidimensional verstellbaren Bändern, 
Öffnungswinkel bis 180 Grad, 
mit Mittelverriegelung, 
Seitenfeststeller und Fangöse,
Torpfosten aus Stahlvierkantrohr 
S235 DIN EN 10219-2, 
Querschnitt 80/80 mm, 
Wanddicke 3 mm, 
Gesamtpfostenlänge 280 cm, 
Einbau in Fundament, 
Inkl. Fundamentierung und Erdarbeiten nach Angabe des 
Herstellers 

1,000  St _____________ _____________

10.0070 Zulage für Trennschnitte und Knicke

Herstellen von Trennschnitten / Abwinkelungen in der Örtlichkeit
Die Schnittstellen sind mit Korrosionsschutz (Kaltverzinkung) 
zu versehen und anschließend in Lieferfarbe zu Lackieren.

10,000  St _____________ _____________

Summe 10 EINFRIEDUNG _____________
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11 VEGETATION

Es ist eine Anwuchsgarantie für eine Wachstumsperiode zu 
gewähren. Nicht angewachsene Gehölze sind in der 
kommenden Pflanzperiode in gleicher Qualität zu ersetzten. 

Die Kosten für die Fertigstellungspflege sind in Titel 11 in 
die entsprechende Position der Pflanzenlieferung 
einzurechnen

Fertigstellungspflege nach DIN 18916 bis Abnahme.  Die 
Fertigstellungspflege dauert nach der Herstellung mindestens 
bis zum 30. September und endet mit der Abnahme.

Die Dauer zwischen Fertigstellung der Pflanzung und dem 
möglichen Abnahmezeitpunkt ist eigenverantwortlich 
einzukalkulieren. 

Im Rahmen der Fertigstellungspflege sind folgende Arbeiten 
entsprechend den Vorgaben der DIN 18916 auszuführen, um 
die Funktionsfähigkeit und das Anwachsen der Pflanzen 
sicherzustellen:

Gießen:
 Bedarfsgerechtes Wässern der Pflanzen, abhängig von 
Witterung und Bodenbeschaffenheit, um das Anwachsen 
sicherzustellen.
Sicherstellung eines ausreichend durchfeuchteten 
Wurzelbereichs.

Unkrautbekämpfung:
Regelmäßige Entfernung von aufkommendem Unkraut auf den 
Pflanzflächen. Nur unter Einsatz mechanischer Methoden ; 
chemische Unkrautbekämpfung sind ausdrücklich untersagt!

Bodenpflege:
Lockern und Mulchen der Bodenoberfläche, um die 
Bodenstruktur zu erhalten und die Wasserspeicherfähigkeit zu 
verbessern.

Nachpflanzungen:
Ersatz von abgestorbenen oder nicht angewachsenen Pflanzen 
durch gleichwertige, sortenreine Gehölze oder Stauden in der 
vereinbarten Qualität.

Pflanzenschutz:
Kontrolle auf Schädlings- und Krankheitsbefall.
Bei Befall: Durchführung geeigneter Schutzmaßnahmen in 
Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Schnittmaßnahmen:
Durchführung von Pflanzenschnitten zur Förderung des 
Wachstums und zur Herstellung einer standortgerechten 
Wuchsform.

Allgemeine Anforderungen:
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Einhaltung der Pflegeintervalle gemäß den Anforderungen der 
DIN 18916 und den spezifischen Standortbedingungen.
Protokollierung aller durchgeführten Arbeiten und Übergabe der 
Dokumentation an den Auftraggeber. 

Zeitraum der Fertigstellungspflege:
Die Fertigstellungspflege umfasst den Zeitraum vom Abschluss 
der Pflanzarbeiten bis zur Abnahme der Pflanzung (mindestens 
bis zum 30. September und endet mit der Abnahme.). Die 
Abnahme der Pflanzung muss durch den AN eigenständig 
beantragt werden. Zum Zeitpunkt der Abnahme muss der 
gewünschte Pflegezustand gegeben sein.

Die Abnahme ist mit ausreichend Vorlauf, frühzeitig 
anzukündigen. 

Besondere Hinweise:

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass die Pflanzflächen 
dauerhaft in einem gepflegten und funktionsfähigen Zustand 
verbleiben. 
Die Einhaltung der DIN 18916 sowie ergänzender Vorgaben 
durch den Auftraggeber ist zwingend erforderlich.

Abweichungen von den Pflegeanforderungen sind nur nach 
vorheriger Genehmigung zulässig.

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Entwicklungs-
und Unterhaltungspflege nach DIN 18919 sorgt die 
Auftraggeberin selbst.

Die Eigenleistungen der Auftraggeberin beginnen nach der 
Abnahme. Diese erfolgt nach der Fertigstellungspflege 

--- VEGETATIONSTECHNIK ---

11.0010 Stoffe liefern abladen Oberboden

Stoffe liefern und abladen,
Oberboden, Bodengruppe 2
DIN 18915,
mit 1 bis 2 Massen-% an organischer Substanz.
gesiebt 

50,000  m3 _____________ _____________
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11.0020 Oberboden andecken

Oberboden profilgerecht in einer Dicke
von '5 - 30 'cm andecken.

Es handelt sich um Wegerandflächen, Beete und zur
Anprofilierung an das Bestandgelände.

Es handelt sich um den gelieferten Oberboden der
Vorposition.
Inkl. Zwischentransport von Kippstelle zu Einbauort.

Feinplanum in eigener Position

50,000  m3 _____________ _____________

11.0030 Pflanzgrube Substrat D 150cm

Pflanzgrube verfüllen,
Vegetationstragschicht/Substrat
gemäß FLL-Empfehlungen für 
Baumpflanzungen - Teil 2:
Standortvorbereitungen für Neupflanzungen;
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung,
Bauweisen und Substrate,

Bauweise II - Überbaubar 

Schichtdicke 150 cm,

Verdichtung nur im Bereich der Überpflasterung und 
Schüttkegelbereich (Winkel 60°), nicht überbauter 
Bereich nicht überverdichten! Hier gelten folgende 
Einbauhinweise:

Überbaubare Substrate B werden unter dem Erdbau - 
Planum als Unterbau eingebaut, um den durchwurzelbaren 
Raum unter Verkehrsflächen zu erweitern. 

Achtung: 
keine Verwendung als Verkehrstragschicht bzw. Oberbau! 

Einbau und Verdichtung lagenweise. Die unterste Lage 
soll mind. 30 cm stark sein. Sie darf nur mit 
Erdbaugerät (Baggerschaufel o. ä.) glattgezogen und 
angedrückt werden. Die mittlere Lage soll ca. 30 cm und 
die oberste Lage ca. 40 cm stark sein. 
Auf dem Planum ist ein Verformungsmodul von EV2 > 45 
MPa, jedoch nur maximal 60 MPa zu erreichen. Die 
Substrate dürfen nicht über den Verdichtungsgrad DPr 
von 95 % - max. 100 % verdichtet werden, da sonst der 
Wasser- und Lufthaushalt beeinträchtigt wird. 
Ab einer Tiefe von -0,5 m unter Planum bis Sohle darf 
der Verdichtungsgrad DPr nur max. 95 % betragen. 

Die Verdichtung soll vorzugsweise statisch, oder 
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mittels mittelgroßer Rüttelplatte erfolgen. 

Einbau Verkehrsoberbau: 

Der Einbau der auf dem Substrat aufliegenden 
Tragschicht, darf maximal zweilagig 
erfolgen. Der EV2 - Wert darf bei Geh-, Radwegen und 
Straßen BK 0,3 nur 100 bis 120 MPa betragen. 
Bei Fahrbahnen incl. Parkbuchten ab BK 1,0 muss er 120 
bis <140/150 MPa betragen. 

Verdichtungskontrolle: 

Die überbauten Substrate B sollen, nach dem Einbau 
mittels statischer Lastplatte auf 
ihre Tragfähigkeit (Verformungsmodul EV2), kontrolliert 
werden. Die Kontrolle mit dynamischer Fallplatte ist 
kaum möglich, da in Baumsubstraten keine konstanten 
Umrechnungsfaktoren gemessen werden. 
Gut möglich ist aber eine Kontrolle mittels leichter 
Rammsonde DPL-10; empfohlene 
Schlagzahlen 18 bis 25. 

Für Baumpflanzstandorte

85,000  m3 _____________ _____________

11.0040 Wurzelschutzplatten einbauen

Wurzelschutzplatten mit Führungsrippen 
aus PP oder gleichwertiger Art zur Führung der Wurzeln
in den vorab präparierten durchwurzelbaren Raum liefern und 
einbauen.
Die Wurzelpaneele mit wurzelfester Verbindungstechnik sind als
Schutzplatten innerhalb eines Bereiches von weniger als 2 m 
zum Stammfuß einzusetzen. Zur Anwendung kommen 2 mm 
dicke, 60 cm breite Paneele, Höhe mind. 0,60 m mit einer 
Biegefestigkeit von 155,000 PSI zur Verhinderung der 
Presswurzelbildung im Oberbodenbereich und zum Schutz 
unterirdischer Baukörper wie Fundamenten sowie Rohr- und 
Kabelleitungsanlagen.
Die Höhe der Einzelplatten ist auf die jeweiligen Verhältnisse 
vor Ort anzupassen und in zuvor ausgeschachtetem Graben 
horizontal einzubauen.
Zwischen Systemunterseite und Grundwasserniveau muss ein 
Mindestabstand von 20 cm bestehen. Der Unterbau der 
Außenseiten ist zu verdichten, der Wurzelschutz bündig mit 
Oberboden einzubauen. Graben anschließend mit Aushub 
wieder verfüllen und lagenweise verdichten.

Bereich: Hinter den Einfassungen des Wegebaus im Bereich 
von Baumpflanzungen gem. Ausführungsplan

Vor Bestellung ist die Menge in der Örtlichkeit mit der 
Bauleitung / AG abzustimmen / festzulegen 
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Leitprodukt:

GEFA Fabritz GmbH
Elbestraße 12
47800 Krefeld

Typ:
GEFAguard TRG

Produkt des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt 

50,000  m _____________ _____________

11.0050 Organischer Dünger Baumpflanzung

Düngen von Bäumen, Baumscheibendüngung, gemäß ZTV-
Baumpflege, Organischer NPK-Dünger 6-4-5 
60% organische Substanz
Zur Düngung bei Neupflanzungen

In Bodenaushub/Substrat einarbeiten
5 kg / Baumscheibe

35,000  kg _____________ _____________

11.0060 Drainrohre Belüftung DN 100

Drainrohr DN 100
doppelreihig auf dem Boden
der Pflanzgrube verlegen
und über zwei T-Adapter
und Drainrohrstück, orthogonal 
miteinander verbinden,
sowie senkrechter Anschluss
über weiteren T-Adapter
an OK Belag.

Ausfürhung gemäß Detail.

Materialaufwand pro Baumgrube:
5 m - Drainrohr DN 100
1 x Stk. T-Adapter

Bereich: Nur bei Baumpflanzungen innerhalb von 
Wassergebundenen Wegedecken
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.0060) ...

Produkt des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

6,000  St _____________ _____________

11.0070 Ringdrainrohre Bewässerung DN 80

Drainrohr DN 80 
mittels T-Stück aus Polyprophylen
in 80 x 80 x 80 mm 
über Klickverbindung
mit Drainrohr verbinden
und oberflächennah, kreisförmig 
zur Bewässerung um den Ballen einbauen.

Bereich: Nur bei Baumpflanzungen innerhalb von 
Wassergebundenen Wegedecken

Produkt des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

6,000  St _____________ _____________

11.0080 Belüftung und Bewässerungselement

System zur Gleichzeitigen Belüftung und Bewässerung 
des Wurzelraums bei Neupflanzungen von Bäumen mit
fest integriertem Systemtrenner im Öffnungsbereich zur 
sauberen Trennung von Gießwasser und Luftzufuhr,
austauschbarem Filter zum Schmutzfang wie Laub/Müll,
inkl. Siphon (zur Unterdrückung des Kamineffektes)
inkl. seitliche Abzweigung zur Bewässerung (DN 80)
inkl. unterem Rohrabgang zur Belüftung (DN 100)
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Anschluss an Bewässerung- und Belüftungsrohre der 
Vorpositionen.

Bereich: Nur bei Baumpflanzungen innerhalb von 
Wassergebundenen Wegedecken

Lieferfirma:GEFA Produkte Fabritz GmbH

Artikel:LUWA-System
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.0080) ...

oder vergleichbar.

Produkt des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

6,000  St _____________ _____________

11.0090 Wasser-Kappe aus Aluminiumguss mit Edelstahlgitter

Verschlusskappe höheneinstellbar aus Aluminiumguss mit
Edelstahlgitter, einteilig, für DN80 &DN100 Rohre, 4 x 
Bodenanker;
liefern und als Abdeckung auf das Belüftungs- und 
Bewässerungssystem aufsetzen.

Kappe wegschwenkbar, zur Bewässerung der Bäume innerhalb 
von Wassergebundenen Wegedecken.

Lieferfirma:Humberg GmbH

Artikel: HUNO®Wasser-/Luft-Kappe

oder vergleichbar.

Produkt des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

6,000  St _____________ _____________

11.0100 Unterflur-Baumverankerung Dreipunkt Ballendurchm. 0,6-0,8m

Unterflur-Baumverankerung
als Dreipunktverankerung,
Ballendurchmesser über 0,8 bis 1,0 m,

Anker dauerhaft korrosionsbeständig

gemäß 
–FLL  Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1
–FLL  ZTV Großbaumverpflanzung
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.0100) ...

7,000  St _____________ _____________

11.0110 Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchu. 15-20cm H

Verdunstungs- und Stammschutz 
am Stamm mit Stammschutzanstrich, 
Mindest-Wirksamkeitsdauer 2 Jahre, 
Farbton weiß, 
Stammumfang über 15 bis 25 cm, 
Stammhöhe bis 2,5 m.

7,000  St _____________ _____________

11.0120 Gießrand PE , grün

Gießrand PE , grün 

Für die Anwendungen:
Bewässern des Wurzelballens und Schutz vor Mähschäden.
– Alterungsbeständig
– UV-beständig
– wiederverwendbar
– aus LDPE
– Stärke: 3 mm
– Länge: 25 m
– Höhe: 30 cm

Einbau:
Gießrand rund um den Baumstamm ca. 10 cm tief 
eingraben.
Gießrandhöhe sichtbar: 20 cm.
Verbindung mittels Verbindungsschiene und zusätzlicher 
Verklebung herstellen.

Umfang bzw. Ø des Gießrandes. 
2,5 m ergeben einen Durchmesser von 80 cm - 
Wasserkapazität: 100 Liter.

Leitprodukt:
Aquamax Gießrand, dunkelgrün

Hermann Meyer KG
47877 Willich

Produkt des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt 

7,000  St _____________ _____________
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11.0130 Bewässerungssack

Mobile Tröpfchenbewässerung/Bewässerungssack liefern 
u.
einrichten

Material: glatte Polyethylenfolie, UV stabil
Reissverschluss: Polyester
System: Tröpfchenbewässerung

Fassungsvermögen:
Einzeln am Baum: ca. 60 Liter, je nach Stammumfang

Ablauf:
Sauberes Wasser ohne Schwebstoffe verwenden, ggf. am
Schlauchende das Wasser durch einen Filter laufen
lassen.
Farbe: grün
Gewicht: ca. 400g
Wiederverwendbar!

(geht in den Besitz des AG über)

Anwendung:
Geeignet für Bäume mit Stammumfängen ab 8 cm bis 35 cm.

Produkt des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

7,000  St _____________ _____________

--- BEARBEITUNG VEGETATIONSFLÄCHEN ---

11.0140 Vegetationstragschicht lockern

Vegetationstragschicht lockern, kreuzweise, fräsen, 
Lockerungstiefe 20 cm, Bodengruppe 2 DIN 18915. 

165,000  m2 _____________ _____________

11.0150 Feinplanum Rasen

Vegetationsfläche unter Massenausgleich planieren, für Rasen, 
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, Bodengruppe 2 DIN 18915, 
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm. 

35,000  m2 _____________ _____________
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11.0160 Rasen ansäen

Rasen ansäen, Gebrauchs. - Spielrasen, RSM 2.3, 
Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch 
Vorlage des Mischungsnummernbescheides. 

Einschl. der Fertigstellungspflege gem. DIN 18917 Ziff.
6 incl. 6 Rasenschnitte. Das Schnittgut ist zur AN-
Kippe abzufahren.

Deckungsgrad für Abnahme: gem. Vorgaben RSM 2.3, 

Nach dem 6. Schnitt übergeht die Pflege an den AG

35,000  m2 _____________ _____________

11.0170 Düngen Rasenfläche

Düngen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, Menge 30 g/m2, 
mineralischer Dünger, mit Langzeitwirkung. 
N-P-K: 30 - 5 - 8 (- 3)

Aufbringung erfolgt nach dem 5. Schnitt der 
Fertigstellungspflege.

Produkt des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt

1,000  kg _____________ _____________

11.0180 Organischer Dünger Vegetationsfläche

liefern und gleichmäßig auf die Vegetationsflächen
aufbringen und leicht einarbeiten, ca. 200 g/m². Der
Einbau von grösseren Mengen ist zuvor mit der
Bauleitung abzusprechen.

N-P-K-: 7-4-0,5

Produkt Angabe AN
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.0180) ...

26,000  kg _____________ _____________

11.0190 Pflanzfläche mulchen Lavamulch 8/12

Lava-Mulchschicht, 
aus Lava, 
Körnung 8/12, 
Schichtdicke 8 cm.
liefern und auf Beetflächen 
aufbringen

Abrechnung nach Fläche [m²]

130,000  m2 _____________ _____________

--- PFLANZENLIEFERUNG ---

Auswahl der Pflanzen in der Baumschule!

Der Auftraggeber behält sich vor, alle nachfolgend aufgeführten
Bäume und Großsträucher nach Auftragsvergabe in der Baumschule
auszuwählen und zu markieren. 

Nur die zuvor ausgewählten Exemplare dürfen ausgeliefert werden.

Eine Bestellung der Pflanzen ist nur nach vorheriger Freigabe zulässig!

Es ist die Baumschule zu benennen, damit der Auftraggeber und die Bauleitung einen 
Ortstermin mit dem AN zur Auswahl der Pflanzen machen kann:

Leitprodukt: Baumschule Baum & Bonheur (Früher Baumschule Lappen)
oder vergleichbar

Baumschule nach Wahl des AN:
__________________________

__________________________

__________________________
Bieterangabe zum Produkt 

--- BODENDECKER ---

11.0200 Salix repens subsp. Argentea

Salix repens subsp. Argentea

TB 11

2 Stk./m2

50,000  St _____________ _____________
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11.0210 Potentilla fruticosa 'Mandshurica'

Potentilla fruticosa 'Mandshurica'

TB 11

5 Stk,/m2

130,000  St _____________ _____________

11.0220 Potentilla fruticosa 'Kobold'

Potentilla fruticosa 'Kobold'

TB 11

5 Stk,/m2

125,000  St _____________ _____________

11.0230 Spiraea decumbens

Spiraea decumbens

TB 11

3 Stk./m2

120,000  St _____________ _____________

--- BÄUME ---

11.0240 Prunus avium 'Plena' - Hochstamm

Prunus avium 'Plena' 
Hochstamm 4xv mDb 20-25

1,000  St _____________ _____________

11.0250 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - Hochstamm

Gleditsia triacanthos 'Skyline'
Hochstamm 4xv mDb 20-25

4,000  St _____________ _____________

11.0260 Fraxinus pennsylvanica 'Summit' - Hochstamm

Fraxinus pennsylvanica 'Summit'
Hochstamm 4xv mDb 20-25

2,000  St _____________ _____________

--- PFLANZLOHN ---
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11.0270 Stauden Bodendecker pflanzen

Bodendecker, Staude, Ziergras der vorgenannten Liste, 
pflanzen DIN 18916 
in vorbereitete Pflanzfläche, 
Bodengruppe 3a DIN 18915 
(schwach bindig, sandig), 
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

425,000  St _____________ _____________

11.0280 Bäume pflanzen

Bäume der vorgenannten Liste, 
pflanzen DIN 18916 
in vorbereitete Pflanzfläche, 
Bodengruppe 3a DIN 18915 
(schwach bindig, sandig), 
oder Baumsubstrat der Pos. 11.0030 
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

7,000  St _____________ _____________

Summe 11 VEGETATION _____________
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12 STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlöhne werden nur auf Anordnung vergütet.
Kleingeräte werden nicht gesondert vergütet.

Zu Kleingeräten werden unter anderen:

- (Motor-) Heckenschere
- (Motor-) Säge / Kettensäge
- Stemmhammer
- (Motor-) Trennschneider
- Winkelschneider / Trennschleifer
- Hochentaster
- Grabenstampfer
- Freischneider

gezählt. Diese Kleingeräte sind mit dem normalen Stundensatz 
abgegolten. Stundenzettel mit Auflistungen dieser Geräte 
werden nicht anerkannt. 

12.0010 Helfer/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5,000  Std _____________ _____________

12.0020 Landschaftsgärtner/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgärtner/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5,000  Std _____________ _____________

12.0030 Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgärtner-
Vorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.0030) ...

5,000  Std _____________ _____________

12.0040 LKW vorhalten 8-12t

LKW, auf Anordnung des AG vorhalten,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den betriebsbereiten Zustand,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 8 bis 12 t.

5,000  Std _____________ _____________

12.0050 Radlader vorhalten 18-37kW

Radlader, auf Anordnung des AG vorhalten,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den betriebsbereiten Zustand,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung 18 bis
37 kW.

5,000  Std _____________ _____________

12.0060 Hydraulikbagger vorhalten 1-3,5t

Hydraulikbagger, auf Anordnung des AG vorhalten,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den betriebsbereiten Zustand,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Ketten,
Masse im Betriebszustand 1 bis 3,5 t.

5,000  Std _____________ _____________

Summe 12 STUNDENLOHNARBEITEN _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Schulhof Stockheim

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

02 VORABEITEN Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

03 ERDAREITEN Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

04 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

05 ZISTERNE Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

06 KANALANSCHLUSS Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

07 WEGEBAU Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

08 MAUERN, TREPPEN, FERTIGTEILE Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

09 AUSSTATTUNG Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

10 EINFRIEDUNG Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

11 VEGETATION Summe in Netto _____________
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Summe in Brutto _____________

12 STUNDENLOHNARBEITEN Summe in Netto _____________

Summe in Brutto _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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