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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

ANGEBOTSUNTERLAGEN

Die Leistungsbeschreibung besteht aus den nachstehend aufgefiihrten
Unterlagen:

1. Leistungsverzeichnis
2. Lageplan Neubau / Bestand
3. Ausflihrungsplanung M 1:50

Die vorgenannten Unterlagen werden Vertragsgrundlage
Priifung der Unterlagen

Das Leistungsverzeichnis und die beigefigten Unterlagen sind auf
Vollstandigkeit, fachgerechte Ausfiihrung und Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu Uberprifen.

Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der
ausschreibenden Stelle zu klaren.

Anderungen in den Verdingungsunterlagen sind unzuléssig
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)
3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

ANGEBOTSKALKULATION

1. Art und Umfang der Leistung
Die ausgeschriebene Leistung ist in vollem Umfang anzubieten,
Grundlage des Angebotes sind die vorliegenden Planungsunterlagen und
die Leistungsbeschreibung einschliellich der Vorbemerkungen.

2. Vereinfachte Schreibweise
AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer (Bieter)

3. Leitprodukte
Sofern im Leistungsverzeichnis Leitprodukte benannt sind, dient dies zur
vereinfachten Verdeutlichung des angestrebten Leistungsstandards.
Jeder Bieter kann Produkte seiner Wahl anbieten, die dem geforderten
qualitativen Niveau entsprechen.
In den Positionen, bei denen eine Abfrage des angebotenen Produktes
erfolgt, ist das Fabrikat mit eindeutiger Bezeichnung des Produktes vom
Bieter anzugeben.
Die wesentlichen Kenndaten der angebotenen Produkte sind in
Ubersichtlicher Aufstellung auf Anforderung einzureichen.

4. Orts- und Plankenntnis
Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter Uber die Verhaltnisse an der
Baustelle, Art und Umfang der Arbeiten sowie Besonderheiten der
Ortlichkeit anhand aller zur Verfigung gestellten Unterlagen zu
informieren und bei Unklarheiten erganzende Informationen abzufragen.
Die sorgfaltige Prufung aller Unterlagen durch den Bieter wird als
Kalkulationsgrundlage vorausgesetzt.
Baustelleneinrichtung, Material- und Gerateeinsatz sowie alle Transporte
sind auf die Beschaffenheit der Baustelle und ihrer ErschlieRung
abzustimmen.

5. Preiskalkulation

Die Angebotspreise muissen alle fir die vollstandige Erbringung der
geforderten Leistung anfallenden Kosten enthalten, wozu neben den
Lohn-, Stoff- und Geratekosten, auch samtliche Nebenkosten, z.B.
Lohnnebenkosten, Baustellengemeinkosten, allgemeine
Geschaftskosten, Transport- und Verbrauchskosten, sowie Gebiihren
und Abgaben gehdren, soweit im Leistungsverzeichnis hierfir nicht
ausdricklich gesonderte Ansatze vorgesehen sind.

Gerustkosten werden nur fir das Fassadengerust gesondert erfasst.
Die Kosten aller anderen Gertiste und sonstiger Baubehelfe sind in die
Leistungspreise einzukalkulieren, sie werden nicht gesondert vergutet.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)
3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

OBJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Allgemein
die Gemeinde Vettweil} beabsichtigt, die Schulsporthalle an der
Grundschule in Kelz zusatzlich als Versammlungsstatte zu nutzen.
Die Baumafinahme umfasst Umbauarbeiten und einen
Erweiterungsbau.
Die Turnhalle liegt auf dem Gelande der Grundschule in
Vettweil3-Kelz. Sie ist Gber die Michaelstr. (Hauptdurchfahrtstr.)
und die untergeordnete Peter-Savelsberg Str. erschlossen.
Der reguldre Schul- und Sport-Betrieb muss wéahrend der
gesamten BaumaRnahme aufrecht erhalten werden.
Es ist ein gefahrdungs- und stérungsfreier Baubetrieb zu
gewabhrleisten. Staubentwicklung und Larmbelastigung sind durch
geeignete Mallnhahmen zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmal} zu
reduzieren.

1.2 Bauherr
Gemeinde Vettweil}
Gereonstralle 14
52391 Vettweil’

1.3 Lage der Baustelle
Peter Savelsberg Str.
52391 Vettweil’ Kelz

1.4 Gebaude (Neubau)
Geschosszahl:  1-geschossig, nicht unterkellert,
Tragkonstruktion AuRenwande MW

Innenwande MW

AuRenwandbekl.: Putz WDVS
Trennwande: Trockenbau
Dachkonstruktion:Holz als Pultdach und Flachdach
Dachneigung: ca23°
Trauf / Firsthohe: bis ca. 4,5 m bzw. 6 m Uber OK Gelande.
Dacheindeckung:
Fenster-u.Turen: Kunststoff / Alu

1.5 Baustellenzufahrt und Lagerflache
Die Baustellenzufahrt erfolgt Gber die Michaelstr, und die Peter
Savelsberg Str., die fur Baufahrzeuge befahrbar sind.
Die Zufahrten fiur Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei
jederzeit freizuhalten.
Lagerflachen stehen, in Absprache mit der Bauleitung, in
beschranktem Umfang auf dem Grundstlick zur Verfiigung.
Nach Beendigung der Arbeiten sind die FIachen wieder in ihren
urspriinglichen Zustand zuriickzubauen.
Zur Ubersicht ist ein Lageplan mit der Baustellenzufahrt beigefiigt.

1.6 Baustellensicherung:
Gefahrliche Arbeiten oder Arbeiten, bei denen moglicherweise schadliche
Emissionen freigesetzt werden kénnen, missen vor Durchfiihrung mit
der Bauleitung abgestimmt werden.
Im Innenbereich erfolgt die Abtrennung durch luftdicht geschlossene
Bauschutzwéande. Der Brandschutz ist jederzeit sicherzustellen.

1.7 Baustelleneinrichtung
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

OBJEKTBESCHREIBUNG

1.8

Es werden bauseits zur Verfligung gestellt:

Elektroanschluss 400/ 230 V im Gebaude
Wasseranschluss am Gebaude

alle sonstigen Einrichtungen des AN-eigenen Bedarfs wie z.B.
Unterkiinfte, Materialcontainer, Transportmittel sind vom AN zu liefern,
zu unterhalten und wieder zu demontieren, wobei die Aufstellung,
Montage bzw. Verwendung mit der Bauleitung abzustimmen ist.

Geriist

Eine bauseitige Gestellung von Gerusten erfolgt nicht.

Alle erforderlichen Abeits- und Schutzgeruste fur die Arbeiten des AN
sind in eigener Verantwortung des AN nach den Vorschriften Der
Bauberufsgenossenschaft zu stellen, zu unterhalten und in den
Angebotsspreis einzukalkulieren.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

ALLG. VERTRAGSREGELUNGEN - NEBENLEISTUNGEN

1.

Projektkoordination

Die Gesamt-Projektkoordination obliegt dem AG und seiner
Projektleitung

Der AN koordiniert und Uberwacht die Leistungen der Nachunternehmer,
die in seinem Auftrag tatig sind, in Abstimmung mit der AG-Projektleitung

Informationsfluss - Planbereitstellung

Alle Planunterlagen und sonstigen Projektinformationen des AG oder
seiner Projektleitug gehen in elektronischer oder/und Papierform in
einfacher Ausfertigung an den Bauleiter des AN, der diese an die im
Auftrag des AN tatigen Projektbeteiligten unverziiglich weiterleitet.
Der AN hat die Pflicht, die Unterlagen nach bestem Wissen auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit zu prifen und evtl. Unstimmigkeiten
kurzfristig mit der Projektleitung des AG zu klaren.

Fehlende Angaben sind rechtzeitig anzufordern.

Alle Informationen des AN an den Auftraggeber gehen an die
Projektleitung des AG.

Informations-, Uberwachungs- und Weisungsbefugnis des AG

Der Auftraggeber und seine Projektleitung haben jederzeit das Recht,
sich vor Ort Uber den Fortgang der Arbeiten zu informieren und
Auskunfte einzuholen. Der AN ist zur umfassenden Auskunft verpflichtet.
Der AG und seine Projektleitung ist gegenuber der Bauleitung des AN
weisungsbefugt.

Zur Gefahrenabwehr und zur Abwendung wirtschaftlichen Schadens
bzw. in dem Fall, dass die Bauleitung des AN nicht erreichbar ist, gilt die
Weisungsbefugnis auch gegeniiber den Nachunternehmern des AN.

Baubesprechungen
Baubesprechungen werden nach Bedarf durchgefihrt.

Baufiihrung

Der AN hat dafurr zu sorgen, dass die Baustelle durchgangig von einem
vor Ort anwesenden, qualifizierten Bauleiter, Polier oder Vorarbeiter
beaufsichtigt und gefuhrt wird.

Die verantwortliche Person muss der deutschen Sprache ausreichend
machtig und befahigt sein, mindliche, schriftliche und zeichnerische
Anweisungen zuverlassig umzusetzen.

Der Baufuihrer muss wahrend seiner Tatigkeit telefonisch erreichbar
sein.

Vermessung

Der AN tragt und veranlasst im Rahmen seiner Tatigkeit alle
Vermessungleistungen die fiir die Durchflihrung seiner Leistung
erforderlich sind.

Sicherheits- und Gesundheitskoordination
Leistung des AG

Bautechnische Priifungen

Der AN tragt und veranlasst und begleitet im Rahmen seiner Tatigkeit
alle erforderlchen bautechnischen Priifungen und stichprobenhaften
Kontrollen die fur die Durchfihrung seines Gewerkes erforderlich sind.

Bauaufsichtliche Abnahme
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)
3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

ALLG. VERTRAGSREGELUNGEN - NEBENLEISTUNGEN

trifft nicht zu

10. Prifung von Nachunternehmerleistungen
Der AN pruft die Leistungen seiner Nachunternehmer auf
Ubereinstimmung mit dem geforderten Leistungssoll,
(Leistungsbeschreibung, Ausfuhrungsplanung des Architekten und der
Fachplaner, technische Fachregeln usw.)

11. Projektdokumentation
Der AN ist zur Mitwirkung bei der Projektdokumentation verpflichtet.
Alle von ihm oder in seinem Auftrag fir das Projekt erstellten oder
beschafften Planunterlagen, Aufmale, Dokumentationen,
Prufunterlagen, Bescheinigungen, Beschreibungen,
Gebrauchsanweisungen usw. sind spatestens zur Abnahme in
geordneter Form schriftlich und auf Datentréger dem AG auszuhandigen.

12. Abrechnung - Zahlungen
Der Abrechnung ist der Auftrag mit den darin vereinbarten Modalitaten
zugrunde zu legen.
Bei Abschluss eines Einheitspreisvertrages erfolgt die Abrechnung nach
den Auftrags-Einheitspreisen in Verbindung mit den tatsachlich
geleisteten Massen, die aus der vom AG gepriiften Massenermittiung
des AN hervorgehen.
Bauleistungen deren Mal3e nicht aus Zeichnungen ermittelt werden
kénnen und bei denen Aufmalle mit dem Arbeitsfortschritt unmaoglich
werden, sind der Projektleitung so rechtzeitig bekanntzugeben, dass ein
gemeinsames Aufmald erfolgen kann.
Fur den Fall, dass eine Pauschalierung vereinbart wird, gelten die dort
getroffenen Vereinbarungen.
Der AN ist berechtigt, Abschlagszahlungen in Héhe der erbrachten
Leistungen abzliglich Sicherheitseinbehalt zu fordern.
Alle Zahlungen erfolgen ausschlieRlich per Uberweisung.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

BAUAUSFUHRUNG

1. Regelwerke
die zurzeit gultigen und anwendbaren DIN-Vorschriften
und sonstigen technischen Regelwerke, sowie die VOB,
die Bauordnung NRW und andere 6ffentlich rechtliche
Bestimmungen, das Regelwerk der Berufsgenossenschaft,
und die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.
Weiterhin sind die technischen Vorschriften und Verarbeitungsrichtlinien
der Hersteller aller zum Einsatz gelangenden Materialien zu beachten.

2. Schutz von Bauteilen und Umgebung
Schutzmallnahmen zur Bewahrung vor Verschmut-
zung u. Beschadigung von vorh. Gebaude- und Bauteilen, Einbauten,
(Sichtbeton, Verblender, Fenster u.a.) usw. auch im Bereich der
Transportwege und der eigenen Leistung sind mit geeignetem Material
vorzunehmen, einzukalkulieren und spater zu entfernen. Erforderliche
Arbeits- und Schutzgeriste sind im Rahmen der VOB Regeln in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Baustellenreinigung / Bauschlussreinigung
Baustellenreinigung istim Innen- und AufRenbereich fortlaufend
vorzunehmen. Boéden sind besenrein zu halten.
Der AN hat bei allen Arbeiten durch geeignete Vorkehrungen dafiir Sorge
zu tragen, dass Verschmutzungen auf das unvermeidbare Maf} begrenzt
werden, was insbesondere auch die Ausbreitung von Staub, Sage-und
Schleifriickstédnden betrifft. Vorhandene Bauteile, die durch
Verschmutzung beschadigt werden kénnen, oder die zur Reinigung
schlecht zuganglich sind, bzw. deren Reinigung unverhaltnismafligen
Aufwand verursacht, sind vor Ausflihrung der Arbeiten in geeigneter
Weise abzudecken bzw. abzukleben. Die Abdeckungen sind nach
Durchfiihrung der Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung wieder zu
entfernen.
Alle Reinigungsaufwendungen einschliel3lich der Schutt- und
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorschriften sind als
Nebenleistung des AN die die Preise einzukalkulieren.

Werden Arbeitsabfalle nicht regelmafig und in angemessenen Fristen
von 2 - 3 Tagen vom AN vom Grundstulick entfernt, ist der AG berechtigt,
diese nach vorheriger Ankiindigung kostenpflichtig zu Lasten des AN
entfernen zu lassen (Rechnungsabzug).

Nach Abschluss der Bauarbeiten flhrt der AN eine fachgerechte
Bauschlussreinigung durch und Ubergibt das Objekt in betriebsfertigem
Zustand dem AG. Die Bauschlussreinigung ist ebenfalls in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Unfallverhiitung - Sicherheitskoordinator

Der AN ist eigenstandig fur die Beachtung der Unfallverhltungs-
vorschriften und der allgemeinen

Sorgfaltspflichten verantwortlich. Er haftet dem

Bauherrn und Dritten gegenuber flr Schaden

aus Verstdlen gegen diese Pflichten.

Gem. Vorgabe durch § 3 und § 4 der

Baustellenverordnung, wurde seitens der Bauherrn ein

hierfur qualifiziertes Bliro beauftragt.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

BAUAUSFUHRUNG

Den sicherheitsbezogenen Hinweisen und Anweisungen ist
uneingeschrankt Folge zu leisten.

Die seitens des Sicherheitskoordinators angefragten
Unterlagen sind dem Sicherheitsbiiro zeitnah und
vollstandig zu Ubermitteln.

Generell:
e Gefahrdungs- und Belastungsanalysen
e Nachweis der Fachkraft fir Arbeitssicherheit generell
e Nachweis der Ersthelfer 1 Ersth. /10 Personen

im Bedarfsfall zusatzlich:
Zertifizierungsnachweise
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
Ruckbaukonzepte

Entsorgungskonzepte

5. Qualitatssicherung
Gemal Landesbauordnung bedirfen Bauprodukte einer Bestatigung ihrer
Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall.
Die Bestatigung der Ubereinstimmung gehért zum Leistungsumfang des
AN und hat unaufgefordert schriftlich zu erfolgen durch:

a) Ubereinstimmungszertifikat
Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat hat entsprechend den
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
Zustimmungen im Einzelfall bzw. entsprechend den Vorschriften geman
Bauregelliste A zu erfolgen.
Ein Ubereinstimmungszertifikat ist durch eine Zertifizierungsstelle zu
erteilen, wenn das Bauprodukt den maRgebenden technischen Regeln,
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht und einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer
Fremdiberwachung unterliegt.
Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen gemaR
Landesbauordnung durchzufiihren.

b) Ubereinstimmungserklirung des Herstellers
Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bediirfen der
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers.
Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn
er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das
von ihm hergestellte Bauprodukt den maf3gebenden technischen Regeln,
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht. Der Nachweis der werkseigenen Produktionskontrolle gehért
ebenfalls zum Leistungsumfang des AN.
Sofern eine Prifung der Bauprodukte durch eine Prifstelle
(Fremdiberwachung) vorgeschrieben ist, ist diese ebenfalls
nachzuweisen.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)
3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

ABNAHME

1. Abnahme
Die Abnahme der fertigen, gereinigten Gesamtleistung ist schriftlich zu
beantragen und erfolgt zu einem gemeinsam festgelegten Termin.
Teilabnahmen sind ausgeschlossen.
Aufmafe und technische Uberpriifungen von Teilleistungen, die spater
nicht mehr zuganglich sind, stellen keine rechtsgeschafliche Abnahme
dar.

2. Technische Unterlagen / Dokumentation
Das vollstéandige Vorliegen aller vertraglich, aufgrund von
Rechtsvorschriften und Normen oder nach der allgemeinen Verkehrssitte
geschuldeten technischen Unterlagen, Erklarungen und Dokumentationen
ist Voraussetzung fir die Abnahme.

3. Gewabhrleistungsfrist
Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der mangelfreien Abnahme der
Gesamtleistung.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

TECHNISCHE RAHMENBESCHREIBUNG WDVS

1. Untergrundpriifung
Vor Befestigung der Warmedammung ist zu Uberprufen, ob der
Untergrund schmutzfrei, staubfrei, trocken, nach DIN 18202
"Toleranzen im Hochbau" eben und tragfahig ist.

2. Putzarbeiten
Fir die Ausfuhrung von Putzarbeiten gelten die Bestim- mungen
der VOB Teil C, die Vorschriften der DIN 18350 und 18550 in
der jeweils glltigen Fassung, sowie die technischen Merkblatter
der Herstellers.
Aufmald und Abrechnung erfolgen nach VOB Teil C und DIN
18350.

3. Kantenausbildung

Putz:

Putzprofile werden grundséatzlich nur dort eingebaut, wo sie
gemal Planung, Leistungsverzeichnis und Angabe der
Projektleitung gefordert werden.

Freistehende Putzkanten an Gebdudeecken, Leibungen
usw. sind im Oberputz grundséatzlich ohne sichtbares Profil
auszufiihren.

Klinkerriemchen:
Alle senkrechten Kanten werden grundsatzlich mit Eckriemchen
im Verband angelegt.

4. Warmedammverbundsystem
Das vorgegebene Fabrikat "webertherm" dient als Richtwert fir
die bautechnischen Qualitatskriterien.
Gleichwertige Alternativen konnen angeboten werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom Bieter mit dem
Angebot zu erbringen.
Im Bedarfsfall sind technische Informationen bei der Weber
Saint Gobain einzuholen.

5. Oberflache:

Putz:

Bei farbigen Edelputzen (Ausnahme Kratzputz) muss
grundsétzlich ein Egalisationsanstrich vorgesehen werden.

Die Oberputze sind auf dem beschriebenen terratherm Klebe-
und Armierungsmortel fachgerecht aufzutragen.

Auf Anforderung sind bis zu drei verschiedene Muster

(DIN A4 - Grole) der zur Ausfiihrung vorgesehenen Oberputze,
einschliellich Einfarbung, vorzulegen.

Klinkerriemchen:

Klinkeroberflachen miissen bei Ubergabe voll verfugt, sauber
und vollstandig frei von Zementschleier sein.

Auf Anforderung sind vor Ausflihrung bis zu drei verschiedene
Muster der vorgesehenen Klinkerriemchen, einschlielich
Verfugung, in Gréf3e von 0,5 m? vorzulegen.
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TECHNISCHE RAHMENBESCHREIBUNG WDVS

6. Abrechnung

6.1 Dammstoffmengen
Dammstoffmengen werden mit den Mal3en des aufgebrachten
Dammstoffs in der Ansichtsflache berechnet. Die Seitenkanten
des Dammstoffs an Offnungen und sonstigen Unterbrechungen
werden der Dammstoffmenge nicht zugerechnet, wenn der
Dammstoff in der Ansichtsflache bereits berticksichtigt wurde:
(aufwandsgerechte Abrechnung).
Offnungen <2,5 gm werden libermessen.
Der Verputz von Leibungen wrd gesondert berechnet.

6.2 Abzug zusammenhingender Offnungen
Offnungen die im WDVS als einheitliche Offnung mit
durchgehenden Leibungen hergestellt werden, werden
aufwandsgerecht als jeweils zusammenhzngende Offnung
abgerechnet und abgezogen. Die gilt auch dann, wenn
innerhalb der Offnung unterschiedliche Konstruktionen, z.B.
Fenster und Bristungsbekleidungen hergestellt werden, die
bauseits ausgefuhrt oder separat vergutetet werden.
Der Verputz der Leibungen wird separat vergitet.

im ubrigen gilt die VOB
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS
01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM

WDVS - Systemaufbau

Das Warmedamverbundsystem ist als Systemaufbau
webertherm B100 des Herstellers weber Saint Gobain oder
eines gleichwertigen Systems gemaf} nachfolgenden Positionen
herzustellen.

angebotenes System: "......... !

Die technischen Vorschriften des Systemherstellers sind vor
Ausfiihrung der Bauleitung vorzulegen und genau einzuhalten.

Zur Abrechnung siehe Technische Vorbemerkung

WARMEDAMMUNG

01.1 Sockelarmierung 180 mm in Trogform

Sockelarmierung in Trogform aus 2 Panzereckwinkeln
webertherm 312 liefern und als unteren Abschluss der
MW Wanddammung anbringen. (umputzter Sockel)

1. Winkel mit Armierungsmortel auf Hohe der Dammstoff-
unterkante vor Einbau der Warmedammung verkleben

2. Winkel nach Einbau der Warmedammung an der Unterkante
einbetten, so dass dieser zusammen mit Winkel 1 einen
U-féormigen Umschluss bildet.

23 m EP GP

01.2 Brandriegel, horizontal umlaufend, MW 035 (Zulage)

Horizontal umlaufenden Brandriegel aus nicht brennbaren
Mineralwolle-Platten, vollflachig mit mineralischem Klebemdrtel
verkleben und mit Systemdiibeln verdibeln, einschliellich
ausarbeiten der Einbettung in EPS Dammung.

Kantenbereiche unmittelbar tber Offnungen zuséatzlich mit
Gewebeeckwinkeln verstarken.

Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10
Brandverhalten Klasse A1 nach DIN EN 13501-1
nach DIN 4108 WLG 035,

Hohe: 200 mm
Dicke:180 mm
1. Brandriegel: Sockelriegel
an UK WDVS Uber Sockelddmmung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS

01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

62 m EP .cccee.
01.3 EPS - Warmedammung 035, D = 180 mm
EPS -Warmedammplatte webertherm 320 o. glw.
gerillt, Rohdichte 15 kg/m?
Anwendungstyp WAP zh
nach DIN 4102 schwer entflammbar B1,
nach DIN 4108 WLG 035,
mit Klebe- und Armierungsmértel webertherm 300 / 301 / 302
oglw. auf der Wandflache anbringen.
Abmessung: 1000 x 500 mm
Dammplattendicke: 180 mm
Kantenausbildung: Stufenfalz
138 m? EP .cccee.
01.4 Mehr- oder Minderdicke des vorg. Dammstoffs pro 1 cm
Je 1 cm Mehr- oder Minderdicke des vorgenannten Dammstoffs
werden je 1 gm vergutet oder in Abzug gebracht.
Geltungsbereich bis zu +/- 4cm
1m?>cm EP ...
01.5 EPS - Sockeldammung, D = 180 mm
EPS - Sockelddmmplatten, webertherm 325 o. glw.
gerillt, Rohdichte 30 kg/m?
nach DIN 4102 schwer entflammbar B1,
nach DIN 4108 WLG 035,
bauaufsichtlich zugelassen als Perimeterddmmung
im Sockelbereich, Anwendungstyp PW zh
Hohe ca 80 cm
Dicke 180 mm
sonst wie vor
14 m? EP .cccceee
01.6 Mehr- oder Minderdicke des vorg. Dammstoffs pro 1 cm

2. Brandriegel: in Hohe der Decke Uber EG

Anordnung Brandriegel nach Anforderung aus
Systemzulassung.

Als Zulage zur Wanddammung

Je 1 cm Mehr- oder Minderdicke des vorgenannten Dammstoffs
werden je 1 gm vergutet oder in Abzug gebracht.
Geltungsbereich bis zu +/- 4cm

1m2cm EP...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 14



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS
01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.7 Zulage schwach saugende Untergriinde
Zulage zur Vorposition zum Verkleben mit
Klebemortel spezial
auf sehr schwach saugenden Untergriinden,
glatter Beton, Abdichtungen usw.
Produkte:
- weber.therm 370
25 m? EP GP oo
01.8 Zulage Ausklinkungen der WD
Zulage fur das Ausklinken der Dammplatten beim
Anarbeiten an Fensterrahmen etc,
Zuschneiden der Dammplatte mit bis zu drei Schnitten.
10 m EP GP e
01.9 Sonnenschutzkasten
Sonnenschutzkasten passend zum System herstellen, auf
Grundlage von Detailzeichnung
und nachfolgender Angaben:
Die Schutzkasten liegen vor der bauseits erstellten
AuBendammung der Betonstiirze. Die Befestigung ist
bevorzugt oberhalb der Sturzdammung mittels geeigneter
Montagewinkel vorzunehmen. Die Bauseitige Dammung soll
durch den Sturzkasten Uberdeckt werden.
An der AuRenseite soll der Schutzkasten tiberdammt werden.
Der obere innere Kastendeckel ist so auszufiihren, dass die
Halterungen des Sonnenschutzes ohne weitere
Hilfskonstruktion daran montiert werden kénnen.
Die Kasten sind auf Anforderung zeitversetzt zur Restleistung
vor der Montage der Fenster anzubringen.
Schutzkasten Innenmalf’ B/H: 140 /260 mm
13,5 m =12 (1=
01.10 Elektrodosen-Element Grosse 1
Montageelemente fur Elektroschalter, Steckdosen,
Bewegungsmelder, Aussenleuchten und andere
warmebrickenfreie Fremdmontagen in
Warmedammverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol
(EPS) und Steinwolle (SW).
Liefern und montieren von Elektrodosen wie oben
beschrieben. Erstellen der Aussparungen in den
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 Warmedammverbundsystem WDVS
01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dammoplatten und anschrauben der Elektrodosen. Die
Herstellervorschriften sind zu beachten.
weber.therm Elektrodosen Eldoline®-EPS bestehen aus
einer Dose und vier Fussen aus schwer entflammbarem
Polyamid welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt
sind.
GroRe:150x 150 mm,
Grole Dose innen:65 x 65 mm
Dicke:.200 mm
2 Stk EP GP e
01.11 Elektrodosen-Element, Grosse 2 x 1
Montageelemente fir Elektroschalter, Steckdosen,
Bewegungsmelder, Aussenleuchten und andere
warmebrickenfreie Fremdmontagen in
Warmedammverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol
(EPS) und Steinwolle (SW).
Liefern und montieren von Elektrodosen wie oben
beschrieben. Erstellen der Aussparungen in den
Dammoplatten und anschrauben der Elektrodosen. Die
Herstellervorschriften sind zu beachten.
weber.therm Elektrodosen Eldoline®-EPS bestehen aus
einer Dose und
vier FUssen aus schwer entflammbarem Polyamid welche in
ein Formteil aus EPS eingeklebt sind.
Grofke:210x 150 mm,
Grole 2 x 1
Grole Dose innen:125 x 65 mm
Dicke: 200 mm
2 Stk EP GP e
01.12 Montagequader 20x20x18 cm
Montagequader aus EPS mit hohem Raumgewicht.
geeignet fur die warmebrickenfreie Fremdmontagen in
Warmedammverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol
(EPS) und Steinwolle (SW) sowie als Druckunterlage fur
mittelschwere Lasten.
Abmessungen
Grosse: 200 x 200 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 Warmedammverbundsystem WDVS
01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nutzflache: 180 x 180 mm
Dicke D: 180 mm
Raumgewicht EPS: 140 kg/m3
Fabrikat: Weber Montagequader MA-FIX-EPS o.glw.
liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
2 St EP GP
01.13 Montagezylinder 12,5 x18 cm
Montagezylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht.
geeignet fur die warmebrickenfreie Fremdmontagen in
Warmedammverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol
(EPS) und Steinwolle (SW) sowie als Druckunterlage fur
mittelschwere Lasten.
Abmessungen
Grosse: @ 125 mm
Dicke D: 180 mm
Raumgewicht EPS: 140 kg/m3
Fabrikat: Weber Montagezylinder MA-FIX-Montagezylinder
o.glw.
liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
2 St EP GP
01.14 Luftdichter Dammstoffanschluss
Luftdichte Dammstoffanschlisse an Bauteile an die nicht dicht
mit Putz und Anschlussprofilen angearbeitet wird, z.B.
Fensterbanke, Sockelprofile, usw mittels elastischem
Fugendichtband herstellen.
Fugendichtbandnummer: 5/3 -9
65 m EP o GP e,
01.15 Anarbeiten an Einbauteile
AnschlieRen des WDVS mit allen Schichten an Einbauteile wie
z.B. Notablaufe, Leuchten, Rohre usw.
Grole des Einbauteils bis ca 40 x 40 cm.
Einschlie3lich Aussparungen, Dichtbandern, Abkleben usw.
5 St EP o GP
ARMIERUNG
01.16 Armierungsputz mit Gewebe
Armierungsputz aus Klebe- und Armierungsmortel
webertherm 301 oglw. und einer Putzbewehrung aus
Armierungsgewebe webertherm 310 oglw., grob, herstellen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS
01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Armierungsputzdicke: 8 mm
Oberflache aufgerauht

Zur Sicherung gegen Eckrisse im Bereich von Fenster- banken,
-stirzen und Wandoffnungen sind webertherm Glasfaser -
Armierungspfeile oder geschnittene Gewebe- stlicke 60 / 25 als
Diagonalarmierung in den Armierungs- mortel einzubetten.
Alternativ kdnnen webertherm 312 Panzereckwinkel im Versatz
verwendet werden.

138 m? EP o GP s

01.17 Armieren von Leibungen 20 cm

Armierung von Leibungen an Gebaudedffnungen
Leibungstiefe bis ca. 20 cm
Ausfuhrung wie vor.

45 m EP o GP s

01.18 Panzereckwinkel / Gewebewinkel
Eckausbildung an Gebdudeecken, Fenster- und Turéffnungen
mit Panzereckwinkeln webertherm 312 bzw. Gewebewinkeln
webertherm 313 herstellen.
Einbetten in Klebe- und Armierungsmoértel webertherm 301

Zur Sicherung gegen Eckrisse im Bereich von Fensterbanken,
-stlirzen und Wandoéffnungen sind webertherm Glasfaser -
Armierungspfeile oder geschnittene Gewebestlicke 60 / 25 als
Diagonalarmierung in den Armierungs- mortel einzubetten.
Alternativ kdnnen webertherm 312 Panzereckwinkel im Versatz
verwendet werden.

55,97 m EP GP

Bitte beachten: Diibelung durch die 1. Armierungslage

01.19 Verdiibelung tragfahiger Untergrund

Dammplatten zusatzlich gemal Zulassung und den Angaben
der Verarbeitungsrichtlinien mit Dubeln befestigen

Gebaudehdhe: ca.bis7m
Untergrundes : Beton

Dubeltyp: weber.therm SLD-5/SD-Schlagdibel
weber.therm SRD - 5 Schraubdiibel

Diibelzahl / Flache C: 4 Stiick / m2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231
01

Warmedammverbundsystem WDVS

Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.20

01.21

01.22

Diibelzahl / Rand B: 5 Stiick / m2
Diibelzahl / Rand A: 6 Stiick / m2

Dammstoffdicke 180 mm

138 m? EP ..o

Armierungsputz-Anschliisse an Fenster und Tiiren

Putzanschlisse an Rahmenprofile von Fenstern oder Tiren mit
Anputzleiste herstellen.

Bis Beanspruchungsgruppe C.

Putzdicke: ca. 9 mm

Profil Nr.: Protektor 37806 oglw.

36 m EP ..o

OBERPUTZ

Sockelabdichtung gegen nicht aufstauendes Sickerwasser

Sockel-Flachenabdichtung gegen "Bodenfeuchte und
nichtstauendes Sickerwasser" aus der 2-komp.,
reaktivabbindenden Dickbeschichtung weber.tec Superflex
D 24 auf die Flllspachtelung in zwei Arbeitsgangen
aufbringen. Trockenrtckstand: ca. 90 Vol.-%. Dichte:

1,05 /cm?3. Haftzugfestigkeit > 0,5 N/mm? (nach 24 h).
Mindesttrockenschichtdicke: 3 mm (druckwasserdicht 1
bar nach 24 h bei 5°C; 80 % rel. Feuchte).

Verbrauch: weber.tec Superflex D 24 ca. 3,5 bis 4,5 kg/m?

Die untere Ansatzfuge zwischen WDVS und Betonfundament ist
um mind. 5 cm zu Uberdecken. Der obere Abschluss ist sauber
besaumt geradlinig exakt entsprechend der vorgegebenen
Gelandeoberkante herzustellen.

14 m? EP.............

Dran-/ Schutzmatte

Vlieskaschierte Dran- / Schutzmatte als Schutz
von erdberthrten Bauteilen einbauen; Hohe ca 30 cm.

Produkt:
- weber.sys 984 Vlieskaschierte Dran- / Schutzmatte

14 m? EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS
01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.23 Sockeloberputz, Haftputz

Sockeloberputz aus Kalk-Zement Haftputz mit fein
gefilzter Oberflache herstellen;
Sockelhohe ca 30 cm .

Produkte:
- weber.star 295 Kalk-Zement-Haftputz

01.24 Mineralischer Oberputz - Scheibenputz

Mineralischer, dickschichtiger Scheibenputz,

biozidfrei, herstellen, schlagregendicht, I6semittelfrei, mit
hydrophilem Wirkprinzip fir dauerhaft hohen Schutz
gegen Algen- und Pilzbewuchs.

Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 15824) W2
Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,5 kg/m2h0,5
Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m? 20°C, 65 %
rel.Luftfeuchte)

Untergrund: Klebe- und Armierungsmortel,
rauh abgerieben
Kérnung 3 mm,
Putzdicke: in Kornstarke
Farbe Hellton Farbgruppe 2 nach Wahl aus
der Herstellerpalette
Moértelgruppe: Pl
Produkt: weber.star 220/224 AquaBalance
mineralischer Edelputz
oglw.

Ecken werden ohne Eckschutzschienen ausgeflihrt.

01.25 Mineralischer Oberputz in Leibungen 20 cm - Scheibenputz
Mineralischen Scheibenutz wie vor beschrieben
in Leibungen von Offnungen herstellen.

Leibungstiefe: bis ca. 20 cm.
Putzdicke: in Kornstarke
Kérnung: 3 mm

Farbe: wie Flache

124 m? EP........

45 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS
01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.26 Egalisationsanstrich ohne biozide Filmkonservierung

Egalisationsanstrich mit silikatischer

Egalisationsfarbe ohne biozide Filmkonservierung
herstellen.

Hellton, Farbgruppe 2 nach Wahl aus der Herstellerpalette
Silikatische Egalisationsfarbe mit hydrophilem

Wirkprinzip fur dauerhaft hohen Schutz gegen Algen- und
Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide.
Wasserdurchlassigkeitsrate < 0,2 kg/m2h0,5

Produkte:
- weber.ton 414 AquaBalance Silikatische
Egalisationsfarbe

01.27 Farbzulage Vollton Farbgruppe 3

Herstellen des Putzes und des Egalisationsanstriches in
Farbténen der Farbgruppe 3 nach Wahl aus der Palette des
Herstellers.

Der Zulagepreis umfasst beide Putz und Anstrich.

147 m? EP GP

Summe Titel 01
WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM, Netto:  ....coooeeoeeeieeeeene.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231

02

Warmedammverbundsystem WDVS

Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel

02.1

02.2

02.3

02.4

02.5

SONSTIGES UND REGIEARBEITEN

Flachen abkleben, Folie

Zu schitzende senkr. Flachen (z.B. Fenster, Turen, usw.) mit
Folie d= 0,2 mm wahrend der Arbeiten vollflachig abdecken und
umlaufend dicht abkleben, einschl. komplett Entfernen und
Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.

Besondere Leistung n. VOB auf Anweisung der Projektleitung.
(Abdeckungen und Abklebungen die Nebenleistung nach VOB
sind, sind vom AN unaufgefordert standardmaflig auszufihren.)

75 m? EP...........

Einbauteile abkleben

Einbauteile wahrend der Arbeiten umlaufend dicht abkleben,
einschl. komplett Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der
Arbeiten. GréRe bis ca 40 x40 cm

Besondere Leistung n. VOB auf Anweisung der Projektleitung.
(Abdeckungen und Abklebungen die Nebenleistung nach VOB
sind, sind vom AN unaufgefordert standardmafig auszufiihren.)

10 St EP..........

Facharbeiterstunden

Fir erforderliche Arbeiten, die im Einzelnen im
Leistungsverzeichnis nicht erfalt werden konnten und auf
schriftliche Anweisung der Projektleitung gegen Nachweis zur
Ausfihrung kommen.

10 h EP...........

Helferstunden

Fir erforderliche Arbeiten, die im Einzelnen im
Leistungsverzeichnis nicht erfalt werden konnten und auf
schriftliche Anweisung der Projektleitung gegen Nachweis zur
Ausfihrung kommen.

10 h EP ...........

Dauerelastische Fugenabdichtung, Breite: bis 10 mm

Anschlussfugen dauerelastisch und Uberstreichbar mit
Acryldichtungsmasse nach DIN 18540 herstellen; einschl.
Hinterfullprofil und Vorbehandlung der Fugenflanken (primern).
Als Zusatzleistung und auf besondere schriftliche Anweisung
der Projektleitung, soweit diese Leistung nicht in den Hauptpos.
bereits erfasst ist.

50 m EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS
02 Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02

SONSTIGES UND REGIEARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng Erweiterung u. Umbau Turnhalle Grundschule Kelz (1400)

Anbieter - Unterschrift

3231 LV Warmedammverbundsystem WDVS
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM L
02 Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN 22 eeeeeeesseseseseeeeeeene
Summe LV 3231 Warmedammverbundsystem WDVS
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ......ccccceeiiiiiicicceeeen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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