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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten

ANGEBOTSUNTERLAGEN

Die Leistungsbeschreibung besteht aus den nachstehend aufgefiihrten
Unterlagen:

1. Leistungsverzeichnis
2. Lageplan Neubau / Bestand
3. Ausflihrungsplanung M 1:50

Die vorgenannten Unterlagen werden Vertragsgrundlage
Priifung der Unterlagen

Das Leistungsverzeichnis und die beigefigten Unterlagen sind auf
Vollstandigkeit, fachgerechte Ausfiihrung und Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu Uberprifen.

Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der
ausschreibenden Stelle zu klaren.

Anderungen in den Verdingungsunterlagen sind unzuléssig
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)
3230 LV Innen-Putzarbeiten

ANGEBOTSKALKULATION

1. Art und Umfang der Leistung
Die ausgeschriebene Leistung ist in vollem Umfang anzubieten,
Grundlage des Angebotes sind die vorliegenden Planungsunterlagen und
die Leistungsbeschreibung einschliellich der Vorbemerkungen.

2. Vereinfachte Schreibweise
AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer (Bieter)

3. Leitprodukte
Sofern im Leistungsverzeichnis Leitprodukte benannt sind, dient dies zur
vereinfachten Verdeutlichung des angestrebten Leistungsstandards.
Jeder Bieter kann Produkte seiner Wahl anbieten, die dem geforderten
qualitativen Niveau entsprechen.
In den Positionen, bei denen eine Abfrage des angebotenen Produktes
erfolgt, ist das Fabrikat mit eindeutiger Bezeichnung des Produktes vom
Bieter anzugeben.
Die wesentlichen Kenndaten der angebotenen Produkte sind in
Ubersichtlicher Aufstellung auf Anforderung einzureichen.

4. Orts- und Plankenntnis
Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter Uber die Verhaltnisse an der
Baustelle, Art und Umfang der Arbeiten sowie Besonderheiten der
Ortlichkeit anhand aller zur Verfigung gestellten Unterlagen zu
informieren und bei Unklarheiten erganzende Informationen abzufragen.
Die sorgfaltige Prufung aller Unterlagen durch den Bieter wird als
Kalkulationsgrundlage vorausgesetzt.
Baustelleneinrichtung, Material- und Gerateeinsatz sowie alle Transporte
sind auf die Beschaffenheit der Baustelle und ihrer ErschlieRung
abzustimmen.

5. Preiskalkulation

Die Angebotspreise muissen alle fir die vollstandige Erbringung der
geforderten Leistung anfallenden Kosten enthalten, wozu neben den
Lohn-, Stoff- und Geratekosten, auch samtliche Nebenkosten, z.B.
Lohnnebenkosten, Baustellengemeinkosten, allgemeine
Geschaftskosten, Transport- und Verbrauchskosten, sowie Gebiihren
und Abgaben gehdren, soweit im Leistungsverzeichnis hierfir nicht
ausdricklich gesonderte Ansatze vorgesehen sind.

Gerustkosten werden nur fir das Fassadengerust gesondert erfasst.
Die Kosten aller anderen Gertiste und sonstiger Baubehelfe sind in die
Leistungspreise einzukalkulieren, sie werden nicht gesondert vergutet.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten

OBJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Allgemein
die Gemeinde Vettweil} beabsichtigt an der bestehenden Grundschule in
Kelz einen Neubau mit Unterrichtsraumen als Erweiterung zu errichten

Das Grundsttick liegt am Rand der Ortslage Kelz.
Auf dem Grundstiick befindet sich die vorhande Schule und Turnhalle
Benachbart liegen Wohngebaude und landwirtschaftliche Nutzgebaude.

Es ist ein gefahrdungs- und maglichst stérungsfreier Baubetrieb zu
gewahrleisten. Staubentwicklung und Larmbelastigung sind durch

geeignete Mallnahmen zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmal} zu
reduzieren.

1.2 Bauherr
Gemeinde Vettweil}
Gereonstralte 14
52391 Vettweild

1.3 Lage der Baustelle
Michaelstr. 78
52391 Vettweilk Kelz

1.4 Gebaude
Das geplante Gebaude ist auf eine Lange von 43 m grenzstandig.
Das benachbarte Gebaude ist eine ca. 5 m hohe landwirtschaftliche
Halle, die nicht unterkellert ist.
Das zu errichtende Gebaude ist zweigeschossig, nicht unterkellert, mit

Flachdach.

Bebaute Flache 142 m?

BGF 284 m?

BRI 2490 m?3

Bauart: massiv, MW, Betondecken

1.5 Baustellenzufahrt und Lagerflache
Die Baustelle liegt am Rand der Ortslage Kelz und wird Uber die
Michaelstral3e erschlossen. Die Baustellenzufahrt erfolgt tber die
nordlich der Schule gelegene Stichstr. (Michaelstr / Peter Savelsberg
Str.), die fir Baufahrzeuge befahrbar sind und eine ca. 50 m lange
Baustralle
Die Zufahrten fur Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei jederzeit
freizuhalten.
Lagerflachen stehen, in Absprache mit der Bauleitung, in beschranktem
Umfang auf dem Grundstiick zur Verfligung.
Nach Beendigung der Arbeiten sind die FIachen wieder in ihren
urspriinglichen Zustand zuriickzubauen.
Zur Ubersicht ist ein Lageplan mit der Baustellenzufahrt beigefiigt.

1.6 Baustellensicherung:
Auf dem Nachbargrundstiick besteht eine Grenzmauer.
Die Baustelle befindet sich auf dem Schulhof der Grundschule.
Der Baubereich wird durch Bauzaun abggrenzt. Die Einzelglieder des
Bauzauns sind mit Schrauben so zu befestigen, dass sie nicht ohne
weiteres geldst werden konnen.
Der Bauzaun und andere Sicherheitseinrichtugen sind von allen
beteiligten Firmen zu jedem Zeitpunkt in ordnungsgemafem Zustand zu
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten

OBJEKTBESCHREIBUNG

1.7

1.8

halten.

Gefahrliche Arbeiten oder Arbeiten, bei denen mdglicherweise
schadliche Emissionen freigesetzt werden kdnnen, missen vor
Durchflihrung mit der Bauleitung abgestimmt werden.

Baustelleneinrichtung

Es werden bauseits zur Nutzung zur Verfligung gestellt gemaf Lageplan:
- Lagerflachen

- Elektroanschluss 400 / 230 V im Gebaude

- Wasseranschluss am Gebaude

Alle weiteren Einrichtungen des AN-eigenen Bedarfs einschl. der
Leitungen, SchutzmalRnahmen und eventueller Ertlichtigungen die zur
Nutzung der bauseits gestellten Einrichtungen erforderlich sind, sind vom
AN zu liefern, zu unterhalten und wieder zu demontieren, wobei die
Aufstellung, Montage bzw. Verwendung mit der Bauleitung abzustimmen
ist.

Geriist

Es wird ein Fassadengerust durch den Rohbauunternehmer errichtet
und bauseits zur Verfuigung gestellt.

Alle weiteren erforderlichen Abeits- und Schutzgeruste fur die Arbeiten
des AN sind in eigener Verantwortung des AN nach den Vorschriften Der
Bauberufsgenossenschaft zu stellen, zu unterhalten und in den
Angebotsspreis einzukalkulieren.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten

ALLG. VERTRAGSREGELUNGEN - NEBENLEISTUNGEN

1.

Projektkoordination

Die Gesamt-Projektkoordination obliegt dem AG und seiner
Projektleitung

Der AN koordiniert und Uberwacht die Leistungen der Nachunternehmer,
die in seinem Auftrag tatig sind, in Abstimmung mit der AG-Projektleitung

Informationsfluss - Planbereitstellung

Alle Planunterlagen und sonstigen Projektinformationen des AG oder
seiner Projektleitug gehen in elektronischer oder/und Papierform in
einfacher Ausfertigung an den Bauleiter des AN, der diese an die im
Auftrag des AN tatigen Projektbeteiligten unverziiglich weiterleitet.
Der AN hat die Pflicht, die Unterlagen nach bestem Wissen auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit zu prifen und evtl. Unstimmigkeiten
kurzfristig mit der Projektleitung des AG zu klaren.

Fehlende Angaben sind rechtzeitig anzufordern.

Alle Informationen des AN an den Auftraggeber gehen an die
Projektleitung des AG.

Informations-, Uberwachungs- und Weisungsbefugnis des AG

Der Auftraggeber und seine Projektleitung haben jederzeit das Recht,
sich vor Ort Uber den Fortgang der Arbeiten zu informieren und
Auskunfte einzuholen. Der AN ist zur umfassenden Auskunft verpflichtet.
Der AG und seine Projektleitung ist gegenuber der Bauleitung des AN
weisungsbefugt.

Zur Gefahrenabwehr und zur Abwendung wirtschaftlichen Schadens
bzw. in dem Fall, dass die Bauleitung des AN nicht erreichbar ist, gilt die
Weisungsbefugnis auch gegeniiber den Nachunternehmern des AN.

Baubesprechungen
Baubesprechungen werden nach Bedarf durchgefihrt.

Baufiihrung

Der AN hat dafurr zu sorgen, dass die Baustelle durchgangig von einem
vor Ort anwesenden, qualifizierten Bauleiter, Polier oder Vorarbeiter
beaufsichtigt und gefuhrt wird.

Die verantwortliche Person muss der deutschen Sprache ausreichend
machtig und befahigt sein, mindliche, schriftliche und zeichnerische
Anweisungen zuverlassig umzusetzen.

Der Baufuihrer muss wahrend seiner Tatigkeit telefonisch erreichbar
sein.

Vermessung

Der AN tragt und veranlasst im Rahmen seiner Tatigkeit alle
Vermessungleistungen die fiir die Durchflihrung seiner Leistung
erforderlich sind.

Sicherheits- und Gesundheitskoordination
Leistung des AG

Bautechnische Priifungen

Der AN tragt und veranlasst und begleitet im Rahmen seiner Tatigkeit
alle erforderlchen bautechnischen Priifungen und stichprobenhaften
Kontrollen die fur die Durchfihrung seines Gewerkes erforderlich sind.

Bauaufsichtliche Abnahme
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)
3230 LV Innen-Putzarbeiten

ALLG. VERTRAGSREGELUNGEN - NEBENLEISTUNGEN

trifft nicht zu

10. Prifung von Nachunternehmerleistungen
Der AN pruft die Leistungen seiner Nachunternehmer auf
Ubereinstimmung mit dem geforderten Leistungssoll,
(Leistungsbeschreibung, Ausfuhrungsplanung des Architekten und der
Fachplaner, technische Fachregeln usw.)

11. Projektdokumentation
Der AN ist zur Mitwirkung bei der Projektdokumentation verpflichtet.
Alle von ihm oder in seinem Auftrag fir das Projekt erstellten oder
beschafften Planunterlagen, Aufmale, Dokumentationen,
Prufunterlagen, Bescheinigungen, Beschreibungen,
Gebrauchsanweisungen usw. sind spatestens zur Abnahme in
geordneter Form schriftlich und auf Datentréger dem AG auszuhandigen.

12. Abrechnung - Zahlungen
Der Abrechnung ist der Auftrag mit den darin vereinbarten Modalitaten
zugrunde zu legen.
Bei Abschluss eines Einheitspreisvertrages erfolgt die Abrechnung nach
den Auftrags-Einheitspreisen in Verbindung mit den tatsachlich
geleisteten Massen, die aus der vom AG gepriiften Massenermittiung
des AN hervorgehen.
Bauleistungen deren Mal3e nicht aus Zeichnungen ermittelt werden
kénnen und bei denen Aufmalle mit dem Arbeitsfortschritt unmaoglich
werden, sind der Projektleitung so rechtzeitig bekanntzugeben, dass ein
gemeinsames Aufmald erfolgen kann.
Fur den Fall, dass eine Pauschalierung vereinbart wird, gelten die dort
getroffenen Vereinbarungen.
Der AN ist berechtigt, Abschlagszahlungen in Héhe der erbrachten
Leistungen abzliglich Sicherheitseinbehalt zu fordern.
Alle Zahlungen erfolgen ausschlieRlich per Uberweisung.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten

BAUAUSFUHRUNG

1. Regelwerke
die zurzeit gultigen und anwendbaren DIN-Vorschriften
und sonstigen technischen Regelwerke, sowie die VOB,
die Bauordnung NRW und andere 6ffentlich rechtliche
Bestimmungen, das Regelwerk der Berufsgenossenschaft,
und die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.
Weiterhin sind die technischen Vorschriften und Verarbeitungsrichtlinien
der Hersteller aller zum Einsatz gelangenden Materialien zu beachten.

2. Schutz von Bauteilen und Umgebung
Schutzmallnahmen zur Bewahrung vor Verschmut-
zung u. Beschadigung von vorh. Gebaude- und Bauteilen, Einbauten,
(Sichtbeton, Verblender, Fenster u.a.) usw. auch im Bereich der
Transportwege und der eigenen Leistung sind mit geeignetem Material
vorzunehmen, einzukalkulieren und spater zu entfernen. Erforderliche
Arbeits- und Schutzgeriste sind im Rahmen der VOB Regeln in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Baustellenreinigung / Bauschlussreinigung
Baustellenreinigung istim Innen- und AufRenbereich fortlaufend
vorzunehmen. Boéden sind besenrein zu halten.
Der AN hat bei allen Arbeiten durch geeignete Vorkehrungen dafiir Sorge
zu tragen, dass Verschmutzungen auf das unvermeidbare Maf} begrenzt
werden, was insbesondere auch die Ausbreitung von Staub, Sage-und
Schleifriickstédnden betrifft. Vorhandene Bauteile, die durch
Verschmutzung beschadigt werden kénnen, oder die zur Reinigung
schlecht zuganglich sind, bzw. deren Reinigung unverhaltnismafligen
Aufwand verursacht, sind vor Ausflihrung der Arbeiten in geeigneter
Weise abzudecken bzw. abzukleben. Die Abdeckungen sind nach
Durchfiihrung der Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung wieder zu
entfernen.
Alle Reinigungsaufwendungen einschliel3lich der Schutt- und
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorschriften sind als
Nebenleistung des AN die die Preise einzukalkulieren.

Werden Arbeitsabfalle nicht regelmafig und in angemessenen Fristen
von 2 - 3 Tagen vom AN vom Grundstulick entfernt, ist der AG berechtigt,
diese nach vorheriger Ankiindigung kostenpflichtig zu Lasten des AN
entfernen zu lassen (Rechnungsabzug).

Nach Abschluss der Bauarbeiten flhrt der AN eine fachgerechte
Bauschlussreinigung durch und Ubergibt das Objekt in betriebsfertigem
Zustand dem AG. Die Bauschlussreinigung ist ebenfalls in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Unfallverhiitung - Sicherheitskoordinator

Der AN ist eigenstandig fur die Beachtung der Unfallverhltungs-
vorschriften und der allgemeinen

Sorgfaltspflichten verantwortlich. Er haftet dem

Bauherrn und Dritten gegenuber flr Schaden

aus Verstdlen gegen diese Pflichten.

Gem. Vorgabe durch § 3 und § 4 der

Baustellenverordnung, wurde seitens der Bauherrn ein

hierfur qualifiziertes Bliro beauftragt.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten

BAUAUSFUHRUNG

Den sicherheitsbezogenen Hinweisen und Anweisungen ist
uneingeschrankt Folge zu leisten.

Die seitens des Sicherheitskoordinators angefragten
Unterlagen sind dem Sicherheitsbiiro zeitnah und
vollstandig zu Ubermitteln.

Generell:
e Gefahrdungs- und Belastungsanalysen
e Nachweis der Fachkraft fir Arbeitssicherheit generell
e Nachweis der Ersthelfer 1 Ersth. /10 Personen

im Bedarfsfall zusatzlich:
Zertifizierungsnachweise
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
Ruckbaukonzepte

Entsorgungskonzepte

5. Qualitatssicherung
Gemal Landesbauordnung bedirfen Bauprodukte einer Bestatigung ihrer
Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall.
Die Bestatigung der Ubereinstimmung gehért zum Leistungsumfang des
AN und hat unaufgefordert schriftlich zu erfolgen durch:

a) Ubereinstimmungszertifikat
Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat hat entsprechend den
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
Zustimmungen im Einzelfall bzw. entsprechend den Vorschriften geman
Bauregelliste A zu erfolgen.
Ein Ubereinstimmungszertifikat ist durch eine Zertifizierungsstelle zu
erteilen, wenn das Bauprodukt den maRgebenden technischen Regeln,
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht und einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer
Fremdiberwachung unterliegt.
Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen gemaR
Landesbauordnung durchzufiihren.

b) Ubereinstimmungserklirung des Herstellers
Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bediirfen der
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers.
Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn
er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das
von ihm hergestellte Bauprodukt den maf3gebenden technischen Regeln,
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht. Der Nachweis der werkseigenen Produktionskontrolle gehért
ebenfalls zum Leistungsumfang des AN.
Sofern eine Prifung der Bauprodukte durch eine Prifstelle
(Fremdiberwachung) vorgeschrieben ist, ist diese ebenfalls
nachzuweisen.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)
3230 LV Innen-Putzarbeiten

ABNAHME

1. Abnahme
Die Abnahme der fertigen, gereinigten Gesamtleistung ist schriftlich zu
beantragen und erfolgt zu einem gemeinsam festgelegten Termin.
Teilabnahmen sind ausgeschlossen.
Aufmafe und technische Uberpriifungen von Teilleistungen, die spater
nicht mehr zuganglich sind, stellen keine rechtsgeschafliche Abnahme
dar.

2. Technische Unterlagen / Dokumentation
Das vollstéandige Vorliegen aller vertraglich, aufgrund von
Rechtsvorschriften und Normen oder nach der allgemeinen Verkehrssitte
geschuldeten technischen Unterlagen, Erklarungen und Dokumentationen
ist Voraussetzung fir die Abnahme.

3. Gewabhrleistungsfrist
Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der mangelfreien Abnahme der
Gesamtleistung.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten

TECHNISCHE RAHMENBESCHREIBUNG INNENPUTZ

1. Abnahme des Untergrundes
Vor Beginn der Putzarbeiten hat der AN gemeinsam
mit dem Rohbau-Unternehmer eine Abnahme des
Untergrundes vorzunehmen.
Beanstandungen sind der Bauleitung unter Angabe
des Raumes, von beiden Parteien unterschrieben,
rechtzeitig vorzulegen. Reklamationen die nach Beginn
der Arbeiten erhoben werden, kénnen nicht
berlcksichtigt werden.
Eine Verglitung etwaiger Nachforderungen erfolgt in
diesen Fall nicht.

2. MaRtoleranzen
Zulassige Toleranzen in Rohdecken, im Rahmen der
DIN 18202, sind ohne Anspruch auf Vergitung
auszugleichen.
An den Putz selber werden hohere Genauigkeitsan-
forderungen gestellt, als in der DIN zugelassen.

3. Oberflachenverwahrung
Oberflachenverwahrung von Putzen, ist entsprechend
den Eigenheiten der verwendeten Binde- und
Zusatzmittel durch geeignete Mittel vorzunehmen u.
einzukalkulieren.

4. Putzprofile und Kanten
Putzprofile werden grundsatzlich nur dort eingebaut
und abgerechnet, wo sie gemal Planung,
Leistungsverzeichnis und Angabe der Projektleitung
gefordert werden.
Freistehende Putzkanten an Gebaudeecken,
Leibungen usw. sind im Oberputz grundsatzlich ohne
sichtbares Profil auszufihren.

5. SchutzmaRnahmen
Zum Zeitpunkt der Putzausfiihrung sind Fenster und

Fensterwerkstoff: Aluminium, farbbeschichtet bzw.
eloxiert; Kunststoff oder Holz.

Die gesamten Fensterelemente, das Sichtmauerwerk
und der Sichtbeton sind mit geeigneten Materialien zu
schutzen.

Aulentiren eingebaut und fertig oberflachenbehandelt.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten
01 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel INNENPUTZARBEITEN

01.1 Grundierung auf KS, Porenbeton, Poroton

Organische Grundierung auf stark saugenden Untergriinden
z.B. Kalksandstein, Poroton, Porenbeton 0.4..

Oberflachen von Staub und losen Teilen sdubern, grobe
Unebenheiten beseitigen und Grundierung nach
Herstellervorschrift auftragen und trocknen lassen.

Als Zusatzleistung und auf besondere Anweisung der
Bauleitung, soweit diese Leistung nicht in den Hauptpositionen
bereits erfasst ist.

01.2 Haftbriicke auf Beton

Organische Haftbriicke auf nicht saugfahigen, glatten
Untergriinden z.B. Beton o.4..

Oberflachen von Staub und losen Teilen sdubern, grobe
Unebenheiten beseitigen und Haftanstrich nach
Herstellervorschrift auftragen und trocknen lassen.

190 m? EP GP

01.3 Gerist- und Hohenzulage fiir Treppe mit Wandhoéhen > 3,50m

Die Raumhoéhe betragt bis 7 m

Abgerechnet wird fir die Zulage der Anteil der Wandflachen,
der jeweils mehr als 3,50 m Uber der FuRbodenflache liegt.
Die Zulage wird einmal fur jede betroffene Wand abgerechnet.

01.4 Zementputz fiir Wandfliesen, D =10 - 15 mm

Vollflachiger Zementputz nach DIN 18550 als geriebener Putz
fur Feuchtraume, d =10 - 15 mm.

Auf Bims, Ziegel, KS-Mauerwerk und Beton.

Als Ausgleichsputz einschl. Leibungsputz mit rechtwink-

ligen Anschliissen und Einputzen von Fensterbanken.
Oberflache planeben und fluchtrecht abziehen.

Grundierung nach Eefordernis des Untergrundes, Abziehlehren
und Eckschienen sind in den EP einzukalkulieren.

Ausfiihrung auf Anweisung der Bauleitung

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 12



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten
01 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.5 Gips-Wandputz, d =12 mm
1-lagig als Maschinenputz auf Mauerwerk, Beton oder
Putztrager.
Putzdicke: 10 - 15 mm.
Untergrundbehandlung entsprechend Notwendigkeit, z.B.
entgraten, annassen oder vorspritzen.
Kontakthaftanstrich in besonderer Pos..
Oberflachen lot-, fluchtgerecht und planeben,
gefilzt oder geglattet, Q2
Anschlusse an Bauteile, bei denen unterschiedliche
Bewegungen zu erwarten sind, sind durch Kellenschnitt bis auf
den Untergrund zu trennen.
Notwendige Eckschutzleisten werden gesondert vergiitet.
550 m? EP GP
01.6 Gips-Diinn-Wandputz, d = 6 mm
1-lagig als Maschinenputz auf glatten Betonwanden
und anderen glatten Putztragern.
Putzdicke: 4 - 8 mm.
Untergrundbehandlung entsprechend Notwendigkeit, z.B.
entgraten, annassen oder vorspritzen.
Bei Fertigteilwanden sind die Fugen vorzuputzen.
Kontakthaftanstrich in besonderer Pos..
Oberflachen lot-, fluchtgerecht und planeben, geglattet Q2
Anschliusse an Bauteile, bei denen unterschiedliche
Bewegungen zu erwarten sind, sind durch Kellenschnitt
bis auf den Untergrund zu trennen.
Notwendige Eckschutzleisten werden gesondert vergiitet.
10 m? EP o GP
01.7 Zulage: Mehrdicken des Putzes pro 1 cm
Als Zulage zu der betreffenden Position.
10 m? EP GP
01.8 Gipsputzoberflache Q3 (Zulage)
Glattung von Wand- und Deckenflachen, die nur gestrichen
werden sollen, in der Qualitatsstufe Q3 anstatt Q2.
Der Zulagepreis gilt fur die entsprechend zu behandelnden
(Teil)-Oberflachen
600 m? EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten
01 Titel INNENPUTZARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.9 Leibungsputz Breite bis 22 cm

Leibungsputz in Gips- Kalk-Zement- oder Zementputz
mit rechtwinkligen Anschlissen einschl. Einputzen der
Fensterbanke,

Leibungs-Breite bis 22 cm.

235 m EP GP

01.10 Leibungsanschlussprofil an Fenster und Tiiren

Selbstklebendes PVC-Profil mit Klebelasche fir Abdeckfolien
an Fenstern u. 8. einzuputzenden Bauteilen im Innenbereich;
sauber ausgerichtet aufkleben und einputzen.

Fabrikat: Protektor 3712 o. glw.
220 m EP GP

01.11 Kunststoff Armierungsgewebe fiir Innenputz

Kunststoff-Armierungsgewebe zur Uberspannung risse-
gefahrdeter Untergriinde (Installationsschlitze 0.a.).

Als Flachenuberspannung sowie fir Verwahrungen aller Art.
In den Wand- und Deckenputz mit 10 cm StoRiberlappung
einarbeiten. Aufmal} nach Sichtflache.

40 m? EP GP

01.12 Rippenstreckmetall fiir Innenputz

Rippenstreckmetall aus verz. Stahlblech zur Uberdeckung von
Offnungen, Schlitzen, Rohrleitungen usw. in Wanden einbauen.
Einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial und
Putzgrundierung.

10 m? EP o GP

01.13 Dammmortel fiir Installationsschlitze

Hydraulisch gebundener Dammmoértel mit mineralischer
Dammstoffkérnung nach Werksvorschrift anmachen und
verarbeiten.

Installationsschlitze voll und satt auswerfen, einschl.
Uberspannen mit Kunststoffgewebe und planebenem Abziehen.
Breite: bis 25 cm, Tiefe: bis 15 cm.

Fabrikat: Instaperl o. glw

20 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 14




Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten
01 Titel INNENPUTZARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.14 Eckschutzleisten
Eckschutzleisten aus verz. Stahlblech an stoRgefahrdeten
Ecken und Kanten, lot- und fluchtrecht ausgerichtet und mit
Haftputz fixiert, einbauen.
Verwendungsstellen und Langen nur in Abstimmung mit der
Bauleitung.
250 m EP GP e
01.15 Putzabschlussprofil
Putzabschlussprofil aus verz. Stahlblech zur Putzabgrenzung
gegen andere Bauteile, lot- und Fluchtrecht ausgerichtet und mit
Haftputz fixiert einbauen.
Fabrikat: Protektor 1230 o.glw.
5m EP GP

Summe Titel 01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230
02

LV Innen-Putzarbeiten
Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel

02.1

02.2

02.3

SONSTIGES UND REGIEARBEITEN

Flachen abkleben, Folie

Zu schitzende senkr. Flachen (z.B. Fenster, Turen, usw.) mit
Folie d= 0,2 mm wahrend der Arbeiten vollflachig abdecken und
umlaufend dicht abkleben, einschl. komplett Entfernen und
Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.

Besondere Leistung n. VOB auf Anweisung der Projektleitung.
(Abdeckungen und Abklebungen die Nebenleistung nach VOB
sind, sind vom AN unaufgefordert standardmaflig auszufihren.)

220 m? EP.............

Einbauteile abkleben

Einbauteile wahrend der Arbeiten umlaufend dicht abkleben,
einschl. komplett Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der
Arbeiten. GréRe bis ca 40 x40 cm

Besondere Leistung n. VOB auf Anweisung der Projektleitung.
(Abdeckungen und Abklebungen die Nebenleistung nach VOB
sind, sind vom AN unaufgefordert standardmafig auszufiihren.)

20 St EP ............

Hinweise zu den Regiearbeiten

Dieser Titel beinhaltet Leistungen die im Rahmen der
ges. Ausfiihrung des Bauvorhabens notwendig sind oder
werden, zum Teil jedoch im einzelnen nicht zu
erfassen sind.

Nach Art u. Umfang v.a. bei Stundenlohnabeiten
erfolgt besondere Auftragserteilung durch die
Projektleitung.

Alle Einheitspreise (Lohnstunden, Betriebsstd.,

Stoffe) gelten einschl. der flir das Bauvorhaben
kalkulierten Zuschlage u. Kosten (auch fur Aufsicht),
bei Stoffpreisen einschl. Lieferung frei Baustelle u.
abladen.

Arbeits- u. Maschinenstunden (hier nur Be-
triebsstunden) gelten auch fur nicht zusammen-
hangenden Einsatz. Maschinenstunden gelten einschl.
An- u. Ab- transport, Auf- u. Abbau, Betriebsstoffe
usw. sowie Fachbedienung.

Facharbeiterstunden

Fir erforderliche Arbeiten, die im Einzelnen im
Leistungsverzeichnis nicht erfalt werden konnten und auf
schriftliche Anweisung der Projektleitung gegen Nachweis zur
Ausfihrung kommen.

10 h EP ...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 16



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten
02 Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.4 Helferstunden

Fir erforderliche Arbeiten, die im Einzelnen im
Leistungsverzeichnis nicht erfalt werden konnten und auf
schriftliche Anweisung der Projektleitung gegen Nachweis zur
Ausfihrung kommen.

10 h EP o GP s

02.5 Wand-Durchbruch verschlieBen bis 0,07 m?

Grole entspricht ca. 26 x 26 cm.

Durchbruch ein- oder zweiseitig mit entsprechendem
Wandbaustoff aus KS, Ziegel oder Gasbeton ausmauern.
Auch im Bereich vorh. Installations-Leitungen.

Der EP gilt fir Wande bis zu einer Roh-Dicke von 20 cm.
Bei groReren Wandquerschnitten werden beide

Seiten getrennt abgerechnet.

02.6 Beiputz von Kleinflachen bis ca. 1,00 m?

Beiputz auf Wand und Decke bis ca. 1,00 m? Einzelgréfie
nachtraglich herstellen.

Abgerechnet wird die tatsachlich verputzte Flache, es
wird nicht Gbermessen.

5 m? EP o GP s

02.7 Beiputz an Schlitzen, Bauelementen, BxT bis 10x2,5 cm

Beiputz im Bereich nachtraglich eingezogener Elektro- Kabel,
eingebauter Bauelemente u.a. herstellen.

Lose Schlitzflanken abklopfen und mit Gipsputz vorwerfen.
Gipsputz als Oberputz auftragen und flachenbiindig

glatten.

Breite bis 10 cm; bei gréReren Breiten wird nach Flache
abgerechnet.

10m EP o GP

02.8 XPS Bauplatten, D = 30 mm

Bauplatten aus extrudiertem Hartschaum-Tragerelement mit
beidseitiger Glasfasergewebe Armierung und kunst-
stoffverglteter Mortelbeschichtung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

3230 LV Innen-Putzarbeiten
02 Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Als Fliesentrager, Abkastung von Leitungen u.a..
Mit fir den Untergrund geeignetem Ansetzkleber lot und
fluchtrecht anbringen und Randanschlisse verspachteln.
Einsatz nur auf besondere Anweisung der Projektleitung.
Fabrikat: Lux PL oder WEDI BA o. glw.
Plattendicke: 10 mm.
5 m? EP GP

Summe Titel 02
SONSTIGES UND REGIEARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 18



LV-Zusammenfassu ng Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

Anbieter - Unterschrift

3230 LV Innen-Putzarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel INNENPUTZARBEITEN 2
02 Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN 16 eeeesssssssssssssesssssserees
Summe LV 3230 Innen-Putzarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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