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 ANGEBOTSUNTERLAGEN

Die Leistungsbeschreibung besteht aus den nachstehend aufgeführten

Unterlagen:
 
1.  Leistungsverzeichnis
2.  Lageplan Neubau / Bestand
3.  Ausführungsplanung M 1:50

Die vorgenannten Unterlagen werden Vertragsgrundlage

Prüfung der Unterlagen

Das Leistungsverzeichnis und die beigefügten Unterlagen sind auf
Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu überprüfen. 
Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der
ausschreibenden Stelle zu klären. 
Änderungen in den Verdingungsunterlagen sind unzulässig
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 ANGEBOTSKALKULATION

1. Art und Umfang der Leistung
Die ausgeschriebene Leistung ist in vollem Umfang anzubieten,
Grundlage des Angebotes sind die vorliegenden Planungsunterlagen und
die Leistungsbeschreibung einschließlich der Vorbemerkungen.

2. Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

3. Leitprodukte
Sofern im Leistungsverzeichnis Leitprodukte benannt sind, dient dies zur
vereinfachten Verdeutlichung des angestrebten Leistungsstandards.
Jeder Bieter kann Produkte seiner Wahl anbieten, die dem geforderten
qualitativen Niveau entsprechen. 
In den Positionen, bei denen eine Abfrage des angebotenen Produktes
erfolgt, ist das Fabrikat mit eindeutiger Bezeichnung des Produktes vom
Bieter anzugeben. 
Die wesentlichen Kenndaten der angebotenen Produkte sind in

übersichtlicher Aufstellung auf Anforderung einzureichen.

4. Orts- und Plankenntnis
 Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter über die Verhältnisse an der
Baustelle, Art und Umfang der Arbeiten sowie Besonderheiten der
Örtlichkeit anhand aller zur Verfügung gestellten Unterlagen zu
informieren und bei Unklarheiten ergänzende Informationen abzufragen.
Die sorgfältige Prüfung aller Unterlagen durch den Bieter wird als
Kalkulationsgrundlage vorausgesetzt.
Baustelleneinrichtung, Material- und Geräteeinsatz sowie alle Transporte
sind auf die Beschaffenheit der Baustelle und ihrer Erschließung
abzustimmen.

5. Preiskalkulation
Die Angebotspreise müssen alle für die vollständige Erbringung der
geforderten Leistung anfallenden Kosten enthalten, wozu neben den
Lohn-, Stoff- und Gerätekosten, auch sämtliche Nebenkosten, z.B. 
Lohnnebenkosten, Baustellengemeinkosten, allgemeine
Geschäftskosten, Transport- und Verbrauchskosten, sowie Gebühren
und Abgaben gehören, soweit im Leistungsverzeichnis hierfür nicht
ausdrücklich gesonderte Ansätze vorgesehen sind.
Gerüstkosten werden nur für das Fassadengerüst gesondert erfasst.
Die Kosten aller anderen Gerüste und sonstiger Baubehelfe sind in die
Leistungspreise einzukalkulieren, sie werden nicht gesondert vergütet.
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 OBJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Allgemein
die Gemeinde Vettweiß beabsichtigt an der bestehenden Grundschule in
Kelz einen Neubau mit Unterrichtsräumen als Erweiterung zu errichten 

 Das Grundstück liegt am Rand der Ortslage Kelz.
Auf dem Grundstück befindet sich die vorhande Schule und Turnhalle

 Benachbart liegen Wohngebäude und landwirtschaftliche Nutzgebäude.
 
 Es ist ein gefährdungs- und möglichst störungsfreier Baubetrieb zu

gewährleisten. Staubentwicklung und Lärmbelästigung sind durch
geeignete Maßnahmen zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmaß zu
reduzieren.

1.2 Bauherr
 Gemeinde Vettweiß
 Gereonstraße 14
 52391 Vettweiß
 

1.3 Lage der Baustelle
Michaelstr. 78 
52391 Vettweiß Kelz

1.4 Gebäude 
 Das geplante Gebäude ist auf eine Länge von 43 m grenzständig.

 Das benachbarte Gebäude ist eine ca. 5 m hohe landwirtschaftliche
Halle, die nicht unterkellert ist.

 Das zu errichtende Gebäude ist zweigeschossig, nicht unterkellert, mit
Flachdach.

 Bebaute Fläche 142 m²
 BGF 284 m²
 BRI 2490 m³ 
 Bauart: massiv, MW, Betondecken
 

1.5 Baustellenzufahrt und Lagerfläche 
 Die Baustelle liegt am Rand der Ortslage Kelz und wird über die

Michaelstraße erschlossen. Die Baustellenzufahrt erfolgt über die
nördlich der Schule gelegene Stichstr. (Michaelstr / Peter Savelsberg
Str.), die für Baufahrzeuge befahrbar sind und eine ca. 50 m lange
Baustraße 

 Die Zufahrten für Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei jederzeit
freizuhalten.

 Lagerflächen stehen, in Absprache mit der Bauleitung, in beschränktem
Umfang auf dem Grundstück zur Verfügung. 

 Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen wieder in ihren
ursprünglichen Zustand zurückzubauen. 

 Zur Übersicht ist ein Lageplan mit der Baustellenzufahrt beigefügt.

1.6 Baustellensicherung:
 Auf dem Nachbargrundstück besteht eine Grenzmauer.

Die Baustelle befindet sich auf dem Schulhof der Grundschule.
 Der Baubereich wird durch Bauzaun abggrenzt. Die Einzelglieder des

Bauzauns sind mit Schrauben so zu befestigen, dass sie nicht ohne
weiteres gelöst werden können.

 Der Bauzaun und andere Sicherheitseinrichtugen sind von allen
beteiligten Firmen zu jedem Zeitpunkt in ordnungsgemäßem Zustand zu
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 OBJEKTBESCHREIBUNG

halten.
 Gefährliche Arbeiten oder Arbeiten, bei denen möglicherweise

schädliche Emissionen freigesetzt werden können, müssen vor
Durchführung mit der Bauleitung abgestimmt werden.

1.7 Baustelleneinrichtung
 Es werden bauseits zur Nutzung zur Verfügung gestellt gemäß Lageplan:
 - Lagerflächen
 - Elektroanschluss 400 / 230 V im Gebäude 
 - Wasseranschluss am Gebäude

 Alle weiteren Einrichtungen des AN-eigenen Bedarfs einschl. der
Leitungen, Schutzmaßnahmen und eventueller Ertüchtigungen die zur
Nutzung der bauseits gestellten Einrichtungen erforderlich sind, sind vom
AN zu liefern, zu unterhalten und wieder zu demontieren, wobei die
Aufstellung, Montage bzw. Verwendung mit der Bauleitung abzustimmen
ist.

1.8 Gerüst
 Es wird ein Fassadengerüst durch den Rohbauunternehmer errichtet 

und bauseits zur Verfügung gestellt.
 Alle weiteren erforderlichen Abeits- und Schutzgerüste für die Arbeiten

des AN sind in eigener Verantwortung des AN nach den Vorschriften Der
Bauberufsgenossenschaft zu stellen, zu unterhalten und in den
Angebotsspreis einzukalkulieren.
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 ALLG. VERTRAGSREGELUNGEN - NEBENLEISTUNGEN

1. Projektkoordination
Die Gesamt-Projektkoordination obliegt dem AG und seiner
Projektleitung 
Der AN koordiniert und überwacht die Leistungen der Nachunternehmer,
die in seinem Auftrag tätig sind, in Abstimmung mit der AG-Projektleitung

2. Informationsfluss - Planbereitstellung
Alle Planunterlagen und sonstigen Projektinformationen des AG oder
seiner Projektleitug gehen in elektronischer oder/und Papierform in
einfacher Ausfertigung an den Bauleiter des AN, der diese an die im
Auftrag des AN tätigen Projektbeteiligten unverzüglich weiterleitet.
Der AN hat die Pflicht, die Unterlagen nach bestem Wissen auf
Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen und evtl. Unstimmigkeiten
kurzfristig mit der Projektleitung des AG zu klären.
Fehlende Angaben sind rechtzeitig anzufordern.  
Alle Informationen des AN an den Auftraggeber gehen an die
Projektleitung des AG.

3. Informations-, Überwachungs- und Weisungsbefugnis des AG
Der Auftraggeber und seine Projektleitung haben jederzeit das Recht,
sich vor Ort über den Fortgang der Arbeiten zu informieren und
Auskünfte einzuholen. Der AN ist zur umfassenden Auskunft verpflichtet.
Der AG und seine Projektleitung ist gegenüber der Bauleitung des AN
weisungsbefugt.
Zur Gefahrenabwehr und zur Abwendung wirtschaftlichen Schadens
bzw. in dem Fall, dass die Bauleitung des AN nicht erreichbar ist, gilt die
Weisungsbefugnis auch gegenüber den Nachunternehmern des AN.
  

4. Baubesprechungen 
Baubesprechungen werden nach Bedarf durchgeführt.

5. Bauführung
Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Baustelle durchgängig von einem
vor Ort anwesenden, qualifizierten Bauleiter, Polier oder Vorarbeiter
beaufsichtigt und geführt wird. 
Die verantwortliche Person muss der deutschen Sprache ausreichend
mächtig und befähigt sein, mündliche, schriftliche und zeichnerische
Anweisungen zuverlässig umzusetzen. 
Der Bauführer muss während seiner Tätigkeit telefonisch erreichbar
sein.

6. Vermessung
Der AN trägt und veranlasst im Rahmen seiner Tätigkeit alle
Vermessungleistungen die für die Durchführung seiner Leistung
erforderlich sind.

7. Sicherheits- und Gesundheitskoordination
Leistung des AG

8. Bautechnische Prüfungen 
Der AN trägt und veranlasst und begleitet im Rahmen seiner Tätigkeit
alle erforderlchen bautechnischen Prüfungen und stichprobenhaften
Kontrollen die für die Durchführung seines Gewerkes erforderlich sind.
  

9. Bauaufsichtliche Abnahme
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 ALLG. VERTRAGSREGELUNGEN - NEBENLEISTUNGEN

trifft nicht zu

10. Prüfung von Nachunternehmerleistungen
Der AN prüft die Leistungen seiner Nachunternehmer auf
Übereinstimmung mit dem geforderten Leistungssoll,
(Leistungsbeschreibung, Ausführungsplanung des Architekten und der
Fachplaner, technische Fachregeln usw.)

11. Projektdokumentation

Der AN ist zur Mitwirkung bei der Projektdokumentation verpflichtet. 
Alle von ihm oder in seinem Auftrag für das Projekt erstellten oder
beschafften Planunterlagen, Aufmaße, Dokumentationen,
Prüfunterlagen, Bescheinigungen, Beschreibungen,
Gebrauchsanweisungen usw. sind spätestens zur Abnahme in
geordneter Form schriftlich und auf Datenträger dem AG auszuhändigen.

12. Abrechnung - Zahlungen

Der Abrechnung ist der Auftrag mit den darin vereinbarten Modalitäten

zugrunde zu legen. 

Bei Abschluss eines Einheitspreisvertrages erfolgt die Abrechnung nach
den Auftrags-Einheitspreisen in Verbindung mit den tatsächlich
geleisteten Massen, die aus der vom AG geprüften Massenermittlung

des AN hervorgehen. 

Bauleistungen deren Maße nicht aus Zeichnungen ermittelt werden
können und bei denen  Aufmaße mit dem Arbeitsfortschritt unmöglich
werden, sind der Projektleitung so rechtzeitig bekanntzugeben, dass ein

gemeinsames Aufmaß erfolgen kann. 

Für den Fall, dass eine Pauschalierung vereinbart wird, gelten die dort

getroffenen Vereinbarungen.

Der AN ist berechtigt, Abschlagszahlungen in Höhe der erbrachten

Leistungen abzüglich Sicherheitseinbehalt zu fordern.

Alle Zahlungen erfolgen ausschließlich per Überweisung.
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 BAUAUSFÜHRUNG

1. Regelwerke
 die zurzeit gültigen und anwendbaren DIN-Vorschriften 
 und sonstigen technischen Regelwerke, sowie die VOB, 
 die Bauordnung NRW und andere öffentlich rechtliche 
 Bestimmungen, das Regelwerk der Berufsgenossenschaft, 
 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.  

Weiterhin sind die technischen Vorschriften und Verarbeitungsrichtlinien
der Hersteller aller zum Einsatz gelangenden Materialien zu beachten.

2. Schutz von Bauteilen und Umgebung
 Schutzmaßnahmen zur  Bewahrung  vor Verschmut-

zung u. Beschädigung von vorh. Gebäude- und Bauteilen, Einbauten,
(Sichtbeton, Verblender, Fenster u.ä.) usw. auch im Bereich der
Transportwege und der eigenen Leistung sind mit geeignetem Material
vorzunehmen, einzukalkulieren und später zu entfernen.  Erforderliche
Arbeits- und Schutzgerüste sind im Rahmen der VOB Regeln in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Baustellenreinigung / Bauschlussreinigung
 Baustellenreinigung  ist im Innen- und  Außenbereich fortlaufend 
 vorzunehmen. Böden sind besenrein zu halten.

Der AN hat bei allen Arbeiten durch geeignete Vorkehrungen dafür Sorge
zu tragen, dass Verschmutzungen auf das unvermeidbare Maß begrenzt
werden, was insbesondere auch die Ausbreitung von Staub, Säge-und
Schleifrückständen betrifft.  Vorhandene Bauteile, die durch
Verschmutzung beschädigt werden können, oder die zur Reinigung
schlecht zugänglich sind, bzw. deren Reinigung unverhältnismäßigen
Aufwand verursacht, sind vor Ausführung der Arbeiten in geeigneter
Weise abzudecken bzw. abzukleben. Die Abdeckungen sind nach
Durchführung der Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung wieder zu
entfernen. 
Alle Reinigungsaufwendungen einschließlich der Schutt- und
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorschriften sind als
Nebenleistung des AN die die Preise einzukalkulieren.

Werden Arbeitsabfälle nicht regelmäßig und in angemessenen Fristen
von 2 - 3 Tagen vom AN vom Grundstück entfernt, ist der AG berechtigt,
diese nach vorheriger Ankündigung kostenpflichtig zu Lasten des AN
entfernen zu lassen (Rechnungsabzug).

Nach Abschluss der Bauarbeiten führt der AN eine fachgerechte
Bauschlussreinigung durch und übergibt das Objekt in betriebsfertigem
Zustand dem AG. Die Bauschlussreinigung ist ebenfalls in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Unfallverhütung - Sicherheitskoordinator

Der  AN ist eigenständig für die Beachtung der Unfallverhütungs-
vorschriften und der allgemeinen 

 Sorgfaltspflichten verantwortlich. Er haftet dem 
 Bauherrn und Dritten gegenüber für Schäden 
 aus Verstößen gegen diese Pflichten. 
 Gem. Vorgabe durch § 3 und § 4 der 
 Baustellenverordnung, wurde seitens der Bauherrn ein 
 hierfür qualifiziertes Büro beauftragt.
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 Den sicherheitsbezogenen Hinweisen und Anweisungen ist
 uneingeschränkt Folge zu leisten. 
 Die seitens des Sicherheitskoordinators angefragten 
 Unterlagen sind dem Sicherheitsbüro zeitnah und 
 vollständig zu übermitteln. 

Generell:
· Gefährdungs- und Belastungsanalysen 
· Nachweis der Fachkraft für Arbeitssicherheit generell
· Nachweis der Ersthelfer   1 Ersth. / 10 Personen

im Bedarfsfall zusätzlich:
· Zertifizierungsnachweise
· Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung 
· Rückbaukonzepte         
· Entsorgungskonzepte  

5. Qualitätssicherung
 Gemäß Landesbauordnung bedürfen Bauprodukte einer Bestätigung ihrer

Übereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnissen oder  den Zustimmungen im Einzelfall.

 Die Bestätigung der Übereinstimmung gehört zum Leistungsumfang des
AN und hat unaufgefordert schriftlich zu erfolgen durch:

a) Übereinstimmungszertifikat
 Die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat hat entsprechend den

jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
Zustimmungen im Einzelfall bzw. entsprechend den Vorschriften gemäß 

 Bauregelliste A zu erfolgen.
 Ein Übereinstimmungszertifikat ist durch eine Zertifizierungsstelle zu

erteilen, wenn das Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln,
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 

 bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht und einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer
Fremdüberwachung unterliegt.

 Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen gemäß
Landesbauordnung durchzuführen.

b) Übereinstimmungserklärung des Herstellers 
Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen der
Übereinstimmungserklärung des Herstellers.

 Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung nur abgeben, wenn
er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das
von ihm hergestellte Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln,
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 

 entspricht. Der Nachweis der werkseigenen Produktionskontrolle gehört
ebenfalls zum Leistungsumfang des AN.

 Sofern eine Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüfstelle
(Fremdüberwachung) vorgeschrieben ist, ist diese ebenfalls
nachzuweisen.
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 ABNAHME

1. Abnahme 
Die Abnahme der fertigen, gereinigten Gesamtleistung ist schriftlich zu
beantragen und erfolgt zu einem gemeinsam festgelegten Termin.
Teilabnahmen sind ausgeschlossen.
Aufmaße und technische Überprüfungen von Teilleistungen, die später
nicht mehr zugänglich sind, stellen keine rechtsgeschäfliche Abnahme
dar. 

2. Technische Unterlagen / Dokumentation
Das vollständige Vorliegen aller vertraglich, aufgrund von
Rechtsvorschriften und Normen oder nach der allgemeinen Verkehrssitte
geschuldeten technischen Unterlagen, Erklärungen und Dokumentationen
ist Voraussetzung für die Abnahme. 

3. Gewährleistungsfrist
Die  Gewährleistungsfrist  beginnt  mit  der mängelfreien Abnahme der
Gesamtleistung. 
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 TECHNISCHE RAHMENBESCHREIBUNG INNENPUTZ

1. Abnahme des Untergrundes
Vor Beginn der Putzarbeiten hat der AN gemeinsam
mit dem Rohbau-Unternehmer eine Abnahme des
Untergrundes vorzunehmen.
Beanstandungen sind der Bauleitung unter Angabe
des Raumes, von beiden Parteien unterschrieben,
rechtzeitig vorzulegen. Reklamationen die nach Beginn
der Arbeiten erhoben werden, können nicht
berücksichtigt werden.
Eine Vergütung etwaiger Nachforderungen erfolgt in

diesen Fall nicht.

2. Maßtoleranzen
Zulässige Toleranzen in Rohdecken, im Rahmen der
DIN 18202, sind ohne Anspruch auf Vergütung
auszugleichen.
An den Putz selber werden höhere Genauigkeitsan-

forderungen gestellt, als in der DIN zugelassen.

3. Oberflächenverwahrung
Oberflächenverwahrung von Putzen, ist entsprechend
den Eigenheiten der verwendeten Binde- und
Zusatzmittel durch geeignete Mittel vorzunehmen u.

einzukalkulieren.

4. Putzprofile und Kanten
Putzprofile werden grundsätzlich nur dort eingebaut
und abgerechnet, wo sie gemäß Planung,
Leistungsverzeichnis und Angabe der Projektleitung
gefordert werden.
Freistehende Putzkanten an Gebäudeecken,
Leibungen usw. sind im Oberputz grundsätzlich ohne
sichtbares Profil auszuführen.

5. Schutzmaßnahmen
Zum Zeitpunkt der Putzausführung sind Fenster und
Außentüren eingebaut und fertig oberflächenbehandelt.
Fensterwerkstoff: Aluminium, farbbeschichtet bzw. 
eloxiert; Kunststoff oder Holz.
Die gesamten Fensterelemente, das Sichtmauerwerk
und der Sichtbeton sind mit geeigneten Materialien zu
schützen.

02.06.2026 - Seite 11



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

            
3230 Innen-PutzarbeitenLV

01 Titel INNENPUTZARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   INNENPUTZARBEITEN

01.1 Grundierung auf KS, Porenbeton, Poroton

Organische Grundierung auf stark saugenden Untergründen
z.B. Kalksandstein, Poroton, Porenbeton o.ä..
Oberflächen von Staub und losen Teilen säubern, grobe
Unebenheiten beseitigen und Grundierung nach
Herstellervorschrift auftragen und trocknen lassen.
Als Zusatzleistung und auf besondere Anweisung der
Bauleitung, soweit diese Leistung nicht in den Hauptpositionen
bereits erfasst ist.

490 m² EP ......................... GP ............................

01.2 Haftbrücke auf Beton

Organische Haftbrücke auf nicht saugfähigen, glatten
Untergründen z.B. Beton o.ä..
Oberflächen von Staub und losen Teilen säubern, grobe
Unebenheiten beseitigen und Haftanstrich nach
Herstellervorschrift auftragen und trocknen lassen.

190 m² EP ......................... GP ............................

01.3 Gerüst- und Höhenzulage für Treppe mit Wandhöhen > 3,50m

Die Raumhöhe beträgt bis  7 m
Abgerechnet wird für die Zulage der Anteil der Wandflächen,
der jeweils mehr als 3,50 m über der Fußbodenfläche liegt.
Die Zulage wird einmal für jede betroffene Wand abgerechnet.

70 m² EP ......................... GP ............................

01.4 Zementputz für Wandfliesen, D = 10 - 15 mm

Vollflächiger Zementputz nach DIN 18550 als geriebener Putz
für Feuchträume,  d = 10 - 15 mm.
Auf Bims, Ziegel, KS-Mauerwerk und Beton.
Als Ausgleichsputz einschl. Leibungsputz mit rechtwink-
ligen Anschlüssen und Einputzen von Fensterbänken.
Oberfläche planeben und fluchtrecht abziehen.
Grundierung nach Eefordernis des Untergrundes, Abziehlehren
und Eckschienen sind in den EP einzukalkulieren.
Ausführung auf Anweisung der Bauleitung

82 m²    EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel INNENPUTZARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.5 Gips-Wandputz, d = 12 mm

1-lagig als Maschinenputz auf Mauerwerk, Beton oder
Putzträger.
Putzdicke: 10 - 15 mm.
Untergrundbehandlung entsprechend Notwendigkeit, z.B.
entgraten, annässen oder vorspritzen.
Kontakthaftanstrich in besonderer Pos..
Oberflächen lot-, fluchtgerecht und planeben,
gefilzt oder geglättet, Q2
Anschlüsse an Bauteile, bei denen unterschiedliche
Bewegungen zu erwarten sind, sind durch Kellenschnitt bis auf
den Untergrund zu trennen.

Notwendige Eckschutzleisten werden gesondert vergütet.

550 m² EP ......................... GP ............................

01.6 Gips-Dünn-Wandputz, d = 6 mm

1-lagig als Maschinenputz auf glatten Betonwänden
und anderen glatten Putzträgern.
Putzdicke: 4 - 8 mm.
Untergrundbehandlung entsprechend Notwendigkeit, z.B.
entgraten, annässen oder vorspritzen.
Bei Fertigteilwänden sind die Fugen vorzuputzen.
Kontakthaftanstrich in besonderer Pos..
Oberflächen lot-, fluchtgerecht und planeben, geglättet Q2
Anschlüsse an Bauteile, bei denen unterschiedliche
Bewegungen zu erwarten sind, sind durch Kellenschnitt
bis auf den Untergrund zu trennen.

Notwendige Eckschutzleisten werden gesondert vergütet.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.7 Zulage: Mehrdicken des Putzes pro 1 cm

Als Zulage zu der betreffenden Position.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.8 Gipsputzoberfläche Q3 (Zulage)

Glättung von Wand- und Deckenflächen, die nur gestrichen
werden sollen, in der Qualitätsstufe Q3 anstatt Q2.
Der Zulagepreis gilt für die entsprechend  zu behandelnden
(Teil)-Oberflächen

600 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

            
3230 Innen-PutzarbeitenLV

01 Titel INNENPUTZARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.9 Leibungsputz Breite bis 22 cm

Leibungsputz in Gips- Kalk-Zement- oder Zementputz
mit rechtwinkligen Anschlüssen einschl. Einputzen der
Fensterbänke, 
Leibungs-Breite bis 22 cm.

235 m EP ......................... GP ............................

01.10 Leibungsanschlussprofil an Fenster und Türen

Selbstklebendes PVC-Profil mit Klebelasche für Abdeckfolien
an Fenstern u. ä. einzuputzenden Bauteilen im Innenbereich;

sauber ausgerichtet aufkleben und einputzen.

Fabrikat: Protektor 3712 o. glw.

220 m EP ......................... GP ............................

01.11 Kunststoff Armierungsgewebe für Innenputz

Kunststoff-Armierungsgewebe zur Überspannung risse-
gefährdeter Untergründe (Installationsschlitze o.ä.).
Als Flächenüberspannung sowie für Verwahrungen aller Art.
In den Wand- und Deckenputz mit 10 cm Stoßüberlappung
einarbeiten. Aufmaß nach Sichtfläche.

40 m² EP ......................... GP ............................

01.12 Rippenstreckmetall für Innenputz

Rippenstreckmetall aus verz. Stahlblech zur Überdeckung von
Öffnungen, Schlitzen, Rohrleitungen usw. in Wänden einbauen.
Einschl. nicht rostendem Befestigungsmaterial und
Putzgrundierung.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.13 Dämmmörtel für Installationsschlitze

Hydraulisch gebundener Dämmmörtel mit mineralischer
Dämmstoffkörnung nach Werksvorschrift anmachen und
verarbeiten.
Installationsschlitze voll und satt auswerfen, einschl.
Überspannen mit Kunststoffgewebe und planebenem Abziehen.
Breite: bis 25 cm, Tiefe: bis 15 cm.

Fabrikat: Instaperl o. glw

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

            
3230 Innen-PutzarbeitenLV

01 Titel INNENPUTZARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.14 Eckschutzleisten

Eckschutzleisten aus verz. Stahlblech an stoßgefährdeten
Ecken und Kanten, lot- und fluchtrecht ausgerichtet und mit
Haftputz fixiert, einbauen.
Verwendungsstellen und Längen nur in Abstimmung mit der
Bauleitung.

250 m EP ......................... GP ............................

01.15 Putzabschlussprofil

Putzabschlussprofil aus verz. Stahlblech zur Putzabgrenzung
gegen andere Bauteile, lot- und Fluchtrecht ausgerichtet und mit
Haftputz fixiert einbauen.

Fabrikat: Protektor 1230 o.glw.

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  INNENPUTZARBEITEN, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

            
3230 Innen-PutzarbeitenLV

02 Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   SONSTIGES UND REGIEARBEITEN

02.1 Flächen abkleben, Folie

Zu schützende senkr. Flächen (z.B. Fenster, Türen, usw.) mit
Folie d= 0,2 mm während der Arbeiten vollflächig abdecken und
umlaufend dicht abkleben, einschl. komplett Entfernen und
Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.
Besondere Leistung n. VOB auf Anweisung der Projektleitung.
(Abdeckungen und Abklebungen die Nebenleistung nach VOB
sind, sind vom AN unaufgefordert standardmäßig auszuführen.)

220 m² EP ......................... GP ............................

02.2 Einbauteile abkleben

Einbauteile während der Arbeiten umlaufend dicht abkleben,
einschl. komplett Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der
Arbeiten. Größe bis ca 40 x40 cm
Besondere Leistung n. VOB auf Anweisung der Projektleitung.
(Abdeckungen und Abklebungen die Nebenleistung nach VOB
sind, sind vom AN unaufgefordert standardmäßig auszuführen.)

20 St EP ......................... GP ............................

Hinweise zu den Regiearbeiten

Dieser Titel beinhaltet Leistungen die im Rahmen der
ges. Ausführung des Bauvorhabens notwendig sind oder
werden, zum Teil jedoch im einzelnen nicht zu
erfassen sind.
Nach Art u. Umfang v.a. bei Stundenlohnabeiten
erfolgt besondere Auftragserteilung durch die
Projektleitung.
Alle Einheitspreise (Lohnstunden, Betriebsstd.,
Stoffe) gelten einschl. der für das Bauvorhaben
kalkulierten Zuschläge u. Kosten (auch für Aufsicht),
bei Stoffpreisen einschl. Lieferung frei Baustelle u.
abladen.
Arbeits- u. Maschinenstunden (hier nur Be-
triebsstunden) gelten auch für nicht zusammen-
hängenden Einsatz. Maschinenstunden gelten einschl.
An- u. Ab- transport, Auf- u. Abbau, Betriebsstoffe
usw. sowie Fachbedienung.

02.3 Facharbeiterstunden

Für erforderliche Arbeiten, die im Einzelnen im
Leistungsverzeichnis nicht erfaßt werden konnten und auf
schriftliche Anweisung der Projektleitung gegen Nachweis zur
Ausführung kommen.

10 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

            
3230 Innen-PutzarbeitenLV

02 Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.4 Helferstunden

Für erforderliche Arbeiten, die im Einzelnen im
Leistungsverzeichnis nicht erfaßt werden konnten und auf
schriftliche Anweisung der Projektleitung gegen Nachweis zur
Ausführung kommen.

10 h EP ......................... GP ............................

02.5 Wand-Durchbruch verschließen bis 0,07 m² 

Größe entspricht ca. 26 x 26 cm. 
Durchbruch ein- oder zweiseitig mit entsprechendem
Wandbaustoff aus KS, Ziegel oder Gasbeton ausmauern.
Auch im Bereich vorh. Installations-Leitungen.
Der EP gilt für Wände bis zu einer Roh-Dicke von 20 cm.
Bei größeren Wandquerschnitten werden beide
Seiten getrennt abgerechnet.

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.6 Beiputz von Kleinflächen bis ca. 1,00 m²

Beiputz auf Wand und Decke bis ca. 1,00 m² Einzelgröße
nachträglich herstellen.
Abgerechnet wird die tatsächlich verputzte Fläche, es
wird nicht übermessen.

5 m² EP ......................... GP ............................

02.7 Beiputz an Schlitzen, Bauelementen, BxT bis 10x2,5 cm

Beiputz im Bereich nachträglich eingezogener Elektro- Kabel,
eingebauter Bauelemente u.ä. herstellen.
Lose Schlitzflanken abklopfen und mit Gipsputz vorwerfen.
Gipsputz als Oberputz auftragen und flächenbündig
glätten.
Breite bis 10 cm; bei größeren Breiten wird nach Fläche
abgerechnet.

10 m EP ......................... GP ............................

02.8 XPS Bauplatten, D = 30 mm

Bauplatten aus extrudiertem Hartschaum-Trägerelement mit
beidseitiger Glasfasergewebe Armierung und kunst-
stoffvergüteter Mörtelbeschichtung.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

            
3230 Innen-PutzarbeitenLV

02 Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Als Fliesenträger, Abkastung von Leitungen u.ä..
Mit für den Untergrund geeignetem Ansetzkleber lot und
fluchtrecht anbringen und Randanschlüsse verspachteln.
Einsatz nur auf besondere Anweisung der Projektleitung.
Fabrikat: Lux PL oder WEDI BA o. glw.
Plattendicke: 10 mm.

5 m²    EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  SONSTIGES UND REGIEARBEITEN, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Erweiterung der Grundschule Kelz (1398)

            
3230 Innen-PutzarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel INNENPUTZARBEITEN ..............................12

 
  02 Titel SONSTIGES UND REGIEARBEITEN ..............................16

    Summe  LV  3230  Innen-Putzarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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