EVM (B) Anl Tief

Anlage "Tiefbau"
der Gemeinde Selfkant

far die Ausfihrung von Bauleistungen

1. Allgemeines

Alle eingefuihrten DIN-Normen, Merkblatter, Vorschriften, Anweisungen, Richtlinien und
Verordnungen, die von dem Deutschen Normenausschuss, der Forschungsgesellschaft
fur das Stralen- und Verkehrswesen, der Bundesanstalt fur Stral3enbau, der
Abwassertechnischen  Vereinigung sowie der Deutschen Bahn AG, der
Regulierungsbehorde fur Telekommunikation, den Fachministerien des Bundes und des
Landes Nordrhein-Westfalen herausgegeben werden, sind, soweit sie nicht zur Vergabe
und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB), Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) - (VOB/C) gehdren, Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen im Sinne von 8 1 Nr. 2 d VOB/B.

2. Verkehrssicherung
2.1 Genehmigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, gemanR § 45 der Stralenverkehrsordnung (StVO) die
Genehmigung vor der Inanspruchnahme o6ffentlicher Verkehrsflachen fir die Dauer der
Bauzeit herbeizufihren. Die Anordnungen des Auftraggebers, des
StralRenverkehrsamtes, der Polizei und der Verkehrsbetriebe zur Sicherung des
Verkehrs usw. sind vom Auftragnehmer zu befolgen.

2.2 Beschilderung, Absperr- und Leiteinrichtungen

Die vom StralRenverkehrsamt angeordneten Verkehrszeichen innerhalb und auf3erhalb
der Baustelle, hierzu gehtéren Wegweiser, Umleitungsschilder und alle mit der Baustelle
zusammenhangenden verkehrsregelnden Beschilderungen sowie Absperr- und
Leiteinrichtungen gemdalR den Vorschriften, sind ggf. anzufertigen, ordnungsgemald
aufzustellen, zu unterhalten und ggf. zu beleuchten.

2.3 Anliegerverkehr

Die Beeintrachtigung des Stral3enverkehrs wéhrend der Dauer der Bauarbeiten ist unter
Anwendung aller vertretbaren Mittel auf ein Mindestmald zu beschranken. Der
Anliegerverkehr muss aufrecht erhalten bleiben. Die Baustelle muss stets fir Fahrzeuge
der Feuerwehr, Ent- und Versorgungsbetriebe sowie fir Krankentransporte zu befahren
sein.
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2.4 Verkehrsfreigabe

Die beabsichtigte Aufhebung der Absperrung und Verkehrsfreigabe ist mindestens 3
Arbeitstage vorher dem Auftraggeber zu melden, damit die zur Lenkung des Verkehrs
ggf. erforderliche Beschilderung rechtzeitig durchgefuhrt werden kann.

3. Sicherung der Versorgungsleitungen

Vor Beginn der Bauarbeiten vereinbart der Auftraggeber bei Bedarf einen gemeinsamen
Termin (Koordinierungsgesprach) mit den von der BaumalRnahme betroffenen
Versorgungsunternehmen und erforderlichenfalls den Verkehrsbetrieben. Dabei werden
dem Auftragnehmer anhand von Planunterlagen bzw. an Ort und Stelle die Lage von
Kabeln und Leitungen angegeben sowie Umlegungen und Neuverlegungen genannt.

Die in den Planen eingetragenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur in ungefahrer
Lage und ungefahrer Anzahl dargestellt. Es ist auch mit Leitungen an anderer Stelle und
Leitungen von weiteren Versorgungstrdgern zu rechnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, sich von allen aus den Planen ersichtlichen bzw. ihm bekannten
Versorgungstragern in der Ortlichkeit in die Lage der Leitungen einweisen zu lassen.
Bodeneingreifende Arbeiten sind daher mit grof3ter Vorsicht auszufuhren.

Werden bei den Bauarbeiten Kabel oder Leitungen beschadigt, haftet hierfir der
Auftragnehmer. In jedem Fall, auch bei leichten Beschadigungen oder Veranderungen
der Lage der Versorgungsleitungen, sind der Auftraggeber und das zustandige
Versorgungsunternehmen zu unterrichten. Werden Arbeiten an den Versorgungs- und
Entsorgungsleitungen ausgefiihrt, so ist vor dem Verfullen die Abnahme beim
Versorgungstrager zu beantragen.

4. Sicherung der Baulichkeiten

Bauarbeiten in der Nahe von Hausern, Einfriedigungen und sonstigen Anlagen sind sehr
umsichtig auszufuhren. Erforderliche SicherungsmalRnahmen sind rechtzeitig zu
vereinbaren.

5. Baumschutz

Bei der Ausfihrung der Arbeiten sind die DIN 18 920 "Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen" und die "Satzung zum
Schutz des Baumbestandes im Gebiet der Gemeinde Selfkant (Baumschutzsatzung)” zu
beachten.

Evtl. erforderliche Baumschnitte bzw. Wurzelbehandlungsarbeiten sind mit der
Gemeinde Selfkant abzustimmen.

6. Sicherung gegen Tageswasser

Tageswasser ist schadlos abzuleiten. Erforderliche MaRnahmen sind rechtzeitig
durchzufihren.
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7. Materiallieferung
7.1 Materiallieferung durch den Auftragnehmer

Wenn die Materiallieferungen durch Wiegekarten nachzuweisen sind, die bei der
Schlussrechnung als Beleg dienen sollen, sind diese taglich dem Auftraggeber zur
Anerkennung vorzulegen. Das Verwiegen muss auf einer geeichten Waage erfolgen.

Die Wiegekarten muissen folgende Eintragungen enthalten:

- Name des Wiegebetriebes

- Taragewicht des Fahrzeuges (Leergewicht)

- Bruttogewicht

- Datum und Uhrzeit

- Zulassungsnummer des Fahrzeugs

- Art der Ladung

- Verwendungsstelle

- Unterschrift des Wiegemeisters

Hierbei missen Taragewicht, Bruttogewicht und Datum von der Waage aufgedruckt
sein. Wiegekarten mit undeutlichen Angaben werden zurtickgewiesen.

7.2 Materiallieferung durch den Auftraggeber

Die vom Auftraggeber nach dem Leistungsverzeichnis beizustellenden Baustoffe
werden frei Lagerstellen auf der Baustelle bzw. Ubergabestellen geliefert. Wird
Sortierung der Baustoffe erforderlich, ist dies im Leistungsverzeichnis angegeben.

7.3 Ubernahme der Baustoffe

Alle gemeindeseitig beigestellten Baustoffe sind bei der Ubernahme zu Uberprifen.
Festgestellte Mangel sind sofort anzuzeigen.

8. Nachtragliches AnschlieRen von Anschlussleitungen der Stra3ensinkkasten an
Bauwerke/Bauteile der Entwasserung aus Betonfertigteilen (Kanéle und/oder
Schachtbauwerke).

Die Anschlisse sind mit einem Kernbohrgerat durch Anbohren herzustellen. Das
Anbohren stellt einen nachtraglichen Eingriff in ein bestehendes Bauwerk dar und ist
bauseits mit der gré3tmoéglichen Sorgfalt durchzufiihren. Die Bohrung darf nicht im
Bereich der Steigeisengange (mind. Abstand nach beiden Seiten von Aul3enkante
Steigeisen/Steigblgel = 20 cm) erfolgen. Weiter ist unbedingt darauf zu achten, dass
wegen der Dichtelemente zwischen den Schachtfertigteilen die Bohrungen fiur die
Anschlussleitungen immer in die Mitte der Schachtfertigteile gesetzt werden. Eine
Beschadigung der Fugen/Dichtelemente darf in keinem Fall erfolgen.

Nach dem Anbohren ist der Bohrring (BKL Dichtelement) einzusetzen. Anschliel3end
wird zentrisch der Anschluss-Stutzen eingedrickt.
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9. Ausfuhrung von Schwarzdeckenarbeiten

Vor Ausfuhrung von Schwarzdeckenarbeiten ist der Auftraggeber Uber den Zeitpunkt
des Beginns der Arbeiten zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung hat mindestens 24
Stunden vorher zu erfolgen.

Bei Schwarzdeckenarbeiten an Kreuzungen, Einmindungen, Aufweitungen und
Verwindungen ist auf die profiiméRige Lage und Ebenheit im Besonderen zu achten.
Alle Anschlisse der Fahrbahnflachen sowie an Einbaugegenstanden sind in einer
gleichartigen, ebenen Oberflache herzustellen.

Beim Einbau der Deckschicht sind die Anschliisse (L&dngs- und Querndhte) neue an
neue Deckschicht bzw. neue an alte Deckschicht gemaf den gultigen Vorschriften und
Richtlinien sowie der Merkblatter auszufiihren. Bei der Ausfiihrung der Spritzarbeiten ist
durch Aufstellen von seitlichen Schutzwdnden darauf zu achten, dass eine
Beschmutzung aller Randbegrenzungen sowie eine Schmutzbelastigung der Ful3ganger
und Kraftfahrzeuge verhindert wird. Fir freigelegte und nicht angerampte
Einbaugegenstande (Schachte, Aufsatze fur StraRenablaufe, Kappen usw.) haftet der
Unternehmer. Wird die Decke zu einem spateren Zeitpunkt hergestellt, ist auf eine
besonders gute und dichte Lage der Binderschicht zu achten.

10. Einbaumalfe

Die im Leistungsverzeichnis/Angebot angegebenen Einbaumalle beziehen sich auf den
verdichteten Zustand.

11. Abnahmen

Das Erdplanum sowie die einzelnen Konstruktionsteile des gebundenen und
ungebundenen Oberbaus muissen jeweils vor der Vornahme weiterer Arbeiten von einer
gemeindlichen Dienstkraft oder dem beauftragten bauleitenden Ingenieur abgenommen
und entsprechend den Auflagen der Prifungen Uberprift und nachgewiesen werden.

Fur die Abnahme der einzelnen Schichten ist eine 4 m lange Leichtmetall-Richtlatte mit
Messkeil und Bedienungspersonal bereitzustellen. Ebenso sind fir die im Vertrag
festgelegten Kontrollen Personal und Gerate bereitzuhalten.



