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   1. Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme 

     Die Stadt Geilenkirchen beabsichtigt die Kanal- und Straßenerneuerung für die Straße "An der 
       Alten Schule" in Geilenkirchen - Bauchem zu vergeben. Hierzu sollen die bestehenden 
   Mischwasserkanäle in offener Bauweise erneuert werden. Des Weiteren sollen im Zuge der 
   Baumaßnahme Kanalhausanschlussleitungen sowie Straßenabläufe incl. der 
   Entwässerungsleitungen erneuert werden. Die Erneuerung der Kanalhaltungen erstreckt sich auf 
     einer Gesamtlänge von ca. 180 m.

 Nach Fertigstellung der Kanalbauarbeiten sollen die Verkehrsflächen im Vollausbau umgestaltet 
    werden. Die Umgestaltung erfolgt im Mischverkehrsystem.
   Die Fahrbahn wird in den Kreuzungsbereichen in Asphaltbauweise mit einer 10 cm starken 
       Aspalttragschicht, einer 6 cm starken Asphaltbinderschicht und einer 4 cm starken 
       Asphaltdeckschicht auf einer 36 cm starken Frostschutz- und 25 cm starken Schottertragschicht 
  ausgebildet.
 Die Mischverkehrsfläche wird in Pflasterbauweise mit zwei verschiedenen Formaten in grau und 
    rot hergestellt und erhält im Oberbau eine ca. 26 cm starke Frostschutzschicht mit einer darüber 
           liegenden 25 cm starken Schottertragschicht. Die "Fahrbereiche" erhalten beidseitig eine 3-
      zeilige Systemrinne. Durch 3-zeilige Bänderungen werden die unterschiedlichen Pflasterbeläge 
      optisch getrennt. Die Randeinfassungen zu den Privatgrundstücken werden durch Tief- bzw. 
      Winkelborde ausgebildet. Innerhalb der Mischverkehrsfläche sind 8 Bauscheiben vorgesehen.
 Die Baumaßnahme liegt im Geilenkirchener Stadtteil Bauchem und  erstreckt sich vom 
  Anschlussbereich an der Turmstraße bis zum Niederheider Weg. 

  Folgende Arbeiten sollen durchgeführt werden:

  · Rückbau des Straßenoberbaus im Bereich des geplanten Kanalgrabens
  · Herstellung des Kanalgrabens mittels Verbauelementen
    · Rückbau der alten Mischwasserkanäle- und Schächte aus Beton
    · Durchführung der Kanalbauarbeiten inkl. Herstellung des  neuen Mischwasserkanals mit 

     einem Durchmesser von DA 300 und DA 500 mm aus Beton und Schachtbauwerken aus 
  Beton.

  · Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze sowie 
 Erneuerung der Straßenablaufkörper und deren Anschlussleitungen

  · Herstellung des Straßenoberbaus aus ungebundenen und gebundenen Tragschichten
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    · Herstellung der Fahrbahntrag- und deckschichten aus Asphalt
  · Herstellung der Pflasterflächen aus Betonsteinpflaster

  1.1 Auszuführende Leistungen in der Übersicht 

  1.1.1 Baufeldfreimachung 

 Vor Beginn der Baumaßnahme ist eine gemeinsame Begehung mit dem Auftraggeber und der 
   Bauleitung des AG durchzuführen, um den Ausbaubereich und die abzubrechenden Anlagen zu 
  definieren. 
      In Teilbereichen sind befestigte Platzflächen, Einfriedungen, Beleuchtungseinrichtungen, 
      Schilder, etc. aufzunehmen und zu entsorgen.

  1.1.2 Kanalbauarbeiten 

 Vor Ausführung der Straßenbauarbeiten ist die Verlegung der Mischwasserkanäle 
    durchzuführen. Hausanschlussleitungen sind gemäß beigefügten Planunterlagen zu erneuern.
     Die Mischwasserleitungen werden mit einem Durchmesser von DA  300 bis DA 500 mm aus 
  Beton hergestellt. 
     Die Verlegung erfolgt auf einem Sand-/Kiesauflager. Die vorbeschriebenen Rohrleitungen sind 
       gelenkig an Kontrollschächte aus Betonfertigteilen (nach DIN EN 1917 in Ver-bindung mit DIN V 
    4034-1) mit geklinkertem Gerinne anzuschließen. 
       Für Aushub, Verlegen, Einbetten und Überschütten der Rohre, das Verfüllen und Verdichten ist 
       DIN EN 1610 maßgebend. Sie ist auch maßgebend hinsichtlich der Mindestgrabenbreiten, der 
  Aufbruchbreiten sowie der Dichtheitsprüfung.
 Im Bereich der Gründungsfläche für die Kanalleitungen und die Bauwerke darf die Sohle nicht 
   aufgelockert werden. Bei trotzdem aufgelockertem Boden muss entweder die ursprüngliche 
 Lagerungsdichte durch Verdichten oder die ursprüngliche Tragfähigkeit in anderer geeigneter 
   Weise wiederhergestellt werden. Die Leistungen werden als Nebenleistungen nicht besonders 
  vergütet.
   Das Zufüllen des Grabens muss gleichzeitig auf beiden Seiten der Leitung erfolgen, um ein 
   Verschieben und Heben auszuschließen. 
 Alle Rohrleitungen sind genauestens nach Richtung und Höhenlage innerhalb folgender 
   Grenzwerte zu verlegen: 
 Bei Gefälleabweichungen
    von mehr als 0,5‰ bei einem Entwurfsgefälle von mehr als 3‰
    von mehr als 0,4‰ bei einem Entwurfsgefälle von 2-3‰
    von mehr als 0,3‰ bei einem Entwurfsgefälle von 1-2‰
    von mehr als 0,1‰ bei einem Entwurfsgefälle von weniger als 1‰
  kann eine neue Verlegung gefordert werden.
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   Darüber hinaus darf eine Fließsohl-Höhenabweichung der Rohrleitung bezogen auf die 
   planerische Vorgabe von mehr als ± 2,0 cm am jeweiligen Haltungsende nicht überschritten 
  werden.
     Die öffentlichen Entwässerungsanlagen (Schächte und Haltungen) sind mittels Druckprüfungen 
     nach DIN EN 1610 zu untersuchen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind dem Auftraggeber 
   spätestens zwei Wochen vor der Schlussabnahme, unmittelbar nach der Untersuchung 
  auszuhändigen.
   Die Schachtsohlen der Bankette sind aus Kanalklinker mit den Mindestabmessungen 240/50/50 
  mm herzustellen.
    Die aufgehenden Schachtringe und Konen sind in 12 cm Wandstärke auszuführen.
 Die verschiebesicheren Schachtabdeckungen der Klasse D aus Beton mit Lüftungsöffnungen 
    sind einschl. der Schmutzfänger mit Kreuzstange zu verwenden.
   Die Lage der neuen Schachtbauwerke gemäß Zeichnung ist einzuhalten; zwecks Einhaltung 
  dieser Standorte sind innerhalb der Rohrleitung Passstücke vorzusehen.
    Das Aufstellen und Liefern von stat. Berechnungen der in verbauter Baugrube verlegten Rohre, 
   der Schachtbauwerke und aller Baubehelfe, die zur Durchführung von Kanalverlegungsarbeiten 
         erforderlich sind, einschl. der Ausführungs- und Bewehrungszeichnungen, gilt als Nebenleistung 
  und wird nicht besonders vergütet. 

 Aufmaß sowie die Mengenermittlung der Kanalbauarbeiten ist für alle notwendigen Arbeiten 
   haltungsbezogen durchzuführen. Eine Vergütung für diesen Mehraufwand erfolgt nicht

  Rückbauarbeiten:

 Im Zuge der Arbeiten sind der bestehende Mischwasserkanal im Bereich der späteren 
       öffentlichen Verkehrsflächen -soweit möglich- abzubrechen und zu entsorgen. Das Verdämmen 
   von Bestandskanälen ist nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung bzw. dem AG 
   durchzuführen. Die Abstimmung in welchen Bereichen verdämmt werden kann und welche 
   Bereiche abgebrochen werden sollen, sind im Einvernehmen mit der örtlichen Bauüberwachung 
  zu treffen.   

  Hausanschlüsse:

 Im Zuge der Kanalerneuerung sollen die Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich erneuert 
   werden. Es wird auf die Anmerkungen zu den einzelnen Hausanschlüssen in der 
   Ausführungsplanung verwiesen. Für die Zeit der Erneuerung des Kanals sind die 
       Hausanschlüsse, die erneuert werden, provisorisch umzuklemmen. Die Kosten hierfür sind in die 
     entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Es wird daraufhingewiesen, dass Hausanschlüsse 
   nicht im privaten Bereich erneuert werden. Für jeden neu verlegten Hausanschluss ist in 
   Anwesenheit der örtlichen Bauleitung ein gesondertes Aufmaß inkl. Kostenzusammenstellung zu 
       erstellen, aus welchen Länge, Lage und Höhe eindeutig zu ersehen sind. Zusätzlich sind für 
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     jeden Hausanschluss 3 Fotos anzufertigen, auf denen die eingebauten Formteile zweifelsfrei zu 
    erkennen sind. Der besondere Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

  1.1.3 Straßenbauarbeiten 

 Im Zuge der Kanalbauarbeiten ist im Bereich der Kanalgrabenzone abschnittsweise der 
   Straßenoberbau bis zur OK des alten Bestandes herzustellen, um eine Befahrbarkeit der Straße 
  für die Anlieger sowie Rettungsdienste zu gewährleisten.
 Nach Fertigstellung der Kanalbauarbeiten ist die Straße im Mischprinzip im Vollausbau 
  durchzuführen.

  Straßenabmessungen:

  Pflasterflächen:

        Oberbau gem. RStO 12, BK 1,8:

     10,0 cm Betonsteinpflaster
     4,0 cm Brechsandsplittgemisch
     25,0 cm Schottertragschicht 
      26,0      cm                  Frostschutzschicht                     
     65,0 cm Gesamtdicke

  Asphaltflächen:

        Oberbau gem. RStO 12, BK 3,2:

     4,0 cm Asphaltdeckschicht
     6,0 cm Asphaltbinderschicht
     10,0 cm Asphalttragschicht
     25,0 cm Schottertragschichtt
      30,0      cm                  Frostschutzschicht
     75,0 cm Gesamtdicke

  Straßenentwässerung:

 Zur Beseitigung von Niederschlagsabflüssen der befestigten Straßenflächen sind 
   Straßenablaufkörper geplant, deren Ableitung über Entwässerungsleitungen in den städtischen 
    Kanal erfolgt. Die Straßenablaufkörper werden in der dreizeiligen Entwässerungsrinne installiert. 
    Dies Straßen werden mit einseitigem Gefälle bzw. im Dachprofil hergestellt.
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 Markierung und Beschilderung 

   Grundlage der auszuführenden Arbeiten, sind die durch die Verkehrsbehörde genehmigten 
   Markierungspläne und Beschilderungspläne. Nach Übertragung dieser Unterlagen in die 
   Örtlichkeit ist die Vormarkierung durch die Verkehrsbehörde abnehmen zu lassen. Der 
   entstehende Zeitaufwand ist in die Angebotspreise einzurechnen. Das Markierungsmaterial 
   muss durch die BASt zugelassen sein. Die Markierungsarbeiten haben gemäß RMS zu erfolgen 
   sowie hinsichtlich der Auswahl, Beschaffenheit und 
   Ausführung den "Zusätzlichen Technischen Vorschriften und Richtlinien für Markierungen auf 
        Straßen (ZTV-M) zu genügen. 

   1.1.4 Versorgungsträgerarbeiten

     Im Rahmen der Umgestaltung der Straße "An der Alten Schule" werden seitens der 
          Versorgungsunternehmen einige Leitungen neu- bzw. umgelegt. (Wasser, Beleuchtung) 
 Die Erdarbeiten für diese Leistungen sind im LV enthalten und werden von der Stadt 
  Geilenkirchen vergütet.

 Beweissicherung 

 Vor Beginn ist der Zustand des Baufeldes durch den Auftragnehmer gemeinsam mit dem 
    Rechtsträger in Schriftform festzuhalten. Alle notwendigen Wiederherstellungsarbeiten an Geh- 
   und Radwegen und Straßenbefestigungen auch außerhalb des Gebietes, soweit diese 
   Beschädigungen auf die Bauarbeiten und Transporte zurückzuführen sind, sind Sache des 
     Auftragnehmers. Einzuschaltende Gutachter sind Sache des AN, gleichfalls alle Maßnahmen zur 
     ausreichenden Beweisführung. Wird das Verfahren nicht durchgeführt, muss seitens des AG 
      davon ausgegangen werden, dass alle anliegenden Bauten und Anlagen (auch Einfriedungen, 
    Zufahrten etc.) vor Baubeginn in einem einwandfreien Zustand waren. 

    2. Angaben zur Baustelle 

       2.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten: 

   Die Baumaßnahme liegt im Geilenkirchener Stadtteil Bauchem. Von der Straße An der Alten 
        Schule gehen mehrere Straßen und Stichwege ab (Niederheiderweg, Pappelweg, Turmstraße). 
     Entlang des Ausbaubereiches befinden sich größtenteils Einfamilien- und Reihenhäuser. Der 
   Baustellenbereich ist insgesamt zugänglich und über öffentliche Straßen zu erreichen. Angedient 
 werden kann die Baumaßnahme über die Turmstraße sowie über den Niederheiderweg Es wird 
    auf die beengten Platzverhältnisse im Zufahrtsbereich hingewiesen.Es wird daraufhingewiesen, 
   dass im Zuge der Kanalbauarbeiten die Arbeiten so auszuführen sind, dass eine Zuwegung für 
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   Rettungsdienste jederzeit möglich ist. Daher sind die Kanalgräben so herzustellen und zu 
      verfüllen bzw. mit Stahlplatten zu sichen, dass eine Andienung möglicht ist.
     Alle daraus entstehenden Anpassungen des Bauablaufs, der Andienungen, Abstimmung mit den 
     Anwohnern und behördlichen Vertretern etc. sind einzukalkulieren. Die Aufwendungen für das 
 beengte Arbeiten sind in die entsprechende Position des Leistungsverzeichnisses 
  einzukalkulieren. 
        Beim Transport der Geräte, Baustoffe, etc. über öffentliche und private Straßen sind ent-
   standene Schäden und Verunreinigungen der Fahrbahnen unverzüglich zu beseitigen. Der AN 
   haftet für alle Schäden im öffentlichen und privaten Bereich, die im Verantwortungsbereich 
   seines Baustellenverkehrs und des Baubetriebs liegen. Der AN hat seine Materialdisposition 
   derart zu organisieren, dass die erforderlichen Andienungen durch Zulieferer auf ein Mindestmaß 
   reduziert werden. Die Erstellung notwendiger Wendeanagen für die Baufahrzeuge sowie 
 baubetriebliche und verkehrliche Steuerungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise 
  einzurechnen. 
 Werden beim Transport von Aushub und Baumaterialien öffentliche Verkehrsflächen 
   verschmutzt, so hat der AN im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht eine Reinigung pro Tag 
    mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine durchzuführen, die nicht gesondert vergütet wird. 
   Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, wird der AG nach einer Mahnung mit einer Frist 
    von 24 Stunden die Ersatzvornahme veranlassen.
   Bei Bedarf ist die Reinigung der Fahrbahn/Verkehrsflächen auch mehrmals pro Tag auf 
  Anweisung der Bauleitung des Auftraggebers durchzuführen.

    2.2 Verkehrsführung, Verkehrssicherung 

  Die Verkehrssicherungspflicht wird für die Dauer der Bauzeit auf die beauftragte Firma über-
    tragen. Sie stellt den Auftraggeber von allen Ersatzansprüchen Dritter frei. 
  Alle verkehrspolizeilichen Maßnahmen zur Durchführung der gesamten Maßnahme wie Ab-
         sperrungen, Beleuchtungen, Umleitungen, Verkehrssicherungen und Regelungen, insbesondere 
     im Bereich der Baustellenzufahrten, hat der AN unter Beachtung des § 45 der StVO in 
   Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde durchzuführen. Die erforderlichen Leistungen 
   zur Verkehrsführung und Verkehrssicherung sind nach den "Richtlinien für die Sicherung von 
    Arbeitsstellen an Straßen“ durchzuführen. 

    Es wird empfohlen, dass der Bieter sich selbst vor Ort ein Bild über die vorhandenen Ein-
     schränkungen kundig macht. Für die Belange des AN ggf. erforderliche Maßnahmen an den 
 eingeschränkt nutzbaren Bauwerken und baulichen Anlagen im Bereich der Zuwegungen sind 
   mit den entsprechenden Baulastträgern durch den AN eigenverantwortlich abzustimmen. Durch 
 die Benutzung auftretende Schäden an diesen Wegen hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten 
  zu beseitigen.   
     Während der Bauausführung sind der Rettungsdienst, die Müllabfuhr usw. an der Baustelle 
  vorbeizuführen. 
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  Die Anlage Merkblatt Brandschutztechnische Anforderungen ist zwingend zu beachten.
 Die Reinigung der umliegenden Straßen hat bei Verschmutzung täglich zu erfolgen und wird 
  nicht gesondert vergütet. 
 Seitens des AN ist die Organisation und Durchführung aller Mülltonnentransporte 
          (Hausmüll/Gelbe Säcke/Bioabfälle) durchzuführen. Die Abholtermine sind mit den 
   Entsorgungsbetrieben abzustimmen. Die Behälter sind von allen im Baufeld und dahinter 
  liegenden Grundstücken abzuholen und nach Leerung zurückzubringen.
 Alle aus den vorgenannten Ausführungen resultierenden Kosten sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren. 

 Der Auftragnehmer hat die Umleitungen bei der Genehmigungsbehörde zu beantragen und die 
   Verkehrszeichenpläne zu erstellen. Die Verkehrszeichenpläne sind vorher dem AG zur Prüfung 
   und Freigabe zu übermitteln. Änderungen auf Vorgabe der Genehmigungsbehörde oder des AG 
   sind einzukalkulieren. Die Kosten hierfür sind in die Positionen der Vekehrssicherung 
  einzukalkulieren.

        Zugänge und Zufahrten von Anliegern, Rettungsdiensten, Müllabfuhr, etc.

   Der Anliegerverkehr ist stetig aufrecht zu erhalten. Provisorische baulichen Vorkehrungen und 
   Anpassungen wie Schotterflächen oder Anrampungen sind in den EP zu berücksichtigen. Alle 
   verkehrlichen Beeinträchtigungen sind den Anliegern mit einer Vorlauffrist von mindestens 1 
  Woche mitzuteilen. 
   Rettungsdiensten ist die Zufahrt im Baustellenbereich jederzeit zu gewährleisten. Anliegern und 
 Lieferanten muss während der gesamten Bauzeit die Zuwegung zu den Häusern gewährt 
  werden.

    2.3 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser 

     Die Versorgung der Baustelle mit Wasser, Abwasser und Energie ist Sache des AN. Er hat die 
 erforderlichen Anschlüsse im Einvernehmen mit den Versorgungsträgern auf seine Kosten 
   herzustellen, wieder zu beseitigen und Modalitäten hinsichtlich der Vergütung mit dem jeweiligen 
     Versorgungträger abzustimmen. Gleiches gilt für die Entsorgung. Die hierdurch entstehenden 
  Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Positionen einzukalkulieren.  

  2.4 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen 
       zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume 

     Plätze für Baustelleneinrichtung, Lagerplätze, Arbeitsplätze und Plätze für Unterkünfte stellt der 
   AG zur Verfügung. Die späteren öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Planungsgebietes 
   können vom AN in Abstimmung mit dem AG hierfür kostenlos genutzt werden. Die Anpachtung 
     von Flächen außerhalb der Trasse ist Sache des AN und einzukalkulieren. Evtl. erforderliche 
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        Einzäunungen für v.g. Flächen sind Sache des AN und entsprechend einzukalkulieren. Das ggf. 
 erforderliche mehrfache Umsetzen der Baustelleinrichtung nach Baufortschritt ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.  

       2.5 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Boden-
         untersuchungen.  

   Das Bodengutachten ist der Angebotsanfrage als Anlage beigefügt. Die darin enthaltenen 
  Ergebnisse und Empfehlungen sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten.  

  2.6 Besondere umweltrechtliche Vorschriften 

         Gemäß § 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind Gewässer zu schützen. Es sind alle 
   Vorkehrungen zu treffen und in die entsprechenden Positionen des LV einzukalkulieren, dass 
     weder Abwasser, Heiz- oder Dieselöl noch sonstige wassergefährdende Stoffe in den 
   Untergrund gelangen können. Insbesondere sind Baufahrzeuge und Maschinen in arbeitsfreien 
 Zeiten sowie bei Betankungsvorgängen sicher auf flüssigkeitsundurchlässigen Flächen 
     abzustellen.Der AN haftet bei Zuwiderhandlungen allein und in vollem Umfang. Auf die 
    "Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden 
       Stoffen (VAwS)" wird hingewiesen. Das Aufstellen von stationären Tankanlagen oder die 
  Lagerung dieser oder anderer wassergefährdender Stoffe ist nicht erlaubt. 
      Es wird darauf hingewiesen, dass für Materialablagerungen und / oder Abstellung von Bau-
        fahrzeugen / Baucontainern etc. auf öffentlichen Flächen, die sich nicht im Baubereich befinden, 
   eine SONDERNUTZUNGSGENEHMIGUNG bei der Stadt Geilenkirchen zu beantragen ist. Die 
  Genehmigung ist gebührenpflichtig und geht zu Lasten des AN. 

  2.7 Besondere Vorgaben für die Entsorgung 

     Überschüssiger Bodenaushub, Abbruch- und Rückbaumaterialien gehen in das Eigentum des 
 Auftragnehmers über und sind mit den erforderlichen Nachweisdokumenten außerhalb des 
   Baugebiets ordnungsgemäß zu entsorgen. Die nach abfallrechtlichen Bestimmungen zum 
    Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, 
       Belege, etc. sind stets in Kopie dem AG vorzulegen. Bei der Entsorgung von Abfällen sind die 
    sich aus dem Krw-/AbfG ergebenden Anforderungen durch den AN einzuhalten. 
   Teer-/pechhaltige Straßenbaustoffe sowie gefährliche Abfälle sind durch einen zertifizierten 
  Entsorgungsfachbetrieb einer Verwertung zuzuführen.  
 Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemäß Nachweisverordnung 
      (NachwV) gegenüber dem AG und der örtlichen BÜ zu erbringen. Die diesbezüglichen Kosten 
   sind in die Einheitspreise einzurechnen. Für nicht gefährliche Abfälle hat der AN für jede Abfallart 
         Nachweise zu erstellen. Diese Nachweise müssen u.a. Angaben über die Abfallart, die Menge 
         (aufgemessen auf der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des 
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  AN beinhalten. 
   Bei gefährlichen Abfällen ist ein Entsorgungsnachweis gemäß NachwV zu führen. Der AN hat 
   sicherzustellen, dass 

       • die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 
    Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl zugestellt werden.  
       •    die Begleitscheine vollständig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beförderer und-
     erzeuger sowie der geschätzten Menge ausgefüllt sind. Das Datum der Übergabe darf nur 
    nach vorheriger Absprache mit der Bauüberwachung eingetragen werden.
    •   der Beförderer einen Ausdruck des Begleitscheinverfahrens beim Transport mit sich führt. 

   Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zuständige 
     Behörde gesendet wird. Verzögerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden 
 Regelungen oder eine nicht ordnungsgemäße Anwendung des elektronischen 
    Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu Lasten des AN. 
   Es wird auf die entsprechenden Aushub- und Abbruchpositionen sowie Hinweise im 
  Leistungsverzeichnis verwiesen.

            Der Auftragnehmer hat Lieferscheinlisten (Lieferscheinnummer, Tonnage, Ein- bzw. Ausbauort, 
   etc.) über alle von ihm eingebauten und entsorgten mineralischen Baustoffe gemäß EBV zu 
     führen. Hierzu hat der AN alle Lieferscheine im Original dem AG auszuhändigen. Die Mehrkosten 
   für die Dokumentation und Abstimmung mit Behörden sind einzukalkulieren. Alle 
    Dokumentations- und Anzeigepflichten im Zuge der EBV gehen auf den AN über.

       2.8 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflä-
              chen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken und Grenzsteinen  

   Die für die Zufahrt zur Baustelle genutzten Flächen sind durch den AN zu schützen. Schäden 
   durch den Baustellenverkehr sind zu beseitigen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine 
   Beweissicherung durchzuführen. Zu Beginn der Erdarbeiten hat der AN vorher vorhandene 
     Grenzsteine zu sichern. Der AG übernimmt nur die Kosten für die Grenzherstellung, wenn die 
   Beseitigung der Steine von der örtlichen Bauüberwachung angeordnet wird. Vor Baubeginn ist 
  eine gemeinsame Grenzfeststellung durchzuführen. 

     Es wird darauf hingewiesen, dass die Bauarbeiten so ausgeführt werden, dass angrenzende 
       Bauten und Beabuungen nicht beschädigt werden. DIN DIN 4123 "Ausschachtungen, 
    Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude" ist zu beachten. 

   Alle Arbeiten im Bereich von Bäumen sind mit äußerster Sorgfalt durchzuführen. Arbeiten im 
   Wurzelbereich sind generell in Handschachtung oder mittels Saugbagger durchzuführen. Es wird 
    auf die entsprechenden Positionen des LV hingewiesen. Beschädigungen an Wurzelwerk, 
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   Stamm oder Astwerk sind auszuschließen. Werden bei Ausschachtungsarbeiten Baumwurzeln 
   freigelegt ist der AG zu informieren. Eine gezielte Kappung von Wurzeln ist nur in Abstimmung 
     mit dem AG zulässig. Bei Baggerarbeiten im Kronenbereich ist darauf zu achten, dass das 
     Astwerk nicht beschädigt wird. Ist Aufgrund der Arbeiten ein Rückschnitt der Äste notwendig, ist 
     der AG mit einer Vorlaufzeit von 7 Tagen auf diesen Umstand hinzuweisen, damit entsprechende 
  Schnittarbeiten veranlasst werden können.

      2.9 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und 
       Versorgungsleitungen 

    Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, Erkundungen über vor-
     handene Versorgungsleitungen einzuholen. Er ist verpflichtet, eine schriftliche Erlaubnis zur 
  Ausführung der Tiefbauarbeiten an den Versorgungsleitungen durch den jeweiligen Versor-
    gungsträger einzuholen. Die Verlegehinweise der Versorgungsträger sind zu beachten. 

     2.10 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von Erkundungs- 
         und Räumungsmaßnahmen 

   Sollten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die 
   Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der 
  Kampfmittelbeseitigungsdienst und die örtliche Bauüberwachung zu benachrichtigen.
  
   Da eine Gefährdung durch Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden kann, sind die 
  Erdarbeiten in den nicht untersuchten Bereichen mit besonderer Vorsicht durchzuführen: 

     • Die Unterweisung des Baustellenpersonals ist auf der Grundlage des „Merkblattes für 
         Baugrundeingriffe“ der BZR. Düsseldorf Kampfmittelbeseitigungsdienst durchzuühren. Die 
   Unterweisung ist schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu 
      bestätigen.  Das Merkblatt ist auf der Baustelle gut sichtbar aufzuhängen. 
   •  Im Kanalgraben dürfen sich nur die unbedingt für die Ausführung der Arbeiten 
     erforderlichen Arbeitskräfte aufhalten. Eine sichere Verständigung mit dem Baggerführer 
    ist jederzeit zu gewährleisten. 
     •  Der Abtrag des Straßenoberbaus bzw. des oberen Bereichs des Kanalgrabens muss 
       lagenweise in Schichten von < 30 cm erfolgen.
   •  Beim Antreffen eines Schachthindernisses oder eines nicht identifizierbaren Fremdkörpers 
       ist keinesfalls Gewalt anzuwenden (kein Meißeleinsatz, kein Reißen mit der 
     Baggerschaufel). Der verantwortliche Vorgesetzte sowie der Verantwortliche des 
     Auftraggebers sind zu verständigen. Durch Sichtprüfung kann nachfolgend der Versuch 
      unternommen werden, den Fremdkörper zu identifizieren. 
        •  Sollte keine eindeutige Identifizierung des Störkörpers als 'Nicht Kampfmittel' möglich sein, 
   sind umgehend der Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie die Polizei und das 
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     städtische Ordnungsamt zu verständigen. Die Fundstelle ist bis zum Eintreffen des 
    Kampfmittelbeseitigungsdienstes weiträumig abzusperren und zu sichern. 
   • Bei der Verfüllung und Verdichtung der Kanalgräben sind schwere Erschütterungen 
             außerhalb des Kanalgrabens zu vermeiden. Es sind daher ausschließlich 
     leichte,handgeführte Verdichtungsgeräte einzusetzen und die Anzahl der 
     Verdichtungsübergänge entsprechend zu erhöhen. Baggeranbauverdichtungsgeräte sind 
    nicht einzusetzen.  
   •  Die vorbeschriebenen Ausführungshinweise und die hieraus resultierenden Erschwernisse 
    sind bei der Kalkulation der zugehörigen Positionen zu berücksichtigen.

   Eine zusätzliche Vergütung dieser Zusatzleistungen sowie für ggf. anfallende Stillstandszeiten 
   aufgrund der Identifizierung von Fremdkörpern und der damit ggf. verbundenen Absperrung wird 
  nicht geleistet. 

  2.11 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle 

 Der AN ist verpflichtet sein Arbeiten mit allen im Baubereich eventuell tätigen Unternehmen 
       abzustimmen. Zu den Mitwirkungspflichten zählen hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und 
     Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten Gesprächen/Baubesprechungen, insbesondere 
   unter Beteiligung anderer Unternehmer, und die unverzügliche Information über abgefragte 
   Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, einschließlich ausführungstechnischer und logistischer 
  Aspekte.   

 Versorgungsträger

   Sollte im Zuge der Baumaßnahme auf Wunsch der Versorgungsträger Umverlegungs- oder 
   Neuverlegungsarbeiten der Leitungen durchgeführt werden, hat der AN die Arbeiten mit den 
   jeweiligen Versorgungsträgern oder Vertragspartner eigenständig zu koordinieren. Er hat den 
 Versorgungsträgern einen angemessenen Zeitraum für die Verlegung der Leitungen zu geben 
  und seinen Bauablauf dementsprechend abzustimmen. 

  2.12 Anlagen im Baubereich 

 Bei Arbeiten im Erdreich sind durch den AN vor Baubeginn Auskünfte über die Lage von 
    Erdkabeln sowie von Ver- und Entsorgungseinrichtungen jeder Art von den Betreibern ein-
    zuholen bzw. sich vor Ort einweisen zu lassen. 
    Mit den Leitungsbestandsplänen ist der derzeit bekannte Bestand von Ver- und Entsor-
   gungsanlagen dargestellt; dies entbindet den Auftragnehmer nicht von der vorbeschriebenen 
   Einholung von Bestandsunterlagen und der örtlichen Einweisung. Der Auftragnehmer wird 
   aufgefordert, sich zuverlässig und mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor Beginn der Arbeiten 
 über alle im Baustellenbereich befindliche Kabel und Leitungen sowie deren Lage bei den 

           27.05.2026       14 von 132



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 2025-06-29 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
           LV: 1 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
     

  entsprechenden Versorgungsträgern zu informieren und einweisen zulassen. 
    Der AN hat vor Baubeginn die Markierung ggf. vorhandener Leitungen bei deren Eigentü-
  mern zu beantragen und deren Unversehrtheit bei den Bauarbeiten mit entsprechenden Si-
  cherungsmaßnahmen zu gewährleisten. 
        Der AN hat die für die Herstellung der Zufahrten, Baugruben, Baubehelfe, Baustellenein-
  richtungen und die Lagerung von Stoffen sowie bei sonstigen Baudurchführungen und dgl. 
      erforderlichen Erkundungsarbeiten, Sicherungsarbeiten und Verlegungen an Ver- und Ent-
  sorgungsleitungen gemäß den Vorschriften und Schutzbestimmungen der entsprechenden Ver- 
    bzw. Entsorgungsunternehmen durchzuführen. 
    Die Kosten hierfür sind einzurechnen, sofern keine gesonderten Positionen im Leistungs-
  verzeichnis ausgewiesen sind. 
   Kosten für die Behebung von Schäden an Leitungen und Kabeln, die auf Nichtbeachtung der 
      vorher genannten Auflagen, auf nicht ausreichende bzw. nicht sorgfältige Sicherung usw. 
     zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des AN. Beschädigungen sind unverzüglich der örtlichen 
   Bauüberwachung des AG sowie den zuständigen Leitungsträgern zu melden. Bei aufgefundenen 
 Kabeln und Leitungen ist der Betreiber zu ermitteln und unverzüglich von den Bauarbeiten zu 
   unterrichten. Nicht in Betrieb befindliche Kabel und Leitungen dürfen nur mit ausdrücklicher 
   schriftlicher Genehmigung des Betreibers ausgebaut werden. Die Anlagen der 
     Versorgungsunternehmen sind, soweit sie innerhalb der Baufläche liegen, während der Bauzeit 
 durch den AN in Absprache mit den Eigentümern und gemäß deren Vorschriften in Betrieb zu 
   halten und zu sichern. Versorgungsunterbrechungen sind nur möglich nach ausdrücklicher 
  Genehmigung durch das Unternehmen. 
    Die Zugänglichkeit der Leitungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten ist zu gewährleisten. 
  Durch geeignete Bauverfahren sind Beeinträchtigungen von Versorgungsleitungen zu ver-
    meiden. Dies gilt auch für Arbeiten außerhalb des Schutzstreifens.

      Im Bereich der Baumaßnahme sind u. a. folgende Leitungen und Anlagen vorhaden:

 Telekommunikationsleitungen
 Stromleitungen
 Wasserleitungen
 Gasleitungen

   3. Angaben zur Ausführung 

   Es wird empfohlenen, dass sich der Auftragnehmer vor der Angebotsabgabe durch die 
 Besichtigung der Baustelle und des Umfeldes ein genaues Bild über die Art und den Umfang der 
   auszuführenden Leistungen sowie die örtlichen Verhältnisse verschafft, um sich über alle 
  preisbildenden Einflussfaktoren vor Ort einen Überblick zu schaffen. 
 Die Planung und die Koordination des Bauablaufes bleiben überwiegend dem Auftragnehmer 
    überlassen. Sie ist mit Hilfe eines Bauzeitenplans mit dem Auftraggeber abzustimmen. 
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   Der Baufortschritt ist in jedem Falle so voranzutreiben, dass die vertraglich gesetzten Fristen 
     sicher eingehalten werden können. Für die Belange des AN ggf. erforderliche Maßnahmen an 
 den eingeschränkt nutzbaren baulichen Anlagen im Bereich der Zuwegungen sind mit den 
   entsprechenden Baulastträgern durch den AN eigenverantwortlich abzustimmen. Die Baustelle 
   und Zufahrten sind so einzurichten, dass eine Behinderung des Anliegerverkehrs auf ein 
   Mindestmaß reduziert wird. Sollte aufgrund des Bauablaufs die Erreichbarkeit für die Anlieger 
        dennoch eingeschränkt werden müssen, so sind diese frühzeitig (mindestens 1 Wochen vorher) 
  darüber zu informieren.

   Es wird daraufhin gewiesen, dass die ausgewählten Verdichtungsarbeiten für den Kanalgraben 
   und den Straßenbau im Bereich der Bebauung so auszuwählen sind, dass Vibrationen so 
  geringe wie möglich gehalten werden. 

     3.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrän-
         kungen nach Art, Ort und Zeit  

     Der AN hat seinen Personal- und Geräteeinsatz so zu disponieren, dass die Einhaltung der 
  vorgegebenen Bauzeit gewährleistet wird. 
 Ein Bauzeitenplan ist nach erfolgter Beauftragung und vor Baubeginn durch den AN 
   vorzulegen und mit dem AG abzustimmen. Im Detailterminplan sind die wesentlichen Arbeiten 
         (Abbruch, Erdarbeiten, Kanalbauarbeiten, ungebundene und gebundene Tragschichten, 
         Entwässerungseinrichtungen, Randeinfassungen, Pflasterarbeiten, Asphaltarbeiten) sowie die 
     geplanten Bauabschnitte darzustellen. Der Bauzeitenplan ist dem AG zur Freigabe spätestens 2 
  Wochen vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. 
   Zunächst soll die Erneuerung des Kanals durchgeführt werden. Hierzu soll lediglich der Asphalt 
 und Beton im Bereich der Kanaltrassen aufgenommen werden und im Anschluss die 
   Kanalbauarbeiten durchgeführt werden. Nach Fertigstellung des Kanalbaus sollen die restlichen 
 Oberflächenbefestigungen aufgenommen werden und die Straßenbauarbeiten durchgeführt 
  werden.

   3.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung

   Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der engen Bebauung Verdichtungsarbeiten der 
 ungebundenen Tragschichten nur mit handgeführten Verdichtungsgeräten durchgeführt werden 
     dürfen. Erschütterungen sind auf ein Minimum zu reduzieren. Die Mehraufwendungen hierfür 
 und aufgrund der angepassten Arbeitsweise für Abbruch und Einbau sowie Transport sind 
  einzukalkulieren. 
 Um den Anliegern sowie Rettungsdiensten über die gesamte Ausführungszeit die Zufahrt zu den 
     Grundstücken zu ermöglichen, ist der Bereich der jeweils offenen Baugruben auf 25 Meter zu 
       beschränken. Der AN hat dementsprechend die Verkehrssicherung- sowie Baugrund- und 
 Baufeldsicherungsmaßnahmen dem Baufortschritt entsprechend kontinuierlich anzupassen und 
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    umzubauen. Der Fußgängerverkehr ist dauerhaft an der Baustelle vorbeizuführen. 
   Merhaufwendungen wie zusätzlichen Absperrschranken und Absperrbarken sind in die Pos. der 
  Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

   Es wird daraufhingewiesen, dass der Kanalgraben mit einer Frostschutzschicht und einer 
   Schottertragschicht bis zum Urgelände zu verfüllen ist, um eine Befahrbarkeit vor Beginn der 
     Straßenbauarbeiten zu gewährleisten. Die Verfüllung der Gräben ist so duchzuführen, dass 
   werktäglich offene Baugruben geschlossen werden. Mehraufwendungen aus dern vorgenannten 
  Ausführungen sind einzukalkulieren.

     Optimierungen des angedachten Bauablaufs unter Punkt 3.1 und 3.2 der Baubeschreibung 
 bleiben dem AN vorbehalten und sind vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen und durch 
  diesen freigeben zu lassen.

   3.3 Wasserhaltung

   Der AN hat während der Baumaßnahme anfallende Schmutz- und Niederschlagswässer 
     abzuleiten. Die Wahl der Wasserhaltung bleibt dem AN überlassen.  Es wird zudem auf die 
   Ausführungen im beigefügten Bodengutachten verwiesen. Die hier getroffenen 
 Ausführungshinweise sowie die erläuterten umweltrelevanten Aspekte sind bei der 
  Angebotserarbeitung zwingend zu beachten.

      3.4 Besondere Anforderungen an Art, Güte u. Umweltverträglichkeit der Stoffe und 
       Bauteile 

     Mit dem im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteile, Baustoffe und 
 Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang bis zur fertigen Leistung unter 
 Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Technik sowie der gesetzlichen und behördlichen 
    Vorschriften als vereinbart. Für jegliche Abweichung zu den Vorgaben in Bezug auf Bauart, 
   Bauteile und Abmessungen bedarf es der Zustimmung des AG. Alle zu Verwendung 
      kommenden Baustoffen müssen den gültigen Normen entsprechen. Die Lieferung erfolgt, so-
     lange im Leistungsverzeichnis keine anderen Angaben aufgeführt sind, durch den AN. Alle 
 Materialnachweise müssen am Tag der Lieferung von der Bauleitung des AN unterschrieben un 
       dem AG übergeben werden. Für sämtliche Baustoffe (Insbesondere Schotter- und 
    Frostschutzmaterial sowie Asphalt) sind Eignungsnachweise vor dem Einbau vorzulegen. 
 Die Anlieferung von Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen mit thermoisolierten 
  Transportmulden durchzuführen. 
 Bei lagenweisem Einbau von Asphaltschichten sind die daraus entstehenden 
   Mehraufwendungen einzukalkulieren. Die Mehraufwendungen aus den beschriebenen Vorgaben 
  sind einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet.
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       3.5 Gütesicherung/Eignungsprüfungen/Eignungsüberwachungsprüfungen 

   Im Rahmen der Qualitätssicherung sind grundsätzlich für alle Baustoffe, Baustoffgemische und 
     Bauteile Eignungs- und Eigenüberwachungsprüfungen durchzuführen. Die geforderten 
 Prüfungen sind ohne besondere Vergütung zu erbringen und durch Prüfungszeugnisse 
     gegenüber dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung zu belegen. Die Ergebnisse der 
 Eignungsprüfung sind dem AG rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen und auf der Baustelle 
    vorzuhalten. Für Baustoffgemische hat der AN die beabsichtigte Zusammensetzung anzugeben. 
    Diese Angaben sind maßgebend für Ausführung, Abnahme und Abrechnung der Bauleistungen. 
   Ändern sich Art und Eigenschaften der Baustoffe, der Baustoffgemische oder 
     Einbaubedingungen, ist die Eignung erneut nachzuweisen. Die Kosten der Eignungsprüfungen 
  werden nicht gesondert vergütet. 

  3.5.1 Kanalbau 

  Bei der Herstellung der Rohranschlüsse an die Schachtbauwerke ist folgendes zu beachten: 
      •   Das Einsetzen der anzuschließenden Rohre muss wasserdicht erfolgen. 
      •   Bei Schächten aus Beton muss der Anschluss wasserdicht einbetoniert werden. 

 Zur Dokumentation sind die Hausanschlussleitungen im offenen Graben zu fotografieren und die 
   Fotos den jeweiligen Aufmaßblättern zuzuordnen. Auch diese Leistungen sind in die 
   entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Der 
 AN hat eigenverantwortlich für die Durchführung der Verdichtungsprüfungen im Rahmen der 
   Eigenüberwachung zu sorgen. Von dem AG angeordnete Verdichtungsprüfungen entbinden den 
   AN nicht von dieser Pflicht. Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind dem AG ohne 
     besondere Vergütung in 2-facher Ausfertigung vorzulegen. 

    Das Aufstellen und Liefern von stat. Berechnungen für Rohrleitungen und Fertig-
    teilschachtbauwerke aus Beton bzw. Stahlbeton der in offener Baugrube verlegten Rohre, 
   der Schachtbauwerke und aller Baubehelfe, die zur Durchführung von Kanalverlegungsarbeiten 
         erforderlich sind, einschl. der Ausführungs- und Bewehrungszeichnungen, gilt als Nebenleistung 
  und wird nicht besonders vergütet. 

  3.5.2 Straßenbau

 Der AN hat die erforderlichen Prüfungen zur Eigenüberwachung selbst und unaufgefordert 
   durchzuführen. Insbesondere sind laufende Prüfungen der Verdichtung und der Einbaudicken 
       erforderlich. Ist die Soll - Einbaudicke in cm vorgeschrieben, muss für jede Schicht 
     nachgewiesen werden, dass die tatsächlich hergestellte Einbaudicken mit der im Bauvertrag / LV 
   vorgegebenen Einbaudicke übereinstimmen. Die Einbaudicke ist für jede Schicht mittels 
 Schichtdickenmessgerät zur zerstörungsfreien Dickenmessung von Fahrbahnbelägen mit 
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   direkter Anzeige der Belagsdicke durchzuführen. Dazu ist vor dem Einbau der Fahrbahndecke je 
        Messprofil eine Reflektorfolie in den Abmessungen 1000 mm x 300 mm x 0,5 mm zu verlegen, 
    die als Bezugsebene, für die nach dem Einbau des Belags zu messende Schichtdicke dient. 
   Die Kosten für die für die Bestimmung der Einbaudicke benötigten Mess- und Arbeitsgeräte sind 
   durch den AN einzukalkulieren, wenn nicht anders beschrieben in die Position der 
   Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die örtliche Bauüberwachung ist an den Untersuchungen 
     bzw. Messungen zu beteiligen. Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Messungen der 
   jeweiligen Schicht über das gesamte Baulos. Die Protokolle sind in Durchschrift der örtlichen 
   Bauüberwachung vor Ort auszuhändigen. Ist ein flächenbezogenes Einbaugewicht 
     vorgeschrieben, so muss für jede Schicht nachgewiesen werden, dass das tatsächliche 
     Einbaugewicht mit dem Soll - Einbaugewicht der jeweiligen Leistungsposition übereinstimmt. Der 
 Nachweis des tatsächlichen Einbaugewichts ist für jede Schicht und für jeden einzelnen 
     Teilabschnitt bzw. für jede Tagesleistung separat zu erbringen. Die Lieferscheine sind sortiert 
   nach den jeweiligen Teilabschnitten der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen, einschließlich 
     Lieferscheinauflistung mit Bezeichnung der Baustelle, Datum, Materialbezeichnung sowie der 
     Ausweisung der Netto - Tonnage mit Addition der Tagesleistung. Die Aufmaße der einzelnen 
     Teilabschnitte sind zwischen AG und AN gemeinsam durchzuführen. Aufmaße, zu denen die 
    Bauüberwachung nicht hinzugezogen wurde, werden nicht anerkannt.  
     Für die Durchführung der Kontrollprüfungen (Plattendruckversuche) beim Erdbau und den 
 ungebundenen Tragschichten hat der AN ein geeignetes Gegengewicht zur Verfügung zu 
    stellen. Die Prüfung hat in Anwesenheit eines Vertreters des AG zu erfolgen.  

  3.6 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen 

     Der AN hat bis spätestens 8 Werktage vor der Abnahme bzw. Gestellung der Schlussrechnung 
       einen fortgeschriebenen Ausführungsplan gem. § 14 VOB/B in dreifacher Ausfertigung mit den 
     Maßen des Istzustandes einzureichen. In diesem Plan sind die wichtigsten Erschwernisse, wie 
       Kreuzungen von Leitungen, Bodenaustausch usw. einzutragen. Der Plan ist rechtsverbindlich zu 
  unterschreiben. 
     Festpunkte, die zur Übertragung der Planung in die Örtlichkeit dienen, werden vom AG zur 
     Verfügung gestellt. Mit Baubeginn übernimmt der AN diese Punkte in seine Obhut.  Alle Kosten 
   für die Wiederherstellung verlorengegangener Punkte trägt der AN. Die Kosten für die Sicherung 
  der Punkte sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
   Sind für die Abrechnung Feststellungen auf der Baustelle notwendig, sind sie gemeinsam 
      vorzunehmen; der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. Aus Abrechnungs-
   zeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer 
     Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. In den für die gemeinsamen Feststellungen 
 zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens folgende Angaben gemacht 
  werden: 
      •   Auftragnehmer, 
      •   Auftraggeber, 
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     •   Nummer des Aufmaßblattes 
     •   Bezeichnung der Bauleistung 
        •   Ordnungszahl (OZ) 
  
   Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelage erhält der 
     Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen 
   und Flächen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte auf drei Stellen 
   nach dem Komma zu runden. Der Auftragnehmer hat während der Baumaßnahme täglich 
   Bautagesberichte zu führen. Diese Berichte werden dem AG bei Stellung der Rechnungen im 
  Original vorgelegt. 
 Der kürzeste zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinander folgende Abschlagsrechnungen 
           beträgt 1 Monat. Bei Pauschal- bzw. Teilpauschalangebote die mit beauftragt werden, müssen 
     Aufmaße, Mengenermittlungen und Schlussrechnungen, für jede Hausanschlussleitung separat 
       erstellt werden.  Ohne Vorlage der o. g. Unterlagen ist die Schlussrechnung nicht vollständig und 
  nicht prüffähig. 

  Die Kostentrennung erfolgt nach KAG.
   Hierzu sind die anfallenden Mengen einzelnen Kostenträgern zuzuweisen. Wo dies durch 
     eindeutige Positionen nicht möglich ist, sind die Einzelmassen gem. den beigefügten 
  Abrechnungsquerschnitten der Stadt Geilenkirchen den einzelnen Kostenträgern zuzuweisen. 
     Dies erfolgt digital in den Massenansätzen welche im Format DA11 mitzuliefern ist, sowie in 
   Papierausgabe bei Schlussrechnung mit Trennung nach Kostenträger. Eine Übergabe erfolgt zu 
 jeder Abschlagsrechnung sowie zur Schlussrechnung und ist jeweils mit den Rechnungen zu 
    übergeben. Ohne diese wird die Rechnung als nicht prüfbar zurückgewiesen. 

  Die Bezahlung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.

  3.7 Baubehelfe

 Für Baugrubensicherungen gelten die einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen in ihrer 
       jeweils neuesten Fassung. Alle erforderlich werdenden Sicherungen bzw. Aussteifungen, sowie 
 Absturzsicherungen von Baugruben sind Baubehelfe und damit Sache des AN und werden nicht 
  gesondert vergütet.
    Trag- und Arbeitsgerüste aller damit verbundenen Aufwendungen wie Statiken, 
          Ausführungszeichnungen, An- und Abtransport, Auf- und Abbau sowie Befestigungen sind, 
   sofern keine Leistungsposition vorhanden ist, in die Position Baustelleneinrichtung 
   einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.  Erforderliche Einrichtungen für den 
      Arbeitsschutz, zum Schutz der Umwelt und für die Verkehrssicherung einbauen, vorhalten, 
    unterhalten ggf. betreiben und wieder abbauen. 
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   Eventuell notwendige Gerüste sind so auszubilden, dass abstürzende Gegenstände und 
 Abbruchmaterial aufgefangen werden können und eine durch die Bauarbeiten bedingte 
  Gefährdung ausgeschlossen ist. 

    3.8 Stundenlohnarbeiten, Bauüberwachung 

 Stundenlohnarbeiten werden nur nach ausdrücklicher vorheriger Genehmigung 
   durch den AG anerkannt. Stundenlohnarbeiten aller Art sind nur auf Anordnung 
   des AG auszuführen. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten 
  Arbeitsstunden.  

  3.9 Übergabe von Unterlagen des AN 

 Vor Beginn der Baumaßnahme hat der AN einen Bauzeitenplan sowie einen mit 
 den zuständigen Verkehrsbehörden abgestimmten Plan über die 
  Verkehrsführung dem AG zur weiten Abstimmung vorzulegen.  
    Sämtliche Werkzeichnungen sind vor der Herstellung von Fertigteilen, etc. 
   vorzulegen und durch den AG freigeben zu lassen. Der Auftraggeber behält sich 
    eine Prüffrist von 7 Werktagen vor.

   Vor Abnahme bzw. Stellung der Schlussrechnung sind dem AG folgende Unterlagen 
  zu übergeben: 

     •   Eignungsprüfungen 
         •   Fremd- und/oder Eigenüberwachungsprotokolle 
     •   Lieferscheine und Wiegescheine
     •   Bautagesberichte 
     •   Verdichtungsnachweise 
     •   Bestandspläne 
     •   Dichtheitsprüfungen und Kamerabefahrungen 

 Der Auftragnehmer hat die Wiederverwertung des Oberbodens nachzuweisen 
      und den Ab-rechnungsunterlagen beizulegen (Nachweis des Einbauorts). 
        Der Auftragnehmer hat Lieferscheinlisten (Lieferscheinnummer, Tonnage, Ein- 
       bzw. Ausbauort, etc.) über alle von ihm eingebauten und entsorgten 
   mineralischen Baustoffe gemäß EBV zu führen. Hierzu hat der AN alle 
   Lieferscheine im Original dem AG auszuhändigen. Die Mehrkosten für die 
   Dokumentation und Abstimmung mit Behörden sind einzukalkulieren. Alle 
   Dokumentations- und Anzeigepflichten im Zuge der EBV gehen auf den AN 
  über.
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   4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

      Die Technischen bzw. Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, Normen, 
   Technische Lieferbedingungen, Merkblätter und Richtlinien einschließlich 
   Ergänzungen sind - sofern die gültige Fassung nachstehend oder an anderer 
     Stelle im Bauvertrag nicht angegeben ist - in der 3 Monate vor Ablauf der 
   Angebotsfrist gültigen Fassung maßgebend. In Zweifelsfällen ist der AG zu 
     befragen. Die für die Baudurchführung relevanten DIN- und 
 Verwaltungsvorschriften sowie einschlägige Richtzeichnungen hat der AN 
  während der Bauzeit zur Einsichtnahme auf der Baustelle vorzuhalten.

  
      Es gelten u.a. folgende Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung: 

  - Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im 
   Straßen- und 
         Brückenbau ZVB/E-StB 95, 
       - Entwässerungseinrichtungen gem. ZTVEw-StB, 
        - Erdarbeiten im Straßenbau gem. ZTV E-StB 2017, 

       - Fahrbahndecken aus Asphalt gem. ZTV Asphalt-StB, 
       - Fahrbahndecken aus Beton gem. ZTV Beton-StB, 
     - Fugenvergußmasse gem. TV bit Fug, 
         - Füllen von Rissen in Betonbaut. gem. ZTV- RISS, 

       - Ingenieurbauwerke gem. ZTV- ING, 
         - Landschaftsbauarb. im Straßenbau gem. ZTVLa-StB, 
       - Markierungen auf Straßen gem. ZTV- M, 
      - Technische Lieferbedingungen für weiße Markierungsmaterialien TL-M 97 
  - Merkblatt für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen 
 aus Asphalt 
     'MNA', 
         - Schutz, Instandsetzung von Beton gem. ZTV-SIB, 
        - Tragschichten im Straßenbau gem. ZTV SoB-StB 04, 
          - Recycling-Baustoffe in Tragschichten ohne Bindemittel gem. TL RC- ToB 95, 
              - Pflaster- und Plattenarbeiten im Straßenbau gem. ZTV-Pflaster-StB 20, TL-
     Pflaster-StB 06 
      - Sicherung von Arbeitsstellen von Straßen gem. ZTV-SA 
  - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen 
 in 
         Verkehrsflächen ZTV-A-STB 12, 
       - Rohrverlegung nach DIN EN 1610, DWA A 139, 
    - Steinzeug nach DIN EN 295 
         - Beton- und Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916, DIN V 1201   
     - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitung- und Kanälen nach DIN EN 1610
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      1. Kanal- und Straßenbau

      1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

    1.1.10. Pauschale für das Einrichten der Baustelle
  Pauschale für das Einrichten der Baustelle nach den angegebe-
 nen Baufristen und nach sämtlichen für die Erstellung der 
  Gesamtleistung erforderlichen Arbeiten.
      Das Verladen, Anfahren, Abladen und Aufstellen aller notwendi-
         gen Baubüros, -baracken, Unterkünfte, sanitären Einrichtungen, 
      sämtlicher Geräte und Maschinen, Vorrichtungen, Werkstätten, 
   Anlagen und Fahrzeuge sind enthalten. Einzurechnen sind 
      Anschluss und Einrichtungen von Wasser-, Energie- und 
     Telefonanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswege 
   ,Fußgängerbrücken und sonstige bauliche Vorkehrungen, 
     Beschilderung, Beleuchtung und Absicherung bzw. Abzäunung 
  der gesamten Baustelle.

 Wiederherstellung aller für die Einrichtungen benötigten Flächen 
 in den ursprünglichen Zustand und Abgeltung aller Ansprüche 
  Dritter.

        1,000 psch  .........................
    

      1.1.20. Vorhalten, Unterhalten der kompletten Baustelleneinrichtung
    Vorhalten und Unterhalten der kompletten, wie vor beschriebe-
    nen Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit. Die Ab-
  rechnung erfolgt nach Baufortschritt anteilsmäßig über die jewei-
  lige Abrechnungssumme.

   Zur Vorhaltung gehören auch: alle Kosten für die Unterhaltung 
    und Säuberung der Zufahrtstraßen (mindestens einmal pro Wo-
     che), der Umleitungsstrecken und Wege.

  Die Abrechnung erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

        1,000 Psch  .........................
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    1.1.30. Räumen der kompletten Baustelleneinrichtung
    Räumen der kompletten, wie vor beschriebenen Baustel-
  leneinrichtung.
   Zur Räumung gehören auch: die Beseitigung von jeglichem 
  Abfall und Bauschutt sowie die Wiederherstellung der im Rah-
   men der Arbeiten beschädigten bzw. zerstörten Gegenstände 
              (z.B. Bewuchs, Straßen, Wege, Bauwerke etc.) in den 
  ursprünglichen Zustand.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.1.40. Beweissicherung durchführen
 Beweissicherung mit Fotos und Texten durch einen  öffentlich 
  bestellten und vereidigten Sachverständigen erstellen.

 Die Beweissicherung umfasst alle entlang des Ausbaubereiches  
     liegenden Hochbauten einschl. deren Keller, Einfriedungen aus 
          Mauern, Zäunen, Toreinfahrten, etc. sowie die Zufahrtstraßen, 
  die von der Baumaßnahme betroffen sind.

  Nicht erfasste Objekte werden als ordnungsgemäß angenom-
 men und sind bei Beschädigungen auf Kosten des AN in einen 
  ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.

        1,000 psch  .........................
    

      1.1.50. Umleitung bzw. Regelung des öffentlichen Verkehrs
   Umleitung bzw. Regelung des öffentlichen Verkehrs im Bereich 
  der Baumaßnahme.
   Es ist sicherzustellen, dass die von den Baumaßnahmen 
  betroffenen Anlieger zu jeder Zeit Zugang zu Ihren Wohnungen, 
       Häusern bzw. Geschäften erhalten. Evtl. notwendige 
      Fußgängerbrücken o. ä. sind in die Pauschale einzurechnen. 
 Für die Dauer der Baumaßnahme verpflichtet sich der 
 Auftragnehmer die Reststoffsammelbehälter der Anlieger an 
 eine für die zuständigen Entsorgungsunternehmen erreichbare 
 Stelle zu bringen und nach der Entleerung der Sammelbehälter 
  diese wieder zu den Anlieger zurück zu bringen.
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 Daraus resultierende Mehraufwendungen sind in die Pauschale 
  einzurechnen. 
   Hierzu sind alle erforderlichen Absperr- und 
        Sicherungsvorkehrungen, wie z. B. massive Straßenab-
   sperrungen mit entsprechender Beleuchtung, reflektierende 
             Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder bzw. -tafeln (z. B. 
     Planskizzen als Umleitungstafeln gem. Bild 459 der STVO mit 
         Text, etc.), Fahrbahnmarkierungen mit gelber Farbe usw., zu 
  treffen. 
 Die Anfertigung und Beschriftung der Schilder und Tafeln hat 
   nach den Vorgaben des SVA bzw. der zuständigen 
  Ordnungsbehörde zu erfolgen. 
     Alle vorgenannten Einrichtungen liefern, aufstellen, über die 
 gesamte Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten 
  wieder abbauen und abfahren.
 Die Kosten für die verkehrsrechtlichen Anordnungen und für die 
  laufende Wartung aller vorgenannten Absperrungen, 
    Beschilderungen und Beleuchtungen etc. sind einzurechnen.

  Die Rettungswege sind jederzeit aufrecht zu erhalten.

        1,000 Psch  .........................
    

        1.1.60. Vorinformation / Absprachen / Informationszettel
   Vorinformation / Absprachen
 Grundsätzlich muss allen Anwohnern sowie Eigentümern oder 
  Pächtern von Einrichtungen im Einflussbereich der Baumaßnah-
  me die Nutzung uneingeschränkt ermöglicht werden.
    Sollte dies in Teilabschnitten nicht möglich sein, so sind im Vor-
  feld Absprachen zu treffen.
    Vor Baubeginn sind Informationszettel zu verteilen. Die Informa-
  tionszettel müssen die Kontaktdaten des zuständigen Schacht-
  meisters und Bauführers ausweisen.
    Die erforderlichen Aufwendungen sind einzukalkulieren. Die Ab-
  rechnung erfolgt pauschal.

        1,000 psch  .........................
    

           27.05.2026       26 von 132



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 2025-06-29 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
           LV: 1 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    Hinweis:  Absperrung und Beschilderung
                            außerhalb der Baustelle

  Die Abrechnung erfolgt nach Stück.

    

    1.1.70. Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle aufstellen
  Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle aufstellen.
 Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die 
  Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle, 
     retroreflektierend, einschl. Pfosten für  die Beschilderung der 
  Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit aufstellen, 
   unterhalten, wenn nötig umsetzen und später wieder 
       wegnehmen. Die Beschilderung ist vom "AN" im Einvernehmen 
  mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei vorzunehmen.

         12,000 St ......................... .........................
    

    1.1.80. Absperrschranken außerhalb der Baustelle aufstellen
 Absperrschranken außerhalb der Baustelle
   Straßenabsperrung mit Absperrschranken, für die Regelung des 
     Verkehrs aufladen, anliefern, nach den Vorschriften der StVO 
    aufstellen, umstellen und für die Dauer der Bauzeit vorhalten, 
    mit roten bzw. gelben Warnlampen beleuchten und nach Aufhe-
  bung der Verkehrsbeschränkung wieder abbauen und abfahren.
  Alle Lampen müssen während der Dunkelheit sowie bei  Nebel- 
      und Schneefall sowohl an Werk- als auch an  Sonn- und Feierta-
  gen brennen.
  Die Abrechnung erfolgt nach m.

  In den Einheitspreis einrechnen:
   - Mehrmaliges Umsetzen pro Tag.

         10,000 St ......................... .........................
    

    1.1.90. Absperrbaken außerhalb der Baustelle aufstellen
     Absperrbaken außerhalb der Baustelle beidseitig  rot-weiß, mit 
          Fuß, (rückstrahlend) bereitstellen, aufstellen,vorhalten und 
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    beleuchten (dauergelb).
 Es muß durch ausreichende Wartung und überprüfung der 
   Beleuchtungsanlage die Funktionsfähigkeit auch an Sonn- und 
  Feiertagen gewährleistet sein.

  In den Einheitspreis einrechnen:
   - Mehrmaliges Umsetzen pro Tag.

         10,000 St ......................... .........................
    

         1.1.100. Fußgängerbrücke aufstellen, vorhalten, abfahren.
 Fußgängerbrücken zur Aufrechterhaltung des Gehweges über 
     Gräben mit einer nutzbaren Breite von ca. 1,00 m liefern, 
  einbauen und vorhalten für die Dauer der Arbeiten.
 Einzukalkulieren ist in dieser Position auch die aus 
   arbeitstechnischen Gründen evtl. erforderliche mehrfache 
 Umsetzung der Fußgängerbrücken in den jeweiligen 
  Bauabschnitten.
 Nach Abschluß der Straßenbauarbeiten wieder aufladen und 
  abfahren.

 Diese Leistung kommt nur auf besondere Anordnung des 
 Auftraggebers zur Ausführung und beinhaltet nicht die 
 Leistungen aus der vom Ordnungsamt angeordneten 
  Verkehrsregelung.

         15,000 St ......................... .........................
    

    1.1.110. Stahlplatten bereitstellen und vorhalten
     Stahlplatten bereitstellen, vorhalten, mehrfaches umsetzen nach 
 Baufortschritt und nach Beendigung der Baumaßnahme 
  entfernen.
       Abmessungen ca. 2,00 x 3,00 m.
    Straßenverkehrslast = SLW 60

         10,000 St ......................... .........................
    

    1.1.120. Durchführung sämtlicher Vermessungsleistungen
 Durchführung sämtlicher Vermessungsleistungen mit 
 elektrooptischen Geräten während der Bauzeit
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  Folgende Vermessungsleitungen sind mindestens auszuführen:
    - Absteckung
        - Anpassungen der Absteckung im Bezug auf den       
   Deckenhöhenplan
    - Leitungstrassen
    - Aufnahme des Urgeländes
      - Auftrags/Abtragsebene bis OK Planum
    - Frostschutzebene
    - Schotterebene
    - Mietenaufmaß

   Ein entsprechender Höhen- und Lagebezugspunkt im Bereich 
  des Baugeländes wird dem AN zu Baubeginn übergeben.
    Die Vermessungsdaten sind dem Auftraggeber digital (UTM- 
        Koordinaten; Höhe NHN) und als Plandarstellung 1-fach zu 
    übergeben (PDF sowie Autocad kompatibeles Format).

        1,000 psch  .........................
    

      1.1.130. Pauschale für die Einweisung nach § 20 SprengG
   Einweisung nach § 20 SprengG
   Einweisung des gesamten Baustellen- und
 Aufsichtspersonals durch eine ausgewiesene Fachkraft in
   die Situation Kampfmittelfunde. Die Fachkraft muss über
    einen Befähigungsschein nach § 20 SprengG verfügen. 
   Die Einweisung erfolgt vor Beginn der Aufbruch- und
   Erdarbeiten. Diese Leistung wird einmalig pauschal
       vergütet. Es ist Sache des AN, sicherzustellen, dass
 bei wechselndem Baustellenpersonal alle auf der
 Baustelle neu eingesetzten Mitarbeiter ebenfalls
   eingewiesen werden. Dies ist in die Pauschale mit 
  einzukalkulieren und wird nicht zusätzlich vergütet.
 Die Einweisung ist durch Vorlage einer Teilnehmerliste
 mit Datum der Einweisung und Unterschriften der
  Teilnehmer nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
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      1.1.140. Einrichtung von Dauerüberwachungssystem, Erschütterungsmessungen
 Einrichtung von Dauerüberwachungssystem
        inkl. An- und Abfahrt, Personalbereitstellung.
         Anzahl Messsystem: 1 Stück, Einrichten bzw. umsetzen.
 Die Position kommt nur auf Anordnung des AG zur
  Anwendung. 

         3,000 St ......................... .........................
    

      1.1.150. Bereitstellung Dauerüberwachungssystem, Erschütterungsmessungen
 Bereitstellung Dauerüberwachungssystem
  beinhaltet je Messsystem:
   - 1 Rekorder
      - 1 triaxialen Sensor gem. DIN 45669
       - 1 GSM/UMTS-Funkeinheit
    Dauerüberwachung inkl. Ingenieurdienstleistungen:
    - Überwachung Messwerte, Alarmierung Baustelle
  - Messdatenanalyse
       - Auswertung gem. DIN 4150 Teil 3
     - Erstellung Messbericht (digital als PDF)
    - Versand Messbericht per E-Mail
  - Archivierung Messdaten
   Messobjekt: Gebäude 
    Anzahl Messsysteme: 1 Stück
 Die Position kommt nur auf Anordnung des AG zur
  Anwendung. 

         20,000 d ......................... .........................
    

    

            Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................
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      1.2. Straßenaufbruch- und Erdarbeiten

    1.2.10. Beleuchtungskörper demontieren und seitlich lagern
   Bestehende Straßenbeleuchtung einschl. Fundamentierung und 
  der Leuchtenköpfe demontieren. 
 Die Fundamentierungen gehen in das Eigentum des AN über 
    und sind einer geeigneten Wiederverwertung zuführen, einschl. 
  aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.

 Die Maste sind seitlich für den späteren wiedereinbau zu lagern 
  und zu sichern.

 Vor der Demontage sind die Beleuchtungsmaste 
      freizuschachten (Kopflöcher), damit dem 
 Versorgungsunternehmen ein Abklemmen der Stromversorgung 
  möglich ist. 
 Nach der Mastdemontage sind die Kopflöcher wieder 
  fachgerecht zu verfüllen.

  Die angebotene Leistung beinhaltet sämtliche Erdarbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.2.20. Schildermaste freilegen, wieder versetzen
   Schildermaste einschl. der angebrachten Schildertafeln und des 
   Zubehörs freilegen, zwischenlagern und zu einem späteren 
  Zeitpunkt wieder fachgerecht versetzen.
    Die Leistung versteht sich einschl. der Fundamentarbeiten.
   Vorhandene, unbrauchbare Fundamente sind zu entfernen und 
     einer geeigneten Wiederverwertung zuführen, einschl. aller 
  damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.
 Nach der Demontage sind die Kopflöcher wieder fachgerecht zu 
  verfüllen.
  Die angebotene Leistung beinhaltet sämtliche Erdarbeiten.

         5,000 St ......................... .........................
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      1.2.30. Rohrpfosten entsorgen, als Zulage
   Bereits aufgenommener Rohrpfosten incl. der Schildertafeln 
  einer fachgerechter Verwertung zuführen.

  Als Zulage zur vorgenannten Position.

         5,000 St ......................... .........................
    

        1.2.40. Postkasten/Schrank demontieren, lagern und neu setzen
     Postkasten/Schrank demontieren, lagern und fachgerecht neu 
  setzen.
    Die Leistung versteht sich einschl. entsorgung der Fundamente.
  Diese sind einer geeigneten Wiederverwertung zuführen, 
    einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.
 Nach der Demontage sind die Kopflöcher wieder fachgerecht zu 
  verfüllen.
  Die angebotene Leistung beinhaltet sämtliche Erdarbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.2.50. Holzmast von Freileitung demontieren und entsorgen
 Holzmast von Freileitung in Abstimmung mit dem 
 Versorgungsunternehmen demontieren und fachgerecht 
  entsorgen.
    Die Leistung versteht sich einschl. entsorgung der Fundamente.
  Diese sind einer geeigneten Wiederverwertung zuführen, 
    einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.
 Nach der Demontage sind die Kopflöcher wieder fachgerecht zu 
  verfüllen.
  Die angebotene Leistung beinhaltet sämtliche Erdarbeiten.

         6,000 St ......................... .........................
    

    1.2.60. Maschendrahtzaun aufnehmen und neu setzen
    Maschendrathzaun ca. 1,50 m hoch aufnehmen und fachgerecht 
  neu setzen.

        Pfostenabstand ca. 1,50 Meter, einschl. der Pfosten mit 
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  Fundamentierungen,

  Der Aufbruch ist einer Fachgerechten Entsorgung zuzuführen.

    Incl. aller Nebenarbeiten und Aufwendungen.

         65,000 m ......................... .........................
    

    1.2.70. Grünflächen abräumen
         Grünflächen von Bewuchs, Gestrüpp, Gebüsch, Hecken, und 
   Unrat räumen, in den Preis ist das Entfernen von Bäumen bis zu 
        einem Stammdurchmesser von 10 cm, einschl. Roden des Wur-
       zelstockes, und Hecken einzurechnen. Das Gestrüpp inkl. der 
   Wurzelstöcke, des Gebüsches und des Unrates wird Eigentum 
  des AN und ist einer fachgerechten Wiederverwertung zuzufüh-
  ren.
  Die Verwertungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen. 
 Vereinzelte Sträucher sind weiterhin Nebenleistungen der 
  Aushubpositionen.
  In unterschiedlichen Teilflächen.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

            1.2.80. Bit. Befestigungen einschneiden, über 4 bis 23 cm
 Bituminöse Fahrbahnbefestigungen mit maschinellem Schnitt  
        über 4 cm bis ca. 23 cm tief einschneiden. Die verschmutzte 
  Fahrbahnfläche ist zu reinigen.

         50,000 m ......................... .........................
    

        1.2.90. Schwarzdecke von 4 cm fräsen, Fräsgut entsorgen
       Schwarzdecke (Fahrbahn) mit einer Stärke von 4 cm Dicke 
   fräsen, Fräsgut aufnehmen und einer geeigneten 
     Weiterverwertung zuführen, einschl. aller damit anfallenden 
  Aufwendungen und Kosten.
 Die Leistung beinhaltet die fachgerechte Entsorgung der  
      permanenten (weiß) Markierung.

    Abfallschlüsselnummer 170302 DK 0
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          60,000 m2 ......................... .........................
    

          1.2.100. Schwarzdecke von 10  bis 25 cm fräsen, Fräsgut entsorgen
         Schwarzdecke (Fahrbahn) mit einer Stärke von 15 bis 25 cm 
   Dicke fräsen, Fräsgut aufnehmen und einer geeigneten 
     Weiterverwertung zuführen, einschl. aller damit anfallenden 
  Aufwendungen und Kosten.
 Die Leistung beinhaltet die fachgerechte Entsorgung der  
      permanenten (weiß) Markierung.

    Abfallschlüsselnummer 170302 DK 0

   Es ist in den EP einzurechnen, dass mehrere Einsätze der 
  Fräse für Kanal und Straßenbau notwendig sind.

          1.275,000 m2 ......................... .........................
    

          1.2.110. Teerstämmige Schwarzdecke > Z 2  aufnehmen und abfahren, als  Zulage
    Pechstämmige Schwarzdeckenbefestigung (Deckschichten, 
   gebundene Tragschichten, Einstreudecken und durch 
 Pechanhaftungen verunreinigter Schotter bis zu einer  
   maximalen Gesamtstärke bis zu 25 cm Dicke aufnehmen und 
      abfahren, einschl. Entsorgungsgebühren.

 Das Material ist einer geeigneten Entsorgung auf einer dafür 
   zugelassenen Deponie zuzuführen. Alle diesbezüglichen 
 Mehraufwendungen und Entsorgungskosten sind in den 
  Einheitspreis einzurechnen. 
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 Das pechstämmige Aufbruchmaterial ist als gefährlicher Abfall 
  im Begeleitscheinverfahren als DK I Material zu entsorgen.
   (siehe beiligendes Bodengutachten)

       Abfallschlüsselnummer 17 03 01*

 Die Leistung beinhaltet die fachgerechte Entsorgung der  
        permanenten (weiß) Markierung und der temporären (gelb) 
  Markierung.
 Der entsprechende Entsorgungsnachweis ist unaufgefordert den 
  Abrechnungsunterlagen beizufügen.

 Als Zulage

         520,000 t ......................... .........................
    

          1.2.120. Schieber- bzw. Hydrantenkappen freilegen, sichern
    Schieber bzw. Hydrantenkappen für Gas und Wasser im Aus-
  baubereich vorsichtig freilegen und gegen Verschieben sichern.

         25,000 St ......................... .........................
    

      1.2.130. Bordsteine aufnehmen, abfahren
      Kunst- oder Naturbordsteine aller Größen, in Beton versetzt, 
     einschl. Fundament und Rückenstütze aufnehmen, teilweise in 
    Einzellängen, sämtliche Bordsteine und übriges Aufbruchgut ge-
 hen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind einer 
     geeigneten Wiederverwertung zuführen, einschl. aller damit 
  anfallenden Aufwendungen und Kosten.

         460,000 m ......................... .........................
    

       1.2.140. Entwässerungsrinne aufnehmen, entsorgen.
        Rinnen- oder Abschlussbahn aus Kunst- oder Natursteinen, 1 
            bzw. 2-zeilig, in Beton versetzt, einschl. Fundament aufnehmen, 
    teilweise in Einzellängen, sämtliche Steine und übriges Auf-
 bruchgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind 
     einer geeigneten Wiederverwertung zuführen, einschl. aller 
  damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.

           27.05.2026       35 von 132



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 2025-06-29 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
           LV: 1 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Sämtliche damit verbundenen Mehaufwendungen und Kosten 
  sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         420,000 m ......................... .........................
    

      1.2.150. Pflaster und Platten aufnehmen, abfahren
   Gehwegplatten, Natursteinpflaster sowie Betonsteinpflaster aller 
          Größen einschl. Bettungsmaterial  und/oder Mörtel- bzw. Beton-
   bett in einer Gesamtstärke von bis zu 30 cm verlegt aufnehmen 
  und verladen.
 Das Aufbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
     einer geeigneten Weiterverwertung zuführen, einschl. aller damit 
  anfallenden Aufwendungen und Kosten.

          600,000 m2 ......................... .........................
    

    1.2.160. Stolpersteine aufnehmen neu setzten
   Stolpersteine aufnehmen, nach Vorgabe einmessen und in 
  vorhandene Pflasterfläche fachgerecht setzten einschl. 
  Fundament.

 Das Aufbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
     einer geeigneten Weiterverwertung zuführen, einschl. aller damit 
  anfallenden Aufwendungen und Kosten.

          4,000 St. ......................... .........................
    

      1.2.170. Straßenaushub aufnehmen, abfahren und entsorgen
 Aushub für die zukünftige Fahrbahn nach Abtrag der 
  Oberflächenbefestigung herstellen.
   Aushubmaterial: Homogenbereiche IA
 Aushubmaterial gemäß Ausführungsplanung vorsichtig 
    abschälen, laden und abfahren. 
 Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
      einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfal-
  lenden Aufwendungen und Kosten.

         Entsorgung nach EBV: BM-F0*  nach Baugrundgutachten.

         Die Erschwernisse (z. B. Handschachtung) beim Aushub im 
 Bereich der angrenzenden befestigten Verkehrsflächen sind in 

           27.05.2026       36 von 132



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 2025-06-29 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
           LV: 1 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  den Einheitspreis einzurechnen.

      Aushubtiefe 0,65 bzw. 0,75 m unter GOK

          1.350,000 m3 ......................... .........................
    

        1.2.180. Kabelgraben ausheben, laden, abfahren und verfüllen
    Kabelgraben ausheben, laden und entsorgen. 
       (Grabenabmessungen 80 x 60 cm) 

   Aushub (nach Abtrag der Oberflächenbefestigung aus Pflaster 
   und Unterbeton) gemäß Bodengutachten aus Auffüllungen 
            bestehend aus Schotter, Kies, Ziegel- und Kohlebruch, u. a.  

         Entsorgung nach EBV: BM-F0*  nach Baugrundgutachten.

   Evtl. notwendige Handschachtungen im Bereich angrenzender 
 Versorgungsleitungen werden nicht gesondert vergütet und sind 
  in den Einheitspreis einzurechnen.

   Nach Verlegung der Kabel, Leerohre oder Leitungen sind diese 
 mit Abdecksand bis auf Erdplanumsniveau zu verfüllen und zu 
  verdichten.

   Incl. Lieferung des Abdecksands und Verlegung bauseits 
  gestelltem Kabel und Schutzrohre.

          130,000 m³ ......................... .........................
    

        1.2.190. Kabelschutzrohr DN 100 mit verzinktem Zugdraht liefern, verlegen
     Kabelschutzrohr DN 100, mit verzinktem Zugdraht und glatter In-
    nenfläche, liefern und fachgerecht in Kabelgraben verlegen.
 Die Schutzrohre sind an den Enden mit zwei Verschlusskappen 
  zu verschliessen.

         180,000 m ......................... .........................
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    1.2.200. Anrampungen aus RCL I
  RCL I liefern und als Anrampungen im Übergangsbereich  Fahr-
        bahn, Gehweg, Hauseingänge/Hauseinfahrten für die provisori-
    sche Verkehrsführung aufbringen. In unterschiedlichen Bauab-
  schnitten und Teilmengen einbauen und verdichten. 
 Im Zuge des Baufortschrittes sind die Anrampungen wieder zu 
 entfernen und im Bereich der Frostschutzschicht des 
  Straßenoberbaus einzubauen.
 Die Eignung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist 
  nachzuweisen.
   Es wird darauf hingewiesen, dass die hier zu liefernden und 
  einzubauenden Frostschutzmaterialien im Gesamteinbauvolu-
 men des Titels Straßenbau enthalten und an nicht weiter im Titel 
   2 abrechenbar sind.
 Entsprechend dadurch bedingte Mehraufwendungen sind in den 
  Einheitspreis einzurechnen.

          20,000 m3 ......................... .........................
    

    

           Summe 1.2. Straßenaufbruch- und Erdarbeiten .........................
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    1.3. Kanalbauarbeiten

    1.3.10. Mischwasserhaltung durchführen
 Mischwasserhaltung während der gesamten Bauarbeiten der 
  Kanalerneuerungsmaßnahme nach Wahl des AN.
 Hierbei handelt es sich um die Mischwasserhaltungsarbeiten zur 
   Verlegung des neuen Mischwassewerkanals einschl. deren 
 Schachtanbindungen an die untergeordneten anzuschließenden 
  Haltungen.
  Die anfallenden Mischwässer sind während der Arbeiten umzu-
    leiten oder überzupumpen. Die Ausführungsart bleibt dem Auf-
      tragnehmer überlassen. Es ist sicherzustellen, dass das anfal-
 lende Mischwasser aus Hausanschlüssen schadlos umgeleitet 
  wird.
     Alle damit verbundenen Aufwendungen wie z. B. provisorische 
      Rohrleitungen oder Rohrüberbrückungen, Pumpen- oder sonsti-
     ge Anlageteile sowie Energiekosten, etc. sind in die Pauschale 
  einzukalkulierten.

        1,000 psch  .........................
    

   Hinweis: Abrechnung Kanalbauarbeiten

  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Grabenbreiten und Einbau gemäß DIN EN 1610
    Haltungslängen: von Schachtmittelpunkt zu Schachtmittelpunkt,
  Schachtbauwerke werden übermessen. 
  Daraus resultierende Mehraufwendungen sind einzukalkulieren.
 Neben den Abtragsprofilen sind mit jeder Rechnung die 
 dazugehörigen Wiegescheine beizulegen

    

    1.3.20. Verbauter Bodenaushub Entwässerungsleitungen
      Bodenaushub Homogenbereich IA, IIA, IB und IIB ( 
         Auffüllungen, Lehm, Lößlehm u. ä.) sowie Straßenoberbau im 
  Bereich der geplanten Entwässerungsleitungen und Schacht-
   bauwerke  nach Abtrag der bituminösen Befestigung bzw. des 
   Oberbodens, im Bereich der bestehenden Verkehrsflächen des 
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  neuen Kanals:
  Aushub in verbauter Baugrube.
    Aushubtiefe bis  3,50 m.
    Aushubmaterial: gemäß Baugrundgutachten.

  Die Grabensohle darf im Zuge der Aushubarbeiten nicht aufge-
    lockert werden. Hierzu ist ein Tieflöffelbagger mit glatter Schnei-
    de einzusetzen. Vor Einbau des Rohrauflagers ist die Graben-
  sohle zu glätten und zu verdichten.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

   Beim Aushub sind die vorhandenen Betonrohre DN 300 mit 
  aufzunehmen und fachgerecht einer Entsorgung zuzuführen.

 Aufgrund der Lageabweichung der neuen Kanaltrasse zur 
   vorhandenen, sind die Grabenbreiten in Abstimmung mit der 
   örtlichen Bauüberwachung so zu wählen, dass sich die 
  aufzunehmenden Leitungen innerhalb des Verbaus befinden.  

   Inkl. aller Nebenarbeiten

          1.200,000 m3 ......................... .........................
    

         1.3.30. Bodenaushub Entwässerungsleitungen aufnehmen und entsorgen BM-FO*, als Zulage
 Nicht alls Füllboden geeigneter Bodenaushub oder 
 überschüssiger Bodenaushub der Entwässerungsleitungen 
   aufnehmen und Entsorgen einschl. aller damit verbundenen 
  Mehraufwendungen.

   Aushubmaterial: Homogenbereiche I gemäß 
  Baugrundgutachten.

 Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
      einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfal-
  lenden Aufwendungen und Kosten.

  Die Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.
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        Entsorgung nach EBV: BM-FO *  nach Baugrundgutachten.

  Als Zulage zur Position  Bodenaushub Entwässerungsleitungen.

          400,000 m³ ......................... .........................
    

        1.3.40. Bodenaushub Entwässerungsleitungen aufnehmen und entsorgen BM-O, als Zulage
 Nicht alls Füllboden geeigneter Bodenaushub oder 
 überschüssiger Bodenaushub der Entwässerungsleitungen 
   aufnehmen und Entsorgen einschl. aller damit verbundenen 
  Mehraufwendungen.

   Aushubmaterial: Homogenbereiche I und II gemäß 
  Baugrundgutachten.

  Die Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.

 Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
      einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfal-
  lenden Aufwendungen und Kosten.

      Entsorgung nach EBV: BM-O  nach Baugrundgutachten.

  Als Zulage zur Position  Bodenaushub Entwässerungsleitungen.

          800,000 m³ ......................... .........................
    

   Hinweis: Verbauarbeiten

 Verbau nur rmit berufsgenossenschaftlich anerkannten 
     Verbaugeräten entspr. den dazugeh. Betriebsanleitungen 
  ausführen.
  (Betriebsanleitung auf der Baustelle ständig zur Verfügung 
  halten).
  In den Einheitspreis einrechnen:
   - Grabenwände geschlossen verbauen.
       - Verbau und erforderl. Aussteifungen stellen, vorhalten,
         später wieder entfernen, einschl. der erforderl. Änderung der
      Aussteifungen für Rohrverlegung bzw. Bauwerke.
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   - Sichern und Aussparen auftretender Hindernisse.
           (Kabel, Rohr, Leitungen u.ä.)

  Mehraushub:
 Kosten für Mehraushub aufgrund größerer Verbaubreiten 
          gegenüber den DIN-Breiten (DIN EN 1610) einschl. der 
    erforderl. Mehrverfüllung in den EP einrechnen.

    

      1.3.50. Baugrubenwände gemäß DIN EN 1610 herstellen
 Baugrubenwände für die Verlegung der Entwässerungsleitungen 
   in der neu zu erstellenden Verkehrsfläche gemäß DIN EN 1610 
     verbauen, den Verbau einschl. der erforderlichen Aussteifungen 
  vorhalten und später wieder beseitigen.
   Evtl. Erschwernisse bei der Erstellung des Verbaus in Bereichen 
     kreuzender Leitungen, Schächten etc. sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
    Die Abrechnung des Verbaus erfolgt nach DIN 18303. Wenn der 
     Verbau nicht in allen Punkten der DIN EN 1610 entspricht, ist für 
  den Verbau eine geprüfte statische Berechnung vorzulegen.
  Verbau gemäß Bodengutachten.
     Für Fließsohlentiefen bis ca. 3,20 m gemäß Ausführungspla-
  nung. 
 Aufgrund der teilweise unterschiedlichen Ausschachtungsbreiten 
   wegen Abweichungen der neuen zur alten Rohrachse (siehe 
    Ausführungsplanung), ist das Umbauen der Verbauelemente in 
  den Einzelpreis einzurechnen.

          1.200,000 m2 ......................... .........................
    

        1.3.60. Vorhandene Schachtbauwerke rückbauen einschl. Erd- und Verbauarbeiten
 Vorhandene Schachtbauwerke aus Beton oder Mauerwerk im 
 Rahmen der Erdarbeiten für die Kanalverlegung aufnehmen und 
  fachgerecht entsorgen.

     Rückbau gem. Vorgaben der DIN EN 1610 
   Verbau der Kopflöcher und Anschlußgräben, falls erforderlich 
  mittels Saumbohlen entsprechend den statischen und konstruk-
   tiven Erfordernissen kraftschlüssig herstellen, vorhalten und be
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  seitigen.
  Erschwernisse im Bereich des Hauptkanals und Versorgungslei-
  tungen werden nicht besonders vergütet.
  Um Rutschungen und Setzungen der an den Verbau angrenzen-
      den Oberflächen zu vermeiden, sind evtl. vorhandene Hohlräu-
 me zwischen dem Verbau und dem angrenzenden Boden mit 
  feinkörnigem Material kraftschlüssig zu verfüllen.

  Die Baugrube lagenweise mit zu lieferndem Einbettungsmaterial, 
        Auffüllmaterial, einer 40 cm starken Frostschutzschicht, einer ca. 
  30 cm starken Schottertragschicht zu verfüllen und zu 
      verdichten gem. ZTVE StB (aktuellste Fassung).

  Die Lieferung der Materialien ist einzurechnen.

         4,000 St ......................... .........................
    

       1.3.70. Versorgungsleitungen sichern. Als Zulage.
      Versorgungsleitungen - parallel bzw. neben der Entwässerungs-
    leitungstrasse verlaufend - nach Angabe und Vorschrift des zu-
 ständigen Versorgungsbetriebes von Hand freischaufeln und 
  durch geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, 
  Als Zulage zum Bodenaushub.
  In Teilabschnitten.
   Evtl. vorhandenes Warnband über den Leitungen ist sorgfältig 
  auszubauen und später wieder einzubauen.
  Nach Verlegung der Entwässerungsleitungen sind die Versor-
  gungsleitungen wieder ordnungsgemäß zu verfüllen.
   In den E.-Preis sind einzurechnen alle Erschwernisse bei den 
       Verbau-, Rohrverlegungs- und Wiederverfüllungsarbeiten.

         200,000 m ......................... .........................
    

         1.3.80. Versorgungsleitungen freilegen, unterfahren. Als Zulage.
            Vorh. Versorgungsleitungen (Wasser-, Glasfaser-, Strom- 
            u.Telekomleit.), senkrecht oder schräg (bis zu 45°) zum Aushub-
      bereich liegend, von Hand freilegen, unterfahren und nach An-
 gabe und Vorschrift des zuständigen Versorgungsträgers durch 
   geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, und nach 
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  Verlegung der Entwässerungsleitungen wieder verfüllen, 
 Als Zulage zum Bodenaushub
  In Teilabschnitten.
   Evtl. vorhandenes Warnband über den Leitungen ist sorgfältig 
  auszubauen und später wieder einzubauen.
         Unterfahrungsbreite: bis ca. 2,00 m. Einzurechnen sind sämtli-
         che Erschwernisse bei den Aushub-, Verbau-, Rohrverlege- und 
  Wiederverfüllungsarbeiten.
        Eng beieinander liegende Leitungen (bis ca. 0,50 m) werden als 
  eine Einheit betrachtet.

         30,000 St ......................... .........................
    

            1.3.90. Sand (Korngrösse 0-2 mm) liefern, einbauen
         Sand (Korngrösse 0-2 mm) zur Rohrbettung/-ummantelung von 
     Entwässerungsleitungen (Hauptkanäle) liefern und gemäß DIN 
   EN 1610 lagenweise im verbauten Kanalgraben einbauen und 
  verdichten.
  Das Aufmass erfolgt im verdichteten Zustand.

          380,000 m³ ......................... .........................
    

      1.3.100. Flüssigboden liefern, einbauen
  Flüssigboden in verschiedenen Teilabschnitten liefern und ein-
  bauen.
    Es ist eine Abbindung bzw. eine Wiederverfestigung des verflüs-
      sigten Bodens nach ca. 4 bis 8 Stunden für eine Begehbarkeit 
  zu gewährleisten.
 Der endverfestigte Flüssigboden muss in seiner Lösbarkeit den 
      Gewinnungsklassen 3-5 nach DIN 18300 entsprechen.
  Der eingebaute Flüssigboden muss nach Abbindung eine Fes-
              tigkeit von 0,2 N/mm² bis 0,7 N/mm² aufweisen.
 Der Flüssigboden ist mit dem Fahrmischer mit entsprechender 
     Konsistenz (kp oder kf) zum Einbauort zu transportieren und mit 
 geeigneten Anbauteilen sachgemäß bis zur Rohrachse der 
  Stauraumkanäle einzubringen.
 Sämtliche Kosten für die Lieferung und den Einbau des 
  Flüssigbodens sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.
 Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Eignung des 
 angelieferten Materials und den ordnungsgemäßen Einbau der 
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  von ihm gelieferten Ersatzböden nach den Vorgaben der ZTVA-
  StB.
  Aufmaß und Abrechnung der eingebauten.

 Erschwernisse bei Einbau des Flüssigbodens durch die 
 beengten Platzverhältnisse sind in den Einheitspreis mit 
  einzurechnen.

  Flüssigbodenmengen:
  Die Mengenermittlung erfolgt nach Lieferscheinen.

 Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der 
  Bauleitung zur Ausführung.

          20,000 m3 ......................... .........................
    

      1.3.110. Dämmer liefern, einbauen
     Dämmer, Schwimm- oder Leichtbeton liefern und zur Verfüllung 
   von ausser Betrieb zu nehmenden Rohrleitungen DN 300 bis 
    DN 500  aus Beton.
  Vor dem Verfüllen sind die Rohrleitungen fachgerecht hydrome-
    chanisch zu reinigen. Das benötigte Spülwasser ist in den Ein-
  heitspreis einzurechen. 
    Die Spülrückstände sind fachgerecht zu entsorgen. Die Entsor-
  gungskosten trägt der AG.
 Die Verfüllung kann arbeitsbedingt nur jeweils abschnittsweise 
   erfolgen. Diesbezügliche Mehraufwendungen sind in den 
  Einheitspreis einzurechnen. 

    Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen. Ein-
   zurechnen ist der Einbau von Füllstutzen, Entlüftungen und aller 
  für die Durchführung der Verdämmung erforderlichen Maßnah-
  men.

 Die Arbeiten werden ausschließlich auf Veranlassung der 
  Bauleitung des Auftraggebers ausgeführt und vergütet.

  Die Anweisungen der Bauleitung sind zu beachten.

          20,000 m3 ......................... .........................
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      1.3.120. Nichtbindigen Füllboden liefern, einbauen
 Nichtbindigen Füllboden liefern oder vorhandenen geeigneten 
 Bodenaushub als Ersatzboden fachgerecht lagenweise im 
      verbauten  Kanalgraben  (Hauptkanal) einbauen und verdichten.
         Es ist ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MN/m² 
  nachzuweisen.
  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

          600,000 m3 ......................... .........................
    

    1.3.130. Mehraufwand bei der Herstellung des Straßenoberbaus in der Kanaltrasse
 Merhaufwand bei der Herstellung des Straßenoberbaus 
  innerhalb der Kanaltrasse.

 Im Zuge der Verfüllung der Kanaltrasse ist der Straßenoberbau 
 aus Frostschutzschicht und Schottertragschicht umgehen für 
   eine schnellstmögliche Befahrbarkeit herzustellen. Die 
 Schottertragschicht ist hierbei bis zu GOK aufzufüllen und vor 
     der Herstellung der Pflaster- bzw. Asphaltflächen wieder zu 
  beseitigen.

    Incl. Liefrung und Entsorgung zusätzlichem Schottermaterial. 

        1,000 psch  .........................
    

                  1.3.140. FBS-Betonrohre Typ 2, KF-GM, DN 300, liefern, verlegen
         FBS-Betonrohre KF-GM Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 
       1201, DN 300, einschließlich werkseitig integrierter Lippen-
       Gleitdichtung (DIN 4060), die den gesamten Muffenraum 
     auskleiden, frei Baustelle liefern, abladen und unter Beachtung 
 der Einbauvorschriften des Herstellerwerkes und der jeweils 
   gültigen DIN-Vorschriften bedingungsgemäß im verbauten und 
  unverbauten Kanalgraben verlegen.
    Evtl. notwendige Passstücke werden nicht gesondert vergütet.
      Statischer Nachweis gemäß ATV-DVWK A 127, Regelfahrzeug 
    SLW 60, minimale und maximale Erdüberdeckungen gemäß 
  Ausführungsplanung.
     Die Mindestbetonwanddicke von 70 mm, die Einhaltung der 
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     FBS-Richtlinien und die Ausführung mit HS-Zement sind 
  bindend vorgeschrieben.

         13,000 m ......................... .........................
    

                  1.3.150. FBS-Betonrohre Typ 2, KF-GM, DN 400, liefern, verlegen
         FBS-Betonrohre KF-GM Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 
       1201, DN 400, einschließlich werkseitig integrierter Lippen-
       Gleitdichtung (DIN 4060), die den gesamten Muffenraum 
     auskleiden, frei Baustelle liefern, abladen und unter Beachtung 
 der Einbauvorschriften des Herstellerwerkes und der jeweils 
   gültigen DIN-Vorschriften bedingungsgemäß im verbauten und 
  unverbauten Kanalgraben verlegen.
    Evtl. notwendige Passstücke werden nicht gesondert vergütet.
      Statischer Nachweis gemäß ATV-DVWK A 127, Regelfahrzeug 
    SLW 60, minimale und maximale Erdüberdeckungen gemäß 
  Ausführungsplanung.
     Die Mindestbetonwanddicke von 70 mm, die Einhaltung der 
     FBS-Richtlinien und die Ausführung mit HS-Zement sind 
  bindend vorgeschrieben.

         90,000 m ......................... .........................
    

                  1.3.160. FBS-Betonrohre Typ 2, KF-GM, DN 500, liefern, verlegen
         FBS-Betonrohre KF-GM Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 
       1201, DN 500, einschließlich werkseitig integrierter Lippen-
       Gleitdichtung (DIN 4060), die den gesamten Muffenraum 
     auskleiden, frei Baustelle liefern, abladen und unter Beachtung 
 der Einbauvorschriften des Herstellerwerkes und der jeweils 
   gültigen DIN-Vorschriften bedingungsgemäß im verbauten und 
  unverbauten Kanalgraben verlegen.
    Evtl. notwendige Passstücke werden nicht gesondert vergütet.
      Statischer Nachweis gemäß ATV-DVWK A 127, Regelfahrzeug 
    SLW 60, minimale und maximale Erdüberdeckungen gemäß 
  Ausführungsplanung.
     Die Mindestbetonwanddicke von 70 mm, die Einhaltung der 
     FBS-Richtlinien und die Ausführung mit HS-Zement sind 
  bindend vorgeschrieben.

         92,000 m ......................... .........................
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            1.3.170. FBS-Gelenkstücke DN 300 liefern, einbauen, Zulage
       Gelenkstücke Spitzende/Spitzende bzw. Spitzende/Muffe aus 
          FBS-Betonrohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, DN 1000, 
  liefern und einbauen.
  Die Herstellervorschriften sind zu beachten,
         FBS-Betonrohre KF-GM Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 
        1201, DN 300, wandverstärkt, einschließlich werkseitig 
         integrierter Lippen-Gleitdichtung (DIN 4060), die den gesamten 
     Muffenraum auskleiden, frei Baustelle liefern, abladen und unter 
 Beachtung der Einbauvorschriften des Herstellerwerkes und der 
    jeweils gültigen DIN-Vorschriften bedingungsgemäß im verbau-
  ten und unverbauten Kanalgraben verlegen.

         2,000 St ......................... .........................
    

            1.3.180. FBS-Gelenkstücke DN 400 liefern, einbauen, Zulage
       Gelenkstücke Spitzende/Spitzende bzw. Spitzende/Muffe aus 
          FBS-Betonrohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, DN 1000, 
  liefern und einbauen.
  Die Herstellervorschriften sind zu beachten,
         FBS-Betonrohre KF-GM Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 
        1201, DN 400, wandverstärkt, einschließlich werkseitig 
         integrierter Lippen-Gleitdichtung (DIN 4060), die den gesamten 
     Muffenraum auskleiden, frei Baustelle liefern, abladen und unter 
 Beachtung der Einbauvorschriften des Herstellerwerkes und der 
    jeweils gültigen DIN-Vorschriften bedingungsgemäß im verbau-
  ten und unverbauten Kanalgraben verlegen.

         6,000 St ......................... .........................
    

            1.3.190. FBS-Gelenkstücke DN 500 liefern, einbauen, Zulage
       Gelenkstücke Spitzende/Spitzende bzw. Spitzende/Muffe aus 
          FBS-Betonrohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, DN 1000, 
  liefern und einbauen.
  Die Herstellervorschriften sind zu beachten,
         FBS-Betonrohre KF-GM Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 
        1201, DN 500, wandverstärkt, einschließlich werkseitig 
         integrierter Lippen-Gleitdichtung (DIN 4060), die den gesamten 
     Muffenraum auskleiden, frei Baustelle liefern, abladen und unter 
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 Beachtung der Einbauvorschriften des Herstellerwerkes und der 
    jeweils gültigen DIN-Vorschriften bedingungsgemäß im verbau-
  ten und unverbauten Kanalgraben verlegen.

         4,000 St ......................... .........................
    

        1.3.200. Beton-Rohrleitung DN 300 ablängen
     Vorhandene Beton-Rohrleitung DN 300  ablängen und  
  fachgerecht in neues Schachtbauwerk einführen und verbinden.

  Die aufgetrennte Leitung ist fachgerecht einer Entsorgung zuzu-
  führen.

   Einschl. aller Mehraufwendungen beim Verbinden mit dem 
  neuen Schachtbauwerk.

         2,000 St ......................... .........................
    

        1.3.210. Beton-Rohrleitung DN 400 ablängen
     Vorhandene Beton-Rohrleitung DN 400  ablängen und  
  fachgerecht in neues Schachtbauwerk einführen und verbinden.

  Die aufgetrennte Leitung ist fachgerecht einer Entsorgung zuzu-
  führen.

   Einschl. aller Mehraufwendungen beim Verbinden mit dem 
  neuen Schachtbauwerk.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.3.220. Beton-Rohrleitung DN 500 ablängen
     Vorhandene Beton-Rohrleitung DN 500  ablängen und  
  fachgerecht in neues Schachtbauwerk einführen und verbinden.

  Die aufgetrennte Leitung ist fachgerecht einer Entsorgung zuzu-
  führen.

   Einschl. aller Mehraufwendungen beim Verbinden mit dem 
  neuen Schachtbauwerk.

         1,000 St ......................... .........................
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        1.3.230. Steinzeug-Rohrleitung DN 300 ablängen
     Vorhandene Steinzeug-Rohrleitung DN 150  ablängen und  
  fachgerecht in neues Schachtbauwerk einführen und verbinden.

  Die aufgetrennte Leitung ist fachgerecht einer Entsorgung zuzu-
  führen.

   Einschl. aller Mehraufwendungen beim Verbinden mit dem 
  neuen Schachtbauwerk.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.3.240. Beton-Rohrleitung DN 300 verlängern
        Vorhandene Beton-Rohrleitung DN 300  um ca. 2,00 m 
 verlängern und  fachgerecht in neues Schachtbauwerk einführen 
  und verbinden.

        incl. VPC- Kupplungen und BI- Adapter.

   Einschl. aller Mehraufwendungen beim Verbinden mit dem 
  neuen Schachtbauwerk.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.250. Schachtbauwerk N5450_neu aus Betonfertigteilen, DN 1000
     Wasserdichtes Schachtbauwerk N5450_neu aus Betonfertigtei-
            len nach DIN 4034, Teil 1 (P1), fachgerecht herstellen.
   Die Maßgenauigkeit der vorgenannten DIN sind einzuhalten. Die 
  Leistung umfaßt:

        -  Herstellen der Sauberkeitsschicht, d=15 cm aus Beton  
    C 12/15
   -  Liefern und Versetzen eines Betongrundkörpers 
       gemäß DIN 4034-1 -Typ 2
   -  Einbau der erforderlichen Schachtanschlussstücke 
     aller einbindenden Rohre bzw. Gelenkstücke
    -  Fachgerechter Einbau der erforderlichen Schachtringe, 
             Ausgleichsringe, Schachthals, Auflagerring, etc.
     -  Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der 
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   Schachtelemente erfolgt über eine Muffenverbindung 
     mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 
   sowie der Lastausgleichselemente
        -  Einbau von Edelstahlsicherheits-Steigbügel (kunst-
       stoffummantelt) nach DIN 19555.
    -  Lieferung und fachgerechtes Versetzen einer 
       Schachtabdeckung der Klasse D 400 gemäß DIN EN 
              124/DIN 1229 Æ 610 mm mit Rahmen aus Gusseisen,  
         rund, kompatibel zu Deckel nach DIN 19584 
        und Schmutzfänger nach DIN 1221, Deckel aus 
          Gusseisen, rund, mit zwei wartungsfreien, 
     schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus 
     hochverschleissfestem Kunststoff mit 
        dämpfender Einlage und  Lüftungsöffnungen einschl. 
      aller Nebenleistungen,
                Hersteller ACO-Passavant, o.glw., zzgl. passendem 
         Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (DIN 1221)
    -  Die Fließgerinne sind bis zum Scheitel der Rohre, 
       höchstens  jedoch 50 cm, hochzuziehen
   - Die Fließgerinne und Bankette sind aus Gerinnebeton 
      C 12/15 mit Sparklinkern und abgerundeten Bankett-
   steinen und sulfatbeständigen Fugen herzustellen
   -  Lieferung der erforderlichen statischen Berechnungen
    -  Schacht in betriebsbereiter Form herstellen.

  Als Durchlaufschacht mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
     Lichter Schachtdurchmesser:    1,00 m
       Fließsohlentiefe:                       ca. 2,62 m 
           (± 10 cm)
         Ablauf:   1x DN 400 B
         Ablauf:   1x DN 300 B

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.260. Schachtbauwerk N5400_neu aus Betonfertigteilen, DN 1000
     Wasserdichtes Schachtbauwerk N5440_neu aus Betonfertigtei-
            len nach DIN 4034, Teil 1 (P1), fachgerecht herstellen.
   Die Maßgenauigkeit der vorgenannten DIN sind einzuhalten. Die 

           27.05.2026       51 von 132



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 2025-06-29 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
           LV: 1 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Leistung umfaßt:

        -  Herstellen der Sauberkeitsschicht, d=15 cm aus Beton  
    C 12/15
   -  Liefern und Versetzen eines Betongrundkörpers 
       gemäß DIN 4034-1 -Typ 2
   -  Einbau der erforderlichen Schachtanschlussstücke 
     aller einbindenden Rohre bzw. Gelenkstücke
    -  Fachgerechter Einbau der erforderlichen Schachtringe, 
             Ausgleichsringe, Schachthals, Auflagerring, etc.
     -  Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der 
   Schachtelemente erfolgt über eine Muffenverbindung 
     mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 
   sowie der Lastausgleichselemente
        -  Einbau von Edelstahlsicherheits-Steigbügel (kunst-
       stoffummantelt) nach DIN 19555.
    -  Lieferung und fachgerechtes Versetzen einer 
       Schachtabdeckung der Klasse D 400 gemäß DIN EN 
              124/DIN 1229 Æ 610 mm mit Rahmen aus Gusseisen,  
         quadratisch, kompatibel zu Deckel nach DIN 19584 
        und Schmutzfänger nach DIN 1221, Deckel aus 
          Gusseisen, rund, mit zwei wartungsfreien, 
     schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus 
     hochverschleissfestem Kunststoff mit 
        dämpfender Einlage und  Lüftungsöffnungen einschl. 
      aller Nebenleistungen,
                Hersteller ACO-Passavant, o.glw., zzgl. passendem 
         Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (DIN 1221)
    -  Die Fließgerinne sind bis zum Scheitel der Rohre, 
       höchstens  jedoch 50 cm, hochzuziehen
   - Die Fließgerinne und Bankette sind aus Gerinnebeton 
      C 12/15 mit Sparklinkern und abgerundeten Bankett-
   steinen und sulfatbeständigen Fugen herzustellen
   -  Lieferung der erforderlichen statischen Berechnungen
    -  Schacht in betriebsbereiter Form herstellen.

  Als Durchlaufschacht mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
     Lichter Schachtdurchmesser:    1,00 m
       Fließsohlentiefe:                       ca. 3,00 m 
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           (± 10 cm)
         Zulauf:   1x DN 400 PP 
 Hausanschluss
         Zulauf:   1x DN 300 B
         Ablauf:   1x DN 400 B

         1,000 St ......................... .........................
    

         1.3.270. Schachtbauwerk M010 aus Betonfertigteilen, DN 1000
   Wasserdichtes Schachtbauwerk M010 aus Betonfertigteilen 
            nach DIN 4034, Teil 1 (P1), fachgerecht herstellen.
   Die Maßgenauigkeit der vorgenannten DIN sind einzuhalten. Die 
  Leistung umfaßt:

        -  Herstellen der Sauberkeitsschicht, d=15 cm aus Beton  
    C 12/15
   -  Liefern und Versetzen eines Betongrundkörpers 
       gemäß DIN 4034-1 -Typ 2
   -  Einbau der erforderlichen Schachtanschlussstücke 
     aller einbindenden Rohre bzw. Gelenkstücke
    -  Fachgerechter Einbau der erforderlichen Schachtringe, 
             Ausgleichsringe, Schachthals, Auflagerring, etc.
     -  Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der 
   Schachtelemente erfolgt über eine Muffenverbindung 
     mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 
   sowie der Lastausgleichselemente
        -  Einbau von Edelstahlsicherheits-Steigbügel (kunst-
       stoffummantelt) nach DIN 19555.
    -  Lieferung und fachgerechtes Versetzen einer 
       Schachtabdeckung der Klasse D 400 gemäß DIN EN 
              124/DIN 1229 Æ 610 mm mit Rahmen aus Gusseisen,  
         quadratisch, kompatibel zu Deckel nach DIN 19584 
        und Schmutzfänger nach DIN 1221, Deckel aus 
          Gusseisen, rund, mit zwei wartungsfreien, 
     schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus 
     hochverschleissfestem Kunststoff mit 
        dämpfender Einlage und  Lüftungsöffnungen einschl. 
      aller Nebenleistungen,
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                Hersteller ACO-Passavant, o.glw., zzgl. passendem 
         Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (DIN 1221)
    -  Die Fließgerinne sind bis zum Scheitel der Rohre, 
       höchstens  jedoch 50 cm, hochzuziehen
   - Die Fließgerinne und Bankette sind aus Gerinnebeton 
      C 12/15 mit Sparklinkern und abgerundeten Bankett-
   steinen und sulfatbeständigen Fugen herzustellen
   -  Lieferung der erforderlichen statischen Berechnungen
    -  Schacht in betriebsbereiter Form herstellen.

  Als Durchlaufschacht mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
     Lichter Schachtdurchmesser:    1,00 m
       Fließsohlentiefe:                       ca. 3,06 m 
           (± 10 cm)

         Zulauf:   1x DN 400 B
         Ablauf:   1x DN 400 B

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.280. Schachtbauwerk N5390_neu aus Betonfertigteilen, DN 1500
     Wasserdichtes Schachtbauwerk N5390_neu aus Betonfertigtei-
            len nach DIN 4034, Teil 1 (P1), fachgerecht herstellen.
   Die Maßgenauigkeit der vorgenannten DIN sind einzuhalten. Die 
  Leistung umfaßt:

        -  Herstellen der Sauberkeitsschicht, d=15 cm aus Beton  
    C 12/15
   -  Liefern und Versetzen eines Betongrundkörpers 
       gemäß DIN 4034-1 -Typ 2
   -  Einbau der erforderlichen Schachtanschlussstücke 
     aller einbindenden Rohre bzw. Gelenkstücke
    -  Fachgerechter Einbau der erforderlichen Schachtringe, 
             Ausgleichsringe, Schachthals, Auflagerring, etc.
     -  Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der 
   Schachtelemente erfolgt über eine Muffenverbindung 
     mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 
   sowie der Lastausgleichselemente

           27.05.2026       54 von 132



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 2025-06-29 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
           LV: 1 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        -  Einbau von Edelstahlsicherheits-Steigbügel (kunst-
       stoffummantelt) nach DIN 19555.
    -  Lieferung und fachgerechtes Versetzen einer 
       Schachtabdeckung der Klasse D 400 gemäß DIN EN 
              124/DIN 1229 Æ 610 mm mit Rahmen aus Gusseisen,  
         quadratisch, kompatibel zu Deckel nach DIN 19584 
        und Schmutzfänger nach DIN 1221, Deckel aus 
          Gusseisen, rund, mit zwei wartungsfreien, 
     schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus 
     hochverschleissfestem Kunststoff mit 
        dämpfender Einlage und  Lüftungsöffnungen einschl. 
      aller Nebenleistungen,
                Hersteller ACO-Passavant, o.glw., zzgl. passendem 
         Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (DIN 1221)
    -  Die Fließgerinne sind bis zum Scheitel der Rohre, 
       höchstens  jedoch 50 cm, hochzuziehen
   - Die Fließgerinne und Bankette sind aus Gerinnebeton 
      C 12/15 mit Sparklinkern und abgerundeten Bankett-
   steinen und sulfatbeständigen Fugen herzustellen
   -  Lieferung der erforderlichen statischen Berechnungen
    -  Schacht in betriebsbereiter Form herstellen.

  Als Durchlaufschacht mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
     Lichter Schachtdurchmesser:    1,50 m
       Fließsohlentiefe:                       ca. 3,11 m 
           (± 10 cm)
         Zulauf:   1x DN 300 B
         Zulauf:   1x DN 400 B
         Zulauf:   1x DN 300 B
         Ablauf:   1x DN 500 B

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.290. Schachtbauwerk N5390_neu aus Betonfertigteilen, DN 1000
     Wasserdichtes Schachtbauwerk N5390_neu aus Betonfertigtei-
            len nach DIN 4034, Teil 1 (P1), fachgerecht herstellen.
   Die Maßgenauigkeit der vorgenannten DIN sind einzuhalten. Die 
  Leistung umfaßt:
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        -  Herstellen der Sauberkeitsschicht, d=15 cm aus Beton  
    C 12/15
   -  Liefern und Versetzen eines Betongrundkörpers 
       gemäß DIN 4034-1 -Typ 2
   -  Einbau der erforderlichen Schachtanschlussstücke 
     aller einbindenden Rohre bzw. Gelenkstücke
    -  Fachgerechter Einbau der erforderlichen Schachtringe, 
             Ausgleichsringe, Schachthals, Auflagerring, etc.
     -  Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der 
   Schachtelemente erfolgt über eine Muffenverbindung 
     mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 
   sowie der Lastausgleichselemente
        -  Einbau von Edelstahlsicherheits-Steigbügel (kunst-
       stoffummantelt) nach DIN 19555.
    -  Lieferung und fachgerechtes Versetzen einer 
       Schachtabdeckung der Klasse D 400 gemäß DIN EN 
              124/DIN 1229 Æ 610 mm mit Rahmen aus Gusseisen,  
         quadratisch, kompatibel zu Deckel nach DIN 19584 
        und Schmutzfänger nach DIN 1221, Deckel aus 
          Gusseisen, rund, mit zwei wartungsfreien, 
     schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus 
     hochverschleissfestem Kunststoff mit 
        dämpfender Einlage und  Lüftungsöffnungen einschl. 
      aller Nebenleistungen,
                Hersteller ACO-Passavant, o.glw., zzgl. passendem 
         Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (DIN 1221)
    -  Die Fließgerinne sind bis zum Scheitel der Rohre, 
       höchstens  jedoch 50 cm, hochzuziehen
   - Die Fließgerinne und Bankette sind aus Gerinnebeton 
      C 12/15 mit Sparklinkern und abgerundeten Bankett-
   steinen und sulfatbeständigen Fugen herzustellen
   -  Lieferung der erforderlichen statischen Berechnungen
    -  Schacht in betriebsbereiter Form herstellen.

  Als Durchlaufschacht mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
     Lichter Schachtdurchmesser:    1,00 m
       Fließsohlentiefe:                       ca. 3,11 m 
           (± 10 cm)

           27.05.2026       56 von 132



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 2025-06-29 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
           LV: 1 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         Zulauf:   1x DN 300 B
         Zulauf:   1x DN 400 B
         Zulauf:   1x DN 300 B
         Ablauf:   1x DN 500 B

         1,000 St ......................... .........................
    

         1.3.300. Schachtbauwerk M020 aus Betonfertigteilen, DN 1000
   Wasserdichtes Schachtbauwerk M020 aus Betonfertigteilen 
            nach DIN 4034, Teil 1 (P1), fachgerecht herstellen.
   Die Maßgenauigkeit der vorgenannten DIN sind einzuhalten. Die 
  Leistung umfaßt:

        -  Herstellen der Sauberkeitsschicht, d=15 cm aus Beton  
    C 12/15
   -  Liefern und Versetzen eines Betongrundkörpers 
       gemäß DIN 4034-1 -Typ 2
   -  Einbau der erforderlichen Schachtanschlussstücke 
     aller einbindenden Rohre bzw. Gelenkstücke
    -  Fachgerechter Einbau der erforderlichen Schachtringe, 
             Ausgleichsringe, Schachthals, Auflagerring, etc.
     -  Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der 
   Schachtelemente erfolgt über eine Muffenverbindung 
     mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 
   sowie der Lastausgleichselemente
        -  Einbau von Edelstahlsicherheits-Steigbügel (kunst-
       stoffummantelt) nach DIN 19555.
    -  Lieferung und fachgerechtes Versetzen einer 
       Schachtabdeckung der Klasse D 400 gemäß DIN EN 
              124/DIN 1229 Æ 610 mm mit Rahmen aus Gusseisen,  
         rund, kompatibel zu Deckel nach DIN 19584 
        und Schmutzfänger nach DIN 1221, Deckel aus 
          Gusseisen, rund, mit zwei wartungsfreien, 
     schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus 
     hochverschleissfestem Kunststoff mit 
        dämpfender Einlage und  Lüftungsöffnungen einschl. 
      aller Nebenleistungen,
                Hersteller ACO-Passavant, o.glw., zzgl. passendem 
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         Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (DIN 1221)
    -  Die Fließgerinne sind bis zum Scheitel der Rohre, 
       höchstens  jedoch 50 cm, hochzuziehen
   - Die Fließgerinne und Bankette sind aus Gerinnebeton 
      C 12/15 mit Sparklinkern und abgerundeten Bankett-
   steinen und sulfatbeständigen Fugen herzustellen
   -  Lieferung der erforderlichen statischen Berechnungen
    -  Schacht in betriebsbereiter Form herstellen.

  Als Durchlaufschacht mit geradem Fliessgerinne.
     Lichter Schachtdurchmesser:    1,00 m
       Fließsohlentiefe:                       ca. 2,66 m 
           (± 10 cm)
           Zulauf:   1x DN 160 PVC-U
         Ablauf:   1x DN 300 B

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.310. Schachtbauwerk N5380_neu aus Betonfertigteilen, DN 1000
     Wasserdichtes Schachtbauwerk N5380_neu aus Betonfertigtei-
            len nach DIN 4034, Teil 1 (P1), fachgerecht herstellen.
   Die Maßgenauigkeit der vorgenannten DIN sind einzuhalten. Die 
  Leistung umfaßt:

        -  Herstellen der Sauberkeitsschicht, d=15 cm aus Beton  
    C 12/15
   -  Liefern und Versetzen eines Betongrundkörpers 
       gemäß DIN 4034-1 -Typ 2
   -  Einbau der erforderlichen Schachtanschlussstücke 
     aller einbindenden Rohre bzw. Gelenkstücke
    -  Fachgerechter Einbau der erforderlichen Schachtringe, 
             Ausgleichsringe, Schachthals, Auflagerring, etc.
     -  Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der 
   Schachtelemente erfolgt über eine Muffenverbindung 
     mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 
   sowie der Lastausgleichselemente
        -  Einbau von Edelstahlsicherheits-Steigbügel (kunst-
       stoffummantelt) nach DIN 19555.
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    -  Lieferung und fachgerechtes Versetzen einer 
       Schachtabdeckung der Klasse D 400 gemäß DIN EN 
              124/DIN 1229 Æ 610 mm mit Rahmen aus Gusseisen,  
         quadratisch, kompatibel zu Deckel nach DIN 19584 
        und Schmutzfänger nach DIN 1221, Deckel aus 
          Gusseisen, rund, mit zwei wartungsfreien, 
     schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus 
     hochverschleissfestem Kunststoff mit 
        dämpfender Einlage und  Lüftungsöffnungen einschl. 
      aller Nebenleistungen,
                Hersteller ACO-Passavant, o.glw., zzgl. passendem 
         Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (DIN 1221)
    -  Die Fließgerinne sind bis zum Scheitel der Rohre, 
       höchstens  jedoch 50 cm, hochzuziehen
   - Die Fließgerinne und Bankette sind aus Gerinnebeton 
      C 12/15 mit Sparklinkern und abgerundeten Bankett-
   steinen und sulfatbeständigen Fugen herzustellen
   -  Lieferung der erforderlichen statischen Berechnungen
    -  Schacht in betriebsbereiter Form herstellen.

  Als Durchlaufschacht mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
     Lichter Schachtdurchmesser:    1,00 m
       Fließsohlentiefe:                       ca. 2,27 m 
           (± 10 cm)
         Zulauf:   1x DN 500 B
         Ablauf:   1x DN 500 B

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.3.320. Herstellen Schachtanschluss an Bauwerk N5381
 Herstellen des Schachtanschluss an den Bestandsschacht 
        N5381 aus Stahlbeton  für ein DN 500 Betonrohr herstellen, inkl. 
     aufbrechen der Schachtwand, Gerinne und einschl. dem 
 wasserdichten Anschluss des Betonrohrs und Einbau einer 
   Kettengliederdichtung. Der Zwischenraum zwischen 
   Schachtfutter und Betonschacht einschl. Schalungsanteil ist mit 
  schwindfreiem Vergußmörtel zu vergießen.
 Eventuell erforderliche Schmutzwasserhaltung zur Anbindung 
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  an den Übergabeschacht ist in diese Position einzukalkulieren.
  Die anfallenden Abwässer sind während der Arbeiten umzulei-
  ten oder überzupumpen.

  Die Ausführungsart bleibt dem Auftragnehmer überlassen.
     Alle damit verbundenen Aufwendungen wie z. B. provisorische 
      Rohrleitungen oder Rohrüberbrückungen, Pumpen- oder sonsti-
     ge Anlageteile sowie Energiekosten, etc. sind in den 
  Einheitspreis einzukalkulieren.

  

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.3.330. Profilbeton C20/25 liefern, einbauen, Rinne
 Profilbeton vergütet mit Hartstoffestrich auf Massivbauteilen 
     liefern und einbauen, Untergrund waagerecht, obere 
       Betonfläche geneigt 2 %, aus unbewehrten Beton C20/25 nach 
         DIN EN 206-1 / DIN 1045-2, einschl. Schalung und 
   Nachbehandlung nach TV, Dicke unterschiedlich nach 
  Zeichnung profilieren.
 Gemäß Ausführungsplanung für die Herstellung der Rinne
    Expositionsklasse: XC4
    Bauwerk: N5381

          2,000 m3 ......................... .........................
    

   Hinweis: Bauwerkssohlen ausbilden

     Sohlgerinne und Bankette (Podeste) sowie alle Mulden für 
 Leitungen der Straßenablaufkörper  und sonstige Einleitungen in 
 die Schachtbauwerke aus Wasserbauklinker oder Formsteinen 
     nach DIN 4051 in Mörtel nach DIN 1053 MG III nach Angabe 
  des AG herstellen.
 Es ist ein kunststoffmodifizierter Zementmörtel nach den 
 Qualitätsmerkmalen der DAfStb Instandsetzungsrichtlinie der 
    Beanspruchbarkeitsklasse M3 zu verwenden.
 Das zur Verwendung kommende Material und die Art und Form 
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         des jeweiligen Einbaues (Zeichnung) dem "AG" vor 
  Arbeitsaufnahme vorlegen.
    - Bei Rohren bis DN 600 mm die seitliche Bankette bis
    Rohrscheitel,
    - Bei Rohren mit DN größer 600 mm  die Bankette bis zur
        Kämpferhöhe, jedoch mindestens 600 mm hoch herstellen.
  In den Einheitspreis einrechnen:
     - Erforderl. Auffüllbetonherstellen hertellen,
    Betongüte bei Flächen, die später verklinkert werden 
        C12/15,X0,  sulfatbesdtändig Verfugen.
  Betongüte bei unverkleideten Flächen sulfatbesdtändig  
     C35/45,XA2
       - Erforderl. Abstürze bis 30 cm Höhendifferenz,
   - Auskratzen und Verfugen der Steine und Formsteine,
   - Säuberung der Schachtsohle,
   - Abfuhr des anfallenden Schuttes zur Entsorgungsanlage,
       - evtl. erforderl. Wasserhaltung.
  Aufgemessen wird die Fläche in horizontaler Projektion.
  Abgerechnet werden:
     Schachtsohlen nach m2, 
   - Ausbildung der Schachtsohlen als Absturz nach Stück.

    

    1.3.340. Schachtsohlen auskleiden
 Schachtsohlen mit Wasserbauklinker oder Formsteinen 
  auskleiden.
    Bauwerk: N5381

          2,000 m2 ......................... .........................
    

    1.3.350. Hausanschlüsse provisorisch umklemmen
 Bestehende Anschlussleitungen für Hausanschlüsse und 
 Straßenablaufleitungen aus Steinzeug im Zuge der Erneuerung 
  des Mischwasserkanals an die zu erstellenden Sattelstücke an- 
       bzw, umklemmen, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und 
          Materialien wie z. B. Rohrschnitte, Übergänge, Formstücke, 
      Reduzierstücke, Manschetten, etc.
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    Eventuell notwendige Verlängerung der Anschlüsse bis 2 m, 
  sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         11,000 St ......................... .........................
    

             1.3.360. FABEKUN-Sattelstücke DN/OD 160 liefern, einbauen.
              FABEKUN-Sattelstücke, o.glw., DN/OD 160/90° mit gelenkiger 
         Muffe (Kugelgelenk), schwenkbar von 0-13°, zum Anschluss von 
        muffenlosen PVC-Rohren DN 160 nach DIN EN 1401 an Beton-
     rohre oder Stahlbetonrohre DN 300 bis DN 500 gemäß DIN 
    4032/35  sowie einschl. aller Materialien liefern und fachgerecht 
  im wie vor beschriebenen Kanalgraben einbauen.
   Es wird darauf hingewiesen, dass die vorhandene 
   Betonrohrleitung mit einem Inliner versehen ist; entsprechend 
  schonend und sorgfältig ist das Anbohren vorzusehen. 
  Beschädigungen an dem Inliner sind auszuschließen.

  In den Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Kern-
      bohrgerät (Bohrung DN 200) am Hauptkanal sowie die 
  Entsorgung des Bohrgutes  einzurechnen.

  Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

         15,000 St ......................... .........................
    

        1.3.370. MW-Hausanschlussleitung DA 160 PVCU
     verlegen einschl. Erd- und Verbauarbeiten
       Hausanschlussleitung, DA 160 mm, ab Hauptkanal bis an die 
   Sanierungsgrenze, die in der Regel die Grundstücksgrenze 
      darstellt, bis zu einer Ausschachtungstiefe von ca 3,50 m her-
  stellen.

     Der erforderliche Aushub (Material: Homogenbereiche I und II 
             gemäß Baugrundgutachten. Zuordnungsklasse BM-0*, BM-F0*, 
        BM-0 gemäß EBV) nach Abtrag des Straßenoberbaus, die 
     Bodenabfuhr und Entsorgung, das Rohrauflager, das 
     Einbettungsmaterial, die Verfüllung bis Erdplanum, das 
        lagenweise Verdichten (~ 30 cm) ist mit in diese Pos. 
  einzukalkulieren.
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   Einschl. dem Rückbau der alten Hausanschlussleitungen aus 
     Steinzeug, Beton, PVC oder Guss im Bereich der neu zu 
 verlegenden Hausanschlussleitungen sowie der Aufwendungen 
  für die fachgerechte Entsorgung.

     Für ca. 11 Hausanschlussleitungen. 

     Einbau gem. Vorgaben der DIN EN 1610.
 Verbau der Kopflöcher und Anschlußgräben falls erforderlich 
 mittels Saumbohlen entsprechend den statischen und 
   konstruktiven Erfordernissen kraftschlüssig herstellen, vorhalten 
  und beseitigen.
 Erschwernisse im Bereich des Hauptkanals und 
  Versorgungsleitungen werden nicht besonders vergütet.
 Um Rutschungen und Setzungen der an den Verbau 
     angrenzenden Oberflächen zu vermeiden, sind evtl. vorhandene 
 Hohlräume zwischen dem Verbau und dem angrenzenden 
  Boden mit feinkörnigem Material kraftschlüssig zu verfüllen.

       Rohrgrabenbreite: Mindestbreite gem. DIN 1610 
 Der anstehende Boden ist auszuheben und ordnungsgemäß zu 
  entsorgen.

           Muffenlose PVC-U-Rohre, wandverstärkt, SLW 60, 
            Ringsteifigkeit >= 12KN/m2, inkl. der für die fachgerechte 
   Verlegung erf. Doppelmuffen mit innenliegendem Steg und zwei 
      Dichtungen für Schmutzwasser System HS S, braun, der Fa. 
      Fabekun oder gleichwertig einschl.  Paß- und Formstücke,  
   Bögen und Übergänge liefern und höhen- und  fluchtgerecht im 
   verbauten Anschlußgraben mit erf. vorgeschriebenen Gefälle 
     nach Herstellerangaben und DIN EN 1610 verlegen. An der 
   Grundstücksgrenze bzw. dem Sanierungsende sind die neuen 
     Hausanschlussleitungen mittels VPC-Rohrkupplungen DN 150, 
     Hersteller Funke Kunststoffe o. glw. an die vorhandenen 
    Hausanschlussleitungen anzubinden. Die Lieferung der VPC-
  Kupplung ist einzukalkulieren.

                HS S Rohr DN 150, Baulänge 0,5m; 1,5m; 3m; oder 6m oder 
  gleichw.
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 Nach erfolgter Rohrverlegung ist der Graben lagenweise mit zu 
   lieferndem  Einbettungsmaterial, Auffüllmaterial bis zum 
  Erdplanum zu verfüllen und verdichten.

  Die Lieferung der Materialien ist einzurechnen.

 Aufgemessen und abgerechnet wird nur die horizontale Länge 
 der verlegten Kanalleitung von Verbauwand des Hauptkanals 
 bis zur Anbindung an den Hausanschluss an die bestehende 
     Leitung, die in der Regel am Gebäude bzw. der 
  Grundstücksgrenze zu übernehmen ist. 

      Für jeden Hausanschluss ist ein Bestandsplan in DIN-A4- Größe 
       (gem. Muster des AG) sowie eine Einzelrechnung anzufertigen.
 Die Bestandspläne sind der Bauleitung des AG vor 
  Rechnungsstellung zur Prüfung vorzulegen. 

 Die Standfestigkeit des Bodens muß mit einem dynamischen 
     Plattendruckversuch (leichtes Fallgewichtsgerät) nachgewiesen 
    werden. Das Protokoll ist der Rechnung  beizufügen.

     Die Arbeiten sind anhand von 3 aussagekräftigen Fotos, die 
 eine Zuordnung der Sanierungsleitung auf das jeweilige 
   betroffene Objekt ermöglicht, zu dokumentieren und der 
  Rechnung beizufügen.
  Gefordert wird: 
  - Aufbruch der Oberfläche
   Lage der Leitung / Verlegte Leitung
 Wiederhergestellte Oberfläche                         

  Der Aufwand hierfür ist mit in diese Position einzurechnen.

 Ohne Vorlage der Bestandsunterlagen und des Nachweises auf 
  Dichtheit erfolgt keine Vergütung.

  Die Erneuerung der Hausanschlussleitung ist durch eine Kanal-
   TV-Untersuchung auf Datenträger zu dokumentieren und der 
 Bauherrenschaft zusammen mit der Einzelrechnung sowie den 
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      übrigen Nachweisen (Dichtheit, Fotodokumentation, 
       Verdichtungsnachweise, etc.) auf CD-Rom oder Datenstick zu 
  übergeben. 

 Die betreffenden Leistungen werden nicht gesondert vergütet 
  und sind in den Eiheitspreis dieser Leistung einzurechnen.

         70,000 m ......................... .........................
    

    1.3.380. Kanalbestandsplan erstellen
 Aufstellung und Lieferung der Bestandspläne der 
       ausgeschriebenen Anlagen, Ausbaugewerke usw. einschl. der 
  Lagepläne.
 Die Pläne sind nach den Aufmaßwerten aufzustellen und mit 
   dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Ausführung der Arbeiten 
         sind im Bereich der Erd-, Rohrleitungs-, Straßen-/Wegearbeiten 
   Deckenhöhen) elektronische Aufnahmen mit Angaben von Höhe 
      Gelände, Höhe Rohrsohlen, Höhen der Bauwerksteile etc. 
   bezogen auf NHN zu erstellen und weiterzuverarbeiten. Die 
  Lage der Rohrleitungen sowie aller neu erstellten Bauwerke ist, 
     bezogen auf UTM-Koordinaten, ebenfalls elektronisch 
  einzumessen.

     Vor Beginn der Arbeiten sind Details wie z. B. die zu 
   verwendende Symbolik usw. mit dem Auftraggeber 
  abzusprechen.

  Alle Aufmaßwerte sind in die Pläne einzutragen.
 Fehlerhaft aufgestellte Pläne hat der Auftragnehmer auf seine 
    Kosten zu berichtigen bzw. neu aufzustellen. 

 Die Bestandspläne sind nach Abschluss der Arbeiten einfach 
      auf CD-Rom als DWG-File einzureichen.

        1,000 psch  .........................
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    1.3.390. Boden in Handarbeit ausheben
       Boden der Bodenklassen  3 - 5 nach DIN 18300 in Handarbeit 
    auf Anweisung der Bauleitung ausheben, dem Aushubgerät zu-
    schaufeln, laden und abfahren.
 Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
      einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfal-
  lenden Aufwendungen und Kosten.

  Als Zulage zur Bodenaushubposition. 

 Die Arbeiten werden ausschließlich auf Veranlassung des 
  Auftraggebers ausgeführt und vergütet.

  Den Anweisungen der Bauleitung sind zu beachten.

          20,000 m3 ......................... .........................
    

    1.3.400. Aushubarbeiten mittels Saugbagger
 Straßenaushub aus der ungebundenen Tragschicht mit 
          Pflastersteinen, Schotter, Kies, Ziegel- und Betonbruch, 
   Schlacke etc. mittels Saugbagger auf Anweisung des 
    Auftraggebers oder der Bauleitung ausheben, laden und abfah-
  ren.
 Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
      einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfal-
  lenden Aufwendungen und Kosten.

  Als Zulage zur Bodenaushubposition. 

 Die Arbeiten werden ausschließlich auf Veranlassung des 
  Auftraggebers ausgeführt und vergütet.

  Den Anweisungen der Bauleitung sind zu beachten.

          20,000 m3 ......................... .........................
    

      1.3.410. Betonabbruch, Zulage
 In den Abtragsbereichen vorgefundenen unbewehrten Beton 
     von Hand oder mit Kleingerät abbrechen, aufladen. Das Aus
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 hubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß 
     KrW/AbfG einer geeigneten Wiederverwertung bzw. Entsorgung 
  zuzuführen.
 Als Zulage zum Bodenaushub

          10,000 m³ ......................... .........................
    

      1.3.420. Stahlbetonabbruch, Zulage
  In den Baugruben oder Abtragsbereichen vorgefundenen Stahl-
     beton von Hand oder mit Kleingerät abbrechen, aufladen. Das 
  Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist ge-
      mäß KrW/AbfG einer geeigneten Wiederverwertung bzw. Ent-
  sorgung zuzuführen.
 Als Zulage zum Bodenaushub

          10,000 m³ ......................... .........................
    

      1.3.430. Bodenaustausch aufnehmen, abfahren und entsorgen
  Bodenaushub beim Antreffen von nicht tragfähigem Boden her-
      stellen, einschl. aller damit verbundenen Mehraufwendungen.
   Aushubmaterial: Homogenbereiche IIA gemäß 
  Baugrundgutachten.
     Mehraushubtiefe: 30 cm.
   Vorher sind LP-Versuche durchzuführen um die Standfestigkeit 
  des Bodens zu prüfen.

 Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
      einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfal-
  lenden Aufwendungen und Kosten.

       Entsorgung nach EBV: BM-0  nach Baugrundgutachten.

         Die Erschwernisse (z. B. Handschachtung) beim Aushub im 
 Bereich der angrenzenden befestigten Verkehrsflächen sind in 
  den Einheitspreis einzurechnen.

  Ausführung nur auf Anweisung des AG.

          100,000 m3 ......................... .........................
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      1.3.440. Bodenaustauschmaterial liefern, einbauen
      Kiessandmaterial mit einer Körnung von 0/45 bzw. 0/63 mm als 
   Bodenaustauschmaterial liefern und in Stärken von bis zu 30 cm 
   höhen- und profilgerecht und lagenweise so einbauen und 
     verdichten, dass an der Oberfläche eine Tragfähigkeit von Ev2 > 
    45 MPa erreicht wird. Diese Position kommt nur auf 
  ausdrückliche Anweisung der Bauleitung zur Ausführung.

          100,000 m3 ......................... .........................
    

         1.3.450. Filtervlies >= GRK III liefern, verlegen
   Filtervlies der geotextilen Robustheitsklasse ³ III liefern und im 
   Straßenbereich auf Planumsniveau einbauen. Erforderliche 
   Überlappungen sind gemäß Herstellerangaben auszuführen; die 
   Mehrmengen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Es wird 
  nur die bedeckte Fläche vergütet.

          350,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Kanalbauarbeiten .........................
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    1.4. Straßenentwässerungseinrichtungen

        1.4.10. Vorh. Straßenabläufe ausbauen, entsorgen
   Straßenablaufkörper einschl. Aufsatz ausbauen und fachgerecht 
  entsorgen.

    Incl. aller nebenarbeiten und Aufwändungen.

         10,000 St ......................... .........................
    

      1.4.20. Straßenablaufleitung DA 160 PVCU
     verlegen einschl. Erd- und Verbauarbeiten
       Straßenablaufleitung, DA 160 mm, ab Hauptkanal bis 
   Straßenablauf bis zu einer Ausschachtungstiefe von ca 3,50 m 
  herstellen.

     Der erforderliche Aushub (Material: Homogenbereiche I und II 
             gemäß Baugrundgutachten. Zuordnungsklasse BM-0*, BM-F0*, 
        BM-0 gemäß EBV) nach Abtrag des Straßenoberbaus, die 
     Bodenabfuhr und Entsorgung, das Rohrauflager, das 
     Einbettungsmaterial, die Verfüllung bis Erdplanum, das 
        lagenweise Verdichten (~ 30 cm) ist mit in diese Pos. 
  einzukalkulieren.

     Für ca. 22 Annschlussleitungen. 

     Einbau gem. Vorgaben der DIN EN 1610.
 Verbau der Kopflöcher und Anschlußgräben falls erforderlich 
 mittels Saumbohlen entsprechend den statischen und 
   konstruktiven Erfordernissen kraftschlüssig herstellen, vorhalten 
  und beseitigen.
 Erschwernisse im Bereich des Hauptkanals und 
  Versorgungsleitungen werden nicht besonders vergütet.
 Um Rutschungen und Setzungen der an den Verbau 
     angrenzenden Oberflächen zu vermeiden, sind evtl. vorhandene 
 Hohlräume zwischen dem Verbau und dem angrenzenden 
  Boden mit feinkörnigem Material kraftschlüssig zu verfüllen.

       Rohrgrabenbreite: Mindestbreite gem. DIN 1610 
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 Der anstehende Boden ist auszuheben und ordnungsgemäß zu 
  entsorgen.

           Muffenlose PVC-U-Rohre, wandverstärkt, SLW 60, 
            Ringsteifigkeit >= 12KN/m2, inkl. der für die fachgerechte 
   Verlegung erf. Doppelmuffen mit innenliegendem Steg und zwei 
      Dichtungen für Schmutzwasser System HS S, blau, der Fa. 
      Fabekun oder gleichwertig einschl.  Paß- und Formstücke,  
   Bögen und Übergänge liefern und höhen- und  fluchtgerecht im 
   verbauten Anschlußgraben mit erf. vorgeschriebenen Gefälle 
     nach Herstellerangaben und DIN EN 1610 verlegen. Die 
 Straßenablaufleitung ist an den neuen Straßenablauf 
   fachgerecht anzuschließen incl. aller Nebenarbeiten und 
  Anschlussstücke.

                HS S Rohr DN 150, Baulänge 0,5m; 1,5m; 3m; oder 6m oder 
  gleichw.

 Nach erfolgter Rohrverlegung ist der Graben lagenweise mit zu 
   lieferndem  Einbettungsmaterial, Auffüllmaterial bis zum 
  Erdplanum zu verfüllen und verdichten.

  Die Lieferung der Materialien ist einzurechnen.

 Aufgemessen und abgerechnet wird nur die horizontale Länge 
 der verlegten Kanalleitung von Hauptkanal bis zur Anbindung an 
  den Straßenablauf. 

      Für jeden Straßenablau ist ein Bestandsplan in DIN-A4- Größe 
       (gem. Muster des AG) sowie eine Einzelrechnung anzufertigen.
 Die Bestandspläne sind der Bauleitung des AG vor 
  Rechnungsstellung zur Prüfung vorzulegen. 

 Die Standfestigkeit des Bodens muß mit einem dynamischen 
     Plattendruckversuch (leichtes Fallgewichtsgerät) nachgewiesen 
    werden. Das Protokoll ist der Rechnung  beizufügen.

     Die Arbeiten sind anhand von 3 aussagekräftigen Fotos, die 
 eine Zuordnung der Sanierungsleitung auf das jeweilige 
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   betroffene Objekt ermöglicht, zu dokumentieren und der 
  Rechnung beizufügen.
  Gefordert wird: 
  - Aufbruch der Oberfläche
   Lage der Leitung / Verlegte Leitung
 Wiederhergestellte Oberfläche                         

  Der Aufwand hierfür ist mit in diese Position einzurechnen.

 Ohne Vorlage der Bestandsunterlagen und des Nachweises auf 
  Dichtheit erfolgt keine Vergütung.

    Die Erneuerung der Anschlussleitung ist durch eine Kanal-TV-
 Untersuchung auf Datenträger zu dokumentieren und der 
 Bauherrenschaft zusammen mit der Einzelrechnung sowie den 
      übrigen Nachweisen (Dichtheit, Fotodokumentation, 
       Verdichtungsnachweise, etc.) auf CD-Rom oder Datenstick zu 
  übergeben. 

 Die betreffenden Leistungen werden nicht gesondert vergütet 
  und sind in den Eiheitspreis dieser Leistung einzurechnen.

         80,000 m ......................... .........................
    

        1.4.30. Sinkastenanschlussleitung rückbauen einschl. Erd- und Verbauarbeiten
        Sinkkastensanschlussleitung, DN 150 mm, bis zu einer Aus-
     schachtungstiefe von 3,50 m rückbauen in Bereichen, an denen 
  keine neue Straßenablaufleitung verlegt wird.

         Der erforderliche Erdaushub (Klasse 3 - 6) mit Abtrag der bit. 
 Schichten oder der im Gehwegbereich bestehenden 
    Platten-/Pflasteroberfläche entsprechend des beigefügten Bo-
      dengutachtens, die Bodenabfuhr und Entsorgung, das Rohrauf-
        lager, das Einbettungsmaterial, die Kiesverfüllung, das lagen-
         weise Verdichten (~ 30 cm), das Einbringen einer Schottertrag-
  schicht als ungebundene Tragschicht ist mit in diese Pos. 
  einzukalkulieren. 
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  Für verschieden Anschlussleitungen.

     Rückbau gem. Vorgaben der DIN EN 1610 
   Verbau der Kopflöcher und Anschlußgräben, falls erforderlich 
  mittels Saumbohlen entsprechend den statischen und konstruk-
    tiven Erfordernissen kraftschlüssig herstellen, vorhalten und be-
  seitigen.
  Erschwernisse im Bereich des Hauptkanals und Versorgungslei-
  tungen werden nicht besonders vergütet.
  Um Rutschungen und Setzungen der an den Verbau angrenzen-
      den Oberflächen zu vermeiden, sind evtl. vorhandene Hohlräu-
 me zwischen dem Verbau und dem angrenzenden Boden mit 
  feinkörnigem Material kraftschlüssig zu verfüllen.

       Rohrgrabenbreite: Mindestbreite gem. DIN 1610 
 Der anstehende Boden ist auszuheben und ordnungsgemäß zu 
  entsorgen.

   Rückbau von Straßenablaufleitungen aus Steinzeug, PVC oder 
   Guss und  Ausbau des Straßenablaufkörpers incl. Entsorgung 
  aller Abbruchmaterialien.

  Den Graben lagenweise mit zu lieferndem Einbettungsmaterial, 
        Auffüllmaterial, einer 40 cm starken Frostschutzschicht, einer ca. 
  30 cm starken Schottertragschicht zu verfüllen und zu 
      verdichten gem. ZTVE StB (aktuellste Fassung).

  Die Lieferung der Materialien ist einzurechnen.

 Aufgemessen wird nur die horizontale Länge der Kanalleitung 
  von Rohrmitte Hauptkanal bis zum alten Sinkkasten.
 Die Standfestigkeit des Bodens muß mit einem dynamischen 
     Plattendruckversuch (leichtes Fallgewichtsgerät) nachgewiesen 
    werden. Das Protokoll ist der Rechnung  beizufügen.

         40,000 m ......................... .........................
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             1.4.40. FABEKUN-Sattelstücke DN/OD 160 liefern, einbauen.
              FABEKUN-Sattelstücke, o.glw., DN/OD 160/90° mit gelenkiger 
         Muffe (Kugelgelenk), schwenkbar von 0-13°, zum Anschluss von 
        muffenlosen PVC-Rohren DN 160 nach DIN EN 1401 an Beton-
     rohre oder Stahlbetonrohre DN 300 bis DN 500 gemäß DIN 
    4032/35  sowie einschl. aller Materialien liefern und fachgerecht 
  im wie vor beschriebenen Kanalgraben einbauen.
   Es wird darauf hingewiesen, dass die vorhandene 
   Betonrohrleitung mit einem Inliner versehen ist; entsprechend 
  schonend und sorgfältig ist das Anbohren vorzusehen. 
  Beschädigungen an dem Inliner sind auszuschließen.

  In den Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Kern-
      bohrgerät (Bohrung DN 200) am Hauptkanal sowie die 
  Entsorgung des Bohrgutes  einzurechnen.

  Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

         22,000 St ......................... .........................
    

             1.4.50. Komplette Straßenabläufe (300 x 500) MF liefern, einbauen.
  Komplette Straßenabläufe liefern und einbauen. 
  Der Ablauf soll aus folgenden Bauteilen bestehen:
       Straßenablaufaufsatz , Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124, 
          DIN 1229, Muldenform, Rahmenaußenmaße 300 x 554 mm mit 
   multifunktionalem Doppelscharnier und dämpfender Einlage, mit 
      Vorformung für Bauzeitentwässerung, hochziehbar, mit schraub-
  loser verkehrssicherer Arretierung,
   Bauhöhe 125 mm
  Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage und dämpfender Ein-
        lage, Rost aus Gusseisen, zweiseitig 115 Grad aufklappbar so-
        wie komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquer-
     schnitt 1.180 cm².
     Auflagerring nach DIN 4052-10b. Schaftkonus nach DIN 
         4052-11, Eimer nach DIN 4052-C3 entsprechend der Gesamttie-
     fe des Ablaufes, Zwischenteil nach DIN 4052-6b und Boden 
        nach DIN 4052-1a, DN 160 aus Kunststoff. 
   Der Boden ist auf 10 cm starkem Unterbeton und alle weiteren 
  Bauteile mit reinem Zementmörtel zu versetzen.
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     Einzurechnen sind alle erf. Erdarbeiten, die Verfüllung des 
   Arbeitsraumes mit Beton C 12/15 und das Anpassen an die 
  Rinnenbahn.
  In den Einheitspreis einzurechnen ist der Anschluss des Stra-
 ßenablaufkörpers an die vorhandenen Ablaufleitungen aus 
    Kunststoff einschl. aller Materialien.

         20,000 St ......................... .........................
    

             1.4.60. Komplette Straßenabläufe (300 x 500) PF liefern, einbauen.
  Komplette Straßenabläufe liefern und einbauen. 
  Der Ablauf soll aus folgenden Bauteilen bestehen:
       Straßenablaufaufsatz , Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124, 
           DIN 1229, Pultform, Rahmenaußenmaße 300 x 554 mm mit mul-
   tifunktionalem Doppelscharnier und dämpfender Einlage, mit 
      Vorformung für Bauzeitentwässerung, hochziehbar, mit schraub-
  loser verkehrssicherer Arretierung,
   Bauhöhe 125 mm
  Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage und dämpfender Ein-
        lage, Rost aus Gusseisen, zweiseitig 115 Grad aufklappbar so-
        wie komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, Einlaufquer-
     schnitt 1.180 cm².
     Auflagerring nach DIN 4052-10b. Schaftkonus nach DIN 
         4052-11, Eimer nach DIN 4052-C3 entsprechend der Gesamttie-
     fe des Ablaufes, Zwischenteil nach DIN 4052-6b und Boden 
        nach DIN 4052-1a, DN 160 aus Kunststoff. 
   Der Boden ist auf 10 cm starkem Unterbeton und alle weiteren 
  Bauteile mit reinem Zementmörtel zu versetzen.
     Einzurechnen sind alle erf. Erdarbeiten, die Verfüllung des 
   Arbeitsraumes mit Beton C 12/15 und das Anpassen an die 
  Rinnenbahn.
  In den Einheitspreis einzurechnen ist der Anschluss des Stra-
 ßenablaufkörpers an die vorhandenen Ablaufleitungen aus 
    Kunststoff einschl. aller Materialien.

         2,000 St ......................... .........................
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         Summe 1.4. Straßenentwässerungseinrichtungen .........................
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    1.5. Baumscheiben

    1.5.10. Bodenaushub Baumscheiben
        Boden, Homogenbereich I und II bzw. Schotter- bzw. 
   Kiestragschicht im Bereich der Baumscheiben, die neu bepflanzt 
      werden, mit den unterschiedlichen Abmessungen bis ca. 2,30 m 
   gemäß Regelquerschnitt ausheben. Das Aushubmaterial geht in 
 das Eigentum des AN über und ist einer geeigneten Entsorgung 
      zuzuführen, einschl. aller damit verbundenen Kosten.

         Entsorgung nach EBV: BM-F0*  nach Baugrundgutachten.

          190,000 m3 ......................... .........................
    

           1.5.20. BeWa-Ablauf Unterteil h=650 mm, als Trockenablauf liefern und einbauen
      Be-Wa- Ablauf liefern und einbauen. 
  
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
          Material: Polyvinylchlorid, weichmacherfrei (PVC-U)
             Ringsteifigkeit (kN/m²): SN 16 (nach ISO 9969)
                 E-Modul (kN/mm²): Kurzzeit ≥ 3200 bzw. Langzeit ≥ 1600
     Wanddicke (mm): 18,6
     Höhe (mm): 650
       Farbe: blau (RAL5015)
   beständig gegen aggressive Abwässer, Tausalze und Frost
   mit 10% geneigtem integrierten Gerinne
           mit 2 gelenkigen Anschlüssen DN/OD 160mm (0-11°) für den 
    Anschluss von PVC-U Rohren nach DIN EN 1401-1
 mit entnehmbarem Leitelement zur Abscheidung von 
      Festkörpern > 500 µm und zur Einstellung des Sommer- oder 
       Winterbetriebs (Bewässerungs- oder Ablaufbetriebs) durch 
 Wenden des Leitelements

   Bauform: Trockenablauf

  Hinweis:

 Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung sind 
  zu beachten.
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 In den Einheitspreis einzurechnen ist der Anschluss des 
 Ablaufes an die vorhandenen Ablaufleitungen aus Kunststoff 
    einschl. aller Materialien.

  Bezeichnung:

      Funke BeWa-Ablauf Unterteil DN/OD 500

   Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

       Art.-Nr.: 2001550021 oder gleichwertig.

         4,000 St ......................... .........................
    

            1.5.30. BeWa Filterschacht DN/OD 400SET 300x500 liefern und versetzten
       BeWa Filterschacht DN/OD 400 liefern, nach Verlegerichtlinien 
     einbauen und D-Rainclean-Substrat nach Abschluss der 
  Straßenbauarbeiten gleichmäßig in den Schacht verteilen.
  Es dürfen keine weiteren Stoffe eingemischt werden.

  Bezeichnung:

    BeWa Filterschacht DN/OD 400
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
          Material: Polyvinylchlorid, weichmacherfrei (PVC-U)
             Ringsteifigkeit (kN/m²): SN 16 (nach ISO 9969)
                 E-Modul (kN/mm²): Kurzzeit ≥ 3200 bzw. Langzeit ≥ 1600
     Wanddicke (mm): 22,8
       Farbe: blau (RAL5015)
   beständig gegen aggressive Abwässer, Tausalze und Frost
      Durchmesser: DN/OD 400
       Zulauf: DN/OD 160 mm
       Ablauf: DN/OD 160 mm
       Höhenversatz Zu-/Ablauf: ≤ 450mm
           Höhe: 1440 mm (Ausgelegt für 1 % Rohrgefälle bis 5 m Abstand 
      zum BeWa Ablauf. Ggf. Bauseits zu kürzen.)
       Anschlusshöhe (mm): passend zu BeWa Ablauf (Höhe BeWa 
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    Ablauf Unterteil 650 mm)
     Anschlussfläche: 400 m²
      Substrataustauschintervall: >= 1 Jahre
 mit glatter Wandung und glatter Innenfläche
   mit Filterstufe, gefüllt mit Substrat
 mit entnehmbarem Substratboden zur einfachen Reinigung
               mit 2x 14-Liter-Sack D-Rainclean-Substrat, Bestandteil der DIBt-
     Zulassung Nr.: Z-84.2-1

  Hinweis:

 Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung sind 
  zu beachten.

  Erforderliches Zubehör:

       Lastverteilungsring separat bestellen (Funke-Lieferprogramm), 
  Schachtabdeckung bauseits.

  Einsatzbereich:

   Behandlungsanlage mit D-Rainclean Substrat zur Behandlung 
 des Oberflächenabflusses vor der Nutzung zur 
  Baumbewässerung.

    Incl. allen Nebenarbeitren und Zubehör.

   Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

     Art.-Nr.: 2001550032

         4,000 St ......................... .........................
    

      1.5.40. Straßenablaufaufsatz Klasse D 400 liefern und einbauen
       Straßenablaufaufsatz , Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124, 
          DIN 1229, Muldenform, Rahmenaußenmaße 300 x 554 mm mit 
   multifunktionalem Doppelscharnier und dämpfender Einlage, mit 
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      Vorformung für Bauzeitentwässerung, hochziehbar, mit schraub-
  loser verkehrssicherer Arretierung liefern und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

              1.5.50. Betonauflagering AR-V Typ 2 625 x 100 liefern, versetzen
         Betonauflagering   AR-V Typ 2  625 X  100 mm
  liefern und in Mörtel versetzen.
                     für 1 Stück.

         4,000 St ......................... .........................
    

      1.5.60. Schachtabdeckung Klasse D 400 liefern und setzten
         Schachtabdeckung der Klasse D 400 gemäß DIN EN 
              124/DIN 1229 Æ 610 mm mit Rahmen aus Gusseisen,  
         quadratisch, kompatibel zu Deckel nach DIN 19584 
        und Schmutzfänger nach DIN 1221, Deckel aus 
          Gusseisen, rund, mit zwei wartungsfreien, 
     schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus 
     hochverschleissfestem Kunststoff mit 
        dämpfender Einlage und  Lüftungsöffnungen einschl. 
      aller Nebenleistungen liefern und versetzten,
                Hersteller ACO-Passavant, o.glw., zzgl. passendem 
         Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech (DIN 1221).

         4,000 St ......................... .........................
    

             1.5.70. FABEKUN-Sattelstücke DN/OD 160 liefern, einbauen.
              FABEKUN-Sattelstücke, o.glw., DN/OD 160/90° mit gelenkiger 
         Muffe (Kugelgelenk), schwenkbar von 0-13°, zum Anschluss von 
        muffenlosen PVC-Rohren DN 160 nach DIN EN 1401 an Beton-
     rohre oder Stahlbetonrohre DN 300 bis DN 500 gemäß DIN 
    4032/35  sowie einschl. aller Materialien liefern und fachgerecht 
  im wie vor beschriebenen Kanalgraben einbauen.
   Es wird darauf hingewiesen, dass die vorhandene 
   Betonrohrleitung mit einem Inliner versehen ist; entsprechend 
  schonend und sorgfältig ist das Anbohren vorzusehen. 
  Beschädigungen an dem Inliner sind auszuschließen.

  In den Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Kern-
      bohrgerät (Bohrung DN 200) am Hauptkanal sowie die 
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  Entsorgung des Bohrgutes  einzurechnen.

  Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.5.80. Abdichtung mit dichtem Boden für Wasserspeicherung herstellen
        Abdichtung als 30 cm starke Schicht aus dichtem Boden (kf=1 x 
         10⁻⁷ m/s) herstellen. Die Abdichtung ergolgt gemäß Detailplan 
  Baumzisterne zur speicherung von Wasser zur Befässerung.

            incl. Lieferung des Bodens mit einem kf=1 x 10⁻⁷ m/s.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

      1.5.90. Vollsickerrohr DN 160  liefern und einbauen
          Funke HS-Vollsickerrohr DN/OD 160 L = 3,0 m blau
  Bezeichnung:
          HS-R-Vollsickerrohr DN/OD 160, muffenlos
    Wanddicke: 6,6 mm
    Baulänge: 3,0 m
      Farbe (RAL): 5015 blau
   Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
  
  Technische Eigenschaften:
          Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
 Vollwandrohr mit Innenbeschriftung
         Ringsteifigkeit: = 10,5 kN/m² nach ISO 9969
         Einbautiefe: 0,5 bis 6 m, bis SLW 60
  100% recycelbar
                 E-Modul: = 3000 kN/m² kurzzeit bzw. = 1500 kN/m² langzeit
    Schlitzanordnung: entsprechend DIN 4262-1
    Schlitzbreite: 2,5 mm
      Auf Anfrage 5 mm und 10 mm Schlitzbreite möglich.
    Schlitzlänge: 60 mm
      Stegbreite (Schlitz zu Schlitz): 20 mm
         freie Eintrittsfläche: ca. 267 cm²/m
      Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
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        Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) 
  nach DIN EN 681-2
  
  Zulassungen und Normen:
   DIBt Zulassung Z-42.1-309
  in Anlehnung an DIN EN 1401-1
  
     inkl. der für die fachgerechte Verlegung erf. Doppelmuffen mit 
 innenliegendem Steg und zwei Dichtungen für Regenwasser 
 System HS 

   Wandaufbau: Vollwand

  Zulassungen und Normen:
   DIBt Zulassung Z-42.1-309
  in Anlehnung an DIN EN 1401-1

 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen

         12,000 m ......................... .........................
    

              1.5.100. PVCU-Rohr DN/OD 160, L=0,5 m liefern und Einbau
            Muffenlose PVC-Rohre DN/OD 160, wandverstärkt, SLW 60, 
            Ringsteifigkeit >= 12KN/m2, inkl. der für die fachgerechte 
    Verlegung erf. Doppelmuffen mit innenliegendem Steg, 
 Verschlusskappe und zwei Dichtungen für Regenwasser System 
         HS, Farbe blau.  Paß- und Formstücke,  Bögen und Übergänge 
  liefern und einbauen. 
  Als Entlüftungsrohr.

         16,000 St ......................... .........................
    

      1.5.110. Dunsthut Be-/Entlüftung
   Dunsthut mit Insektenfang aus PE als Zulage zum Be- und 
  Entlüftungsrohr einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
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        1.5.120. RW-Entwässeungsleitung DA 160 PVCU
     verlegen einschl. Erd- und Verbauarbeiten
       Entwässerungsleitung, DN/OD 160 PVCU vom Filterschacht der 
   Baumrigolen bis zum Hauptkanal bzw. zum BeWa Ablauf  in 
       einer Ausschachtungstiefe von ca. 1,60 m bis 2,50 m herstellen.

  Der erforderliche Erdaushub entsprechend des beigefügten Bo-
     dengutachtens, das Zwischenlagern des Aushubs, das 
    Aufnehmen und die Wiederfüllung des Grabens, das Rohraufla-
          ger, das Einbettungsmaterial, die Verfüllung (Füll- und Frost-
          schutzmaterial, das lagenweise Verdichten (~ 30 cm), ist mit in 
    diese Pos. einzukalkulieren. 

    Für insgesamt  4 Entwässerungsleitungen der Baumrigolen.

     Einbau gem. Vorgaben der DIN EN 1610.
   Verbau der Kopflöcher und Anschlußgräben, falls erforderlich 
 mittels Saumbohlen entsprechend den statischen und 
   konstruktiven Erfordernissen kraftschlüssig herstellen, vorhalten 
  und beseitigen.
 Erschwernisse im Bereich des Hauptkanals und 
  Versorgungsleitungen werden nicht besonders vergütet.
 Um Rutschungen und Setzungen der an den Verbau 
     angrenzenden Oberflächen zu vermeiden, sind evtl. vorhandene 
 Hohlräume zwischen dem Verbau und dem angrenzenden 
  Boden mit feinkörnigem Material kraftschlüssig zu verfüllen.

       Rohrgrabenbreite: Mindestbreite gem. DIN 1610 
 Der anstehende Boden ist auszuheben und ordnungsgemäß zu 
  entsorgen.

          Muffenlose PVC-Rohre, wandverstärkt, SLW 60, Ringsteifigkeit 
            >= 12KN/m2, inkl. der für die fachgerechte Verlegung erf. 
 Doppelmuffen mit innenliegendem Steg und zwei Dichtungen für 
        Regenwasser System HS S, Farbe blau.  Paß- und Formstücke,  
   Bögen und Übergänge liefern und höhen- und  fluchtgerecht im 
   verbauten Anschlußgraben mit erf. vorgeschriebenen Gefälle 
    nach Herstellerangaben und DIN EN 1610 verlegen.
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                HS S Rohr DN 150, Baulänge 0,5m; 1,5m; 3m; oder 6m oder 
  gleichw.

 Nach erfolgter Rohrverlegung ist der Graben im 
 Fahrbahnbereich lagenweise mit zu lieferndem 
   Einbettungsmaterial, Auffüllmaterial sowie Frostschutzmaterial 
     zu verfüllen und zu verdichten gem. ZTVE StB (aktuellste 
  Fassung).

  Die Lieferung der Materialien ist einzurechnen.

 Aufgemessen wird nur die horizontale Länge der Kanalleitung 
  von Rohrmitte Hauptkanal bis Leitungsende.

   Die Arbeiten sind anhand von 3 Fotos zu dokumentieren und der 
  Rechnung beizufügen.
  Gefordert wird: 
  - Aufbruch der Oberfläche
   Lage der Leitung / Verlegte Leitung
 Wiederhergestellte Oberfläche                         

  Der Aufwand hierfür ist mit in diese Position einzurechnen.

 Ohne Vorlage der Bestandsunterlagen und des Nachweises auf 
  Dichtheit erfolgt keine Vergütung.

         40,000 m ......................... .........................
    

          1.5.130. Sattelstück mit Kugelgelenk, HS DN/OD 160/90° an 
        Beton DN 300 - DN 500 liefern, verlegen
       Sattelstück DN/OD 200/90° aus PVC-U mit integriertem 
  Kugelgelenk liefern und einbauen.

     Sattelanschluss- und Rohranschlussdichtung aus säuren- und 
  laugenbeständigem EPDM.

     Anschlussleitung im Kugelgelenk allseitig zwischen 0 und 7,5° 
      (gesamt 15°) stufenlos abwinkelbar.
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 Sattelanschlussdichtung zusätzlich mit innenliegender 
 Lippendichtung und Quelldichtung zur Bohrlochlaibung aus 
   thermoplasti-schem Elastomer zur möglichen Kompensation von 
  Bohrlochunregelmäßigkeiten.

      Sattelstück mit dauerhafter Innensignierung (Hersteller, Type) 
  vom Hauptrohr aus lesbar.

 Schraubkrone mit Anschlagring zur definierten Einbautiefe in 
  Dichtung und Hauptrohr.

 Sattelstück mit bauaufsichtlicher Zulassung zum seitlichen 
     Anschluss von glattwandigen Kanalrohren DN/OD 160 an 
       Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre.

 Zum Anschluss der Senkenleitungen und 
   Hausanschlussleitungen an den Regenwasserkanal DN 300 B 
    bis DN 500 B gemäß Ausführungsplanung. 

 Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels 
             Kernbohrgerät (Bohrung: 200mm +2/-1mm) am Hauptkanal 
     einzurechnen. Ein Einbau-/Bohrlochprotokoll gemäß Anlage ist 
  zu erstellen.

         Sattelstück mit Kugelgelenk, z.B. Fabr. Funke Fabekun mit 
  Kugelgelenk oder gleichwertiger Art.

         4,000 St ......................... .........................
    

       1.5.140. Wurzelschutzfolie liefern, einbauen.
     Wurzelschutzfolien aus PEHD-wurzelfester Ware, liefern und 
 fachgerecht auf Anweisung der Versorgungsbetriebe und der 
    Bauleitung zum Schutz der Versorgungs- und Entwässerungslei-
   tungen im Bereich der Baumscheiben horizontal bzw. vertikal 
  einbauen.

    Tiefe -1,5m ab GOK

          170,000 m² ......................... .........................
    

           27.05.2026       84 von 132



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 2025-06-29 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
           LV: 1 Kanal- und Straßenerneuerung "An der Alten Schul..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.5.150. Baumsubstrat liefern und einbauen
 Baumscheibensubstart liefern und gemäß Ausführungsplanung 
  einbauen.
 Die Flächen sind mit mineralischem entmischungssicherem 
       Baumsubstrat, Bauweise 2 nach FLL, als Naturprodukt 
        (Eruptivgemisch, Ober-/Unterboden verschiedener Klassen), 
         bestehend aus Augit, Olivin, Magnetit, Biotit, Tone 
    verschiedener Arten, zu verfüllen und zu egalisieren.

        Körnung: 0-16 mm
           max. Wasserkapazität: 35 Vol.-%
         pH-Wert: 6,5-7,4
          Salzgehalt: 10-70 mg/kg
     gute Nährstoffpufferung
       keimungs- und wachstumsfördernd
     sehr hohe Streusalztoleranz

   kann bis zu einer Grubentiefe von 2 m eingebaut werden und ist 
 extra rieselfähig zum einfachen Einbau

 Erschwernisse aufgrund des Einbaus innerhalb der Aquaboxen 
  sind einzukalkulieren.

          190,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5. Baumscheiben .........................
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    1.6. Straßenbauarbeiten

   Hinweis: Anpassungsarbeiten an Zufahrten und Einfriedungen

 In Teilbereichen müssen Zufahrten und Bereiche zwischen 
  Einfriedungen und der neuen Verkehrsfläche angepasst werden.
 Nachfolgende Positionen beziehen sich auf das Arbeiten in 
  diesen Anschlussbereichen.
   Bei Pflaster- und Plattierungen ist das vor Ort liegende Material 
   aufzunehmen, zwischenzulagern und in Abstimmung mit der 
 örtlichen Bauüberwachung zu trennen und an die neue 
  Verkehrsfläche anzupassen.
 In den Einheitspreis der Positionen für die Anpassungsarbeiten 
   ist das kleinteilige Arbeiten in verschiedenen Teilbereichen, das 
     Zwischenlagern des Material, das Reinigen der Flächen, die 
 Herstellung des Planums sowie die Festlegung der 
  Anpassungsbereiche vor Ort und der Einbau einzukalkulieren.

    

        1.6.10. Betonsteinpflaster in den Einfahrten aufnehmen, lagern, neu verlegen
 Betonsteinpflaster und Natursteinpflaster im Gehweg außerhalb 
  und innerhalb des Ausbaubereiches und in den Einfahrten, 
     Eingängen (auch außerhalb öffentlicher Flächen) mit Unterbau 
   aus Beton oder Splitt aufnehmen, seitlich lagern und neu mit 
 Unterbau wie vorgefunden neu verlegen

          60,000 m² ......................... .........................
    

    1.6.20. Einbauteile in Pflasterflächen auf Höhe setzen
      Bauseits vorhandene Einbauteile (Hydranten- und Schieberkap-
      pen, etc.)  im Pflasterflächen an die endgültige  Höhe anpassen.
     Einbauteile bis ca. 5 cm höher oder tiefer setzen.
 Das nachträgliche Beiarbeiten entsprechend geschnittenem 
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          (nass) Pflaster an die Hydranten- und Schieberkappen, etc. ist 
  einzurechnen.

         25,000 St ......................... .........................
    

    1.6.30. Einbauteile in Asphaltflächen auf Höhe setzen
      Bauseits vorhandene Einbauteile (Hydranten- und Schieberkap-
      pen, etc.)  in Asphaltflächen an die endgültige Höhe anpassen.
     Einbauteile bis ca. 5 cm höher oder tiefer setzen.

         5,000 St ......................... .........................
    

      1.6.40. Schachtabdeckungen, Straßenablaufkörper und Kabelschächte angleichen
   Schachtabdeckungen, Straßenabläufe und Kabelschächte an 
   die endgültige Straßenhöhe angleichen. Einzurechnen ist das 
 Unterstopfen der quadratischen Schachtabdeckungen 
      ausserhalb der Schacht-konen / Auflagerringe mit Magerbeton.
    Einschl. aller Nebenarbeiten.

         30,000 St ......................... .........................
    

        1.6.50. Trennfolie Dörken Noppenbahn o. gl. herstellen
    Vertikale Sperrbahn aus Dörken Noppenbahn DELTA-MS o. 
          glw., chemikalienbeständig, wurzelfest, verrottungsfest, gegen 
 aufstauendes Sickerwasser zwischen neuem Straßenoberbau 
    und best. Mauerwand herstellen.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

    1.6.60. Kellerlichtschacht angleichen
  Kellerlichtschacht an die endgültige Straßenhöhe angleichen.

  Einzurechnen sind: 

   Zur Angleichung an die neue Gehweghöhe
     - bei Absenkung des Niveaus bis zu drei Mauerwerks-
      schichten abbrechen,
      - bzw. bei Höherverlegung bis zu drei
       Mauerwerksschichten mit Klinkern in Mörtel - MG II
     aus scharfem Sand
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              mit 300 kg Trasszement 30 : 70 und 150 kg hydrau-
        lischer Kalk je m3 Mörtel,
          einschl. evtl. Mauerwerksverziehung aufmauern.
   Innenwände
           mit Trasszementmörtel M.V. 1:2 verfugen.
   Außenflächen
           mit einem 2 cm dicken Zementmörtelputz M.V. 1:2
     und zweimal mit einem anerkannten Isolieranstrich
      versehen.
         Die letzten 10 cm bis U.K. Schachtabdeckungsrahmen
        in Beton C12/15 erstellen.
      Der Rahmen sowie die sich unmittelbar anschließen-
        den Gehwegplatten oder ggfs. das Pflaster des je-
      weiligen Gehweges auf den frischen Beton verlegen.
    Zur sauberen Abgrenzung des Betonkranzes zum Schacht-
    inneren hin eine Schalung vorsehen.
   
  In den Einheitspreis einrechnen:
    - Lieferung der erforderlichen Materialien
       - Evtl. erforderlich werdende Änderungen der Veran-
      kerung,
    - Instandsetzung der bei der Aufnahme entstandenen
      Beschädigungen an der Schachtabdeckung,
    - Ausführung sämtlicher Nebenarbeiten und
      Erdarbeiten,
      - Abfuhr verbleibender Erd- und Schuttmassen zur
      Kippe.
    Die Abrechnung erfolgt nach Stück.

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.6.70. Planum herstellen.
   Planum im Bereich der Fahrbahn, Parkstreifen und Gehwege 
  herstellen und verdichten.
       Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
 Im Bereich der vorhandenen Bebauung und sonstiger Einbauten 
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 sind die Arbeiten mit den Verdichtungsgeräten mit äußerster 
  Vorsicht vorzunehmen.

          2.000,000 m² ......................... .........................
    

           1.6.80. Frostschutzschicht gem. ZTV SoB-StB d=26 cm
            Frostschutzschicht gem. RG Min-StB 93, TL SoB-StB / ZTV 
       SoB-StB sowie TL Min StB / ZTV T-StB aus gebrochenem 
   Naturgestein mit einer Körnung von 0/45 mm liefern
     und in 26 cm Stärke höhen- und profilgerecht so im Bereich der 
   Fahrbahn einbauen und verdichten, dass an der Oberfläche  ein 
         Verformungsmodul EV2 von mindestens 120 MN/m² erreicht 
  wird. 
  Der entsprechende Nachweis ist durch den AN zu erbringen.

       Der Feinkornanteil < 0,063 mm darf im Lieferzustand max. 5 % 
  betragen.
 Die Eignung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist 
  nachzuweisen.

          470,000 m3 ......................... .........................
    

           1.6.90. Frostschutzschicht gem. ZTV SoB-StB d=30 cm
            Frostschutzschicht gem. RG Min-StB 93, TL SoB-StB / ZTV 
       SoB-StB sowie TL Min StB/ ZTV T-StB aus gebrochenem 
   Naturgestein mit einer Körnung von 0/45 mm liefern
     und in 30 cm Stärke höhen- und profilgerecht so im Bereich der 
   Fahrbahn einbauen und verdichten, dass an der Oberfläche  ein 
         Verformungsmodul EV2 von mindestens 120 MN/m² erreicht 
  wird. 
  Der entsprechende Nachweis ist durch den AN zu erbringen.

       Der Feinkornanteil < 0,063 mm darf im Lieferzustand max. 5 % 
  betragen.
 Die Eignung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist 
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  nachzuweisen.

          70,000 m3 ......................... .........................
    

          1.6.100. Schottertragschicht 25 cm stark, liefern, einbauen
            Schottertragschicht gem. RG Min-StB 93, TL SoB-StB / ZTV 
       SoB-StB sowie TL Min StB / ZTV T-StB aus 
   gebrochenem Naturgestein mit einer Körnung von 0/32 und in 
     einer Stärke von 25 cm höhen- und profilgerecht in den Bereich 
    der Asphalt- und Pflasterflächen einbauen und verdichten, 
      sodass an der Oberfläche eine Tragfähigkeit von Ev2 > 150 MN/ 
             m² bzw. EV2 > 120 MN/m² gemäß Ausführungsplanung erreicht 
  wird.
  Der entsprechende Nachweis ist durch den AN zu erbringen.
       Der Feinkornanteil < 0,063 mm darf im Lieferzustand max. 5 % 
  betragen.
 Die Eignung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist 
  nachzuweisen.

          1.700,000 m² ......................... .........................
    

    1.6.110. Grünflächen ausheben und verfüllen
 Straßenaushub aus der ungebundenen Tragschicht mit 
          Pflastersteinen, Schotter, Kies, Ziegel- und Betonbruch, 
     Schlacke etc. im Bereich der Grünflächen, in unterschiedlichen 
    Abmessungen ca. 30 cm tief zwischen den Randeinfassungen 
   ausheben. Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN 
    über und ist einer geeigneten Entsorgung zuzuführen, einschl. 
  aller damit verbundenen Kosten.

        Entsorgung nach EBV: BM-FO *  nach Baugrundgutachten.

 Die Grünflächen sind mit gesiebten und steinfreiem Oberboden 
  zu verfüllen und zu egalisieren.

    Einschl. der Lieferung aller Materialien.

          70,000 m3 ......................... .........................
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    1.6.120. Lampenmaste aufstellen
 Pauschale für die Herstellung eines Fundamentes inclusive 
  Aufstellen eines Beleuchtungsmastes.
  Die Herstellung ist wie folgt vorzunehmen:

  Herstellen einer  Baugrube mit den Abmesungen L x B x T =  
       0,80 x 0,80 x 1,30 m.
      - Lieferung und Versetzen eines PVC-Rohres DN 300 in 
      senkrechter Aufstellung mit Verschlussdeckel, Länge 1,20 m.
  - Kabel durch das Leerrohr bis auf Höhe der vorgesehenen 
  Masttüre ziehen und für den Anschluss an den Mast vorbereiten.
   - Aufstellen des Bauseits gelieferten Beleuchtungsmastes.
    -Lagenweises Verfüllen und Verdichten der Baugrube, in der 
       das Leerrohr mit Beton C 12/15, d = 50 cm eingepackt ist und 
    die Resterfüllung mit Frotschutzkies 0/56 mm erfolgt. 

   Evtl. notwendige Handschachtungen im Bereich angrenzender 
 Versorgungsleitungen werden nicht gesondert vergütet und sind 
  in den Einheitspreis einzurechnen.

         6,000 St ......................... .........................
    

           1.6.130. Betonsteinpflasterrinne 1-zeilig 24/16/14 liefern, versetzen
    Einzeilige Betonsteinpflasterrinne 24/16/14 cm grau,
 ohne Fase liefern und  gemäß Ausführungsplanung auf 
          Unterbeton C 20/25, d = 20 cm fachgerecht versetzen, einschl. 
  notwendiger Schalung.

  In geraden und Kurven.

         100,000 m ......................... .........................
    

      1.6.140. Rinnenverbundsystem Muldenform liefern, verlegen
   Rinnenverbundsystem liefern und auf einem 20 cm dicken 
 Betonfundament zeichnungsgemäß herstellen und mit 
  Zementmischung einschlämmen. 
   Das Betonfundament ist mit der Expositionsklasse XF 1 laut DIN 
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      EN 206-1 und der Mindestdruckfestigkeit C 20/25  herzustellen, 
      einschl. sonstiger Erd- und Nebenarbeiten. 

      Breite:  30 cm

        Ausführung: Muldenform, Stich 25 mm

     Farbe:  grau

       System:  CONCA Fa. Poetsch oder gleichwertig

         200,000 m ......................... .........................
    

      1.6.150. Rinnenverbundsystem-Radiensteine
   Muldenform liefern und versetzen, als Zulage
   wie vor, jedoch
  Lieferung und versetzten in Radien.
 Als Zulage zur Vorposition

         80,000 m ......................... .........................
    

        1.6.160. Rinnenverbundsystem-Anfangs-/Endstein 
   Muldenform liefern und versetzen, als Zulage
   wie vor, jedoch
    Anfangs- / Endstein Muldenform liefern und versetzen.
 Als Zulage zur Vorposition

         18,000 St ......................... .........................
    

  Hinweis:

 Bordsteinarbeiten

   Bögen mit einem Radius kleiner gleich 12 m werden mit 
     Kurvensteinen bzw.  bei Rand- und Rasenkantensteinen mit 
    entspr. geschnittenen Steinen gesetzt.
   Bei Radien größer 12 m können gerade Steine der Länge  
   0,50 m verwendet werden.
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        1.6.170. Bordsteine T 8/20/100 liefern, versetzen
       Betonbordsteine nach DIN EN 1340, frost- und tausalzbestän-
      dig, liefern, fachgerecht und zeichnungsgemäß versetzen.
        Qualität: D : I : T mit integrierten Abstandhaltern,
   Bordsteine auf ein 20 cm dickes Betonbett  mit Rückenstütze 
         (15 cm) versetzen, einschl. notwendiger Schalung und sonstiger 
    Erd- und Nebenarbeiten. 
  Das Betonfundament und die Rückenstütze sind mit der Exposi-
      tionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 und der Mindestdruckfestig-
    keit C 20/25 auszuführen. 
  Die Erdarbeiten sowie die Arbeitsraumverfüllung sind einzurech-
  nen. 
   Erschwernisse durch angrenzende Hecken, Zäune und andere 
  Grundstückseinfassungen werden nicht gesondert vergütet.

     Bezeichnung:  TIEFBORDSTEIN T 8

      Format: T 8/20/100 und
    T 8/20/50

    Ausführung: anthrazit

      In fix und fertiger Leistung, einschl. der Lieferung aller erforderli-
  chen Materialien.

         230,000 m ......................... .........................
    

        1.6.180. Bordsteine T 10/20/100 liefern, versetzen
       Betonbordsteine nach DIN EN 1340, frost- und tausalzbestän-
      dig, liefern, fachgerecht und zeichnungsgemäß versetzen.
        Qualität: D : I : T mit integrierten Abstandhaltern,
   Bordsteine auf ein 20 cm dickes Betonbett  mit Rückenstütze 
         (15 cm) versetzen, einschl. notwendiger Schalung und sonstiger 
    Erd- und Nebenarbeiten. 
  Das Betonfundament und die Rückenstütze sind mit der Exposi-
     tionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 und der Mindestdruckfestig
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    keit C 20/25 auszuführen. 
  Die Erdarbeiten sowie die Arbeitsraumverfüllung sind einzurech-
  nen. 
   Erschwernisse durch angrenzende Hecken, Zäune und andere 
  Grundstückseinfassungen werden nicht gesondert vergütet.

     Bezeichnung:  TIEFBORDSTEIN T 10

      Format: T 10/20/100 und
    T 10/20/50

    Ausführung: anthrazit

      In fix und fertiger Leistung, einschl. der Lieferung aller erforderli-
  chen Materialien.

         30,000 m ......................... .........................
    

        1.6.190. Winkelkantenstein TB 8/30  liefern, versetzen
       Winkelkantenstein nach DIN EN 1340, frost- und tausalzbestän-
      dig, liefern, fachgerecht und zeichnungsgemäß versetzen.
        Qualität: D : I : T mit integrierten Abstandhaltern,
    Winkelkantenstein auf ein 20 cm dickes Betonbett  mit Rücken-
          stütze (15 cm) versetzen, einschl. notwendiger Schalung und 
    sonstiger Erd- und Nebenarbeiten. 
  Das Betonfundament und die Rückenstütze sind mit der Exposi-
      tionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 und der Mindestdruckfestig-
    keit C 20/25 auszuführen. 
  Die Erdarbeiten sowie die Arbeitsraumverfüllung ist einzurech-
  nen.

     Bezeichnung:  Winkelkantenstein TB 8/30

    Ausführung: anthrazit

      In fix und fertiger Leistung, einschl. der Lieferung aller erforderli-
  chen Materialien.
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         110,000 m ......................... .........................
    

            1.6.200. Betonbordsteine R 15/22/100, r= 5 cm liefern, einbauen
   Betonbordsteine R15/22/100 
         anthrazit, frost- und tausalzbeständig, liefern, fachgerecht und 
        zeichnungsgemäß versetzen. r = 5 cm Bordsteine auf ein 20 cm 
         dickes Betonbett  mit Rückenstütze (15 cm) versetzen, einschl. 
     notwendiger Schalung und sonstiger Erd- und Nebenarbeiten. In 
     Bereichen mit einer angrenzenden 1-zeiligen Rinne ist das Be-
  tonfundament in einem Guss mit dem der Rinne herzustellen. 
  Das Betonfundament und die Rückenstütze sind mit der Exposi-
      tionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 und der Mindestdruckfestig-
        keit C 20/25 auszuführen. In fix und fertiger Leistung, einschl. 
  der Lieferung aller erforderlichen Materialien.

    Bezeichnung:  RUNDBORDSTEIN 

     Format: R 15/22/100

    Ausführung: anthrazit

  Teilweise in Einzellängen gemäß Ausführungsplanung.

  Die Erdarbeiten sowie die Arbeitsraumverfüllung ist einzurech-
  nen.

 Die Mehrkosten für Radiensteine sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

         50,000 m ......................... .........................
    

        1.6.210. Übergangssteine über 1 m liefern, versetzen
        Flügelsteine über 1 m rechts/links  Hochbord H 15/25 auf Rund-
      bord R 15/22 r = 5 cm  
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         anthrazit, liefern, fachgerecht versetzen. Bordsteine auf ein 20 
       cm dickes Betonbett  mit Rückenstütze (15 cm) versetzen, 
      einschl. notwendiger Schalung und sonstiger Erd- und Neben-
   arbeiten. Das Betonfundament und die Rückenstütze sind mit 
      der Expositionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 und der Mindest-
     druckfestigkeit C 20/25 auszuführen. Die Arbeitsraumverfüllung 
        ist einzurechnen. In fix und fertiger Leistung, einschl. der Liefe-
  rung aller erforderlichen Materialien.

    Bezeichnung:  FLÜGELBORDSTEIN 

    Ausführung: anthrazit

         2,000 St ......................... .........................
    

        1.6.220. Übergangssteine über 2 m liefern, versetzen
        Flügelsteine über 2 m rechts/links  Hochbord H 15/25 auf Rund-
      bord R 15/22 r = 5 cm  
         anthrazit, liefern, fachgerecht versetzen. Bordsteine auf ein 20 
       cm dickes Betonbett  mit Rückenstütze (15 cm) versetzen, 
      einschl. notwendiger Schalung und sonstiger Erd- und Neben-
   arbeiten. Das Betonfundament und die Rückenstütze sind mit 
      der Expositionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 und der Mindest-
     druckfestigkeit C 20/25 auszuführen. Die Arbeitsraumverfüllung 
        ist einzurechnen. In fix und fertiger Leistung, einschl. der Liefe-
  rung aller erforderlichen Materialien.

    Bezeichnung:  FLÜGELBORDSTEIN 

    Ausführung: anthrazit

         4,000 St ......................... .........................
    

            1.6.230. Rundbordsteine R 15/30/100, r= 5 cm liefern, einbauen
      Betonbordsteine R15/22/100 anthrazit frost- und tausalzbestän-
          dig, liefern, fachgerecht und zeichnungsgemäß versetzen. r = 5 
   cm Bordsteine auf ein 20 cm dickes Betonbett  mit Rückenstütze 
         (15 cm) versetzen, einschl. notwendiger Schalung und sonstiger 
     Erd- und Nebenarbeiten. In Bereichen mit einer angrenzenden 
   2-zeiligen Rinne ist das Betonfundament in einem Guss mit dem 
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    der Rinne herzustellen. Das Betonfundament und die Rücken-
     stütze sind mit der Expositionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 
     und der Mindestdruckfestigkeit C 20/25 auszuführen. Die 
    Arbeitsraumverfüllung ist einzurechnen. In fix und fertiger Leis-
      tung, einschl. der Lieferung aller erforderlichen Materialien.

 Die zwingend geforderte und einzusetzende Schalung wird nicht 
  gesondert vergütet.

    Bezeichnung:  RUNDBORDSTEIN 

     Format: R 15/30/100

    Ausführung: anthrazit

      In fix und fertiger Leistung, einschl. der Lieferung aller erforderli-
  chen Materialien.

         90,000 m ......................... .........................
    

            1.6.240. Rundbordsteine Radienstein R 15/22/100, r= 2 cm liefern, einbauen
        Betonbordsteine  R15/22/100 als Radienstein, Radius= 0,5 oder 
        1,0 anthrazit frost- und tausalzbeständig, liefern, fachgerecht 
        und zeichnungsgemäß versetzen. r = 5 cm Bordsteine auf ein 20 
       cm dickes Betonbett  mit Rückenstütze (15 cm) versetzen, 
      einschl. notwendiger Schalung und sonstiger Erd- und Neben-
           arbeiten. In Bereichen mit einer angrenzenden 1-, 2-oder 3- 
 zeiligen Rinne ist das Betonfundament in einem Guss mit dem 
    der Rinne herzustellen. Das Betonfundament und die Rücken-
     stütze sind mit der Expositionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 
     und der Mindestdruckfestigkeit C 20/25 auszuführen. Die 
    Arbeitsraumverfüllung ist einzurechnen. In fix und fertiger Leis-
      tung, einschl. der Lieferung aller erforderlichen Materialien.
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 Die zwingend geforderte und einzusetzende Schalung wird nicht 
  gesondert vergütet.

    Bezeichnung:  RUNDBORDSTEIN als 
   Radienstein 

     Format: R 15/30/100

    Ausführung: anthrazit

      In fix und fertiger Leistung, einschl. der Lieferung aller erforderli-
  chen Materialien.

         30,000 St ......................... .........................
    

         1.6.250. Winkelbordstein, 90° liefern, einbauen
              Winkelbordstein außen, 90°, 1-teilig, anthrazit, frost- und tau-
     salzbeständig, liefern, fachgerecht und zeichnungsgemäß im 
  Bereich der Baumbeete versetzen.
    Bordsteine auf ein 20 cm dickes Betonbett  mit geschalter Rü-
          ckenstütze (15 cm) versetzen, einschl. notwendiger Schalung 
    und sonstiger Erd- und Nebenarbeiten. 
 Die zwingend geforderte und einzusetzende Schalung wird nicht 
  gesondert vergütet.
  Das Betonfundament und die Rückenstütze sind mit der Exposi-
      tionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 und der Mindestdruckfestig-
    keit C 20/25 auszuführen. 
  Die Arbeitsraumverfüllung ist einzurechnen.

         16,000 St ......................... .........................
    

      1.6.260. Parkbucht Ergänzungsstein liefern, einbauen
              Parkbucht-Innen- bzw. Aussenergänzungsstein r =0,5 90°, 1-
           teilig, anthrazit,  frost- und tausalzbeständig, liefern, fachgerecht 
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  und zeichnungsgemäß versetzen.
    Bordsteine auf ein 20 cm dickes Betonbett  mit geschalter Rü-
          ckenstütze (15 cm) versetzen, einschl. notwendiger Schalung 
    und sonstiger Erd- und Nebenarbeiten. 
 Die zwingend geforderte und einzusetzende Schalung wird nicht 
  gesondert vergütet.
  Das Betonfundament und die Rückenstütze sind mit der Exposi-
      tionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 und der Mindestdruckfestig-
    keit C 20/25 auszuführen. 
  Die Arbeitsraumverfüllung ist einzurechnen.

         10,000 St ......................... .........................
    

      1.6.270. Rinnen- und Bordsteine auf Passmaß trennen
            Bordsteine (Tief-, Rund- und Hochbord-, Rinnenverbundsteine, 
     Rinnensteine, Winkelborde etc.) auf Passmaß oder auf Gehrung 
 im Nassschneideverfahren für schräge oder gerade Anschlüsse 
  trennen. 
 Das Schuttmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
      gemäß KrW/AbfG einer geeigneten Verwertung bzw. Entsor-
  gung zuzuführen.

         120,000 St ......................... .........................
    

    Hinweis: Betonsteinpflaster in Brechsand - 
                        Splitt - Gemisch/ Edelsplitt (Basalt) 

         Betonsteinpflaster - Quadrat-, Rechteck- und  Sechseck- 
   pflasterstein, sowie Verbundpflastersteine vollkantig oder gefast 
    nach Angabe des "AG". 

  Verlegen:
   Flucht- und höhengleich im jeweils vorgeschriebenen Verband 
       mit 5-8 mm Fugenbreite (bzw. die sich aus dem Rastermaß 
   ergibt). Besondere Verlegeanweisungen der Hersteller 
  beachten.
     Verbleibende Ecken, Streifen und Beischlüsse, auch an 
   Einbauten, grundsätzlich nur mit dem Nassschneidetisch 
  trennen.
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  Das Schneiden wird gesondert vergütet.

  Ausnahme: 
        Bei Regulierungs- u. Anpassungsarbeiten an Schieber- u. 
 Hydrantenkappen in Pflasterbelägen ist das Schneiden in den 
   Einheitspreis einzurechnen. An runden Schieberkappen ist der 
  Schnitt mit dem Kernbohrgerät vorzunehmen.

  In den Einheitspreis einrechnen:
     - Lieferung aller Passstücke, Kurvensätze oder halben Steinen,   
    bei Mustern Anfänger und Endsteine.
  - auf der Baustelle gelagertes oder geliefertes Betonsteinpflaster  
    zur  Verwendungsstelle heranschaffen.
  - Pflasterflächen innerhalb der ersten vier Jahre nach ihrer  
      Fertigstellung drei Mal nachzufugen (nachsanden).
  - Erstelllung einer Musterfläche für die Mischverkehrsflächen 
   - Verlegung von Läufersteinen beidseits von Entwässerungs-
 rinnen so wie entlang von Parkplätzen und Einfassungen

  Abgerechnet werden: 
  Pflasterbelag nach m2
  Pflasterstreifen nach m.

    

     Hinweis: Bettung- und Fugenmaterial

  Pflasterfugen:
 Ständig fest geschlossene Fugen sind zwingende 
   Voraussetzung für den langfrisitigen Bestand des Pflasters. dAS 
   Fügenfüllmaterial ist so zu wählen, dass eine maschinelle 
  Reinigung des Pflasters möglich ist.
 Über den Fugenschluss muss ein kraftschlüssiger Verbund der 
   Steine über Reibung bzw. Haftung in senkrechter Richtung 
   erfolgen, so dass dem Fugeschluss besondere Bedeutung 
  beikommt.
     Deshlab sind die Fugen - dem Pflastermaterial angepasst - mit 
           geeigenetem, haltbaren Material (z. B. Brechsand-Splittgemisch 
       aus bindigem Kalkstein, Zement-Mörtel ggf. mit Zusätzen aus 
       Kunsstoff o. ä.) dicht zu füllen, erforderlichenfalls in mehreren 
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  Arbeitsgängen.
   Um das Eindringen von Wasser zu begrenzen, ist ein 
  ausreichender Feinkornanteil in die Fugen einzubringen.

    

         1.6.280. Betonsteinpflaster "Collano tertio 1" liefern und verlegen
     Betonsteinpflaster nach DIN 18318 und DIN EN 1339 hergestellt 
     nach dem SERVO-LIFT-Verfahren mit einer vergüteten 
      Oberfläche, gekollert, mit einem farbunterstützenden Edelsplitt-
  Vorsatz, 
        Qualität: K : D : I.
  geprüfte Rutschfähigkeit nach Merkblatt.

    Bezeichnung:  Collano tertio 1

      Format:          20 cm x 10 cm

    Dicke:            10 cm
   
 liefern und auf fachgerecht vorbereitete Pflasterbettung aus 
           Edelsplitt (Basalt) 2/8  (verdichteter Zustand 5 cm stark), 
      Fugenmaterial aus Edelsplitt (Basalt) 2/5,
        Fugenbreiten 5 bis 8 mm, nach Plan des Auftraggebers im L-
 Bogenverband im Bereich der Mischverkehrsfläche fachgerecht 
  verlegen.

 Die Arbeitsanweisung für das Verlegen sieht folgende 
  Arbeitsschritte vor:

   - Splittbettung verdichten und abziehen
   - Pflasterverlegung
       - 1. Verfugungsgang mit 2/5 Splitt
   - Abrütteln mit leichter Rüttelplatte
          - 2. Verfugungsgang mit 0/5, einschlämmen, trocknen 
   lassen
         - 3. Verfugungsgang mit 0/3 einschlämmen (leicht 
      bindiges Material, nicht gewaschen)
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    Darüber hinaus gelten die Anforderungen der TL Pflaster-StB.

  Material:
        Beton-Poetsch GmbH & Co. KG, 
   Stappener Straße 181, 
   52525 Heinsberg, 
    o. glw.

  Angebotenes Fabrikat:

 ___________________________
         (Vom Bieter einzutragen)

    Wird vom Bieter keine Fabrikatangabe eingetragen, gilt das aus-
  geschriebene Produkt als kalkuliert und angeboten.

          900,000 m² ......................... .........................
    

         1.6.290. Betonsteinpflaster "Collano tertio 3" liefern und verlegen
     Betonsteinpflaster nach DIN 18318 und DIN EN 1339 hergestellt 
     nach dem SERVO-LIFT-Verfahren mit einer vergüteten 
      Oberfläche, gekollert, mit einem farbunterstützenden Edelsplitt-
  Vorsatz, 
        Qualität: K : D : I.
  geprüfte Rutschfähigkeit nach Merkblatt.

    Bezeichnung:  Collano tertio 3

      Format:          20 cm x 10 cm

    Dicke:            10 cm
   
 liefern und auf fachgerecht vorbereitete Pflasterbettung aus 
           Edelsplitt (Basalt) 2/8  (verdichteter Zustand 5 cm stark), 
      Fugenmaterial aus Edelsplitt (Basalt) 2/5,
        Fugenbreiten 5 bis 8 mm, nach Plan des Auftraggebers im L-
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 Bogenverband im Bereich der Parkflächen fachgerecht 
  verlegen.

 Die Arbeitsanweisung für das Verlegen sieht folgende 
  Arbeitsschritte vor:

   - Splittbettung verdichten und abziehen
   - Pflasterverlegung
       - 1. Verfugungsgang mit 2/5 Splitt
   - Abrütteln mit leichter Rüttelplatte
          - 2. Verfugungsgang mit 0/5, einschlämmen, trocknen 
   lassen
         - 3. Verfugungsgang mit 0/3 einschlämmen (leicht 
      bindiges Material, nicht gewaschen)

    Darüber hinaus gelten die Anforderungen der TL Pflaster-StB.

  Material:
        Beton-Poetsch GmbH & Co. KG, 
   Stappener Straße 181, 
   52525 Heinsberg, 
    o. glw.

  Angebotenes Fabrikat:

 ___________________________
         (Vom Bieter einzutragen)

    Wird vom Bieter keine Fabrikatangabe eingetragen, gilt das aus-
  geschriebene Produkt als kalkuliert und angeboten.

          130,000 m² ......................... .........................
    

      1.6.300. Betonsteinpflaster als Parkplatzmarkierung  liefern, verlegen
  jedoch,
 Verlegung als Rollschicht  zwischen den Parkständen als 
  Markierung ,
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    Farbe: Tertio 0

  sonst wie vor.

         160,000 m ......................... .........................
    

        1.6.310. Betonsteinpflaster "Collano rosso" liefern und verlegen
     Betonsteinpflaster nach DIN 18318 und DIN EN 1339 hergestellt 
     nach dem SERVO-LIFT-Verfahren mit einer vergüteten 
      Oberfläche, gekollert, mit einem farbunterstützenden Edelsplitt-
  Vorsatz, 
        Qualität: K : D : I.
  geprüfte Rutschfähigkeit nach Merkblatt.

    Bezeichnung:  Collano tertio 1

      Format:          22,5 cm x 15 cm

    Dicke:            10 cm
   
 liefern und auf fachgerecht vorbereitete Pflasterbettung aus 
           Edelsplitt (Basalt) 2/8  (verdichteter Zustand 5 cm stark), 
      Fugenmaterial aus Edelsplitt (Basalt) 2/5,
        Fugenbreiten 5 bis 8 mm, nach Plan des Auftraggebers im L-
 Bogenverband im Bereich der Mischverkehrsfläche fachgerecht 
  verlegen.

 Die Arbeitsanweisung für das Verlegen sieht folgende 
  Arbeitsschritte vor:

   - Splittbettung verdichten und abziehen
   - Pflasterverlegung
       - 1. Verfugungsgang mit 2/5 Splitt
   - Abrütteln mit leichter Rüttelplatte
          - 2. Verfugungsgang mit 0/5, einschlämmen, trocknen 
   lassen
         - 3. Verfugungsgang mit 0/3 einschlämmen (leicht 
      bindiges Material, nicht gewaschen)
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    Darüber hinaus gelten die Anforderungen der TL Pflaster-StB.

  Material:
        Beton-Poetsch GmbH & Co. KG, 
   Stappener Straße 181, 
   52525 Heinsberg, 
    o. glw.

  Angebotenes Fabrikat:

 ___________________________
         (Vom Bieter einzutragen)

    Wird vom Bieter keine Fabrikatangabe eingetragen, gilt das aus-
  geschriebene Produkt als kalkuliert und angeboten.

          520,000 m² ......................... .........................
    

        1.6.320. 3- zeilige Betonsteinpflasterband 20/10/10,  liefern und verlegen
      3- zeiliges Betonsteinpflasterband 20/10/10 liefern und verlegen.

          Steinformat: 20 cm x 10 cm (mit Mikrofase)
       Breite:   30 cm 
      Dicke:  10 cm

          Farbe:  Tertio 3    
   
 liefern und auf fachgerecht vorbereitete Pflasterbettung aus 
           Edelsplitt (Basalt) 0/8  (verdichteter Zustand 5 cm stark), 
      Fugenmaterial aus Edelsplitt (Basalt) 0/5, 
       Fugenbreiten 5 bis 8 mm, nach Plan des Auftraggebers im 
   Ellen-Bogenverband im Bereich der Fahrbahnen fachgerecht 
   verlegen.Einschließlich der Verlegung der umlaufenden 
  Läufersteine.

 Die Arbeitsanweisung für das Verlegen sieht folgende 
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  Arbeitsschritte vor:

   - Splittbettung verdichten und abziehen
   - Pflasterverlegung
       - 1. Verfugungsgang mit 0/5 Splitt
   - Abrütteln mit leichter Rüttelplatte
          - 2. Verfugungsgang mit 0/5, einschlämmen, trocknen 
   lassen
         - 3. Verfugungsgang mit 0/3 einschlämmen (leicht 
      bindiges Material, nicht gewaschen)

    Darüber hinaus gelten die Anforderungen der TL Pflaster-StB.

         60,000 m ......................... .........................
    

          1.6.330. Symbolstein- Rollstuhll liefern, versetzen, Zulage
  wie vor,
 jedoch Lieferung und Einbau von Symbolsteinen zur 
   Kennzeichnung der Behindertenparkflächen, als Zulage

       Bezeichnung: Symbolstein "Rollstuhl" 
    
        Formate:  30 x 30 cm 

      Dicke:  10 cm  

         Farben:  Grundfarbe Tertio 3,    
          "Rollstuhl" in weiß ohne Neonzusatz

  Material:
        Beton-Poetsch GmbH & Co. KG, 
   Stappener Straße 181, 
   52525 Heinsberg, 
    o. glw.

  sonst wie vor.

         1,000 St ......................... .........................
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          1.6.340. Symbolstein- Parken liefern, versetzen, Zulage
  wie vor,
 jedoch Lieferung und Einbau von Symbolsteinen zur 
   Kennzeichnung der Parkflächen, als Zulage

       Bezeichnung: Symbolstein "P" 
    
        Formate:  30 x 30 cm 

      Dicke:  10 cm  

         Farben:  Grundfarbe Tertio 3,    
          "P" in weiß ohne Neonzusatz

  Material:
        Beton-Poetsch GmbH & Co. KG, 
   Stappener Straße 181, 
   52525 Heinsberg, 
    o. glw.

  sonst wie vor.

         8,000 St ......................... .........................
    

       1.6.350. Umpflasterung von Einbauteilen 4/6 , Zulage
     Kleinpflaster aus Granit (Farbe Grau) für Außenbereiche 
   entsprechend DIN EN 1342 liefern und unter Einhaltung der 
 erforderlichen Mindestfülltiefe und Mindestfugenbreite innerhalb 
       jeder Fuge und der max. Fugenbreiten gem. DIN 18318 
  für die einzeilige Umpflasterung von Einbauteilen in Bettungs-
  mörtel versetzen.

     Pflastergröße: 4/6 cm.

   Zulässige Toleranzmaße, Unterschnitt und rechten Winkel der 
           Draufsicht ± 10 mm als I.Qualität, Klasse F1.
  Allseitig gespalten.
       Die Prüfzeugnisse (nicht älter als 5 Jahre) für die Druckfestigkeit 
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       nach EN 1926, die Wasseraufnahme nach EN 13755, den 
      Abrieb nach EN 52108, den Frost-Tausalzwechsel in Anlehnung 
   an EN 1338 sind unaufgefordert mit der Bemusterung dem AG 
  zur Verfügung zu stellen.

         Bettungsmörtel als Werk(frisch)mörtel liefern, verteilen, abziehen 
     und auf mindestens 3 cm Enddicke rütteln. Anschließend 
   weitere lose Setzschicht Bettungsmörtel liefern, verteilen und 
  abziehen.
 Die Vorbemerkungen zum Bettungsmörtel und zur Anfertigung   
 von Prüfwürfeln für die Bestimmung des Zeitpunktes der 
  Verkehrsfreigabe sind zu beachten. 

       Die Steine sind so zu setzen, dass gem. DNV-Merkblatt 
    "Pflasterdecken und Plattenbeläge aus Naturstein" enge und 
      dichte Fugen von max. 10 mm entstehen. Größere Fugen 
 werden ausdrücklich als Ausführungsmangel bezeichnet und 
  sind zu erneuern.

 Diese Fugenbreiten sind aber nur unter der im Merkblatt 
   ausdrücklich benannten Voraussetzung erreichbar, dass die 
   Abmaßtoleranzen der Steine DIN 18502 entsprechen und nicht 
   den wesentlich weiter gefasten der neuen DIN EN 1341 und 
  1342. 
 Vor dem Verfugen sind die beidseitigen Flanken der Steine mit 
   Mörtel zu schließen, so dass ein Auslaufen des Fugenmaterials 
  verhindert wird.
  Verfugung aus zementgebundenem Pflasterfugenmörtel, 
     einkomponentig, vorzugsweise Werkmörtel, liefern und 
  herstellen. 
 Die Fugen sind in voller Tiefe laut Vorbemerkungen abzüglich 
 fachgerechter Einbindung in den Bettungsmörtel mit 
   Fugenmörtel zu füllen. Die Vorbemerkungen über den Zeitpunkt 
  der Verkehrsfreigabe sind zu beachten.
        Fugenmörtel: VERGUSIT-PFM 25-02-06, dunkelgrau bis 
    anthrazit, oder gleichwertig,
      mit Nachbehandlungsmittel RETHICRET o. glw. und anschl. 
  Abdeckung mit Folie. 
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 Es sind nur mit großer Sorgfalt aussortierte Steine zu 
   verwenden, die keine Reste von Bausubstanzen oder sonstige 
  Verunreinigungen aufweisen. 
 Zur Verbesserung des Fugenbildes ist ebenfalls eine 
 Vorsortierung auf der Baustelle für die Gestaltung gleich breiter 
  Steine in einer Schnurreihe vorzunehmen.
 Vor Verlegung des Natursteinpflasters sind dem AG mehrere 
  Steine zur Bemusterung vorzulegen.
  Die Ebenheit der Sichtflächen ist durch Bemusterung nachzu-
  weisen.
   Die Abrechnung erfolgt pro Lampenumpflasterung, Schieber 
    bzw. Hydrant.

         31,000 St ......................... .........................
    

      1.6.360. Pflastersteine 10 cm stark auf Passmaß trennen
   Pflastersteine und Platten mit einer Stärke von bis zu 10 cm auf 
 Passmaß im Nassschneideverfahren für schräge oder gerade 
  Anschlüsse trennen. 

 Das Verschnittmaterial geht in das Eigentum des AN über und 
     ist einer geeigneten Wiederverwertung zuführen, einschl. aller 
  damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.

  Für Pflastersteine und Platten aller Abmessungen.

         600,000 m ......................... .........................
    

        1.6.370. Rippen- und Noppenplatten liefern, verlegen
     Pflastersteinsystem aus Beton nach DIN EN 1338 und 32984, 
 Qualität DIK mit einem taktil erfassbaren Noppenprofil oder 
    einem Rippenprofil für öffentliche Verkehrsräume. Das Noppen- 
 und Rillenprofil entspricht mit seinen Abmessungen den 
    Anforderungen des Leitfadens „Barrierefreiheit im Straßenraum“ 
  des Landes Nordrhein Westfalen.

   Betonstein-Pflaster als Flächenbefestigung fachgerecht 
   herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die 
       Angaben der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu 
  beachten.
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          Rastermaße: 30x30 cm; Dicke 8 cm
   Farbe: weiß

      Pflaster liefern und in 3-5 cm (verdichteter Zustand) 
    Bettungsmaterial nach DIN 18318, vorzugsweise in 
    kornabgestuftem Splittsandgemisch der Körnung 0/5 mm, 
     fachgerecht verlegen. Die Filterstabilität von Fuge, Bettung und 
  Tragschicht ist zu gewährleisten.

 Die Pflastersteine sind gemäß Ausführungsplanung nach 
   festgelegten Verlegemustern einzubauen. Nach dem Verlegen 
     ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten. Ein 
     Fugenabstand nach DIN 18318 von 3-5 mm ist unbedingt 
  einzuhalten.

 Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem 
   Fortschreiten des Verlegens mit Fugenmaterial nach DIN 18318 
  beibehalten werden.

 Der saubere Pflasterbelag ist mit einem Flächenrüttler mit einem 
   Betriebsgewicht von maximal 130 kg und einer Zentrifugalkraft 
       von etwa 18 bis 20 kN bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Auf 
   höhengerechten Einbau der Bodenindikatoren (taktile Elemente 
     oberhalb des umgebenden Flächenbelages) ist zu achten. Der 
 Belag darf nur im trockenen Zustand unter Verwendung einer 
      Platten-Gleit-Vorrichtung abgerüttelt werden.

   Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen. Hierzu 
  wird das Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlämmt.

 Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller erforderlichen 
   Nebenarbeiten. Das Einpassen von Steinen ist im Einheitspreis 
  einzurechnen.

  In unterschiedlichen Teilflächen.

          200,000 m2 ......................... .........................
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      1.6.380. Begleitplatten liefern, einbauen
  wie vor,

  jedoch,

   Betonsteinplatte als Begleit- und Distanzstreifen liefern und 
 verlegen

      Format:          30 cm x 30 cm 

    Dicke:             8 cm

   Farbe:             anthrazit

          5,000 m2 ......................... .........................
    

          1.6.390. Übergangsstein links/rechts Rundbord/Rollbord liefern, versetzen
        Übergangsstein links/rechts von Rundbordstein R15/22 mit  r = 2 
    cm  auf Rollbordstein 24/15/20-17 liefern und versetzten.
         gemäß DIN EN 1340 DTI, DIN 483 liefern und nach DIN 18318 
     sowie ZTV Pflaster StB-06 fachgerecht einbauen.
 .
   Die technischen Hinweise gemäß Leitfaden Straßen.NRW zu 
  beachten,

   Ausführung: weiß

         8,000 St ......................... .........................
    

          1.6.400. Übergangsstein links/recht Rundbord/Tastbord liefern, versetzen
      Übergangsstein links von Rundbordstein R15/22 mit  r = 2 cm 
    auf Tastbordstein 24/15/20 liefern und versetzten.
         gemäß DIN EN 1340 DTI, DIN 483 liefern und nach DIN 18318 
     sowie ZTV Pflaster StB-06 fachgerecht einbauen.
 .
   Die technischen Hinweise gemäß Leitfaden Straßen.NRW zu 
  beachten,
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   Ausführung: weiß

         8,000 St ......................... .........................
    

        1.6.410. Schrägstein links/recht  liefern, versetzen
   Übergangsstein links oder rechts von Tastbor 24/15/20 auf 
    Rollbord 24/15/20-17 liefern und versetzten.
         gemäß DIN EN 1340 DTI, DIN 483 liefern und nach DIN 18318 
     sowie ZTV Pflaster StB-06 fachgerecht einbauen.
 .
   Die technischen Hinweise gemäß Leitfaden Straßen.NRW zu 
  beachten,

   Ausführung: weiß

         8,000 St ......................... .........................
    

      1.6.420. Tastbord  liefern, versetzen
          Tastbord 24/15/20, gemäß DIN EN 1340 DTI, DIN 483 liefern 
      und nach DIN 18318 sowie ZTV Pflaster StB-06 fachgerecht 
  einbauen.
   Die technischen Hinweise gemäß Leitfaden Straßen.NRW zu 
  beachten.
    Antrittshöhe: 3 cm
    Baulänge: 1,0 m

   Ausführung: weiß

         40,000 St ......................... .........................
    

      1.6.430. Rollbord liefern, versetzen
          Rollbord 24/15/20-17, gemäß DIN EN 1340 DTI, DIN 483 liefern 
      und nach DIN 18318 sowie ZTV Pflaster StB-06 fachgerecht 
  einbauen.
   Die technischen Hinweise gemäß Leitfaden Straßen.NRW zu 
  beachten.
    Antrittshöhe: 3 cm
    Baulänge: 0,5 m
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   Ausführung: weiß

         50,000 St ......................... .........................
    

             1.6.440. Asphalttragschicht AC 32 T S, 10 cm, liefern, einbauen
   Asphalttragschicht gemäß ZTV Asphalt-StB liefern und im 
 Bereich der Fahrbahn mit Fertiger und an Stellen an denen der 
 Feritger nicht zum Einsatz kommen kann von Hand einbauen 
  und verdichten, 
   BK 3.2,
    Mischgutart AC 32 TS, 
   Bindemittel B 50/70, 
    Schichtdicke 10 cm.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

             1.6.450. Asphaltbinder AC 16 B S, 6,0 cm, liefern, einbauen
   Asphaltbinderschicht AC 16 B S liefern und im Bereich der 
 Fahrbahn mit Fertiger und an Stellen an denen der Feritger nicht 
  zum Einsatz kommen kann von Hand einbauen und verdichten.

 Vorhandene Tragschicht vorher reinigen und mit Haftkleber 
               (Bindemittel C60BP1-S) 0,30 kg/m² vorbereiten.
     Schichtdicke: 6,0 cm,
     Bindemittel = 25/55-55 A.
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C100/0.
  Die Einbauleistung ist an Hand von Lieferscheinen zu belegen.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

              1.6.460. Asphaltbeton AC 8 D S, 4 cm, gemäß ZTV Asphalt-StB.
       Asphaltbeton AC 8 DS liefern,  in unterschiedlichen Breiten,  mit 
   Fertiger und an Stellen, an denen ein Fertiger nicht einsetzbar 
  ist von Hand einbauen und verdichten. 
   Asphaltbinderschicht vorher reinigen und mit Haftkleber 0,30 
      kg/m² vorbereiten.
    Schichtdicke 4 cm,
      Bindemittel = 25 / 55-55 A
        Kalkstein-Füller, Edelbrechsand, Edelsplitt.
   Einschl. Herstellen der Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung 
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  der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges maschinelles Auf-
  bringen und Einwalzen von Abstreukörnung.
 Nicht gebundene Körnung aufnehmen und einer Verwertung 
  nach Wahl des AN zuführen.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
       Abstreumenge = 1,0 Kg/m²
  Auch für die Anschlußbereiche im Kreuzungsbereich.

          190,000 m2 ......................... .........................
    

          1.6.470. Bit. Befestigungen zurückschneiden, bis 4 cm
 Bituminöse Fahrbahnbefestigungen mit maschinellem Schnitt bis 
      ca. 4 cm tief zurückschneiden. Die verschmutzte Fahrbahnfläche 
  ist zu reinigen.

         200,000 m ......................... .........................
    

    1.6.480. Fugenband einbauen
  Fugen in den bituminösen Deckschichten mit schmelzbarem Bi-
     tumen-Dichtungsband herstellen. Vor dem Einbau des neuen 
   Materials sind die alten Kanten zu reinigen, wenn erforderlich zu 
   trocknen, mit Voranstrich aus Bitumenmaterial gut deckend zu 
   streichen. Sodann wird das Dichtungsband fest an die alte 
      Deckkante angepasst. Dicke des Fugenbandes bis 15 mm, 
    Höhe der Deckschicht 40 mm.

         30,000 m ......................... .........................
    

      1.6.490. Gesiebten Oberboden liefern, andecken
 Gesiebten Oberboden liefern und in nicht zusammenhängenden 
  Teilflächen andecken. 
   Der Oberboden muss frei von Quecken, Winden und anderen 
  Wurzelunkräutern sein.
     Dicke der Andeckung ca. 20 cm,
  Abgerechnet wird nach Auftragsflächen.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.6. Straßenbauarbeiten .........................
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    1.7. Kontrollprüfungen

    1.7.10. Plattendruckversuche ausführen
    Plattendruckversuche nach DIN 18134 entsprechend den Tech-
 nischen Vorschriften auf besondere Anordnung des AG durch 
    einen vom AG zu genehmigendem Prüfer ausführen lassen, ein-
   schliesslich aller Nebenarbeiten, Gestellung der Hilfskräfte und 
    Gegengewichte. Abgerechnet wird nach den vorgelegten Labor-
  berichten.
    Plattendruckversuche, die nicht die erforderlichen Werte errei-
   chen, gehen zu Lasten des AN und müssen vom AN wiederholt 
  werden.

         8,000 St ......................... .........................
    

     Hinweis: TV-Untersuchung

  Bei der Kanalinspektion sind die vom AG zu übergebenden Ord-
       nungssysteme (Haltungs- und Schachtnummern) der Stadt 
  Geilenkirchen zu verwenden.

   Die Sohle des Kanals muss komplett aufgenommen werden. Der 
   Kanal muss zuvor gereinigt und so ausgeleuchtet sein, dass 
  keine Schatten Schäden verdecken. 

 Die bei den Kanalfernsehaugenuntersuchungen erfassten Daten 
         werden über EDV auf Datenträger (DVD-Rom) gespeichert. Die 
 gewonnenen Daten müssen dem STRAKAT Datenformat  
  entsprechen.

    TV-Untersuchungen:
    Grundlage der optischen Untersuchung ist die DIN 13508-2. Alle 
   Schäden sind gemäß dieser Vorgabe zu erfassen. Bei der 
  Kanalfernsehaugenuntersuchung sind nur TV-
 Inspektionssysteme mit mindestens folgender Ausstattung 
  einzusetzen:
        -hochauflösende Dreh- Schwenkkopf-Farbkamera, seitlich
   um mehr als 90° schwenkbar
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    -Kabellängen von 100 m für die Inspektion von nicht
 unmittelbar zugänglichen Haltungen
  -hochauflösender Monitor
    -Aufzeichnungen der Untersuchung auf DV bzw. externer 
    Festplatte D ausschließlich in digitaler Form im MPEG2-Format 
      mit mindestens 6,0 MB/s.
  -Computerschrifteinblendung zur Einblendung der 
 Protokolldaten auf dem Videobild und gleichzeitiger 
  automatischer Abspeicherung auf Datenträger, 
 mikroprozessorgesteuert im Dialog mit dem PC 
    -Datenübergabe, passend auf die vom AG vorgegebene 
 Schnittstelle 
  -elektronische Weglängenmessung
  -automatische Bandzählerwerksübernahme auf dem 
 Datenträger zur Speicherung der Protokolldaten

 Die erforderlichen Datenträger sind vom AN zu stellen und sofort 
 nach Bearbeitung beschriftet und fortlaufend numeriert zu 
  übergeben.
 Zu jeder DVD ist ein Inhaltsverzeichnis mit den aufgenommenen 
  Haltungen mitzuliefern.

  Kameraeinsatz:
 Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenarbeiten 
 einschließlich Öffnen und Schließen der Schachtabdeckung ist 
  Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen.
       Die An- und Abfahrten sowie das Auf- und Abrüsten, auch bei 
   Objekten unter einer Tagesleistung, bleiben unberücksichtigt 
  und sind in die Einheitspreise einzurechnen.
   Bei der Untersuchung erkannte, verdeckte Schächte sind in den 
   vorliegenden Plänen qualitativ mit Längenangaben (Abstand 
    vom Schacht) zu vermerken und dem AG sofort mitzuteilen.
 Die Vergabe von Schachtnummern erfolgt ausschließlich durch 
  den AG. 

  Den Anweisungen des AG ist unbedingt Folge zu leisten.

  Untersuchungen und Dokumentation:
   Es sind alle Schäden einschließlich einer evtl. erforderlich 
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   Quantifizierung auf Datenträger abzuspeichern. Darüber hinaus 
     sind Abzweige, Stutzen, Werkstoffe und Querschnitte des 
        Rohres ( ggfs. Profilhöhe und Profilbreite) zu erfassen.

 Als Identifizierungskennzeichnen dient die Haltungsnummer 
     bzw. die Nummer der Hausanschlussleitung. In den 
   abzuliefernden Protokollen, Dokumentationen sind 
 ausschließlich ausgeschriebene Schadenstexte und Begriffe zu 
  verwenden.
 Die bei der Untersuchung festgestellten  Werkstoffe und 
 Schäden der Schächte sind in einer Schachtdatei auf 
  Datenträger festzuhalten.
 Sowohl in der Haltungsdatei als auch der Schachtdatei muss die 
 Möglichkeit zur Abspeicherung von freiem Text 
     (Kommentarzeilen) in beliebiger Länge gegeben sein.
 Die Dokumentation soll innerhalb ihre Bestandteile einen 
  vollständigen und widerspruchsfreien Datenbestand darstellen.
   Haltungen die nicht komplett untersucht werden können, sind 
  dem AG zu benennen.

  Grundlagen der Untersuchung und der Dokumentation:
   Es sind Haltungsanfang, Rohranfang und bei vollständig 
 befahrenen Haltungen auch Rohrende und Haltungsende 
  aufzuzeichnen.
     Wird für den Rohranfang die Stationierung 0.00m festgelegt, so 
 ist der Haltungsanfang eine entsprechende negative 
           Stationierung (z.B. -0,50m) anzugeben.
 Es sind nur Hauptcodes und Charakterisierungen gemäß DIN 
   13508-2 zu verwenden.
    Für jeden Schaden ist ein Hyperlink zu setzen, der ermöglicht, 
 dass bei der Betrachtung der DVD mittels anklicken der 
 Schadensbeschreibung ein direkter Sprung zum ausgewählten 
  Schaden erfolgt.
  Alle Aufnahmen sind mittels Direktdigitalisierung aufzunehmen.
   Für jede DVD ist ein Laufprotokoll mit Bild- und 
  Schadstellennachweisen anzufertigen und zu liefern.
   Weiterhin ist auf jeder DVD das Untersuchungsjahr, die 
     Maßnahmenbezeichnung, und die fortlaufende DVD-Nummer 
  anzugeben.
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  Haltungen und Abläufe sind mit einer Messgenauigkeit von +/- 
   10,00cm vom Schachtmittelpunkt aus aufzunehmen.
   Eine detaillierte Untersuchung der Schäden, Mängel und 
   Besonderheiten im Einzelfall, ist in die Einheitspreise 
   einzukalkulieren. Im einzelnen sind die in den Vorbemerkungen 
    genannten Daten etc. aufzunehmen und zu erfassen.

     Die Untersuchungsgeschwindigkeit darf 10cm/s nicht 
      überschreiten. Bei höheren Fahr- bzw. 
 Untersuchungsgeschwindigkeiten sind die entsprechenden 
    Haltungen nachzubefahren. Die Kosten hierfür trägt der AN.
  Die Kanalsohle muss bei der Inspektion sichtbar sein. 
     Der Wasserstand darf 1,0-2,0cm nicht überschreiten. Stellt der 
 AG bei der Prüfung der Untersuchungsergebnisse höhere 
   Wasserstände fest, so sind die entsprechenden Haltungen 
  einschließlich der Reinigung nachzubefahren.
 Je Haltung sind mindestens drei Muffen über einen Winkel von 
   360° vollständig abzuschwenken. 
  Übergabe der Ergebnisse:
  Die vorgenannten Unterlagen sind dem AG zu übergeben.

    

        1.7.20. Kanal-TV-Untersuchung und Reinigung
   Kanal nach den Kanalbauarbeiten mit Kanal-TV wie im Hinweis 
  beschrieben untersuchen und vorher reinigen.
   Für Rohrleitungen DN 300-500 B

         190,000 m ......................... .........................
    

        1.7.30. Druckprüfung der Kanalrohre DN 300 - 500 B
     Kanalhaltungen der Kanalrohre DN 300 - 500 B auf Dichtigkeit 
       nach DIN EN 1610 durch Luft prüfen, einschl. aller 
     Abdichtungen, Sicherungen, Lieferungen sowie Stellen und 
  Vorhalten der erforderlichen Geräte.

 Vor der beabsichtigten Dichtigkeitsprüfung den Auftraggeber 
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 verständigen und vom Ergebnis der Prüfung eine Niederschrift 
  fertigen.

         190,000 m ......................... .........................
    

    1.7.40. Dichtigkeitsprüfung für Schacht
    wie vor, jedoch:
    Dichtigkeitsprüfung für alle Schächte nach DIN EN 1610 durch-
  führen.

    Alle Schacht-Anschlussleitungen werden mitgeprüft.

  sonst wie vor.

         8,000 St ......................... .........................
    

    1.7.50. Schachtinspektion
 Optische Zustandserfassung mit Hilfe eines 
 Kugelbildscanners und Übergabe der Ergebnisse an den
     AG. Alle An- und Abfahrten sind in die Einheitspreise mit 
  einzurechnen.
  Es werden die folgenden Leistungsmerkmale erwartet:
 Erfassung des baulichen Zustandes vor Ort mit Hilfe
   eines axial arbeitenden Kugelbildscanners. Örtliche
   Aufnahme der Bilddaten mit einer max. Geschwindigkeit
       von 35 cm/sec und einer Bildaufnahme alle 5 cm längs
  einer senkrechten Achse im Schachtmittelpunkt.
 Das fachkundige Personal gewährleistet mit Hilfe
  aktueller technischer Ausrüstung gut ausgeleuchtete,
   scharfe, farbechte und dreidimensionale Aufnahmen aller
 Schachtinnenflächenund steuert die Belichtungszeit zur
 Reduktion der Bewegungsunschärfe auf ein kaum
  merkliches Maß.
  Hinweis:
 Wasserzuläufe in den Schacht im Rahmen der Untersuchung
  sind zulässig und müssen nicht unterbunden werden.
 Ein Abstieg in die Kanalisation wird vom AG nicht
    erwartet bzw. vergütet.
 Es wird der folgende Kugelbildscanner als
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 Erfassungssystem
  gefordert:
     Einzusetzende Kamera: PANORAMO-SI
       Hersteller/Typ: IBAK -KIEL
   Alle An- und Abfahrten sind in die Einheitspreise mit 
  einzurechnen.

  Anmerkung:
       Die Zustandskodierung erfolgt gem. DWA-M 149-2 auf
     Basis der DIN EN 13508 durch fachkundiges, geschultes
  Personal.
     Als Operator / Vertreter ist Personal einzusetzen, für
     die der AN Schulungsnachweise der DWA, KI-Zertifikate und 
 eine fachbezogene Tätigkeit im Rahmen der 
 Zustandserfassung und mit dem Erfassungsprogramm von 
    mehr als 2 Jahren nachweisen kann.
 Das Fahrzeug ist während der Arbeitszeit mobil
  erreichbar. 

  Anmerkung:
  Zu jedem Schacht ist Folgendes dem AG zu übergeben:
  Filmsequenzen:
     Als steuerbare Filmsequenzen im ipf-Format, wobei die
      Bildaufnahme, -übertragung, Darstellung und Speicherung
  durchgängig digital erfolgt.
    Visualisierungsprogramm (Viewer):
 Zur Betrachtung und Auswertung der Schachterfassung mit
  den folgenden Merkmalen ist mitzuliefern:
   Frei wählbare, perspektivische Ansicht zur
  Visualisierung aufgenommener Schadensbilder,
 insbesondere zur Überprüfung der durch den fachkundigen
     Operator gem. DIN EN 13508-2 vor Ort alternativ im
  technischen Büro durchgeführten Schadenskodierung.
 Das Programm ermöglicht eine virtuelle Kamerainspektion
       inkl. Aufwärts- und Abwärtsfahrt, frei wählbarer
 Blickrichtung bei individuell wählbarer
  Geschwindigkeit.
  Zustandsdaten:
       Schadenserkodierung gem. DIN-EN 13508-2 unter
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     Berücksichtigung der Festlegungen der DWA gem. M 149-2.
      Import der Untersuchungsdaten (DWA-XML Datei gem.
    Merkblatt M 150, welche der AN vorher auf Plausibilität
   überprüft hat) in die vom AG zur Verfügung gestellte
  Datenbank OpenSTRAKAT.
  Schadensbilder:
   Übergabe von Schadensbildern (zu jeder
     Zustandskodierung) als jpg-Datei mit folgender
  Dateibenennung:
   Schachtnummer, nachfolgender Buchstabe von A
    bis Z zur Unterscheidung von bis zu 24 Einzelbildern,
   Endung: jpg
       Komprimierte Bilder in Echtfarben (jpg),24 Bit mit
      einer Auflösung von mi ndestens 736 x 560 Pixel,
    Bildformat 4:3. In den Untersuchungsdaten und Fotos ist zu
  dokumentieren:
     - Die Einbindung der Abdeckung in die (Straßen)
   Oberfläche,
       - Blick auf den Deckel, Schmutzfänger, Schachthals,
       Einstieg, Schachtkörper, Schachtsohle und Berme,
       - Deckelklasse, Art der Oberflächen, Schachtart.
 Jeder Zulauf ist mit Dimension und aufzunehmen und mit
  mindestens einem Bild zu fixieren.
   Es ist von mindestens 5 Bildern pro Schacht auszugehen

   Innerhalb eines Zeitraumes von 3 Wochen ist die
       Untersuchung (inkl. Reinigung) zu Lasten des AN zu
    wiederholen, wenn:
   - nur eine unvollständige Erfassung stattgefunden hat,
  - eine sichere Beurteilung der Schäden nicht möglich
  ist,
        da eine ausreichende Reinigung (HD-Spülung) im Vorfeld
   nicht oder nur unzureichend stattgefunden hat,
    - eine erneute, nachhaltige Verschmutzung vorgefunden
   wurde,
    - Zuläufe nicht aufgenommen bzw. nicht korrekt kodiert
   wurden,
  - die geforderte Erfassung den Festlegungen des
          Regelwerkes (DWA-M 149-2) nicht genügt,
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    bzw. die Namenskonvention für Schadensbilder und
  Videosequenzen nicht eingehalten wurde oder
      ein Import in die Datenbank des AG (OpenSTRAKAT) nicht
       erfolgte oder wichtige Daten fehlen (z.B.
       Deckelklasse, Art der Oberfläche, Schachtart).

         8,000 St ......................... .........................
    

    1.7.60. Rammsondierungen durchführen
 Rammsondierungen mit der leichten Rammsonde zum 
 Nachweis der Tragfähigkeit und Verformbarkeit der 
       Kanalgrabenverfüllung durchführen. Sondiertiefe bis ca. 3,00 m.
   Die Schlagzahl der Rammsonde muss ab einer Tiefe von 80 cm 
   unterhalb der fertigen Prüffläche, deren Qualität in erster Linie 
   durch Plattendruckversuche geprüft wird, mindestens den 
   Werten im oberflächennahen Bereich entsprechen, dann 
  gleichbleiben oder mit der Tiefe zunehmen.
  Darüber hinaus sind folgende Ergebnisse zu erreichen:

       n10 > 20 bei Einsatz einer Sonde DPL (leichte Rammsonde
   nach DIN 4094).

  Hierin bedeutet:

      n10:        Schlagzahl je 10 cm Eindringtiefe der Rammsonde    
           DPL, Leichte Rammsonde mit Spitze 10 cm² (10 kg    
      Fallgewicht, 50 cm Fallhöhe

 An verschiedenen Ansatzstellen zu unterschiedlichen 
  Zeitpunkten.

         8,000 St ......................... .........................
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         Summe 1.7. Kontrollprüfungen .........................
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    1.8. Ausstattung

   Hinweis: Beschilderungsarbeiten

 Die Beschilderung erfolgt nach den einschlägigen Vorschriften 
 und Richtlinien in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde auf der 
    Grundlage des Markierungs- und Beschilderungsplanes. 
  Rohrpfosten aufstellen und neue Verkehrsschilder anbringen.
 Verkehrsschilder nach StVO an Aufstellvorrichtungen nach 
      Angabe des "AG" anbringen.
      Verkehrsschilder der Größe 2  = 100% aus:

  - Schildtyp ALFORM Typ 
   - 2 mm dicken Aluminium
         - Zeichen voll retroreflektierend -RA 2 (Typ 2)
  - Befestigung mit Schellen aus Aluminium
  - Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach  
    DIN 17440
     - Werkstoffnr.     1.4571.

 Alle Verkehrszeichen sind in Hochaufstellung unter 
        Berücksichtigung der Aufstellmaße nach HAV, 13. Aufl. 1995 zu 
     errichten, bzw. es ist den Festlegungen der
  Straßenverkehrsbehörde Folge zu leisten.
 Das Aufstellen der Verkehrszeichen hat unter Berücksichtigung 
   der örtlichen Gegebenheiten zu erfolgen, im Zweifelsfall ist das 
  Straßenverkehrsamt hinzuzuziehen.

  Rohrpfosten als Rundrohrpfosten aus:

       - Stahl feuerverzinkt, Schichtdicke mind. 60 my
     - Außendurchmesser  : 60 mm
         - Wanddicke         : 2,9 mm mit Erdanker (250 mm)
  - Kopf wasserdicht verschlossen
  - Das einkürzen der Pfosten ist einzukalkulieren

  Bodenfreiheit von Verkehrszeichen:
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     Grundsätzlich: 2.250 mm
 Tiefaufstellung auf Verkehrsinsel
     und Verkehrsteilern mit VZ 222: 600 mm
 Tiefaufstellung auf Verkehrsinsel
       und Verkehrsteilern mit VZ 222 und VZ 605: 100 mm
     Grünstreifen: 2.000 mm
     Über der Fahrbahn: 4.500 mm

  Einzukalkulieren sind Fundamente aus:

   - Ortbeton C 20/25
         - Abmessung: 30 x 30 x 60 cm
    - einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten
 Überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN über und ist 
  einer geeigneten Entsorgung zu zuführen. 

    

      1.8.10. Bodenhülsen liefern, einbauen
   Bodenhülsen mit Gewinde- und Spannring sowie Blindstopfen 
           für Rohrpfosten W 60 mm, Grauguss GG 25, liefern und fachge-
  recht in die Pflasterung einbohren. 
 Der Zwischenraum zwischen Hülse und Bohrung ist fachgerecht 
   mit einer Betonsuspension mit der Expositionsklasse XF 1 laut 
     DIN EN 206-1 und der Mindestdruckfestigkeit C 30/37 zu 
  vergießen.

         8,000 St ......................... .........................
    

       1.8.20. Rohrpfosten h= 4,50 m liefern und aufstellen
      Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, für Verkehrs-
       schild(er)  nach Angabe des Auftraggebers liefern, aufstellen 
      einschl. der anfallenden Erdarbeiten. Umgebende Fläche ent-
    sprechend dem früheren Zustand wiederherstellen. Pfostenlän-
            ge  450 cm, Rohrpfosten gemäss IVZ-Norm, aus Stahl, feuerver-
           zinkt, Schichtdicke mind. 60 Mym, Aussendurchmesser 60 mm, 
     Wanddicke 2,9 mm. Pfosten in Fundament in Straßenoberbau 
     aufstellen. Einschl. der erforderlichen Kernbohrumg im Bereich 
  der Pflasterung.
  Überschüssiger Aushub geht in das Eigentum des Auftragneh-
   mers über und ist zu beseitigen. Das Anarbeiten der 
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 Pflasterfläche an den Pfosten sowie alle damit verbundenen 
  Mehraufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

         8,000 St ......................... .........................
    

      1.8.30. Verkehrszeichen gemäß StVO liefern, montieren
  Verkehrszeichen gemäß StVO,
          Abmessungen = 600 x 600 mm bzw. rund 600 mm
            Z. B. VZ 205, 215,206,625-20 o. ä.
    zwei- oder dreifarbig,
      retroreflektierend Folie Typ 2, 2 mm dick,
    randverstärkt durch Alu-Profilrahmen,
  Befestigung mit Schelle aus Stahl,
        feuerverzinkt, Schichtdicke mind. 60 Mym, Schrauben aus 
   korrosionsbeständigem Stahl nach DIN 17440,
      Werkstoff-Nr. 1.4571,
  liefern und auf Rohrpfosten montieren.

         6,000 St ......................... .........................
    

        1.8.40. Straßennamenschild mit bis zu 25 Buchstaben liefern, montieren
       Straßennamenschild, doppelseitig, mit jeweils bis zu 25 
  Buchstaben nach Vorgabe durch den AG,
     Höhe = 200 mm,
       Reflektierend Typ 2, Grund blau, Schrift weiß,
         Hartalluminium randverstärkt durch Alu-C-Profilrahmen (Alform),
  Befestigung mit Schelle aus Stahl,
        feuerverzinkt, Schichtdicke mind. 60 Mym, Schrauben aus 
   korrosionsbeständigem Stahl nach DIN 17440,
      Werkstoff-nr. 1.4571.
 liefern und auf Rohrpfosten einer gesonderten Position 
  montieren.

         2,000 St ......................... .........................
    

           1.8.50. Absperrpfosten 'Bollard' 140 x 140 mm aus Recyclingkunststoff liefern und versetzten
 Recyclingpfosten Diamantkopf
 Poller mit Diamantkopf aus Recycling Kunststoff liefern
       und in Betonfundament (C20/25) in Pflanzbeete einbauen.
         Vierkantpfosten 140 x 140 mm, Länge 1.400 mm mit 
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    2 Fräsungen und Reflektorbändern rot/weiß 
     Leistung einschl. aller Erdarbeiten, Fundamentarbeiten und
  Materiallieferungen.

         18,000 St ......................... .........................
    

    1.8.60. Pieto Panno Figur liefern und versetzten
 Pieto Panno Figuren
   Liefern und gem. Herstellerangabe in Betonfundamente
      (C20/25) versetzen. 
      Farbe: RAL 2009 = Verkehrsorange
      Abmessung: H = 1050 mm
    B = 500 mm
         Dicke: 55 mm (Stahl S235JR)
  42 mm Rohre

     Leistung einschl. aller Erdarbeiten, Fundamentarbeiten und
  Materiallieferungen.

         3,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.8. Ausstattung .........................
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    1.9. Stundenlohnarbeiten

  Hinweis:

 Die Verrechnungssätze für Arbeitskräfte enthalten sämtliche 
  Aufwendungen wie:

   - tatsächlicher Lohn,
   - Zuschlag für Gemeinkosten,
   - Zuschlag für Sozialkassenbeiträge,
   - Zuschlag für vermögenswirksame Leistungen,
       - Zuschlag für Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.

 Die Stundensätze für Baugeräte gelten für auf der Baustelle 
      vorhandene Geräte, wobei davon ausgegangen wird, dass An- 
  und Abtransport in den Gemeinkosten erfasst sind.

 Der AN hat die folgenden Positionen als Eventualpositionen zu 
   kalkulieren. Ob und in welchem Umfang die Leistungen anfallen 
     bzw. zur Ausführung kommen werden, kann im voraus nicht 
  angegeben werden. 
   Im Bedarfsfalle werden die E-Preise der nachfolgenden 
   Positionen für unvorhergesehene Leistungen verwendet. Die 
 nachfolgend angegebenen Abrechnungssätze gelten für die 
   normale, tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden 
            Tarifbestimmungen. Für Über-, Nacht-, Sonntags- und Feier-
  tagsstunden werden zusätzlich die tariflichen Aufschläge vergü-
  tet.
   Die Auslösung wird nur für die normale, tarifliche Arbeitszeit 
  gezahlt und nur auf besonderen Nachweis vergütet.

   Für Baumaschinen, Fahrzeuge und Geräte ist grundsätzlich die 
   Gestellung des Fahrers bzw. des Maschinisten in den jeweiligen 
  Einheitspreis einzurechnen.

 Tagelohnarbeiten werden nur nach ausdrücklicher Genehmi
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  gung durch den AG anerkannt!

    

      1.9.10. Stundenlohn, Bauvorarbeiter
  Stunde eines Bauvorarbeiters.

         10,000 h ......................... .........................
    

      1.9.20. Stundenlohn, Gehobener Baufacharbeiter
  Stunde eines gehobenen Baufacharbeiters.

         10,000 h ......................... .........................
    

       1.9.30. Stundenlohn, Facharbeiter.
  Stunde eines Facharbeiters.

         10,000 h ......................... .........................
    

           1.9.40. Stundenlohn, Tieflöffelbagger mind. 0,4 m³.
     Stunde eines Tieflöffelaggers einschl. Bedienung, Löffelinhalt 
      mind. 0,4 m³.

         10,000 h ......................... .........................
    

          1.9.50. Stundenlohn, Tieflöffelbagger über 0,4 m³.
     Stunde eines Tieflöffelaggers einschl. Bedienung, Löffelinhalt 
     über 0,4 m³.

         10,000 h ......................... .........................
    

      1.9.60. Stundenlohn, Straßenkehrmaschine
   Stunde Straßenkehrmaschine einschl. Bedienung

         10,000 h ......................... .........................
    

           1.9.70. Stundenlohn, Allrad-Kipper mind. 12 t Nutzlast
          LKW-Kipper mit Allradantrieb einschl. Bedienung, mind. 12 t 
  Nutzlast.

         10,000 h ......................... .........................
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         Summe 1.9. Stundenlohnarbeiten .........................

    

           Summe 1. Kanal- und Straßenbau .........................
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       1.  Kanal- und Straßenbau

        1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung .........................

        1.2. Straßenaufbruch- und Erdarbeiten .........................

      1.3. Kanalbauarbeiten .........................

      1.4. Straßenentwässerungseinrichtungen .........................

      1.5. Baumscheiben .........................

      1.6. Straßenbauarbeiten .........................

      1.7. Kontrollprüfungen .........................

      1.8. Ausstattung .........................

      1.9. Stundenlohnarbeiten .........................
    

           Summe 1. Kanal- und Straßenbau  .........................
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    LV  1

        1. Kanal- und Straßenbau .........................
    

           Summe LV 1 Kanal- und Straßenerneuerung ..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 132
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