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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN Q

Leistungsverzeichnis Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01 LV Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

1 Titel Vorbereitende MaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1 Titel Vorbereitende MaBnahmen

Anmerkung fiir alle aufgefiihrten Positionen
Folgende Leistungen sind in alle Positionen einzukalkulieren:

Baustelleneinrichtung, An- und Abtransport, Vorhalten und
betriebsfertiges Einrichten aller fir die vertragsgemafe
Ausfiihrung der Sanierungsleistungen erforderlichen
Geratschaften und Maschinen, Stellen von Absperrblasen oder
Schiebern zur Rickhaltung des anfallenden Schmutz- Regen-
und Mischwasser auf der Baustelle, Stellen von Behaltern zum
Recycling von Reststlicken.

Die Verkehrsregelung und Baustellenabsperrung werden
gesondert verrechnet.

Umleitungs- und Verkehrseinrichtung
Anmerkung:

Die Verkehrssicherung der Baustellen hat nach der jeweils
glltigen Fassung der RSA zu erfolgen. Insbesondere ist das
Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA zu berlcksichten.
Samtliche Verkehrszeichenplane sind anordnungsfahig
vorzulegen.

In den EP einrechnen:

- Aufbau von Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen,
entprechend der StVO wéahrend der gesamten Bauzeit
stellen, vorhalten, unterhalten, wenn nétig, umsetzen,
nach Beendigung der Baumal3nahme bzw. Beendigung der
Umleitung wieder entfernen.

- Durchfihrung aller vom AG und dem zustandigen Ord-
nungsamt bzw. Polizei getroffenen Mallnahmen der Ver-
kehrsregelung.

- Aufstellen und Einreichen von Verkehrszeichenplanen.

Die Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen gehen nach
Beendigung der Bauzeit in das Eigentum des AN Uber.

1.10 Verkehrsrechtliche Genehmigung

Einholung der verkehrsrechtlichen Genehmigung inkl. aller
Gebuhren bei der zustédndigen Verkehrsbehdrde einschl.
vorbereitender Ortstermine und Planungen zu den
Verkehrssicherungsmalnahmen fur die Absperrung gem. den
Regelplanen der RSA.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN QJ

Leistungsverzeichnis Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48
01 LV Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren
1 Titel Vorbereitende MaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Absperrung ist fiir grabenlose Sanierungsarbeiten in 10
Strallen, dargestellt in den beigefiigten 9 Lageplanen, zu
planen.

Einzuholen vor Beginn der Arbeiten fiir alle Tatigkeiten vor Ort.

1 psch GP

1.20 Absperrung der Sanierungsbereiche gem. Regelplanen

Absperrung der Straltenabschnitte fiir die grabenlose Sanierung
einschl. Vor- und Nacharbeiten (auch TV-Abnahmen und
Reinigungen).

Absichern und Einrichten einer Baustelle gemaR den Vorgaben
der jeweils gultigen Fassung der ZTV-SA, RSA und ASR A5.2
entsprechend den Regelplanen BI/17 bzw. BI/18 (Vollsperrung)
bzw. B 1/2, Bl V/2 (Teilsperrung) oder als Tagesbaustelle gem.
RSA B IV/1 bis B IV/3.

Wahrend der Arbeiteten muss neben den Anliegern auch dem
Rettungsdienst und der Feuerwehr die Ein- bzw. Zufahrt
gewahrleistet werden.

Nach Absprache mit der Bauleitung punktuelle StralRen-
abschnitte oder Bereiche des ruhenden Verkehrs mit allen
notigen Materialien gem. StVO, Auflagen des Amtes fiir
Verkehrslenkung absperren und regelmafig kontrollieren.

Die Absperrung ist fir grabenlose Sanierungsarbeiten in 12
Stral3en, dargestellt in den beigefligten 11 Lageplanen,
einzurichten.

Nach Durchfuhrung der Sanierung unverzuglich abbauen.

1 psch GP e

1.30 Zusatzliche Verkehrzeichen auf Anordnung liefern und aufstellen

Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO fir die
Regelung des Verkehrs in der 6ffentlichen Verkehrsflache,
retroreflektierend, einschl. Pfosten fiir die Beschilderung der
Umleitungsstrecken wahrend der gesamten Bauzeit liefern,
aufstellen, unterhalten, wenn ndtig umsetzen und spater wieder
wegnehmen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN

Leistungsverzeichnis

Q

Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01
1

Lv

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Titel Vorbereitende Malkinahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.40

1.50

1.60

Die Beschilderung ist vom AN im Einvernehmen mit der
StralRenverkehrsbehoérde und der Polizei vorzunehmen. Auf
besondere Anordnung des AG. Sonst wie Anmerkung.

Gilt fur die Beschilderung Uber die Regelplane hinaus.

5 St EP.............

Zusitzliche Leitbaken auf Anordnung liefern und aufstellen

in der 6ffentlichen Verkehrsflache, rot-weil3, mit Ful3,
(rickstrahlend) bereitstellen, liefern, aufstellen, vorhalten und
beleuchten (dauergelb).

Es muss durch ausreichende Wartung und Uberpriifung der
Beleuchtungsanlage die Funktionsfahigkeit auch an Sonn und
Feiertagen gewahrleistet sein. Mehrmaliges Umsetzen ist in den
Preis einzurechnen. Auf besondere Anordnung des AG. Sonst
wie Anmerkung.

Gilt fur die Beschilderung Uber die Regelplane hinaus.

5 St EP.............

Zusatzliche Absperrschranken liefern und aufstellen

Zusatzliche Absperrschranken auf Anordnung fir die Regelung
des Verkehrs in der offentlichen Verkehrsflache aufladen,
anliefern, nach den Vorschriften der StVO liefern, aufstellen,
umstellen und fir die Dauer der Bauzeit vorhalten, mit roten
bzw. gelben Warnlampen beleuchten und nach Aufhebung der
Verkehrsbeschrankung wieder abbauen und abfahren.

Alle Lampen mussen wahrend der Dunkelheit sowie bei Nebel-
und Schneefall sowohl an Werk- als auch an Sonn und
Feiertagen brennen. Auf besondere Anordnung des AG. Sonst
wie Anmerkung.

Gilt fur die Beschilderung Uber die Regelplane hinaus.

5m EP.............

Vorabinformation/Absprachen

der betroffenen Anwohner sowie Eigentiimer bzw. Mieter, wenn
bauablaufbedingt die Zufahrt bis auf das Grundstiick oder nur
Uber Umwege/einen Strallenabschnitt zwischenzeitlich nicht
erfolgen kann oder die Abwasserentsorgung infolge von
Sanierungsarbeiten eingeschrankt ist.

Die Information muss jeweils vor der jeweiligen Sperrung
erfolgen und den Zeitpunkt, Zeitraum sowie Information

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

............ GP

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

26081e261

01.06.2026 - Seite 4 von 19



INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN

Leistungsverzeichnis

Q

Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01
1

Lv

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Titel Vorbereitende Malkinahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.70

1.80

bezuglich Ausweichmoglichkeiten (ggfs. in Absprache mit dem
Ordnungsamt) enthalten.

Vor Baubeginn sind an alle Haushalte sowie Einrichtungen mit
dem AG abgestimmte Informationszettel zu verteilen.

1 psch

Signalanlagen
Anmerkung:

Gestellung einer Signalanlage wahrend der gesamten
Bauzeit, bestehend aus:

Anfuhr, Aufbau, Abbau, Abfuhr, und -wenn nétig Umsetzen
sowie Vorhalten einer dreibegriffigen elektrischen Signalanlage-
zur Einrichtung einer 2-phasigen bzw. 3-phasigen Regelung.
Signalanlage 24 Stunden pro Tag unterhalten. Die Anlage den
Verkehrsverhaltnissen entsprechend so einstellen oder von
Hand steuern, dass ein zlgiger und gleichmafiger
Verkehrsablauf in beiden Richtungen, auch in den
Spitzenstunden sowie an Wochenenden und Feiertragen,
gewahrleistet ist.

In den Einheitspreis einrechnen:

Die erforderlichen Betriebs- und Reparatur-Kosten, bei
Ausfallen der Anlage: Gestellung einer Ersatzanlage
oder eines Signal-Postens (bis zur Inbetriebnahme
der Ersatzanlage).

Bei Abrechnung nach Tagen:

Die Abrechnung erfolgt nur nach Tagen, an denen seitens
des AG der Betrieb der Anlage gefordert bzw. genehmigt
wird.

Signalanlage 2-phasig

Gestellung einer Signalanlage mit 2-phasiger Regelung einschl.
Gestellung von 2 Signalgebern. Sonst wie Anmerkung.

Kommt nur zum Tragen, wenn die Verkehrsbehdrde diese
fordert.

1d EP.............

Halteverbotszonen

Halteverbotszonen entsprechend den Vorbemerkungen
beantragen und entsprechend der verkehrsrechtlichen
Genehmigung einrichten und entfernen.

Die Vergutung umfasst alle notwendigen Vor- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN

Leistungsverzeichnis

Q

Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01
1

Lv

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Titel Vorbereitende Malkinahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

1.90

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Nacharbeiten (inkl. Antrag, Auf- und Abbau aller
Verkehrszeichen, sowie ggf. aus der Umsetzung des
Halteverbotes resultierende, nicht gesondert vergitbare
Stillstandszeiten) Mehraufwendungen bei der
Kanalreinigung, Kanal-TV-Untersuchung und
Schachtuntersuchung sind, wie die Gebuihr der
Genehmigung, mit dieser Position abgegolten.

1St EP..oooir

Sicherheitstechnik

Durchfiihrung und Uberpriifung aller sicherheitstechnischen
MaRnahmen, die fir die Dauer der vertraglich vereinbarten
Arbeiten erforderlich sind.

Vorhalten, Prifen und Nutzen von Mef3geraten und anderen
Sicherheitseinrichtungen in einem flr die Sanierung
erforderlichen Mal} gemafR den einschlagigen

Vorschriften (DGUV Regel 103-003).

1 psch

Summe Titel 1

Vorbereitende MaBnahmen, Netto:

2 Titel

Reparaturen in geschlossener Bauweise

Fras-, Spachtel- und Verpressarbeiten gem. DWA-M 143-16

Kanalsanierung mittels Robotersystem, Ausfiihrung mit einer
schwenkbaren (axial u. radial) ferngesteuerten Farbkamera.

Fir nachfolgend aufgefiihrte Arbeiten ist ein Robotersystem
vorzuhalten, was folgende Sanierungsarbeiten durchfiihren
kann:

vorstehende Einlaufe
ausgebrochene zuriickliegende Einlaufe
zu verschliellende Einlaufe

Axial- u. Radialrisse

schadhafte Muffen und Versatze
Locher

leichte Scherbenbildung

feste Ablagerungen

Hindernisse (Betonablagerungen)
Wurzeleinwuchs
Grundwassereintritt

Vorzuhalten ist aullerdem ein Frasroboter sowie ein
HD-Spulgerat.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN QJ

Leistungsverzeichnis Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01
2

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Titel Reparaturen in geschlossener Bauweise

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.10

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Der Einsatzbereich der Haltungen liegt zwischen DN 300 bis DN
700. Verarbeitet wird ein zweikomponentiges Epoxydharz, was
im Abwasserbereich dauerhaft Bestand hat. Eine
DIBt-Zulassung ist vorzuweisen.

Die Sanierung der Zulaufeinbindung hat mittels Blasen-
schalung und reversierbarer Schalungsmanschette zu
erfolgen (vorteilhaft bei driickendem Grundwasser, Wegfall von
kosmetischer Nachbehandlung). Bei den Anschlussleitungen
handelt es sich um Leitungen DN 100 bis DN 150. Die
notwendigen Frasarbeiten sind auszufiihren und
einzukalkulieren, insbesondere bei einragenden Stutzen,
ansonsten gem. DWA-M 143-16.

Der Roboter muss Fras- und Verpressarbeiten bis 15 cm in den
Zulauf hinein ermdglichen.

Risse sind wie folgt zu sanieren:

Schadstelle zur Vorbereitung des Haftgrunds mit Frasroboter
ausfrasen, Nut 2 - 3 cm tief. AnschlieRend wird mit dem
Spachtelroboter das zweikomponentige Epoxidharz in die
vorbereitete Frasnut eingebracht und mit der Wandung bundig
geglattet.

Ansonsten gem. DWA-M 143-16 und DIN EN 15885. Darunter
fallt auch das ordnungsgemalie Ausflllen des
Ausfiihrungsprotokolls "Robotersanierung".

Die Leistungen verstehen sich inkl. verbrauchter Materialien
(mind. 5 | Epoxidharz je Zulaufeinbindung) sowie notwendigen
Frésarbeiten, Vorhaltung und Bedienung der Anlage. Die
Hochdruckreinigung der punktuellen Stellen ist ebenfalls
einzurechnen.

Das Umrdisten fiir die jeweils nachfolgend aufgefiihrten Arbeiten
sowie das Versetzen der Anlage, ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Zusatzlich einzurechnen ist die Dokumentation und die
Aufnahme der jeweiligen Arbeitsvorgénge (Spulvorgange
Frasvorgadnge etc.). Die Videodokumentation ist dem AG
zur Verfiigung zu stellen. Eine gesonderte Vergiitung
erfolgt nicht. Bei nicht ausreichender Dokumentation oder
fehlender Dokumentation erfolgt keine Vergiitung.

Hochdruckreinigung Hauptkanal DN 250-800

HD-Vorreinigung der Kanalrohre DN 300 bis DN 800 mit
Hochdruck-Spil- und Saugfahrzeug, Raumgut absaugen
aufnehmen und entsorgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

26081e261
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN QJ

Leistungsverzeichnis Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01
2

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Titel Reparaturen in geschlossener Bauweise

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.20

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Durchfuihrung der Reinigung mit einem Vorlauf von 24 bis 48 h
zur nachfolgenden Sanierung, Anfahrten (ggf. mehrfach)
werden nicht vergutet, nur die Arbeitszeit vor Ort.

Durchfihrung nur bei Notwendigkeit und nach Freigabe durch
den AG, Nachweis durch den AN inkl. Fotos.

Hauptkanal: DN 250 bis 800

8h EP..oos GP

Schadhafte Zulaufeinbindungen mit Roboter sanieren, HK DN 300-800

Schadhafte, ausgebrochene, zuriickliegende oder bis zu 10 cm
einragende Stutzen, ab- und ausfrasen, reinigen, nachfolgend
Schalungsmanschette setzen. Dann mit Idsemittelfreiem,
2-Komponenten-Klebeharz auf Epoxidharzbasis, (speziell fur
den Abwasserbereich geeignet) verpressen.

Ein Material- und Zeiteinsatz fur die Verarbeitung von bis zu 5
Litern Epoxidharz ist einzukalkulieren.

Schalung erst nach der Aushartung des Harzes entfernen, ggf.
einragende Harzreste und Kanten entfernen. Die Flie3sohle ist
eben herzustellen.

Durch die Sanierung ist eine wasserdichte und dauerhafte
Reparatur der Schadstelle zu erreichen. Es werden nur
Systeme zugelassen, die Schalungsmanschette und
Schalungsblase unabhangig voneinander versetzen
konnen. Sind Teile der Stutzens stark ausgebrochen, so ist der
Verpressvorgang ggf. mehrfach auszufiihren. Der gesamte
Arbeitsprozess, auch der Zustand vor und nach dem Anfrasen,
ist auf Video zu dokumentieren. Die Kosten hierfur sind
einzukalkulieren.

Far das Verfahren ist mit dem Angebot eine glltige
DIBt-Zulassung vorzulegen.

Hauptkanal: DN 300-800
Rohrmaterial: Beton oder Steinzeug
Zulauf DN 100- 150

Robotersystem

Angebotenes System:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN

Leistungsverzeichnis

Q

Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01 LV Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren
2 Titel Reparaturen in geschlossener Bauweise
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Harz:
Abrechnung nach Stick.
95 St EP.oos GP oo,
2.30 Schadhafte Rohrmuffen ausfrasen, verspachteln, glatten
Schadhafte Beton- oder Steinzugmuffen, auch mit
Inkrustationen, einragenden Dichtungen oder Wurzeln mittels
Roboter in ausreichender Breite und 2-3 cm tief ausfrasen,
saubern und mit dauerelastischem 2-Komponenten-Harz
verspachteln bzw. verpressen, einschlielBlich Material sowie
aller verfahrensbedingten Vor- und Nacharbeiten. (wie Glatten
oder Spulen).
Far das Verfahren ist mit dem Angebot eine eine DIBtZulassung
vorzulegen.
Hauptkanal: DN 300-800
Rohrmaterial: Beton oder Steinzeug
Angebotenes System:
Angebotenes Harz:
Anmerkung: Wird kein neuer Robotertyp und Harz eingetragen,
so gelten die Eintrdge der Vorposition.
Abrechnung nach m.
2m EP..o GP e,
2.40 Risse ausfrasen, verspachteln
Langs-, Quer oder gewundenen Rissverlaufe mittels Roboter in
ausreichender Breite anfrasen, sdubern und mit
2-Komponenten-Klebeharz auf Epoxidharzbasis (speziell fir
den Abwasserbereich geeignet) verspachteln, einschlief3lich
Material und aller verfahrensbedingter Vor- und Nacharbeiten
wie Glatten oder Spllen.
Far das Verfahren ist mit dem Angebot eine DIBt-Zulassung
vorzulegen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN QJ

Leistungsverzeichnis Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01 LV Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

2 Titel Reparaturen in geschlossener Bauweise

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hauptkanal: DN 300-700
Rohrmaterial: Beton

Robotersystem

Angebotenes System:

Anmerkung: Wird kein neuer Robotertyp und Harz eingetragen,
so gelten die Eintrdge der Vorposition.

Die Abrechnung erfolgt in m,
Mindestabrechnungslange: 0,5 m

3m EP..oo GP s

2.50 Anschliisse verpressen

Anschlisse DN 100 - 150 mittels Roboter anfrasen, sdubern
und mit 2-Komponenten-Klebeharz auf Epoxidharzbasis
(speziell fir den Abwasserbereich geeignet) verpressen,
einschlieBlich Materiallieferung und aller verfahrensbedingter
Vor- und Nacharbeiten wie Glatten oder Spiilen.

Fir das Verfahren ist eine DIBt-Zulassung vorzulegen.
Robotersystem

Angebotenes System:

Anmerkung: Wird kein neuer Robotertyp und Harz eingetragen,
so gelten die Eintrdge der Vorposition.
Die Abrechnung erfolgt pro Stlck.

8 St EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN

Leistungsverzeichnis

Q

Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01
2

Lv

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Titel Reparaturen in geschlossener Bauweise

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.60

Geratestunden
Anmerkung:

Diese Positionen kommen nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung zur Anwendung.Die angebotenen Stundenséatze
werden auch bei Nachtragskalkulation zugrunde gelegt und
beinhalten daher auch die zugehdrigen Gemeinkosten

und anteilige Kosten fiir das Aufsichtspersonal. Die
Geratestunden verstehen sich inkl. Bedienpersonal.

Die Abrechnung erfolgt nach Stunden

Fras- und Verpressroboter

Roboter zum Entfernen von Hindernissen im Hauptkanal
(verfestigte Ablagerungen, Wurzeleinwuchs, Bitumenmasse,
Betonablagerungen etc.) sowie zum Auffrasen und
Verspachteln von Rissen und Fehlstellen.

Das Verpressmaterial besteht aus einem
2-Komponenten-Klebeharz auf Epoxidbasis. Dieses ist gem.
vorzulegender DIBt-Zulassung fur einen dauerhaften Einsatz in
Abwasserbereichen geeignet.

Das Frasgut ist fachgerecht zu entsorgen, eventuelle Gebiihren
sind einzukalkulieren. Der Einsatz ist mit der Bautberwachung
vorher abzustimmen und wird gesondert freigegeben. Die
Arbeiten sind komplett, d.h. zeitlich lickenlos auf Video zu
dokumentieren. Das Video gilt als Nachweis bzw.
Abrechnungsbasis. Gezahlt wird die reine Arbeits- und
Bewegungszeit im Kanal; Umbau und Ristzeiten sind
einzukalkulieren.

Diese Position kommt zur Anwendung, wenn
Zulaufeinbindungen derart ausgebrochen sind, dass
Mehrfachverpressungen (mehr als 5 | Epoxidharz je
Schadstelle) notwendig sind.

Die Fraszeiten sind haltungsscharf im Sanierungsprotokoll mit
Zeitnachweis It. Video aufzulisten. Ohne Nachweis (Liste und
Video) erfolgt keine Vergltung der Leistung.

Hauptkanal: DN 300-800
Rohrmaterial: Beton oder Steinzeug

Angebotenes System:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN

Leistungsverzeichnis

Q

Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01
2

Lv

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Titel Reparaturen in geschlossener Bauweise

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.70

2.80

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anmerkung: Wird kein neuer Robotertyp eingetragen, so gelten
die Eintrdge der Vorposition.

Abrechnung nach Zeit.

8h EP...oooir

2-komponentigen Epoxydharz liefern und verarbeiten

Verarbeitung kommt nur nach Absprache mit der Bauleitung in
Frage.

Diese Position kommt zur Anwendung, wenn
Zulaufeinbindungen derart ausgebrochen sind, dass
Mehrfachverpressungen (mehr als 5 | Epoxidharz je
Schadstelle) notwendig sind.

Eine DIBt-Zulassung ist mit dem Angebot vorzuweisen.

501 EP..oo

Frasroboter

mit Videoliberwachung zur Beseitigung von
Verwurzelungen, Inkrustierungen, festen Ablagerungen,
Sperrstiicken oder sonstigen Gegenstanden, die nicht mit
der Hochdruckreinigung entfernt werden kénnen.

Einsatz nach Abstimmung mit dem AG.

Einschl. aller Nebenleistungen.
Nachweis Uber die Einsatzdauer: Videoaufzeichnung

8h EP..ooi

we GP o

e GP o

Summe Titel 2

Reparaturen in geschlossener Bauweise, Netto:

3 Titel

Reinigung und TV-Abnahme

Reinigung des Kanalsystems vor TV-Untersuchung
Anmerkung:

Fir die Reinigung der Kanale ist der Einsatz eines kombinierten
Hochdruckspul- und Saugfahrzeuges mit mindestens 150 m
Spllschlauchlange vorzusehen, so dass das bei der Reinigung
anfallende Spulgut direkt aufgenommen werden kann. Bei
Kanalen mit ausreichender permanenter Wasserflihrung muss
das Fahrzeug wasserautark arbeiten kénnen, indem das beim
Saugvorgang aufgenommene Kanal- und Spilwasser wieder

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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INGENIEURBURO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN QJ

Leistungsverzeichnis Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01 LV Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

3 Titel Reinigung und TV-Abnahme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

dem Spulwasser zugefuhrt wird.

Wasser kann mit einem Standrohr mit Zahler entnommen
werden. Das Beschaffen und Vorhalten des Standrohres ist
Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Schachte, Schlamm- und Schmutzféanger sind ebenfalls zu
reinigen.

Bei zu untersuchenden Senkenleitungen sind die
Schmutzféanger der StralRenabldufe mitzureinigen.

Beschaffenheit und Menge des Spulgutes ist durchgehend zu
kontrollieren. Beim Auftreten grofierer Raumgutmengen ist die
Reinigung zu unterbrechen und das begleitende Ingenieurbtiro
zu verstandigen.

Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenleistungen
einschl. Offnen und SchlieRen der Schachtabdeckung und
Revisionséffnungen ist Sache des AN und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Der AN gewahrleistet fachgerechtes Arbeiten und haftet bei
auftretenden Schaden.

Kanalhaltungen reinigen
Anmerkung:

Der AN muss Uber die RAL-Gutezeichen 1 und R der
Gutegemeinschaft "Giteschutz Kanalbau" oder eines
gleichwertigen Gitezeichens verfiigen.

Kanalhaltungen mittels Hochdruckspilung mit dem zur
einwandfreien Feststellung des Ist-Zustandes im Kanal
erforderlichen Wasserdruck reinigen.

Der Spuildruck ist in Abhangigkeit vom Rohrdurchmesser und
der eingesetzten Dise so einzustellen, so dass keine Schaden
entstehen.

Ablagerungen und Riickstande sowie Inkrustationen beseitigen,

gof. die Spiilung wiederholen. Uberschiissiges Spiilwasser kann
durch die unterhalb liegenden Kanale ablaufen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01 LV Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

3 Titel Reinigung und TV-Abnahme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einschl. aller Nebenleistungen.

Die Reinigung gilt sowohl fur die Reparaturstellen als auch fur
die gesamte Haltung.

Mehrfache An- und Abfahrten sind einzurechnen.

3.10 Kanalhaltungen Hautpkanal DN 250 bis DN 800 mm reinigen
mittels Hochdruckspulung reinigen, sonst wie vor.

Verschmutzungsgrad: bis 15 %

1.972 m EP..oo GP s

Entsorgung
Anmerkung:

Die Beschaffenheit des Spulgutes ist durchgehend zu
kontrollieren. Bei Verdacht auf Kontamination des Raum- und
Spulgutes sind die Arbeiten sofort einzustellen und das
begleitende Ingenieurblro unverziglich zu informieren. Die
Probenahme und die Analyse werden vom AG veranlasst.

Der Transport des Spulgutes zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle sowie die ordnungsgemafe Entsorgung sind
einzurechnen. Die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu
ubernehmen.

3.20 Abfalle von Haltungen/Ltg./Schachten nicht schadstoffbelastet EWC 200306

Abfalle aus der Reinigung von Haltungen, Leitungen und
Schéchten, nicht schadstoffbelasteter, nicht gefahrlicher Abfall,
Abfallschlissel nach EWC 200306 (Abfallverzeichnisverordnung
AVV), Abfalle aus der Kanalreinigung sind der Entsorgung
zuzufiihren. Die Geblihren der Beseitigung und des Transportes
werden vom AN Ubernommen, abgerechnet wird nach
Wiegekarte.

0,5t EP..oos GP

Haltungsinspektion

Anmerkung:

Verbindliche Grundlage der optischen Untersuchung ist
das Kodiersystem der DIN-EN 13508-2, inkl. der nationalen
Festlegung im Merkblatt der DWA-M 149-2.

Es sind zwingend zwei Personen pro Fahrzeug
einzusetzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Q

Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01
3

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren
Titel Reinigung und TV-Abnahme

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bei der Kanalfernaugeuntersuchung sind nur TV-
Inspektionssysteme entsprechend Vorbemerkungen
einzusetzen:

Hochauflésende Dreh- und Schwenkkopf-Farbkamera,
seitlich umfassend schwenkbar, Kabelldngen von
mindestens 300 m,

Hochauflésender Monitor, Aufzeichnung der Untersuchung
auf Datentrager im MPEG4-Format speicherbar mit
Einblendung der Untersuchungs- und Protokolldaten in
das Videobild.

Automatische Abspeicherung auf Datentrager, im Dialog
mit dem PC, Datenibergabe, passend auf die vorgegebene
Erfassungssoftware (OpenSTRAKAT, Ubergabe an AG),
Erfassung der elektronische Weglangenmessung und
Einblendung im Bild.

Die erforderlichen Datentréger sind vom AN zu stellen
und nach ihrer Bearbeitung beschriftet und fortlaufend
nummeriert dem AG zu Ubergeben.

Aufzuzeichnen sind:

- Allgemeine Daten

- Haltungsspezifische Daten

- Untersuchungsdaten, gem. DIN-EN 13508-2

Zu jedem Datentrager, insbesondere bei DVDs, ist ein
Inhaltsverzeichnis der aufgenommenen Haltungen zu
liefern.

Die Abrechnung erfolgt nach Durchsicht der Datentrager und
der Protokolle und der erfolgreichen Einspielung in die
Kanaldatenbank des AG (OpenSTRAKAT)

Die Untersuchungskamera muss in alle Stellen im Kanal
einschwenken kdnnen, d.h. auch bei Untersuchungen in
FlieRrichtung muss der Einlauf rickwartsblickend

(mindestens 10°) eingesehen werden kdnnen. Das
Kamerasystem hat ferner in technischer Hinsicht den in
DWA-M 149, Teil 5, beschriebenen Anforderungen zu

genigen (farbecht, klares, helles und kontrastreiches

Bild in voller PAL-Aufldsung, 720 x 576 Pixel)). In Zweifelsfallen
ist eine Kalibrierung mit Hilfe eines PAL-Prifbildes
durchzufthren

Eine mobile Telefonanlage ist vorzuhalten, um die

jederzeitige Erreichbarkeit des/der TV-Wagen zu
gewahrleisten. Die Rufnummer ist dem AG unverziglich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01
3

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Titel Reinigung und TV-Abnahme

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mitzuteilen.

Kameraeinsatz
Anmerkung:

Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenarbeiten
einschlieBlich Offnen und SchlieBen der Schachtabdeckungen
ist Sache des AN und in die

Einheitspreise einzurechnen.

Die An- und Abfahrten, Fahrstrecken von Stral3enzug zu
Strallenzug sowie das Auf- und Abrilsten, auch bei
Objekten unter einer Tagesleistung, bleiben
unbericksichtigt und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Bei der Untersuchung erkannte, verdeckte Schéachte sind
als Katasterplananderung auf einem Lageplanausdruck mit
Langenangaben (Abstand vom Startschacht) zu vermerken
und der Bauleitung mitzuteilen. Bei der Untersuchung
feststellbare Anderungen der Bestandsdaten
(Durchmesser, Material Schachtart bzw. Status) sind in
den Ubergabedaten (OpenSTRAKAT, Ubergabe an AG) zu
vermerken.

Die Vergabe von Schachtnummern erfolgt ausschlielllich
in Rucksprache mit dem AG bzw. der Bauleitung.

Um eine exakte und umfassende Erfassung, Beurteilung
und filmische Darstellung zu gewahrleisten, muss die
Untersuchungsgeschwindigkeit der Kamera dem
Objektzustand angepasst sein und darf max. 9 [fdm/min
betragen.

Der Tageseinsatz darf einschlief3lich Pausen nicht langer als 10
Stunden sein.

Der Sohlbereich der Schachte istim Rahmen der
Haltungsuntersuchung ebenfalls zu erfassen und zu kodieren.
Abrechnungslange ist die Haltungslange. Die Untersuchung
beginnt und endet im Schachtmittelpunkt.

Erneute Untersuchung zu Lasten des AN
Anmerkung:

Innerhalb eines Zeitraumes von 3 Wochen ist die
Untersuchung (inkl. Reinigung) zu Lasten des AN zu
wiederholen, wenn:

- nur eine unvollstandige Erfassung stattgefunden hat

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis
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Lv

Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Titel Reinigung und TV-Abnahme

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3.30

3.40

3.50

3.60

- eine sichere Beurteilung der Inspektion nicht moglich
ist, da eine ausreichende Reinigung (HD-Spilung) im
Vorfeld der Untersuchung nicht oder nur unzureichend
stattgefunden hat,

- eine erneute, nachhaltige Verschmutzung vorgefunden
wurde

- Zulaufe nicht aufgenommen bzw. nicht korrekt
kodiert wurden und

- ein vollstandiger Datenimport in die Datenbank des AG
(OpenSTRAKAT) nicht moglich ist.

Kanal-TV Inspektion, Hauptkanal DN 250 bis DN 800 (Open-STRAKAT)

mittels einer fahrbaren Farbvideokamera, entsprechend
Vorbemerkungen und vorangestellten Hinweisen fachgerecht
durchfiihren.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1.972 m EP..oo GP s

Gestellung Spiilfahrzeug mit Personal

Gestellung eines fur die vorstehenden Arbeiten eingesetzen und
vor Ort vorhandenen Spllfahrzeuges mit Personal (2 Mann) flr
Sondereinsatze, (ggf. mit Einstieg in die Kanalisation) .

Nur auf ausdrickliche Anweisung des AG. Nur die Arbeitszeit
vor Ort wird vergutet und ist durch den AN nachzuweisen.

2h EP..oo GP

Zusitzliches TV-Fahrzeug

Gestellung eines fir die vorstehenden Arbeiten
eingesetzen und vor Ort vorhandenen TV-Fahrzeugs mit
Personal (2 Mann) fir Sondereinsatze.

Nur auf ausdrickliche Anweisung des Auftraggebers bzw.der
Bauleitung.

2h EP..oooi

Satellitenkamera
Gestellung einer abbiegefahigen Satellitenkamera.

Die Fernsehanlage muss der PAL-Norm entsprechen. Zur
Ausristung gehdren Kamera, Beleuchtung sowie
erforderliches Personal bzw. Fahrzeug zum Betrieb der
Anlage. Ebenso ist ein Ortungsgerat mit

einzukalkulieren, damit Abzweige und Stutzen Hausern
eindeutig zuzuordnen sind.

Elektronische Dateneinblendgerate missen mindestens
Untersuchungsdatum, - uhrzeit, Objektbezeichnung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

........ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01 LV Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

3 Titel Reinigung und TV-Abnahme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Distanz und Systemzeit des PCs am Startschacht
bzw. Revisionsoffnung permanent in das Monitorbild
einblenden.

Im Preis einzurechnen ist erfahrenes Personal (mind. 2
Personen), Dateneinblendgerat, Computer und
Datenilibergabe.

Die Untersuchung ist vom Hauptkanal aus mit einen
abbiegefahigen System durchzufiihren.

Dokumentation mit Fotos und Videosequenz, Ubergabe auf
Datentrager im geforderten Datenformat.

Die Abrechnung erfolgt nach Stunden nur auf
ausdrickliche Anweisung des Auftraggebers bzw. der
Bauleitung einschl. aller Nebenleistungen.

2h EP..oo GP s

3.70 Dateniibergabe auf 2,5" Festplatte

Ubergabe aller Daten (Zustands-, Stamm- und Geometriedaten)
entsprechend den Vorbemerkungen und geforderter
Schnittstelle Open-STRAKAT.

Digitale Bilder, Videos, Lageplane, Protokolle und
Bautagebicher werden strukturiert auf Datentrager abgelegt.
Dies gilt insbesondere fur Filme und Schadensbilder, die
geordnet zu Ubergeben sind.

Die Bezeichnung der Daten, d.h. die Dateinamen und
Formate fur Filme und Fotos ist in den Vorbemerkungen
vorgegeben.

Die Ubergabe erfolgt auf einer 2,5" Festplatte (4TB) mit USB
3.0 Schnittstelle.

Die Leistung umfasst alle obigen Leistungen, inkl.
Nebenleistungen und Material. Der Datentrager wird
Eigentum des AG.

Hinweis: Der AN hat alle Daten fir den Zeitraum der
Gewabhrleistung als vollstandige Kopie zu archivieren,
um diese bei Rickfragen oder bei fehlenden Daten
kostenfrei an den AG lbersenden zu kénnen.

1 psch GP

Summe Titel 3
Reinigung und TV-Abnahme, Netto: ...
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LV-Zusammenfassung Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

01 LV Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverfahren

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

1 Titel Vorbereitende MaBnahmen 2 s
2 Titel Reparaturen in geschlossener Bauweise B sresresssssessssssssssrsssesss
3 Titel Reinigung und TV-Abnahme 12

Summe LV 01 Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, Roboterverf...

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR
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