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1 Titel Vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1   Titel   Vorbereitende Maßnahmen

Anmerkung für alle aufgeführten Positionen

Folgende Leistungen sind in alle Positionen einzukalkulieren:

Baustelleneinrichtung, An- und Abtransport, Vorhalten und
betriebsfertiges Einrichten aller für die vertragsgemäße
Ausführung der Sanierungsleistungen erforderlichen
Gerätschaften und Maschinen, Stellen von Absperrblasen oder
Schiebern zur Rückhaltung des anfallenden Schmutz- Regen-
und Mischwasser auf der Baustelle, Stellen von Behältern zum
Recycling von Reststücken.

Die Verkehrsregelung und Baustellenabsperrung werden
gesondert verrechnet.

Umleitungs- und Verkehrseinrichtung

Anmerkung:

Die Verkehrssicherung der Baustellen hat nach der jeweils
gültigen Fassung der RSA zu erfolgen. Insbesondere ist das
Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA zu berücksichten.
Sämtliche Verkehrszeichenpläne sind anordnungsfähig
vorzulegen.

In den EP einrechnen:
- Aufbau von Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen,
 entprechend der StVO während der gesamten Bauzeit
 stellen, vorhalten, unterhalten, wenn nötig, umsetzen,
 nach Beendigung der Baumaßnahme bzw. Beendigung der
 Umleitung wieder entfernen.
- Durchführung aller vom AG und dem zuständigen Ord-
  nungsamt bzw. Polizei getroffenen Maßnahmen der Ver-
 kehrsregelung.
- Aufstellen und Einreichen von Verkehrszeichenplänen.

Die Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen gehen nach
Beendigung der Bauzeit in das Eigentum des AN über.

1.10 Verkehrsrechtliche Genehmigung

Einholung der verkehrsrechtlichen Genehmigung inkl. aller
Gebühren bei der zuständigen Verkehrsbehörde einschl.
vorbereitender Ortstermine und Planungen zu den
Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Absperrung gem. den
Regelplänen der RSA.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel Vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Absperrung ist für grabenlose Sanierungsarbeiten in 10
Straßen, dargestellt in den beigefügten 9 Lageplänen, zu
planen.

Einzuholen vor Beginn der Arbeiten für alle Tätigkeiten vor Ort.

1 psch GP ............................

1.20 Absperrung der Sanierungsbereiche gem. Regelplänen

Absperrung der Straßenabschnitte für die grabenlose Sanierung
einschl. Vor- und Nacharbeiten (auch TV-Abnahmen und
Reinigungen).

Absichern und Einrichten einer Baustelle gemäß den Vorgaben
der jeweils gültigen Fassung der ZTV-SA, RSA und ASR A5.2
entsprechend den Regelplänen BI/17 bzw. BI/18 (Vollsperrung)
bzw. B I/2, BI V/2 (Teilsperrung) oder als Tagesbaustelle gem.
RSA B IV/1 bis B IV/3.

Während der Arbeiteten muss neben den Anliegern auch dem
Rettungsdienst und der Feuerwehr die Ein- bzw. Zufahrt
gewährleistet werden.

Nach Absprache mit der Bauleitung punktuelle Straßen-
abschnitte oder Bereiche des ruhenden Verkehrs mit allen
nötigen Materialien gem. StVO, Auflagen des Amtes für
Verkehrslenkung absperren und regelmäßig kontrollieren.

Die Absperrung ist für grabenlose Sanierungsarbeiten in 12
Straßen, dargestellt in den beigefügten 11 Lageplänen,
einzurichten.

Nach Durchführung der Sanierung unverzüglich abbauen.

1 psch GP ............................

1.30 Zusätzliche Verkehrzeichen auf Anordnung liefern und aufstellen

Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die
Regelung des Verkehrs in der öffentlichen Verkehrsfläche,
retroreflektierend, einschl. Pfosten für die Beschilderung der
Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit liefern,
aufstellen, unterhalten, wenn nötig umsetzen und später wieder
wegnehmen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Die Beschilderung ist vom AN im Einvernehmen mit der
Straßenverkehrsbehörde und der Polizei vorzunehmen. Auf
besondere Anordnung des AG. Sonst wie Anmerkung.

Gilt für die Beschilderung über die Regelpläne hinaus.

5 St EP.......................... GP ............................

1.40 Zusätzliche Leitbaken auf Anordnung liefern und aufstellen

in der öffentlichen Verkehrsfläche, rot-weiß, mit Fuß,
(rückstrahlend) bereitstellen, liefern, aufstellen, vorhalten und
beleuchten (dauergelb).

Es muss durch ausreichende Wartung und Überprüfung der
Beleuchtungsanlage die Funktionsfähigkeit auch an Sonn und
Feiertagen gewährleistet sein. Mehrmaliges Umsetzen ist in den
Preis einzurechnen. Auf besondere Anordnung des AG. Sonst
wie Anmerkung.

Gilt für die Beschilderung über die Regelpläne hinaus.

5 St EP.......................... GP ............................

1.50 Zusätzliche Absperrschranken liefern und aufstellen

Zusätzliche Absperrschranken auf Anordnung für die Regelung
des Verkehrs in der öffentlichen Verkehrsfläche aufladen,
anliefern, nach den Vorschriften der StVO liefern, aufstellen,
umstellen und für die Dauer der Bauzeit vorhalten, mit roten
bzw. gelben Warnlampen beleuchten und nach Aufhebung der
Verkehrsbeschränkung wieder abbauen und abfahren.

Alle Lampen müssen während der Dunkelheit sowie bei Nebel-
und Schneefall sowohl an Werk- als auch an Sonn und
Feiertagen brennen. Auf besondere Anordnung des AG. Sonst
wie Anmerkung.

Gilt für die Beschilderung über die Regelpläne hinaus.

5 m EP.......................... GP ............................

1.60 Vorabinformation/Absprachen

der betroffenen Anwohner sowie Eigentümer bzw. Mieter, wenn
bauablaufbedingt die Zufahrt bis auf das Grundstück oder nur
über Umwege/einen Straßenabschnitt zwischenzeitlich nicht
erfolgen kann oder die Abwasserentsorgung infolge von
Sanierungsarbeiten eingeschränkt ist.

Die Information muss jeweils vor der jeweiligen Sperrung
erfolgen und den Zeitpunkt, Zeitraum sowie Information
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bezüglich Ausweichmög lichkeiten (ggfs. in Absprache mit dem
Ordnungsamt) enthalten.

Vor Baubeginn sind an alle Haushalte sowie Einrichtungen mit
dem AG abgestimmte Informationszettel zu verteilen.

1 psch GP ............................

Signalanlagen

Anmerkung:

Gestellung einer Signalanlage während der gesamten
Bauzeit, bestehend aus:

Anfuhr, Aufbau, Abbau, Abfuhr, und -wenn nötig Umsetzen
sowie Vorhalten einer dreibegriffigen elektrischen Sig nal anlage-
zur Einrichtung einer 2-phasigen bzw. 3-pha si gen Regelung.
Signalanlage 24 Stunden pro Tag unter halten. Die Anlage den
Verkehrsverhältnissen ent spre chend so einstellen oder von
Hand steuern, dass ein zügiger und gleichmäßiger
Verkehrsablauf in beiden Rich tungen, auch in den
Spitzenstunden sowie an Wochen enden und Feiertragen,
gewährleistet ist.

In den Einheitspreis einrechnen:
Die erforderlichen Betriebs- und Reparatur-Kosten, bei
Ausfallen der Anlage: Gestellung einer Ersatzanlage
oder eines Signal-Postens (bis zur Inbetriebnahme
der Ersatzanlage).

Bei Abrechnung nach Tagen:
Die Abrechnung erfolgt nur nach Tagen, an denen seitens
des AG der Betrieb der Anlage gefordert bzw. genehmigt
wird.

1.70 Signalanlage 2-phasig

Gestellung einer Signalanlage mit 2-phasiger Regelung einschl.
Gestellung von 2 Signalgebern. Sonst wie Anmerkung.

Kommt nur zum Tragen, wenn die Verkehrsbehörde diese
fordert.

1 d EP.......................... GP ............................

1.80 Halteverbotszonen

Halteverbotszonen entsprechend den Vorbemerkungen
beantragen und entsprechend der verkehrsrechtlichen
Genehmigung einrichten und entfernen.

Die Vergütung umfasst alle notwendigen Vor- und
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Nacharbeiten (inkl. Antrag, Auf- und Abbau aller
Verkehrszeichen, sowie ggf. aus der Umsetzung des
Halteverbotes resultierende, nicht gesondert vergütbare
Stillstandszeiten)  Mehraufwendungen bei der
Kanalreinigung, Kanal-TV-Untersuchung und
Schachtuntersuchung sind, wie die Gebühr der
Genehmigung, mit dieser Position abgegolten.

1 St EP.......................... GP ............................

1.90 Sicherheitstechnik

Durchführung und Überprüfung aller sicherheitstechnischen
Maßnahmen, die für die Dauer der vertraglich vereinbarten
Arbeiten erforderlich sind.

Vorhalten, Prüfen und Nutzen von Meßgeräten und anderen
Sicherheitseinrichtungen in einem für die Sanierung
erforderlichen Maß gemäß den einschlägigen
Vorschriften (DGUV Regel 103-003).

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  1  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

2   Titel   Reparaturen in geschlossener Bauweise

Fräs-, Spachtel- und Verpressarbeiten gem. DWA-M 143-16

Kanalsanierung mittels Robotersystem, Ausführung mit einer
schwenkbaren (axial u. radial) ferngesteuerten Farbkamera.

Für nachfolgend aufgeführte Arbeiten ist ein Robotersystem
vorzuhalten, was folgende Sanierungsarbeiten durchführen
kann:

· vorstehende Einläufe
· ausgebrochene zurückliegende Einläufe
· zu verschließende Einläufe
· Axial- u. Radialrisse
· schadhafte Muffen und Versätze
· Löcher
· leichte Scherbenbildung
· feste Ablagerungen
· Hindernisse (Betonablagerungen)
· Wurzeleinwuchs
· Grundwassereintritt

Vorzuhalten ist außerdem ein Fräsroboter sowie ein
HD-Spülgerät.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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2 Titel Reparaturen in geschlossener Bauweise

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Einsatzbereich der Haltungen liegt zwischen DN 300 bis DN
700. Verarbeitet wird ein zweikomponentiges Epoxydharz, was
im Abwasserbereich dauerhaft Bestand hat. Eine
DIBt-Zulassung ist vorzuweisen.

Die Sanierung der Zulaufeinbindung hat mittels Blasen-

schalung und reversierbarer Schalungsmanschette zu

erfolgen (vorteilhaft bei drückendem Grundwasser, Wegfall von
kosmetischer Nachbehandlung). Bei den Anschlussleitungen
handelt es sich um Leitungen DN 100 bis DN 150. Die
notwendigen Fräsarbeiten sind auszuführen und
einzukalkulieren, insbesondere bei einragenden Stutzen,
ansonsten gem. DWA-M 143-16.

Der Roboter muss Fräs- und Verpressarbeiten bis 15 cm in den
Zulauf hinein ermöglichen.

Risse sind wie folgt zu sanieren:
Schadstelle zur Vorbereitung des Haftgrunds mit Fräsroboter
ausfräsen, Nut 2 - 3 cm tief. Anschließend wird mit dem
Spachtelroboter das zweikomponentige Epoxidharz in die
vorbereitete Fräsnut eingebracht und mit der Wandung bündig
geglättet.

Ansonsten gem. DWA-M 143-16 und DIN EN 15885. Darunter
fällt auch das ordnungsgemäße Ausfüllen des
Ausführungsprotokolls "Robotersanierung".

Die Leistungen verstehen sich inkl. verbrauchter Materialien
(mind. 5 l Epoxidharz je Zulaufeinbindung) sowie notwendigen
Fräsarbeiten, Vorhaltung und Bedienung der Anlage. Die
Hochdruckreinigung der punktuellen Stellen ist ebenfalls
einzurechnen.

Das Umrüsten für die jeweils nachfolgend aufgeführten Arbeiten
sowie das Versetzen der Anlage, ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Zusätzlich einzurechnen ist die Dokumentation und die

Aufnahme der jeweiligen Arbeitsvorgänge (Spülvorgänge

Fräsvorgänge etc.). Die Videodokumentation ist dem AG

zur Verfügung zu stellen. Eine gesonderte Vergütung

erfolgt nicht. Bei nicht ausreichender Dokumentation oder

fehlender Dokumentation erfolgt keine Vergütung.

2.10 Hochdruckreinigung Hauptkanal DN 250-800

HD-Vorreinigung der Kanalrohre DN 300 bis DN 800 mit
Hochdruck-Spül- und Saugfahrzeug, Räumgut absaugen
aufnehmen und entsorgen.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Durchführung der Reinigung mit einem Vorlauf von 24 bis 48 h
zur nachfolgenden Sanierung, Anfahrten (ggf. mehrfach)
werden nicht vergütet, nur die Arbeitszeit vor Ort.

Durchführung nur bei Notwendigkeit und nach Freigabe durch
den AG, Nachweis durch den AN inkl. Fotos.

Hauptkanal: DN 250 bis 800

8 h EP.......................... GP ............................

2.20 Schadhafte Zulaufeinbindungen mit Roboter sanieren, HK DN 300-800

Schadhafte, ausgebrochene, zurückliegende oder bis zu 10 cm
einragende Stutzen, ab- und ausfräsen, reinigen, nachfolgend
Schalungsmanschette setzen. Dann mit lösemittelfreiem,
2-Komponenten-Klebeharz auf Epoxidharzbasis, (speziell für
den Abwasserbereich geeignet) verpressen.

Ein Material- und Zeiteinsatz für die Verarbeitung von bis zu 5
Litern Epoxidharz ist einzukalkulieren.

Schalung erst nach der Aushärtung des Harzes entfernen, ggf.
einragende Harzreste und Kanten entfernen. Die Fließsohle ist
eben herzustellen.

Durch die Sanierung ist eine wasserdichte und dauerhafte

Reparatur der Schadstelle zu erreichen. Es werden nur

Systeme zugelassen, die Schalungsmanschette und

Schalungsblase unabhängig voneinander versetzen

können. Sind Teile der Stutzens stark ausgebrochen, so ist der
Verpressvorgang ggf. mehrfach auszuführen. Der gesamte
Arbeitsprozess, auch der Zustand vor und nach dem Anfräsen,
ist auf Video zu dokumentieren. Die Kosten hierfür sind
einzukalkulieren.

Für das Verfahren ist mit dem Angebot eine gültige
DIBt-Zulassung vorzulegen.

Hauptkanal: DN 300-800
Rohrmaterial: Beton oder Steinzeug
Zulauf DN 100- 150

Robotersystem

Angebotenes System:

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'................................'

Angebotenes Harz:

'.................................'

Abrechnung nach Stück.

95 St EP.......................... GP ............................

2.30 Schadhafte Rohrmuffen ausfräsen, verspachteln, glätten

Schadhafte Beton- oder Steinzugmuffen, auch mit
Inkrustationen, einragenden Dichtungen oder Wurzeln mittels
Roboter in ausreichender Breite und 2-3 cm tief ausfräsen,
säubern und mit dauerelastischem 2-Komponenten-Harz
verspachteln bzw. verpressen, einschließlich Material sowie
aller verfahrensbedingten Vor- und Nacharbeiten. (wie Glätten
oder Spülen).

Für das Verfahren ist mit dem Angebot eine eine DIBtZulassung
vorzulegen.

Hauptkanal: DN 300-800
Rohrmaterial: Beton oder Steinzeug

Angebotenes System:

'.................................'

Angebotenes Harz:

'.................................'

Anmerkung: Wird kein neuer Robotertyp und Harz eingetragen,
so gelten die Einträge der Vorposition.

Abrechnung nach m.

2 m EP.......................... GP ............................

2.40 Risse ausfräsen, verspachteln

Längs-, Quer oder gewundenen Rissverläufe mittels Roboter in
ausreichender Breite anfräsen, säubern und mit
2-Komponenten-Klebeharz auf Epoxidharzbasis (speziell für
den Abwasserbereich geeignet) verspachteln, einschließlich
Material und aller verfahrensbedingter Vor- und Nacharbeiten
wie Glätten oder Spülen.

Für das Verfahren ist mit dem Angebot eine DIBt-Zulassung
vorzulegen.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hauptkanal: DN 300-700
Rohrmaterial: Beton

Robotersystem

Angebotenes System:

'................................'

Angebotenes Harz:

'.................................'

Anmerkung: Wird kein neuer Robotertyp und Harz eingetragen,
so gelten die Einträge der Vorposition.

Die Abrechnung erfolgt in m,
Mindestabrechnungslänge: 0,5 m

3 m EP.......................... GP ............................

2.50 Anschlüsse verpressen

Anschlüsse DN 100 - 150 mittels Roboter anfräsen, säubern
und mit 2-Komponenten-Klebeharz auf Epoxidharzbasis
(speziell für den Abwasserbereich geeignet) verpressen,
einschließlich Materiallieferung und aller verfahrensbedingter
Vor- und Nacharbeiten wie Glätten oder Spülen.

Für das Verfahren ist eine DIBt-Zulassung vorzulegen.

Robotersystem

Angebotenes System:

'................................'

Angebotenes Harz:

'.................................'

Anmerkung: Wird kein neuer Robotertyp und Harz eingetragen,
so gelten die Einträge der Vorposition.
Die Abrechnung erfolgt pro Stück.

8 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Gerätestunden

Anmerkung:

Diese Positionen kommen nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung zur Anwendung.Die angebotenen Stundensätze
werden auch bei Nachtragskalkulation zugrunde gelegt und
beinhalten daher auch die zugehörigen Gemeinkosten
und anteilige Kosten für das Aufsichtspersonal. Die
Gerätestunden verstehen sich inkl. Bedienpersonal.

Die Abrechnung erfolgt nach Stunden

2.60 Fräs- und Verpressroboter

Roboter zum Entfernen von Hindernissen im Hauptkanal
(verfestigte Ablagerungen, Wurzeleinwuchs, Bitumenmasse,
Betonablagerungen etc.) sowie zum Auffräsen und
Verspachteln von Rissen und Fehlstellen.

Das Verpressmaterial besteht aus einem
2-Komponenten-Klebeharz auf Epoxidbasis. Dieses ist gem.
vorzulegender DIBt-Zulassung für einen dauerhaften Einsatz in
Abwasserbereichen geeignet.

Das Fräsgut ist fachgerecht zu entsorgen, eventuelle Gebühren
sind einzukalkulieren. Der Einsatz ist mit der Bauüberwachung
vorher abzustimmen und wird gesondert freigegeben. Die
Arbeiten sind komplett, d.h. zeitlich lückenlos auf Video zu
dokumentieren. Das Video gilt als Nachweis bzw.
Abrechnungsbasis. Gezahlt wird die reine Arbeits- und
Bewegungszeit im Kanal; Umbau und Rüstzeiten sind
einzukalkulieren.

Diese Position kommt zur Anwendung, wenn
Zulaufeinbindungen derart ausgebrochen sind, dass
Mehrfachverpressungen (mehr als 5 l Epoxidharz je
Schadstelle) notwendig sind.

Die Fräszeiten sind haltungsscharf im Sanierungsprotokoll mit
Zeitnachweis lt. Video aufzulisten. Ohne Nachweis (Liste und
Video) erfolgt keine Vergütung der Leistung.

Hauptkanal: DN 300-800
Rohrmaterial: Beton oder Steinzeug

Angebotenes System:
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Übertrag: ................................

'..................................'

Anmerkung: Wird kein neuer Robotertyp eingetragen, so gelten
die Einträge der Vorposition.

Abrechnung nach Zeit.

8 h EP.......................... GP ............................

2.70 2-komponentigen Epoxydharz liefern und verarbeiten

Verarbeitung kommt nur nach Absprache mit der Bauleitung in
Frage.

Diese Position kommt zur Anwendung, wenn
Zulaufeinbindungen derart ausgebrochen sind, dass
Mehrfachverpressungen (mehr als 5 l Epoxidharz je
Schadstelle) notwendig sind.

Eine DIBt-Zulassung ist mit dem Angebot vorzuweisen.

50 l EP.......................... GP ............................

2.80 Fräsroboter

mit Videoüberwachung zur Beseitigung von
Verwurzelungen, Inkrustierungen, festen Ablagerungen,
Sperrstücken oder sonstigen Gegenständen, die nicht mit
der Hochdruckreinigung entfernt werden können.

Einsatz nach Abstimmung mit dem AG.

Einschl. aller Nebenleistungen.
Nachweis über die Einsatzdauer: Videoaufzeichnung

8 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  2  

  Reparaturen in geschlossener Bauweise, Netto: ...............................
    

3   Titel   Reinigung und TV-Abnahme

Reinigung des Kanalsystems vor TV-Untersuchung

Anmerkung:

Für die Reinigung der Kanäle ist der Einsatz eines kombinierten
Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges mit mindestens 150 m
Spülschlauchlänge vorzusehen, so dass das bei der Reinigung
anfallende Spülgut direkt aufgenommen werden kann. Bei
Kanälen mit ausreichender permanenter Wasserführung muss
das Fahrzeug wasserautark arbeiten können, indem das beim
Saugvorgang aufgenommene Kanal- und Spülwasser wieder
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, RoboterverfahrenLV

3 Titel Reinigung und TV-Abnahme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

dem Spülwasser zugeführt wird.

Wasser kann mit einem Standrohr mit Zähler entnommen
werden. Das Beschaffen und Vorhalten des Standrohres ist
Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Schächte, Schlamm- und Schmutzfänger sind ebenfalls zu
reinigen.

Bei zu untersuchenden Senkenleitungen sind die
Schmutzfänger der Straßenabläufe mitzureinigen.

Beschaffenheit und Menge des Spülgutes ist durchgehend zu
kontrollieren. Beim Auftreten größerer Räumgutmengen ist die
Reinigung zu unterbrechen und das begleitende Ingenieurbüro
zu verständigen.

Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenleistungen
einschl. Öffnen und Schließen der Schachtabdeckung und
Revisionsöffnungen ist Sache des AN und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Der AN gewährleistet fachgerechtes Arbeiten und haftet bei
auftretenden Schäden.

Kanalhaltungen reinigen

Anmerkung:

Der AN muss über die RAL-Gütezeichen I und R der
Gütegemeinschaft "Güteschutz Kanalbau" oder eines
gleichwertigen Gütezeichens verfügen.

Kanalhaltungen mittels Hochdruckspülung mit dem zur
einwandfreien Feststellung des Ist-Zustandes im Kanal
erforderlichen Wasserdruck reinigen.

Der Spüldruck ist in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser und
der eingesetzten Düse so einzustellen, so dass keine Schäden
entstehen.

Ablagerungen und Rückstände sowie Inkrustationen besei tigen,
ggf. die Spülung wiederholen. Überschüssiges Spül wasser kann
durch die unterhalb liegenden Kanäle ablaufen.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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3 Titel Reinigung und TV-Abnahme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einschl. aller Nebenleistungen.

Die Reinigung gilt sowohl für die Reparaturstellen als auch für
die gesamte Haltung.

Mehrfache An- und Abfahrten sind einzurechnen.

3.10 Kanalhaltungen Hautpkanal DN 250 bis DN 800 mm reinigen

mittels Hochdruckspülung reinigen, sonst wie vor.

Verschmutzungsgrad: bis 15 %

1.972 m EP.......................... GP ............................

Entsorgung

Anmerkung:

Die Beschaffenheit des Spülgutes ist durchgehend zu
kontrollieren. Bei Verdacht auf Kontamination des Räum- und
Spülgutes sind die Arbeiten sofort einzustellen und das
begleitende Ingenieurbüro unverzüglich zu informieren. Die
Probenahme und die Analyse werden vom AG veranlasst.

Der Transport des Spülgutes zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle sowie die ordnungsgemäße Entsorgung sind
einzurechnen. Die Entsorgungsgebühren sind vom AN zu
übernehmen.

3.20 Abfälle von Haltungen/Ltg./Schächten nicht schadstoffbelastet EWC 200306

Abfälle aus der Reinigung von Haltungen, Leitungen und
Schächten, nicht schadstoffbelasteter, nicht gefährlicher Abfall,
Abfallschlüssel nach EWC 200306 (Abfallverzeichnisverordnung
AVV), Abfälle aus der Kanalreinigung sind der Entsorgung
zuzuführen. Die Gebühren der Beseitigung und des Transportes
werden vom AN übernommen, abgerechnet wird nach
Wiegekarte.

0,5 t EP.......................... GP ............................

Haltungsinspektion

Anmerkung:

Verbindliche Grundlage der optischen Untersuchung ist
das Kodiersystem der DIN-EN 13508-2, inkl. der nationalen
Festlegung im Merkblatt der DWA-M 149-2.

Es sind zwingend zwei Personen pro Fahrzeug
einzusetzen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

     01.06.2026 - Seite 14 von 19 26081e261



INGENIEURBÜRO ACHTEN UND JANSEN GMBH, AACHEN

 Leistungsverzeichnis  Stadt Geilenkirchen Robotersanierung 2026 Los 48

    
01 Kanalsanierung 2026 gem. ABK, Los 48, RoboterverfahrenLV

3 Titel Reinigung und TV-Abnahme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bei der Kanalfernaugeuntersuchung sind nur TV-
Inspektionssysteme entsprechend Vorbemerkungen
einzusetzen:

Hochauflösende Dreh- und Schwenkkopf-Farbkamera,
seitlich umfassend schwenkbar, Kabellängen von
mindestens 300 m,

Hochauflösender Monitor, Aufzeichnung der Untersuchung
auf Datenträger im MPEG4-Format speicherbar mit
Einblendung der Untersuchungs- und Protokolldaten in
das Videobild.

Automatische Abspeicherung auf Datenträger, im Dialog
mit dem PC, Datenübergabe, passend auf die vorgegebene

Erfassungssoftware (OpenSTRAKAT, Übergabe an AG),
Erfassung der elektronische Weglängenmessung und
Einblendung im Bild.

Die erforderlichen Datenträger sind vom AN zu stellen
und nach ihrer Bearbeitung beschriftet und fortlaufend
nummeriert dem AG zu übergeben.

Aufzuzeichnen sind:
-  Allgemeine Daten
-  Haltungsspezifische Daten
-  Untersuchungsdaten, gem. DIN-EN 13508-2

Zu jedem Datenträger, insbesondere bei DVDs, ist ein
Inhaltsverzeichnis der aufgenommenen Haltungen zu
liefern.

Die Abrechnung erfolgt nach Durchsicht der Datenträger und
der Protokolle und der erfolgreichen Einspielung in die
Kanaldatenbank des AG (OpenSTRAKAT)

Die Untersuchungskamera muss in alle Stellen im Kanal
einschwenken können, d.h. auch bei Untersuchungen in
Fließrichtung muss der Einlauf rückwärtsblickend
(mindestens 10°) eingesehen werden können. Das
Kamerasystem hat ferner in technischer Hinsicht den in
DWA-M 149, Teil 5, beschriebenen Anforderungen zu
genügen (farbecht, klares, helles und kontrastreiches
Bild in voller PAL-Auflösung, 720 x 576 Pixel)). In Zweifelsfällen
ist eine Kalibrierung  mit Hilfe eines PAL-Prüfbildes
durchzuführen

Eine mobile Telefonanlage ist vorzuhalten, um die
jederzeitige Erreichbarkeit des/der TV-Wagen zu
gewährleisten. Die Rufnummer ist dem AG unverzüglich

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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3 Titel Reinigung und TV-Abnahme

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mitzuteilen.

Kameraeinsatz

Anmerkung:

Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenarbeiten
einschließlich Öffnen und Schließen der Schachtabdeckungen
ist Sache des AN und in die
Einheitspreise einzurechnen.

Die An- und Abfahrten, Fahrstrecken von Straßenzug zu
Straßenzug sowie das Auf- und Abrüsten, auch bei
Objekten unter einer Tagesleistung, bleiben
unberücksichtigt und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Bei der Untersuchung erkannte, verdeckte Schächte sind
als Katasterplanänderung auf einem Lageplanausdruck mit
Längenangaben (Abstand vom Startschacht) zu vermerken
und der Bauleitung mitzuteilen. Bei der Untersuchung
feststellbare Änderungen der Bestandsdaten
(Durchmesser, Material Schachtart bzw. Status) sind in
den Übergabedaten (OpenSTRAKAT, Übergabe an AG) zu
vermerken.

Die Vergabe von Schachtnummern erfolgt ausschließlich
in Rücksprache mit dem AG bzw. der Bauleitung.

Um eine exakte und umfassende Erfassung, Beurteilung
und filmische Darstellung zu gewährleisten, muss die
Untersuchungsgeschwindigkeit der Kamera dem
Objektzustand angepasst sein und darf  max. 9 lfdm/min
betragen.

Der Tageseinsatz darf einschließlich Pausen nicht länger als 10
Stunden sein.

Der Sohlbereich der Schächte ist im Rahmen der
Haltungsuntersuchung ebenfalls zu erfassen und zu kodieren.
Abrechnungslänge ist die Haltungslänge. Die Untersuchung
beginnt und endet im Schachtmittelpunkt.

Erneute Untersuchung zu Lasten des AN

Anmerkung:

Innerhalb eines Zeitraumes von 3 Wochen ist die
Untersuchung (inkl. Reinigung) zu Lasten des AN zu
wiederholen, wenn:

- nur eine unvollständige Erfassung stattgefunden hat
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- eine sichere Beurteilung der Inspektion nicht möglich
 ist, da eine ausreichende Reinigung (HD-Spülung) im
 Vorfeld der Untersuchung nicht oder nur unzureichend
 stattgefunden hat,
- eine erneute, nachhaltige Verschmutzung vorgefunden
 wurde
- Zuläufe nicht aufgenommen bzw. nicht korrekt
 kodiert wurden und
- ein vollständiger Datenimport in die Datenbank des AG
 (OpenSTRAKAT) nicht möglich ist.

3.30 Kanal-TV Inspektion, Hauptkanal DN 250 bis DN 800 (Open-STRAKAT)

mittels einer fahrbaren Farbvideokamera, entsprechend
Vorbemerkungen und vorangestellten Hinweisen fachgerecht
durchführen.

1.972 m EP.......................... GP ............................

3.40 Gestellung Spülfahrzeug mit Personal

Gestellung eines für die vorstehenden Arbeiten eingesetzen und
vor Ort vorhandenen Spülfahrzeuges mit Personal (2 Mann) für
Sondereinsätze, (ggf. mit Einstieg in die Kanalisation) .

Nur auf ausdrückliche Anweisung des AG. Nur die Arbeitszeit
vor Ort wird vergütet und ist durch den AN nachzuweisen.

2 h EP.......................... GP ............................

3.50 Zusätzliches TV-Fahrzeug

Gestellung eines für die vorstehenden Arbeiten
eingesetzen und vor Ort vorhandenen TV-Fahrzeugs mit
Personal (2 Mann) für Sondereinsätze.

Nur auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers bzw.der
Bauleitung.

2 h EP.......................... GP ............................

3.60 Satellitenkamera

Gestellung einer abbiegefähigen Satellitenkamera.

Die Fernsehanlage muss der PAL-Norm entsprechen. Zur
Ausrüstung gehören Kamera, Beleuchtung sowie
erforderliches Personal bzw. Fahrzeug zum Betrieb der
Anlage. Ebenso ist ein Ortungsgerät mit
einzukalkulieren, damit Abzweige und Stutzen Häusern
eindeutig zuzuordnen sind.

Elektronische Dateneinblendgeräte müssen mindestens
Untersuchungsdatum, - uhrzeit, Objektbezeichnung,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Distanz und Systemzeit des PCs am Startschacht
bzw. Revisionsöffnung permanent in das Monitorbild
einblenden.

Im Preis einzurechnen ist erfahrenes Personal (mind. 2
Personen), Dateneinblendgerät, Computer und
Datenübergabe.

Die Untersuchung ist vom Hauptkanal aus mit einen
abbiegefähigen System durchzuführen.

Dokumentation mit Fotos und Videosequenz, Übergabe auf
Datenträger im geforderten Datenformat.

Die Abrechnung erfolgt nach Stunden nur auf
ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers bzw. der
Bauleitung einschl. aller Nebenleistungen.

2 h EP.......................... GP ............................

3.70 Datenübergabe auf 2,5" Festplatte

Übergabe aller Daten (Zustands-, Stamm- und Geometriedaten)
entsprechend den Vorbemerkungen und geforderter
Schnittstelle Open-STRAKAT.

Digitale Bilder, Videos, Lagepläne, Protokolle und
Bautagebücher werden strukturiert auf Datenträger abgelegt.
Dies gilt insbesondere für Filme und Schadensbilder, die
geordnet zu übergeben sind.

Die Bezeichnung der Daten, d.h. die Dateinamen und
Formate für Filme und Fotos ist in den Vorbemerkungen
vorgegeben.

Die Übergabe erfolgt auf einer 2,5" Festplatte (4TB) mit USB
3.0 Schnittstelle.

Die Leistung umfasst alle obigen Leistungen, inkl.
Nebenleistungen und Material. Der Datenträger wird
Eigentum des AG.

Hinweis: Der AN hat alle Daten für den Zeitraum der
Gewährleistung als vollständige Kopie zu archivieren,
um diese bei Rückfragen oder bei fehlenden Daten
kostenfrei an den AG übersenden zu können.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  3  

  Reinigung und TV-Abnahme, Netto: ...............................
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