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Projektbeschreibung

Der Kreis Heinsberg als Bauherr plant die Errichtung
einer sechszügigen Kita in Wassenberg, Auf dem
Taubenkamp, 41849 Wassenberg.

Der Neubau ist ca. 60 m lang, ca. 33 m breit und wird
eingeschossig (ebenerdig) ausgeführt.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis bildet die nötigen
Installationsarbeiten für die Installation einer
Türsprechanlage mit Audio- und Videoübertragung ab. 

Die jeweiligen Anlageteile sind bereits mit
handelsübliche Leitungsmaterial J-Y(St)Y mit
Aderdurchmesser 0,8 mm verkabelt.

Die vorliegende Planung umfasst:
· Lieferung, Montage sowie Installation der gesamten

Türkommunikationsanlage
· Anschlussarbeiten der jeweiligen Gerät an dem bauseits 
 erstellten Leitungnetz
· Abstimmung und Koordination mit den beteiligten

Fremdgewerke Elektro, einschließlich Terminabstimmung,
Schnittstellenklärung und Dokumentation der
Abstimmungsergebnisse

· Vollständige Programierung und Inbetriebnahme der 
Anlage inkl. Einweisung in die Bedienung und Übergabe
an das Betreiberpersonal

Die für das Projekt relevanten Schalt- und
Verteilerräume befinden sich im EG der Kita.

Art und Umfang der Dokumentationsunterlagen ergeben
sich aus der VOB sowie der Beschreibung im Leistungs-
verzeichnis.

Einweisung: Die Einweisung wird durch den Errichter der
Anlage als Ortstermin organisiert und durch eine
fachlich versierte, mit der Anlage vertraute
Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter oder Beauftragten
des Auftragnehmers unter Einbeziehung der
Dokumentationsunterlagen durchgeführt. Die gewünschten
Teilnehmer des Bauherrn sind im Vorfeld abzufragen. Der
Termin ist vom AN rechtzeitig zu koordinieren, sodass
der Betrieb der Anlage mit der Abnahme an den Bauherrn
übergehen kann.
Umfang: relevante Anlagenteile, Ausführung der
Installation, Einweisung in die Funktin.

Umfang der Revisionsunterlagen: gemäß VOB/C DIN 18382,
DIN 18383, DIN 18384, DIN 18386, DIN 18421.

Die Ausschreibung enthält jeweils eine Fabrikats- und
Typenvorgabe sowie die Möglichkeit, ein gleichwertiges
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Projektbeschreibung

Bieterfabrikat/-typ anzugeben. Wird bei der
Fabrikats-/Typenabfrage keine entsprechende Angabe
gemacht, so gilt das vorgegebene Leitfabrikat als
verbindlich angeboten und wird Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen beizufügen.

Alle Maße sind örtlich zu nehmen und zu prüfen. Der
Auftragnehmer hat sämtliche in der Planung angegebenen
sowie aus Vorgewerken resultierenden Maß- und
Höhenangaben eigenverantwortlich vor Ausführung zu
überprüfen. Etwaige Unstimmigkeiten sind unverzüglich
der Bauleitung mitzuteilen.

Der zeitliche Ablauf ist vor Baubeginn mit den übrigen
Gewerken abzustimmen und zu koordinieren. Verzögerungen
oder gegenseitige Behinderungen der Gewerke sind zu
vermeiden.
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Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

Für die Bewerbung und Ausführung gelten nachfolgende Vertragsbedingungen
(§§ 305 ff. BGB): 

1. „Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen“ VOB Teil B (DIN 1961)
zur Zeit der Auftragsvergabe gültige Fassung, „Zusätzliche
Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die allgemein die VOB Teil B
(DIN 1961) ergänzen oder in VOB Teil B vorbehaltene Abweichungen regeln
(siehe weitere Vergabeunterlagen), „Besondere Vertragsbedingungen“
Vertragsbedingungen, die für die Erfordernisse des Einzelfalls die VOB
Teil B (DIN 1961) sowie etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzen
oder ändern (siehe weitere Vergabeunterlagen), 

1.„ Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ VOB 
 Teil C sowie 
2. die gesetzlichen Vorschriften über die Preisbildung, insbesondere die
 Verordnung über die Baupreisbildung (Baupreisverordnung) 
 soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

Das Angebot ist bei postalischer Abgabe in dem beigefügten Umschlag fest
verschlossen bis zum Öffnungstermin beim Kreis Heinsberg, Valkenburger
Str. 45, 52525 Heinsberg einzureichen. 

Der Auftraggeber verfährt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen“, Teil A „Allgemeine Vergabebestimmung“ (VOB/A). Die VOB/A
findet mit Ausnahme von § 15 VOB/A sinngemäß Anwendung. Die VOB/A wird 
nicht Vertragsbestandteil; ein Rechtsanspruch des Bieters auf
dieAnwendung besteht nicht. 

Der Auftrag wird nur erteilt, wenn bei Aufträgen von mehr als 10.000,-
Euro eine Bescheinigung über den Abschluss einer
Betriebshaftpflichtversicherung mit mindestens 

- 3.000.000,- Euro gegen Personenschäden und 
- 1.000.000,- Euro gegen Sachschäden 

vorgelegt wird. 

Die Vergabestelle bittet auch darum, eine Fotokopie der 
Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b des Einkommensteuergesetzes Ihres
zuständigen Finanzamtes einzureichen. Andernfalls ist sie gehalten vom
Rechnungsbetrag über die Bauleistungen ein Abzug in Höhe von 15 v. H. 
einzubehalten und diesen Betrag an Ihr zuständiges Finanzamt abzuführen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem 
Vertrag auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und
die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Die
Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu
beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. 

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der
Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundenlöhne sind jeweils zu
vereinbaren, wenn im Angebot keine Angabe hierüber bestehen. 
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Das Angebot muss rechtsverbindlich unterschrieben und mit Firmenstempel 
versehen sein. Bietergemeinschaften, die sich im Auftragsfall zu einer 
Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen wollen, haben mit ihrem Angebot
eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung
abzugeben, in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der
bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist. Diese Erklärung muss weiterhin
die Verpflichtung enthalten, dass der bevollmächtigte Vertreter die
Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Die Einheitspreise sind
Festpreise für die Dauer der Ausführungszeit der geforderten Leistungen
und werden weder durch Material- noch Lohnerhöhungen verändert. 

Die prüffähigen Rechnungen sowie die dazugehörigen Abrechnungsunterlagen
sind elektronisch an die folgende E-Mail-Adresse zu senden: 
Baumassnahmen@Kreis-Heinsberg.de 

Im Übrigen gelten für die Abrechnung die Bestimmungen der VOB/ VOL,
jeweils die neueste Fassung. Hat der Bieter eine Vereinbarung über die
Preisbildung mit anderen Bietern oder Fachverbänden und dgl. getroffen,
so ist er verpflichtet, diese bei Einreichung seines Angebotes
anzugeben. Bei Übertretung dieser Vorschrift steht dem Auftraggeber der
Rücktritt vom Vertrage frei. Bei 
Ausschreibung nach Losen behält der Auftraggeber sich vor, diese auch
einzeln zu vergeben. 

Weichen die ausgeführten Massen der unter einem Einheitspreis erfassten 
Leistung oder der Gesamtleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im
Angebot vorgegebenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis. 

Für die über 10 v. H. hinausgehende Über- oder Unterschreitung des 
Mengenansatzes werden Mehr- oder Minderkosten nur nach vorheriger 
Preisvereinbarung gewährt. Fällt eine im Angebot nicht vorgesehene
Leistung durch örtlich bedingte Gegebenheiten an, so ist der Anspruch
der Vergütung mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, bevor mit der
Ausführung der Leistung begonnen wird. Werden die Kosten nach der
Durchführung der Arbeiten geltend gemacht, so werden hierfür ortsübliche
Preise zugrunde gelegt. 

Der Auftragnehmer hat die für die Ausführung und Fertigstellung seiner
Arbeiten erforderlichen Unterlagen und Zeichnungen rechtzeitig beim
Auftraggeber zu beschaffen. Die Abnahme der fertigen Leistung erfolgt
auf Grundlage § 12 Abs.4 
VOB/B als förmliche Abnahme. Der Auftraggeber kann Teilabnahmen von 
Einzelgewerken verlangen. Die Teilabnahmen werden als Niederschrift
gefertigt und vom Auftragnehmer und Auftraggeber (bzw. dessen Vertreter)
unterschrieben. 

Bei den Abnahmen festgestellte Ausführungsmängel werden in der
Niederschrift aufgeführt und sind innerhalb von 10 Arbeitstagen zu
beseitigen. Eine Nachabnahme ist vom Auftragnehmer unverzüglich zu
beantragen. Nicht vertrags- und normgerechte Leistungen werden
zurückgewiesen. 
Berichtigungskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Eine Nutzung 
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fertiggestellter Bauwerke oder Bauwerksteile durch den Auftraggeber gilt
nicht als Abnahme. Eine endgültige Abnahme der Arbeiten - die
Schlussabnahme - erfolgt in jedem Fall erst nach vollständiger und
ordnungsgemäßer Erfüllung aller aus dem Auftrag herrührender Leistungen.
Über diese Schlussabnahme wird eine Abnahmebescheinigung ausgestellt,
die vom Auftragnehmer anzuerkennen ist. 
Die über die gesamte Bauzeit hin dauernde Unterhaltungsverpflichtung
erlischt erst nach Ausfertigung dieser Schlussabnahmebescheinigung.
Unterliegen die Leistungen einer behördlichen oder sonstigen Abnahme,
erfolgt die Schlussabnahme der Bauleistung erst nach der behördlichen
Abnahme. 

Zahlungen erfolgen nur unbar auf ein vom Bieter zu benennendes Konto. 

Bank:______________ 

BLZ:__________________ 

IBAN:_________________________________________ 

Abtretungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. 
Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers. Die Ausführung der
vertraglichen 
Leistungen ist grundsätzlich im eigenen Betrieb des Auftragnehmers 
durchzuführen. 

Der Einsatz von Nachunternehmern wird von der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Auftraggebers abhängig gemacht und der Auftragnehmer wird
verpflichtet, einen etwaigen Nachunternehmer in die Verpflichtung zur
Einhaltung der Vertragsbedingungen zur Verhinderung der illegalen
Leiharbeiten einzubinden. Der Nachunternehmer darf die ihm übertragenen
Teilleistungen nicht weiter vergeben, es sei denn, der Auftraggeber hat
der Weiterübertragung zuvor schriftlich zugestimmt - Nr. 18.2 und 18.3
EVM (B) ZVB gilt entsprechend. 

Auf die Unzulässigkeit der illegalen Leiharbeiten mit der Konsequenz des
Ausschlusses von weiteren Aufträgen bei Verstoß des Auftragnehmers gegen
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und das Arbeitsförderungsgesetz sowie
bei Beauftragung von Nachunternehmern ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des Auftraggebers wird verwiesen. 
Bewerber oder Bieter können sich zur Nachprüfung behaupteter Verstöße
gegen die Vergabebestimmungen an die Bezirksregierung Köln, Zeughausstr.
2 - 10, wenden. 

Der Auftrag ist so auszuführen, dass die fertige bauliche Anlage die
Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften des Rheinischen
Gemeindeunfallversicherungsverbandes, die sonstigen
Arbeitsschutz-bestimmungen sowie die allgemein 
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln
erfüllt. 

Angebotene Skontoabzüge werden bei der Wertung des Angebotes 
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Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

berücksichtigt, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden: 

1. Das Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung 
  abgezogen. 
2. Folgende Zahlungsfristen sind vom Auftraggeber einzuhalten: 

  a.) Abschlagszahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen 
  b.) Schlusszahlungen innerhalb eines Monats 

Sofern Skontoabzüge nur bei kürzeren Zahlungszielen gewährt werden,
werden diese nicht bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt. 
3. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der prüfbaren Rechnung 
  beim Auftraggeber. 

Werden Skontoabzüge nur bei einer Gesamtvergabe gewährt, bzw. gestaffelt
nach Anzahl der beauftragten Lose, ist dies in einem gesonderten
Anschreiben zu vermerken.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Ergänzung der Vertragsbedingungen für Bauleistungen und
zur VOB

Ergänzung der Vertragsbedingungen für Bauleistungen

Unfallschutz
Auf die Beachtung behördlicher und gesetzlicher
Bestimmungen, der Einhaltung der
Unfallverhütungsvorschriften, der
Arbeitsstättenrichtlinien etc. wird hiermit
hingewiesen.

Materialbeschaffenheit/Ausführung
Grundsätzlich haben die beschriebenen Lieferungen und
Leistungen dem neuesten Stand der Technik zu
entsprechen. Es dürfen nur normgerechte Materialien von
einwandfreier Beschaffenheit verwendet werden.
Die für Material und Ausführung in Frage kommenden
besonderen Vorschriften, z. B. Zulassungsbestimmungen,
Verarbeitungsrichtlinien etc. sind zu berücksichtigen.
Die genannten und für die Ausführung verbindlichen
DIN-Normen sind in der am Tage der Angebotsabgabe
gültigen Fassung maßgebend. Auf Verlangen sind vom AN
entsprechende Nachweise oder Prüfzeugnisse vorzulegen.

Behördlich vorgeschriebene Nachweise und
Bescheinigungen sind auszustellen und spätestens bei
Abnahme der Bauleistung der Bauleitung zu übergeben.

Alle Arbeiten dürfen ausschließlich von nachweislich
geeigneten Personen ausgeführt werden.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt während der
üblichen Arbeitszeiten.

Ausführungsunterlagen:
Für die Ausführung sind nur Pläne und Unterlagen zu
verwenden, die für die Ausführung bestimmt und hierfür
gekennzeichnet sind.
Der AN erhält die erforderlichen Ausführungs- und
Detailpläne, soweit erforderlich statische Berechnungen
und Bewehrungspläne etc. in 2-facher Ausfertigung zur
Verfügung gestellt.
An den AN übergebene amtlich geprüfte Unterlagen sind
sicher aufzubewahren und nach Abschluss der
Bauleistungen an die Bauleitung zurückzugeben.
Der AN hat alle Ausführungsunterlagen auf gegenseitige
Übereinstimmung und als Fachfirma auf ihre sachliche
Richtigkeit hin zu überprüfen.
Erforderliche Korrekturangaben wie auch Hinweise auf
Mängel an bauseitigen Vorarbeiten sind dem Architekten
oder der Bauleitung rechtzeitig bzw. unverzüglich
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

schriftlich mitzuteilen.
Änderungen der Ausführungspläne und der
Ausführungsbeschreibung bedürfen der schriftlichen
Bestätigung durch die Bauleitung des AN.

Montage- und Werkpläne:
Die Anfertigung von Montage- und Werkplänen durch den
AN ist unverzüglich nach Auftragserteilung bzw. dem
aktuellen Baufortschritt folgend auszuführen.
Der AN hat rechtzeitig und schriftlich ( d.h. durch
Zeichnungen belegt) Angaben zu machen, die bei der
Erstellung des Bauwerkes berücksichtigt werden sollen
und für die fach- oder ordnungsgemäße Durchführung
seiner Leistungen erforderlich sind, z. B.
Montageöffnungen, Schlitze, Wand- und
Deckendurchführungen, Angaben zu Belastungen der stat.
Konstruktion.

Abnahmen:
· Nach ordnungsgemäßer Erbringung der Bauleistung hat der

AN mit der Bauleitung und dem AG einen Abnahmetermin,
entspr. § 12 VOB Teil B zu vereinbaren.

· Die Erstellung der für eine behördliche Abnahme
benötigten Unterlagen zählt zur Leistung des AN.

· Behördliche Abnahmen und Prüfungen haben der Abnahme
mit dem AG vorherzugehen.

Aufmaß/Abrechnung
Mit Abschluss der Bauleistung, ggf. auch für einzelne
Bearbeitungsbereiche und Teilleistungen hat der AN
prüfbare Aufmaße und Aufmaßskizzen herzustellen.
Die Aufmaßzusammenstellung und die Abrechnung sind
entsprechend der numerischen Positionsfolge des LV
aufzustellen.
Soweit das Aufmaß nicht aus den Ausführungsplänen zu
entnehmen ist, sondern in der Örtlichkeit genommen
werden muss, ist ein Aufmaßtermin mit der Bauleitung zu
vereinbaren, solange eine örtliche Feststellung der
Messdaten noch möglich ist.

Dokumentation:
Für alle technischen Bauausführungen, insbesondere die
der Ver- und Entsorgung sind vom AN Bestandspläne zu
fertigen. Hierfür erhält der AN Ausführungszeichnungen
für die Darstellung seiner ausgeführten Bauleistung.

Urheberrechte und Vertraulichkeit:
Die dem AN übergebenen Unterlagen dürfen Dritten, mit
dem Bauprojekt nicht befasste Personen oder Firmen
insbesondere Konkurrenten des AG nicht, auch nicht in
Teilen, zugänglich gemacht werden.
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Veröffentlichungen über die Bauleistung sind nur mit
vorheriger, schriftlicher Zustimmung des AG zulässig.
Das Betreten der Baustelle ist nur Personen gestattet,
die Mitarbeiter des AN sind oder wofür ein
Einverständnis des AG oder der Bauleitung vorliegt.

Baustrom- u. Bauwasser:
Für die Versorgung mit Baustrom- und -wasser wird
bauseitig eine Entnahmestelle installiert. Die
Verteilung innerhalb der Baustelle ist Sache des AN.

Bauleiter:
Vom AN ist ein verantwortlicher Fachbauleiter zu
benennen und einzusetzen. Diesem obliegt auch die
Aufsicht zur Einhaltung der Unfallverhütungs-
vorschriften und damit die Pflicht zur Veranlassung
entsprechender Maßnahmen zum Schutz der am Bauvorgang
Beteiligten und zur Vermeidung des Zutritts
unbeteiligter Personen.
Ein Stellvertreter für die Urlaubszeit oder bei
Krankheit ist bereits zu Beginn der Ausführung zu
benennen.

1. Technische Vorbemerkungen für die Ausführung von
Elektroanlagen
Für die Ausführung der Arbeiten gelten die anerkannten
Regeln der Technik, sowie die entsprechenden Normen und
sonstigen Richtlinien und Vorschriften in jeweils
neuester Fassung.
Im Besonderen.
-  die einschlägigen VDE-Bestimmungen, insbesondere VDE
 0100, 0108, 0190
-  die technischen Anschlussbedingungen (TAB) der
 örtlichen Elektrizitäts -Versorgungs - Unternehmen
 (EVU)
-  die Vorschriften der örtlichen Feuerwehr bzw. des
 Brandschutzingenieurs
-  die Vorschriften des Technischen Überwachungsvereins
 (TÜV)
-  die Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes
-  die Vorschriften und Richtlinien des Verbandes der
 Sachversicherer VDS
-  die Vorschriften und Richtlinien der Deutschen
 Bundespost DBP bzw. Telekom
-  die Verdingungsordnung für Bauleistungen-VOB Teil B
 und C u. soweit anwendbar
-  die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
-  die aktuelle Musterleitungs- bzw.
 Leitungsanlagenrichtlinie ((M)LAR)
- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungenfür
das Land Nordrhein-Westfalen(VV TBNRW)
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1.1 Leistungsumfang
Zum Leistungsumfang gehören die unter Punkt 1.1.1 bis
1.1.6 aufgeführten Leistungen und sind daher, auch wenn
in der Leistungsbeschreibung nicht besonders erwähnt,
in die Einzelpreise einzukalkulieren:

1.1.1 Die Einholung aller notwendigen Genehmigungen von
Behörden, TÜV, EVU, Feuerwehr, Bundespost bzw. Telekom
und dergl. einschl. aller Kosten und Prüfungsgebühren

Das Vorbereiten sämtlicher Anträge und
Betriebserlaubnisbescheinigungen bei Behörden oder
dergl. in der Art, dass diese vom Auftraggeber bzw.
Bauherrn nur noch unterschrieben werden müssen.

1.1.2 Das rechtzeitige Anfertigen und Einreichen von
Konstruktions- und Ausführungszeichnungen,
Schaltplänen, Schlitzplänen, Plänen für Sockel und
Nischen, ferner alle Leitungspläne, Montagepläne für
die Montage der evtl. Subunternehmer nach den
Projektplänen und weiteren näheren Angaben des
technischen Beraters unter Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse. Diese müssen der Bauleitung
rechtzeitig vor Arbeitsbeginn zur Genehmigung vorgelegt
werden. Freigegebene Zeichnungen erhalten einen
besonderen Stempel. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
nur nach solchen genehmigten Unterlagen zu arbeiten.

1.1.3 Die ständige ingenieurmäßige Überwachung der
Arbeiten an der Baustelle. Außerdem die Teilnahme einer
Weisungsbefugten und über die Belange der Baustelle gut
informierten Person an Baubesprechungen, das Anfertigen
dieser Besprechungsergebnisse in Niederschriften, die
Weiterleitung der Besprechungsergebnisse an die
Monteure, die Abstimmung der Arbeiten und Verhandlungen
mit anderen Unternehmen, außerdem die Gestellung von
Hilfskräften bei der Ausführung und Prüfung der
Aufmaße.

1.1.4 Die betriebsfertige Montage an der
Verwendungsstelle, bestehend aus dem Zusammenbau der
evtl. einzeln angelieferten Teile, dem Einbau oder der
Aufstellung der gelieferten bzw. beigestellten Teile,
einschl. vorschriftsmäßiger Befestigung und dem
Einsetzen der Zubehörteile.

1.1.5 Das gründliche Entrosten und Streichen sämtlicher
zum Lieferumfang gehörenden Eisenteile mit zwei
rostschützenden Grundanstrichen und einem
Fertiganstrich (Farbton und Material nach Wahl der
Bauleitung). Schnittstellen oder dergl. bei
feuerverzinkten Teilen müssen kaltverzinkt werden.
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1.1.7 Eingehende Einweisung des Bedienungspersonals in
sämtliche Anlagenteile.

1.1.8 Im Leistungsverzeichnis nicht erwähnte
Sicherheitsmaßnahmen sind mit in die Einheitspreise
einzukalkulieren, wenn diese zur Betriebssicherheit der
Anlage erforderlich sind.

1.1.9 Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen
und Massen sind überschlägig ermittelt und für die
Ausführung keinesfalls verbindlich.

1.2 Abnahmeunterlagen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Bauherrn oder
dem von ihm bestellten Vertreter bei der Abnahme der
Anlagenteile nachstehend aufgeführte Bescheinigungen,
Prüfberichte, Unterlagen und dergl. zu übergeben.
Der Auftragnehmer trägt sämtliche Kosten und Gebühren,
die durch das Einholen der Prüfberichte, Gutachten,
Bescheinigungen, Revisionszeichnungen usw. entstehen.
Für die Anweisung der Schlussrechnung und Abnahme sind
die Abnahmeunterlagen erforderlich.

1.2.1 Bescheinigung, dass sämtliche elektrischen
Anlagen nach den Bestimmungen der UVV, des EVU und der
übrigen weisungsberechtigten Behörden sowie den VDE-
Vorschriften und den Bestimmungen der ABB (Ausschuss
für Blitzableiterbau) (soweit erforderlich) errichtet
worden sind (3-fach).

1.2.2. Nachweis mit Messergebnissen über die
Funktionsfähigkeit der Schutzmaßnahmen gemäß VDE 0100,
22/33 und die Einhaltung der VDE-mäßigen
Isolationswerte (3-fach).

1.2.3. Abnahme- bzw. Prüfprotokoll von Geräten, für die
behördliche Abnahme vorgeschrieben sind (3-fach).

1.2.4 Protokoll über die gemessenen Werte der
Erdungsanlagen (3-fach).

1.2.5 Mängelfreier Abnahmebericht des zuständigen
Technischen Überwachungsvereins oder eines anerkannten
Sachverständigen (3-fach).

1.2.6 Übersichtsplan der Verteilungen einschl.
Klemmenplan mit Leistungsangabe der angeschlossenen
Verbraucher, sowie Angabe der verlegten Querschnitte
und Adern in den Verbindungsleitungen nach dem
endgültigen fertiggestellten Stand  (3-fach)
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1.2.7 Maßstabgerechte Revisionszeichnungen der
Installation, aus denen auch die Lage der Verteilungen,
die Haupttrassenführung und schalttechnischen
Einzelheiten hervorgehen (3-fach)

1.2.8 Bei Außenanlagen maßstabgerechte
Revisionszeichnungen mit genauer Vermessung der
Kabelstrecken und Kabelmerksteine sowie Kabel-Nr. und
Farbe der Abdeckhauben (3-fach)

1.2.9 Maßstabgerechte Revisionszeichnungen der
Blitzschutzanlage, soweit vorhanden, aus denen die
genaue Leitungsführung und schalttechnischen
Einzelheiten hervorgehen.Für diese Revisionszeichnungen
sind ausschließlich die Kurzzeichen für
Blitzschutzanlagen entsprechend ABB (Ausschuss für
Blitzableiterbau) zu verwenden.(3-fach)

1.2.10 Alle erforderlichen Betriebs- und
Anlagenbeschreibungen sowie Bedienungs- und
Wartungsanweisungen nach fertiggestelltem Stand
(3-fach)

1.2.11 Quittierte Bescheinigung über die eingehende
Einweisung des Bedienungs- u. Wartungspersonals in
sämtliche technische Anlagenteile (3-fach)

1.2.12 Aufstellen von Fernmelde- Kabellisten
entsprechend den Verteilungen mit Zielpunkten,
Kabeltyp, Adernzahl, Querschnitt und Länge.

1.2.13 Übersichtsplan der gesamten Verteilungen mit
Steigeleitungen einschl. Angabe der verlegten
Querschnitte und Adern, sowie Entfernung zur NHV nach
dem endgültig fertiggestellten Stand (4-fach, davon 1 x
pausfähig).

1.3 Fabrikate /Typen
1.3.1 Sämtliche angebotenen Materialien müssen den
geforderten technischen Werten entsprechen. Fabrikat
oder Typenbezeichnung entbindet ihn nicht aus dieser
Verpflichtung. Sollte es sich herausstellen, dass die
geforderten technischen Werte nicht eingehalten wurden,
so ist der Auftraggeber bzw. die Bauleitung berechtigt,
Fabrikat und Typ des einzubauenden Materials selbst zu
bestimmen. Nachforderungen irgendwelcher Art können
hieraus nicht abgeleitet werden.
Zur Vereinfachung der Lagerhaltung ist für das gesamte
Bauvorhaben für folgende Geräte ein einheitliches
Fabrikat zu verwenden. Hierzu gehören auch die Schalt-,
Mess- und Installationsgeräte der Heizungs-, Lüftungs-
u. sanitären Anlagen sowie für die technische Ver- u.
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Entsorgung, soweit sie mit zu dem Lieferumfang gehören.

1.3.2 Schalt-, Mess-, Steuer-, Überwachungs- und
Befehlsgeräte in Verteilungen.

1.3.3 Kombinationsverteilergehäuse im Baukastensystem
aus Stahlblech, Guss oder Isolierstoff

1.3.4 Kabelpritschen und - rinnen, Fensterbank und
Fußbodenkanäle

1.3.5 Installationsschaltgeräte, Steckdosen und
Abzweigdosen.

1.3.6 Leuchten gleicher Ausführung und Lampen

1.3.7 Blitzschutzmaterial

2. Schutzmaßnahmen-Schaltanlagen und Verteilungen
2.1.1. Falls unter " Beschreibung der Anlage" nichts
anderes angegeben ist, ist als Schutzmaßnahme gegen zu
hohe Berührungsspannung die Nullung mit besonderem
Schutzleiter nach VDE 0100 zu den nachstehend
angeführten Bedingungen anzuwenden.

2.1.2. Im gesamten Leitungsnetz sind grundsätzlich
Schutzleiter und Neutralleiter getrennt zu führen.

2.1.3 Die VDE - gemäße Farbkennzeichnung sämtlicher
Leiter ist unbedingt einzuhalten.
Der Schutzleiter (PE) muss im gesamten Verlauf grüngelb
gekennzeichnet sein.
Die Ader ist von der Verteilung ab durchgehend zu
verlegen und darf in keinem Fall als stromführender
Leiter benutzt werden.
Der Neutralleiter (N) ist in der gesamten Anlage in
blauer Farbe zu führen.
Die Potentialausgleichsschiene montiert auf
Isolierstoffstützen, mit Abdeckung aus Isolierstoff,
wird in der Nähe der NS-Hauptverteilung montiert.

An diese sind u. a. anzuschließen:

- der Fundamenterder oder entsprechende Erder, - die  
  Schutzleiterschiene   der NS - Hauptverteilung
- die metallene Wasserverbrauchsleitung
- die metallene Abwasserleitung
- die zentrale Heizungsanlage
- die Gasleitung, sofern ein Isolierstück in die
  Gasanschlussleitung       eingebaut ist
- die Erdungsanlagen der Fernmeldeanlagen
- der Blitzschutzerder, sofern er nach den allgemeinen
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  Blitzschutzbedingungen (ABB) ausgeführt ist.

2.1.4. In den zur Erdung lt. Vorschrift verpflichteten
Räumen sind sämtliche berührbaren Metallteile, wie
Kalt- und Warmwasserleitungen, Dusch- und Badewannen,
Heizkörper usw. an das Erdungsnetz anzuschließen.
Der Anschluss an die metallenen Rohrleitungen hat mit
entsprechenden Erdungsschellen bzw. Kabelschuhen und
Schrauben zu erfolgen.

2.2. Schaltanlagen
2.2.1 die Schaltanlagen und alle eingebauten Geräte
müssen den Vorschriften des VDE, der UVV und den
gültigen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU
entsprechen

2.2.2. Die Verdrahtung innerhalb der Anlagen ist
flexibel und bis 25 mm² Querschnitt entsprechend
VDE-Vorschriften farbig auszuführen. Bei Querschnitten
über 25 mm² soll die Verdrahtung in schwarz ausgeführt
werden, wobei jedoch die Kabelschuhe farbig zu
umwickeln sind. Für die Anschlüsse sind
Quetschkabelschuhe bzw. Kabel - Endhülsen zu benutzen (
kein Verzinnen der Enden). Die Leitungen sind gebündelt
in Rohren bzw. in PVC - Verdrahtungskanälen zu führen.

2.2.3 Sämtliche Messleitungen müssen so über Klemmen
geführt werden, dass später noch zusätzliche Messgeräte
angeschlossen werden können, ohne Leitungen abklemmen
zu müssen.
Messstromkreise, die an Stromwandler angeschlossen
sind, müssen über Abgleichwiderstände auf Nennbürde
abgestimmt werden.

2.2.4 Es dürfen nur Schaltanlagen- Reihenklemmen in
kriechstromfester Ausführung eingebaut werden.

2.2.5 Der Bieter bzw. Auftragnehmer übernimmt die volle
Verantwortung für die erforderliche
Kurzschlussfestigkeit und richtige Selektivität der
Anlage. Es darf nur der Kurzschlussstelle als nächster
liegende Schalter bzw. Sicherung abschalten. KU -
Schaltung sind nicht erlaubt.

2.2.6 Selektivitätsdiagramm und Kurzschlussberechnung
müssen spätestens mit den Konstruktionszeichnungen zur
Genehmigung vorgelegt werden. Die Freigabe dieser
Zeichnungen wird von dem Vorhandensein dieser
Unterlagen abhängig gemacht.

2.2.7 Zur Kennzeichnung der Abgänge zu den Verteilungen
sowie der Einstellwerte von Auslöseorganen bei
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Leitungsschaltern und dergl. sind gravierte
Bezeichnungsschilder aus 2-schichtigen,
verschiedenfarbigem Kunststoff (wie Resopal oder
dergl.) anzubringen. Farbe und Größe der Schilder sowie
die Beschriftung sind unaufgefordert mit der Bauleitung
und dem Bauherrn abzustimmen.

2.2.8 Zu jeder Verteilung, in die NH - Sicherungen
eingebaut sind, die sich nicht in NH - Sicherungs -
Lasttrennschalter oder NH - Sicherungs - Trennschalter
befinden, ist mind. ein NH - Sicherungs - Aufsteckgriff
mitzuliefern, der in der Verteilung zu befestigen ist.
Der Preis hierfür ist in die Verteilungspreise mit
einzukalkulieren.

2.2.9 Bei Kompensationsanlagen ist darauf zu achten,
dass auch bei Handschaltung, bei Spannungsausfall alle
Kondensatoren abgeschaltet werden.
Sie dürfen nur nach Spannungswiederkehr bei
Automatikschaltung stufenweise und bei Handschaltung
örtlich einzeln eingeschaltet werden können.

2.2.10 Die für die Transformatoren angegebenen
Leerlauf- und Kurzschlussverluste stellen Maximalwerte
dar.
Über die tatsächlichen Verluste ist ein
Prüffeldprotokoll vorzulegen.

2.3. Verteilungen
2.3.1. Die Verteilungen und ihre eingebauten Geräte
müssen den Vorschriften des VDE und der UVV sowie den
gültigen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU
entsprechen.

2.3.2. Bei Verwendung von Montageblechen zum Aufbau der
Geräte ist die Verdrahtung in Kunststoff -
Verdrahtungskanälen zu führen.

2.3.3. Die Abdeckbleche sind so anzuordnen, dass sie
bei zusammengehörigen Gerätegruppen getrennt leicht
demontiert werden können und alle spannungsführenden
Teile gut abdecken.
Abdeckplatten vor NH Sicherungen müssen transparent
sein und vor jeder 3 pol. Sicherungsgruppe getrennt
demontiert werden können.
Drucktaster, Leuchtmelder und Leuchtdrucktaster mit
Frontbefestigung sind beim Einbau innerhalb der
Verteilung in eine gesonderte Abdeckplatte so
einzubauen, dass diese bei Abnahme der übrigen
Abdeckbleche nicht mit demontiert werden muss. Die
Ausstanzungen in den Abdeckplatten sind sauber und
gratfrei auszuführen. Nichtbenutzte
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Reserveausstanzungen sind sicher zu verschließen.

2.3.4 Bei Unterverteilungen sind für Licht-,
Steckdosen- u. Maschinenstromkreise je 30 %
Platzreserve vorzunehmen. Die Zahl der Abgänge muss
gleichmäßig auf Drehstrom verteilt sein, d. h. die Zahl
der Abgänge muss jeweils durch 3 teilbar sein.
Steckdosenstromkreise und Lichtstromkreise werden
grundsätzlich getrennt. Sie erhalten getrennte
Vorsicherungen.

2.3.5 Jede Verteilung ist mit Zu- und Abgangsklemmen
entsprechend dem Nennstrom der zugehörigen Schaltgeräte
auszustatten. Bei durchgeschleiften Leitungen sind
Doppelklemmen einzusetzen.
Für reine Steuerstromkreise sind Klemmen für mind. 4
mm² - für alle übrigen Stromkreise für mind. 10 mm²
vorzunehmen.
Es dürfen nur Schaltanlagen - Reihenklemmen in
kriechstromfester Ausführung eingebaut werden. Um
Isolationsprüfungen ohne Abklemmen des  Neutralleiters
durchführen zu können, müssen Neutralleiter -
Trennklemmen benutzt werden.
Dabei sind Außenleiterklemmen, Neutralleiter  -
Trennklemmen und Schutzleiterklemmen unmittelbar
nebeneinander anzuordnen. Sammelschienen sind mind.
über die gesamte Länge nach dem Nennstrom des
Einspeiseschalters auszulegen.

2.3.6 Sämtliche ankommende und abgehende Kabel und
Leitungen sollen in der Verteilung noch einmal durch
Schellen abgefangen werden. Sie müssen
Rückbezeichnungen pro Kabel bzw. Leitungen und pro Ader
erhalten.
Für diese Rückbezeichnungen sollen gelbe,
selbstklebende Kennbänder aus wasserfestem
imprägniertem Gewebe mit schwarzem Aufdruck benutzt
werden.

2.3.7 Die Verdrahtung innerhalb der Verteilung ist
flexibel und bis einschl. 25 mm² Querschnitt
entsprechend den VDE-Vorschriften farbig auszuführen.
Bei Querschnitten über 25 mm² soll die Verdrahtung in
schwarz ausgeführt werden, wobei jedoch die Kabelschuhe
farbig zu umwickeln sind. Für die Anschlüsse sind
Quetschkabelschuhe bzw. Kabel - Endhülsen zu benutzen
(kein Verzinnen der Enden).
Die Leitungen sind gebündelt bzw. in PVC -
Verdrahtungskanälen zu führen. Nebeneinander liegende
Schaltergeräte die durch den gleichen Außenleiter  bzw.
mit gleichen Zuleitungen versorgt werden, sind über
Sammelschienen anzuschließen.
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2.3.8 Zur Kennzeichnung der Stromkreise der
Verteilungen sind gravierte Bezeichnungsschilder aus
zweischichtigem verschiedenfarbigem Kunststoff (wie
Resopal oder dergl.) anzubringen.
Die Farbe und die Größe der Schilder sowie die
Beschriftung sind unaufgefordert mit der Bauleitung und
dem Bauherrn abzustimmen.

2.3.9 Zu jeder Verteilung, in der NH - Sicherungen
eingebaut sind, die sich nicht in NH - Sicherungs -
Lasttrennschaltern oder NH - Sicherungs -
Trennschaltern befinden, ist mind. 1 NH - Sicherungs -
Aufsteckgriff mitzuliefern, der in der Verteilung zu
befestigen ist. Der Preis hierfür ist in die
Verteilungspreise mit einzukalkulieren.

2.3.10 Ein komplettes Schaltbild mit Bezeichnung der
Klemmen, der Stromkreise, Angabe der angeschlossenen
Verbraucher, ist in einer Tasche aus Klarsichtfolie
mitzuliefern und an der Innenseite der Verteilungstür
gut zu befestigen.

2.3.11. Alle Stahlteile sind mit zweimaligem
Grundanstrich und sorgfältigem Fertiganstrich zu
versehen. Den Farbton und das Material gibt die
Bauleitung auf Anfrage bekannt.
Beschädigungen des Anstriches beim Transport oder
dergl. müssen bis zur Übergabe an den Bauherrn
sorgfältig ausgebessert sein.

3. Elektroinstallation
3.1. Schalter/ Steckdosen

3.1.1 Alle Abzweig-, Schalter- und Gerätedosen müssen
aus flammenwidrigem Material bestehen. Sie müssen
ordnungsgemäß putz- u. plattenbündig eingesetzt werden.
Schalter und Schalterabzweigdosen müssen je 2
Befestigungsschrauben aufweisen, die eingebauten
Apparaterahmen müssen zusätzlich angeschraubt werden.
Eine Befestigung von Schalter und Steckdosen mittels
Spreizdübel oder Krallenbefestigung allein ist nicht
gestattet.

3.1.2. Sofern nicht anderes angegeben ist, sind
Steckdosen und Schalter in folgenden Höhen zu
montieren:
a) In allen Räumen und dergl.: Schalt- und Steckgeräte
1,05 m (OKFF)

b) in Büros oder ähnlichen Räumen erst nach 
Rücksprache mit der Bauleitung
- Schalter 1,05 m , Steckdosen 0,30 m
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- bei Kombinat. mit Schalter auf 1,05 m
- Steckdosen über Tischen 1,10 m,
- Spiegelleuchten 1,80 m

3.1.3. Schalter und Abzweigdosen in Räumen mit
Wandfliesenbelag bzw. Sicht- oder Verblendmauerwerk
sind auf Fugenkreuz anzuordnen.

3.1.4 Die Befestigung von Schaltern und Abzweigdosen an
gefliesten Wänden darf nicht durch Gips erfolgen.

3.1.5 Die UP - Schaltgeräte und Steckdosen sind mit
quadratischer Abdeckplatte in weißer Ausführung zu
liefern. Schalter sollen moderne Steckanschlüsse und
breite Wippen aufweisen, sofern im LV keine Fabrikate
und Typen angegeben sind.

3.1.6 Als Wechselstromsteckdosen dürfen nur Schuko -
Steckdosen mit getrennten PE - Schutzleiterkontakt
verwendet werden.

3.1.7 Drehstromsteckdosen sind in allen Räumen in der
gleichen Außenleiterfolgen anzuschließen.

3.1.8 Schalter- und Abzweigdosen einschl. Klemmarbeiten
sind in den EP einzukalkulieren.

4. Leitungsverlegung
4.1. Kabel und Leitungen

4.1.1. Es dürfen nur Kabel und Leitungen mit
Kupferleitern verlegt werden. Sie müssen den
VDE-Vorschriften entsprechen.

4.1.2. Die Kabel sind grundsätzlich in einer Länge,
also ohne Verbindungsmuffen, zu verlegen. Alle Kabel
sind sowohl auf Pritschen als auch auf Rinnen, an
Decken und an Wänden ordnungsgemäß ausgerichtet,
nebeneinander mit gegenseitigem Abstand so zu verlegen,
dass eine gute Belüftung gewährleistet ist. Soweit
erforderlich, sind die Kabel auf Pritschen zusätzlich
zu befestigen.

4.1.3 Zwischen den einzelnen Brandabschnitten sind alle
Decken- und Wanddurchbrüche entsprechend DIN 4102 zu
schließen, dass kein Rauch durchdringen kann. Dies gilt
für die gesamten elektrischen Anlagen. Die Wand- und
Deckendurchbrüche sind so groß zu dimensionieren, dass
später bei Bedarf noch weitere Kabel durchgezogen
werden können.

4.1.4 Parallel laufende Kabel sollen auf
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Registerschienen (Stahl feuerverzinkt) mit
Bügelschellen verlegt werden, wenn keine Kabelpritschen
bzw. Kabelrinnen vorhanden sind. Die Registerschienen
müssen mind. auf einer Seite eine nutzbare Platzreserve
von 15 cm aufweisen. Diese Registerschienen werden
nicht besonders vergütet.

4.1.5 Erdverlegte Kabel müssen mind. eine Überdeckung
von 80 cm besitzen. Sie sind im Sandbett (Mindeststärke
5 cm) zu verlegen und mit Abdeckhauben aus Kunststoff
oder Formsteinen abzudecken. Hierbei ist ein farbiger
Code zu verwenden, der auch in den Plänen angegeben
werden muss. Beim Zufüllen müssen die Kabelgräben
längenweise verfüllt und verdichtet, überschüssiges
Erdmaterial abgefahren und die Oberfläche entsprechend
dem vorherigen Zustand wiederhergestellt werden.

4.1.6 Die Kabelgräben sind mit Kabeltrassenwarnbändern
zu kennzeichnen, und zwar bis 0,5 m Breite 2 Stück und
für je 25 cm angefangener Breite ein weiteres Warnband.
Oberirdisch sind die Kabelgräben in allen Eckpunkten,
am Anfang und am Ende sowie in Abständen von mind. 30 m
durch Kabelmerksteine zu kennzeichnen. Diese Arbeiten
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

4.1.7 Alle Leitungen sind grundsätzlich parallel oder
senkrecht zur Deckenebene entsprechend DIN 18015, Blatt
1, zu verlegen.
Innerhalb eines Wandbereiches dürfen unter 50 cm ab
Unterkante Decke über 50 cm ab Oberkante - Fußboden
keine Leitungen waagerecht geführt werden. Sinngemäß
sind auch die Leitungen zu den Leuchten rechtwinklig zu
Wänden zu führen. Schräg geführte Leitungen werden
nicht abgenommen.

4.1.8 Bei geschlossener Stapa- bzw. Kupa- Rohr
Installation muss spätestens an jeder dritten
Knickstelle bzw. max. nach 10 m Rohr eine Zugdose
eingesetzt werden. Die Rohre müssen so verlegt werden,
dass sie mind. 1,5 cm unter der späteren Putzflucht
liegen. Die Kosten sind in die EP einzukalkulieren.

4.1.9 Bei Installation in Gipstrennwänden oder dergl.
dürfen Schlitze, Löcher und Durchbrüche nur gefräst
oder gebohrt werden. An den Auslässen in Wänden und
Decken zum Anschluss von Leuchten oder dergl. sind
Wand- und Deckendosen einzusetzen, die zugleich für die
Montage von Beleuchtungskörpern verwendet werden.

4.1.10 Stegleitungen sollen mit Stahlnadeln mit
Isolierstoffunterlegscheibe und Rundkopf, Impu-
Schellen oder durch Ankleben befestigt werden. Bei
Decken- u. Wandauslässen müssen spezielle Auslässe aus

    09.09.2026 - Seite 21 von 42

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)



  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Isolierstoff (Stegleitungs-Decken-Auslass) montiert
werden.  Diese werden nicht besonders vergütet.

4.1.11 In feuchten oder korrosionsgefährdeten, sowie
auch in rein technischen Räumen sollen Kabel und
Leitungen auf Putz verlegt werden. Die Befestigung soll
mit grauen Greif-Iso-Schellen aus schlagfestem
Kunststoff erfolgen, die in gleichen Abständen (max. 30
cm bei NYM) montiert werden müssen, oder in offener
Kunststoffrohrverlegung mit Polypschellenbefestigung.
Bei mehr als 3 parallel verlaufenden Leitungen sollen
Registerschienen aus feuerverzinktem Stahl oder
Kunststoff mit grauen Reihenschellen aus schlagfestem
Kunststoff verwendet werden. Die Registerschienen
müssen nach fertiggestellter Installation mindestens
auf einer Seite eine nutzbare Platzreserve von 15 cm
aufweisen. Diese werden nicht besonders vergütet. Bei
mehr als 10 parallel verlaufenden Leitungen sind
Kabelrinnen aus feuerverzinktem, gelochtem Stahlblech
mit umgebördelten Kanten zu installieren (max. Breite
600 mm, Mindesttragfähigkeit 100 kg/m)
Auf Kabelrinnen dürfen nur Kabel und Leitungen bis 15
mm Durchmesser verlegt werden, bei größerem Durchmesser
sind Kabelpritschen zu verwenden.

4.1.12 Innerhalb von abgehängten Decken werden
Mantelleitungen verlegt, die mit Kabelklammern
befestigt oder in Gitterrinnen ausgelegt werden.

4.1.13 Bei Durchführungen von Feuchtraumleitungen bzw.
Kabeln durch Mauern oder Decken sind diese durch
Schutzrohre (Kunststoff - Panzerrohre Ausführung A und
C nach VDE 0605, kältefest bis - 40 Grad C) zu führen.
Die Rohre müssen putzbündig abschließen. Für jede
Leitung ist ein getrenntes Rohr zu verlegen. Diese
Rohre dürfen nur mit einem Füllfaktor von 50 % belegt
werden. Zusätzlich müssen nach beendeter Installation
noch 20 % Reserverohre vorhanden sein (mindestens
jedoch 2 Stück). Diese Schutzrohre werden nicht
besonders vergütet.

4.1.14 In Produktionsräumen, Werkstätten, Lagerräumen
und Räumen mit Fahrverkehr sind alle AP-Leitungen bis
zu einer Höhe von 2,0 m über OKFF, in Büros oder
ähnlichen Räumen bis zu einer Höhe von 0,6 m über OKFF
durch eine offene Stahlpanzer-Installation zu schützen.
Bei der Verlegung von Stahlrohren ist darauf zu achten,
dass alle Rohrstöße und Rohrenden gut entgratet sind.
Sämtliche Rohrenden sind mit Endtüllen aus Isolierstoff
zu versehen.

4.1.15 Leitungsverbindungen bei UP-Installation dürfen
nur in Abzweigdosen und Schalterabzweigdosen
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durchgeführt werden. Es sollen Einzel-Schraubklemmen
aus elastischem Isolierstoff verwendet werden.

4.1.16 Bei Decken- oder Wandauslässen sind die
Leitungsenden mindestens 0,30 m lang zum Anschluss der
Leuchten auszuführen. Die Enden sind mit Lüsterklemmen
aus elastischem Kunststoff zu versehen.

4.1.17 Das Ankleben von Schellen ist nicht gestattet.

4.1.18 Verlegungsart für Kabel und Leitungen:
a) ohne Befestigung in Leerrohr einziehen, in
Kabelkanälen bzw. auf Rinnen verlegen.
b) in Kabelschlaufen im abgehängtem Deckenbereich
verlegen,
c) auf Abstandsschellen oder offene Rohrinstallationen
mit Kabelklemmen oder Nagelschellen a.P. verlegen,
d) u.P. einschl. Schlitzarbeiten mit Nagelschellen oder
in Fugen des Sichtmauerwerks verlegen.

4.2 Fernmeldeleitungen und - Kabel
4.2.1. Für die Installation des Kabel- und
Leitungsnetzes von Fernmeldeanlagen gelten die
vorstehenden Bedingungen sinngemäß.

4.2.2. Bei Installationen des Kabel- und Leitungsnetzes
bzw. von Leerrohren durch den Starkstromelektriker muss
das Netz durch den Auftragnehmer rechtzeitig in die
Projektpläne eingezeichnet bzw. das eingezeichnete Netz
überprüft werden.

4.2.3. Sämtliche Kabel und Leitungen müssen am Anfang
und am Ende sowie in einem Abstand von max. 30 m mit
einem dauerhaften Kabelkennungsstreifen versehen
werden, auf dem folgende Daten ersichtlich sein müssen:
- Kabel-Nr. entsprechend Kabelliste
- Kabeltyp
- Adernzahl

4.2.4. Leitungsverbindungen dürfen nur in den
vorgesehenen Verteilerkästen durchgeführt werden. Außer
ausgesprochenen Rangierverbindungen müssen alle
Verbindungen mit modernen Verbindungsklemmen z.B. LSA -
plus ausgeführt werden.

4.2.5 Starkstromkreise und Schwachstromkreise müssen
nach VDE 0100 und VDE 0800 elektrisch sicher
voneinander getrennt sein. An Kreuzungs- und
Näherungsstellen müssen Kabel- Drähte usw. der beiden
Leitungsarten mindestens 10 mm voneinander entfernt
sein, sofern sie nicht in verschiedenen angebrachte
Trennstege voneinander getrennt sind. Des weiteren sind
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die Vorschriften der Deutschen Bundespost zu beachten,
insbesondere die FTZ-Norm 731 TV 1, sowie die
Informationsschrift der DBP " Leernetze für
Fernmeldeeinrichtungen in Gebäuden."

5. Anerkenntnis und Bestätigung
Mit der Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter die
Auskömmlichkeit der Einheitspreise und daß er sich über
die örtlichen Verhältnisse und alle zur korrekten
Angebotskalkulation erforderlichen Planungsunterlagen
eingehend informiert hat.

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Text
Vorbemerkungen Sprechanlage

Installation einer Sprechanlage mit 10 Ruftaster,
Audio, Video und Briefkasten. 

Technisches System der Sprechanlage: In-Home-Bus: Video
Systemkonfiguration:
Je Strang können 31 Teilnehmer angeschlossen werden,
wobei ein Türlautsprecher als 2 Teilnehmer zählt.
Insgesamt können 15 Stränge mit je 31 Teilnehmern
gebildet werden (maximal 465 Teilnehmer).
Leitungsmaterial:
J-Y(St)Y-Leitungen, paarig verdrillt, abgeschirmt
A2Y(St)2Y-Fernmelde-Erdkabel

Die jeweiligen Anlageteile sind bereits mit
handelsübliche Leitungsmaterial J-Y(St)Y mit
Aderdurchmesser 0,8 mm verdrahtet.
Die In-Home-Bus-Installation muss auf zwei
nebeneinander liegenden J-Y  (ST)Y-Leitungen auf einem
Adernpaar erfolgen, dabei ist die Möglichkeit einer
Störbeeinflussung geringer. Je nach
Installationsart/Leitungsführung ist ein Durchschleifen
zwischen den Bus-Telefonen mit Farbmonitor möglich. 
Kamerazweig und Monitorzweig dürfen nicht im gleichen
Kabel liegen.
Reichweiten:
Alle Angaben bezüglich Reichweite und Funktion beziehen
sich auf das vorgenannte Leitungsmaterial mit
Aderdurchmesser 0,8 mm. 
Entfernung zum entferntesten Teilnehmer max. 150 m mit
J-Y(ST)Y mit 0,8 mm Aderndurchmesser
Gesamt verlegtes Leitungsnetz max. 1500 m
Mehrstrangsystem;
Entfernung zum entferntesten Teilnehmer max. 150 m mit
J-Y(ST)Y-Leitung mit 0,8 mm Aderdurchmesser
Gesamt verlegtes Leitungsnetz innerhalb eines Stranges
max. 1500 m
Zwischen den entferntesten Bus-Video-Netzgeräten, max.
150 m mit J-Y(ST)Y mit 0,8 mm Aderdurchmesser
Gesamt verlegtes Leitungsnetz das alle Busgerät
miteinander verbindet max. 1125 m mit 
J-Y(ST)Y mit 0,8 mm Aderdurchmesser
Systemgrenzen:
Im Einstrangsystem:
• Die Reichweite
• Max. 31 Teilnehmer
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01 -

• 1 Sprechweg
Im Mehrstrangsystem:
• Die Reichweite
• Max. 15 Stränge
• Max. 15 Sprechwege
• Max. 31 Teilnehmer je Strang
• Max. 465 Teilnehmer an max. 15 Strängen

Die Abstimmung zur Programmierung der
Türkommunikationsanlage nach Vorgabe des Bauherrn
(Ruftasten, Bustelefone, Gong, Türöffner), ist in den
Angebotspreis pauschal mit einzukalkulieren und kann
nicht gesondert abgerechnet werden.

Die Programmierung der Anlage ist in den Angebotspreis
pauschal mit einzukalkulieren. Eine evtl. erforderliche
Inbetriebnahmeunterstützung von Seiten des Herstellers
wird nicht gesondert vergütet.

Text
Türstation

01.1 Türsprechstelle mit Video u. Briefkasten UP

Türstation mit Video u. Briefkasten, Edelstahl-Front
gebürstet, V4A, In-Home-Bus, inkl. Unterputz-Gehäuse
aus feuerverzinktem Stahlblech.

Ausgestattet mit je:
• 1 St. Türlautsprecher Plus mit integriertem
Lautsprecher und Mikrofon, sowie 
zusätzlichem Audio-Verstärker, Geräuschfilter und
Ansteuerelektronik für die Zustandsanzeige.
• 10 St. Ruftaste(n) mit hinterleuchteten
Namensschildern, frontseitig auswechselbar.
• 1 St. Bus-Kamera 130 mit automatischer
Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter
Infrarotbeleuchtung. 
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°
• 1 St. Briefkasten mit frontseitiger Entnahmetür
Einwurfklappe und Entnahmetür 1,5 mm
Unterputz-Gehäuse feuerverzinktes Stahlblech 1,25 mm.
• 1 St. Lichttaste(n) mit hinterleuchteten Symbolen,
frontseitig auswechselbar.
• 1 St. Hausnummer, laserbeschriftet oder als
   UV-beständiger Folienschrift. Die Folie lässt sich
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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   ohne Beschädigung der Oberfläche entfernen.
• Unterputzgehäuse
• Sprechsystem: In-Home-Bus

Material:
• Bedienebene: 2 mm Edelstahl V4A gebürstet
• Hintergrundfarbe: Schwarz 
• Abmessungen B/H/T mm:
• Bedienebene: 466 x 781,4 x 2
• Gehäuse: 447 x 761,5 x 175

inkl.
Diebstahlschutzes (ZDS/CL) bereits werkseitig eingebaut
zur Sicherung der Komponenten

incl. Unterputzgehäuse, Diebstahlschutz,
Kleinteile, liefern, montieren, betriebsfertig
anschließen und programmieren unter Beachtung 
der Vorbemerkungen

Fabrikat der Planung:
Hersteller: Siedle
Typ: Classic inkl. Zubehör
Artikelbezeichnung: S26510662vae00ZN1   

Fabrikat des Bieters:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Dem Angebot sind entsprechende aussagekräftige
Unterlagen / Datenblätter beizufügen.

1 St. EP ........................ GP ........................

Text
Innensprechstelle

01.2 Bus-Telefon mit Farbmonitor 

Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor 8,8 cm für den 
In-Home-Bus.
Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen,
Licht und Etagenruf.
Leistungsmerkmale:
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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• Türöffner-, Licht- und Rufabschalttaste
• Monitortaste zur Bildaufschaltung.
• Regler für Helligkeit und Farbe.
• TFT-Display (8,8 cm)
• Gehörschutz, Mithör- und Mitsehsperre integriert.
• Rufabschaltung mit Statusanzeige
• Parallelschaltung der Bustelefone möglich
• Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und
  Internruf.
• Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
• Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis 
  max. 83 dB(A).
• Licht-, Monitor- und Rufabschalttaste frei
  konfigurierbar und doppelt belegbar.
• Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern.
• Tür-/Videoaufschaltung jederzeit möglich.
• Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar.

Betriebsspannung: über In-Home-Bus
Betriebsstrom: bei Versorgung über +M/–M max. 300 mA
Kontaktart: Potentialf. S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC 1 A

Schaltzeitzeit 0,4 Sek. - 19 Min.
Umgebungstemperatur:+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:106 x 278 x 46

incl. 
Kleinteile, liefern, montieren, betriebsfertig
anschließen und programmieren unter Beachtung 
der Vorbemerkungen

Fabrikat der Planung:
Hersteller: Siedle
Typ: BTSV 850-03 E/S inkl. Zubehör

Fabrikat des Bieters:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Dem Angebot sind entsprechende aussagekräftige
Unterlagen / Datenblätter beizufügen.

9 St. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.3 Tisch-Zubehör Bus-Telefon

Tischzubehör für das zuvor angebotene Bus-Telefon mit
Farbmonitor zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät.
Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen

inkl.
Anschlusskabel Adern 1-8, 3 m

incl.
Kleinteile, liefern, montieren, betriebsfertig
anschließen und programmieren unter Beachtung 
der Vorbemerkungen

Fabrikat der Planung:
Hersteller: Siedle
Typ: ZTCV 850-0 S inkl. Zubehör

Fabrikat des Bieters:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Dem Angebot sind entsprechende aussagekräftige
Unterlagen / Datenblätter beizufügen.

Position

2 St. EP ........................ GP ........................

Text
Versorgungs-/Steuergeräte

01.4 Bus-Video-Netzgerät

Bus-Video-Netzgerät für den In-Home-Bus. Zur Versorgung
und Steuerung der Bus-Teilnehmer Audio/Video. Für Neu-
und Bestandsanlagen mit max. 31 Teilnehmern pro Strang.
Es sind bis zu 15 Stränge möglich. 
inkl.
Steckkarte mit 2xRelaiskontakt für Türöffner und Licht.
Betriebsspannung:230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:300 mA
Ausgangsspannung:29 V DC geregelt +/-5 %
Ausgangsstrom:1,2 A
Absicherung: primär thermisch abgesichert,
                      sekundärseitig kurzschlussfest
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Titel Anschlußkomponenten Sprechanlage

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 01.4 -

Kontaktart:2 Schließer 24 V, 2 A
Schutzart:IP 30
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):9
Abmessungen (mm) B x H x T:162 x 89 x 60

inkl.
Zubehör-Bus-Video-Netzgerät (ZBVNG 650-XX)
als Video-Verstärker

incl. Kleinteile, liefern, montieren, betriebsfertig
anschließen und programmieren unter Beachtung 
der Vorbemerkungen

Fabrikat der Planung:
Hersteller: Siedle
Typ: BVNG 650-0 DE inkl. Zubehör

Fabrikat des Bieters:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Dem Angebot sind entsprechende aussagekräftige
Unterlagen / Datenblätter beizufügen.

1 St. EP ........................ GP ........................

01.5 Zubehör-Bus-Versorgung

Zubehör-Bus-Versorgung als Steckkarte für den Einbau in
das Bus-Netzgerät mit 8-poliger Western-Buchse für den
Anschluss des Programmier-Interface USB.
Auch für Anlagen mit mehr als einem Strang oder für die
Programmierung des In-Home-Bus über einen Windows-PC
geeignet. Entspechenden benötigte Zusatzbauteile sind
im Einheitspreis zu berücksichtigen.

incl. Kleinteile, liefern, in Netzgerät montieren,
betriebsfertig anschließen und programmieren
unter Beachtung der Vorbemerkungen

Fabrikat der Planung:
Hersteller: Siedle
Typ: ZBVG 650-0 inkl. Zubehör

Fabrikat des Bieters:
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Titel Anschlußkomponenten Sprechanlage

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 01.5 -

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Dem Angebot sind entsprechende aussagekräftige
Unterlagen / Datenblätter beizufügen.

1 St. EP ........................ GP ........................

01.6 Bus-Video-Verteiler

Bus-Video-Verteiler unsymmetrisch für die Hutschiene
bestehend aus 2 intern verknüpften Verteilern zum
Aus-/Einkoppeln von In-Home-Bus: Video Teilnehmern.
Am Ausgang TaA und TbA wird immer eine Video-Türstation
oder eine Video-Innenstation angeschlossen. Der
Bus-Video-Verteiler ist für den Schalttafeleinbau
konzipiert und kann auf eine Hutschiene montiert
werden.
Schutzart:IP 20
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):1
Abmessungen (mm) B x H x T:18 x 90 x 60

incl. Kleinteile, liefern, montieren, betriebsfertig
anschließen und programmieren unter Beachtung 
der Vorbemerkungen

Fabrikat der Planung:
Hersteller: Siedle
Typ: BVVU 652-0 inkl. Zubehör

Fabrikat des Bieters:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Dem Angebot sind entsprechende aussagekräftige
Unterlagen / Datenblätter beizufügen.

Position

1 St. EP ........................ GP ........................

01.7 Bus-Video-Verteiler Doseneinbau

Bus-Video-Verteiler unsymmetrisch zum Aus-/Einkoppeln
von In-Home: Video Teilnehmern. Schraubklemmen für
Bus-Eingang, Bus-Durchgang und Bus-Ausgan
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Titel Anschlußkomponenten Sprechanlage

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 01.7 -

Am Ausgang TaA und TbA wird immer eine Video-Türstation
oder eine Video-Innenstation angeschlossen. Der
Bus-Video-Verteiler ist auch für den Schalttafeleinbau 
geeignet und kann auf eine Hutschiene montiert werden.
Schutzart:IP 20
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):1
Abmessungen (mm) B x H x T:18 x 90 x 60

incl. Kleinteile, liefern, montieren, betriebsfertig
anschließen und programmieren unter Beachtung 
der Vorbemerkungen

Fabrikat der Planung:
Hersteller: Siedle
Typ: BVVU 650-0 inkl. Zubehör

Fabrikat des Bieters:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Dem Angebot sind entsprechende aussagekräftige
Unterlagen / Datenblätter beizufügen.

9 St. EP ........................ GP ........................

01.8 Door Com Schalt-/Fernsteuer Interface

zum einbau in Bus-Vido-Netzteil mit 3 Schaltkontakten.

• 3 potentialfreie Ausgänge frei programmierbar
   z. B. für:
– dezentralen Türöffner, Licht
– Nebensignalgerät/Timerabhängige Videosteuerung
– Taster oder Schalter
– gezielte Türanwahl im 1+n-System
– Anschaltung von Monitoren (direkte Zuordnung zu den
   Rufeingängen)
• 3 Eingänge frei programmierbar für z. B.
   Codeeingaben zur:
– Auslösung von Schaltfunktionen, Tö/Li über
   BSM/BSE/SFC im Siedle-System
– Video-/Lichtanschaltung über BMM etc.
• Aktivierung/Deaktivierung von Funktionen, über
   bauseitige Schaltuhr, wie z. B.
– Kettenruf, Türmatik, Concierge, Tag-/Nachtschaltung
   usw.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Titel Anschlußkomponenten Sprechanlage

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 01.8 -

• Anwahl von Rufnummern zur Signalisierung von
   Ereignissen mit Signaltönen an:
– Gezielter Teilnehmerruf
– Ruf an Nebenstellen, ins Amt bzw. Mobiltelefone
– Kombinationsmöglichkeit von Code- und
   Rufnummernfunktionen

incl. Kleinteile, liefern, montieren, betriebsfertig
anschließen und programmieren unter Beachtung 
der Vorbemerkungen

Fabrikat der Planung:
Hersteller: Siedle
Typ: DCA 600-0 inkl. Zubehör

Fabrikat des Bieters:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Dem Angebot sind entsprechende aussagekräftige
Unterlagen / Datenblätter beizufügen.

1 St. EP ........................ GP ........................

01.9 Transformator

Transformator im Schalttafelgehäuse für die Versorgung
von System- und Zusatzkomponenten (z. B. Türöffner).
Leistungsmerkmale:
• thermische Absicherung
• Zweifach-Anschlussklemmen (sekundär)
• kompakte Bauform
Betriebsspannung:230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:100 mA
Ausgangsspannung:12 V AC
Ausgangsstrom:max. 1,3 A
Absicherung:primär thermisch abgesichert,
sekundärseitig kurzschlussfest
Schutzart:IP 20
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):3
Abmessungen (mm) B x H x T:53,5 x 89 x 60

incl. Kleinteile, liefern, montieren, betriebsfertig
anschließen und programmieren unter Beachtung 
der Vorbemerkungen

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Titel Anschlußkomponenten Sprechanlage

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 01.9 -

Fabrikat der Planung:
Hersteller: Siedle
Typ: TR 603-0 inkl. Zubehör

Fabrikat des Bieters:

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Dem Angebot sind entsprechende aussagekräftige
Unterlagen / Datenblätter beizufügen.

1 St. EP ........................ GP ........................

Titel   01   Anschlußkomponenten Sprechanlage ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.09.2026 - Seite 34 von 42



  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

02 Titel Planungsleistungen und Koordination

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02 Titel Planungsleistungen und Koordination

02.1 Koordinierung & Absprache mit Fremdgewerk Elektro

Koordinierung & Absprache sowie Terminliche und
technische Koordinierung mit Fremdgewerk Elektro bis
zur betriebsbereiten Übergabe der Anlage.

Die Abstimmungen sind zu protokollieren und  der
Bauleitung vorzulegen.

Position

1 psch EP ........................ GP ........................

Titel   02   Planungsleistungen und Koordination ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.09.2026 - Seite 35 von 42



  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

03 Titel Nebenarbeiten

AnschlussarbeitenUntertitel03.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.01 Untertitel Anschlussarbeiten

03.01.1 Bauseits gestellten Türöffner anschalten

Bauseits gestellten Türöffner funktions- und
betriebsfertig elektrisch an Sprechanlage anschließen.

In Koordination mit dem Türbauer einschließlich aller
benötigten Materialien betriebsfertig anschließen sowie
nach Vorgabe des Bauherrn programmieren und mit dem
Lieferanten des Türöffners in Betrieb nehme.

Der Einheitspreise beinhaltet alle erfoderlichen Klein-
und Befestigungsmaterialien die zum Leitungsanschluss
erforderlich sind. Feindrähtige Adern sind für den
Anschluss mit Adernendhülsen bzw. Stiftkabelschuhen zu
versehen.

Position

1 St. EP ........................ GP ........................

03.01.2 Anschaltung und Programmierung eines bauseits
gestellten Türgongs

Bauseits gestellten Türgong an die Türsprechanlage
funktions- und betriebsfertig anschließen sowie nach
vorgaben des Bauherren programmieren.

betriebsfertig anschließen und programmieren

Der Einheitspreise beinhaltet alle erfoderlichen Klein-
und Befestigungsmaterialien die zum Leitungsanschluss
erforderlich sind. Feindrähtige Adern sind für den
Anschluss mit Adernendhülsen bzw. Stiftkabelschuhen zu
versehen.

Position

13 St. EP ........................ GP ........................

Untertitel   03.01   Anschlussarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.09.2026 - Seite 36 von 42



  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

03 Titel Nebenarbeiten

Stundenlohnarbeiten Übertrag: ..........................Untertitel03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Text
Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Nachfolgend aufgeführte Stundenlohnpositionen sind für
die Abrechnung unvorhergesehener Arbeiten gedacht.
Es können nur Arbeiten abgerechnet werden, die zuvor
mit der Bauleitung abgestimmt und durch diese
schriftlich beauftragt wurden.
Die angebotenen Stundenlöhne gelten einschl. aller
Personalneben- u. Gemeinkosten.

03.02.1 Stundenlohnarbeiten Obermonteur

für Arbeiten wie vor beschrieben

Position

2 Std EP ........................ GP ........................

03.02.2 Stundenlohnarbeiten Monteur

für Arbeiten wie vor beschrieben

Position

2 Std EP ........................ GP ........................

03.02.3 Stundenlohnarbeiten Helfer

für Arbeiten wie vor beschrieben

Position

2 Std EP ........................ GP ........................

Untertitel   03.02   Stundenlohnarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

03.03.1 Ausführungsdokumentation

bestehend aus:

· Errichtererklärung
· Aufbauplan der Türkommunikationsanlage
· VDE-Messprotokolle
· Revisionierter Verteilerplan

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

03 Titel Nebenarbeiten

Dokumentation und Einweisung Übertrag: ..........................Untertitel03.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 03.03.1 -

· Datenblätter sowie Beschreibungen aller Komponenten
· Konfigurationsunterlagen der gesamten Anlage
· Programmierungsunterlagen der gesamten Anlage
· Zugangsdaten aller gesicherten Geräte
· Einweisungsprotokoll
· VOB - Abnahme-Protokoll des Bauherrn

Die Übergabe erfolt 3 x als Ausdruck im Ordner mit
Inhaltsverzeichnis und 1x mit gleichem Aufbau auf
Datenträger

Alle Dokumente sind im pdf-Format,
Pläne zusätzlich im editierbaren dwg-Format 
unter Beachtung der Vorbemerkungen zu übergeben .

1 St. EP ........................ GP ........................

03.03.2 Einweisung und Übergabe

der Anlage an den Betreiber.

Die Einweisung wird durch den Errichter der Anlage
organisiert und durch einen fachlich versierten, mit
der Anlage vertrauten Mitarbeiter(in) oder Beauftragten
des Auftragnehmers unter Einbeziehung der
Revisionsunterlagen durchgeführt.

Die gewünschten Teilnehmer des Bauherrn
sind im Vorfeld abzufragen.

Der Termin ist vom AN rechtzeitig zu koordinieren, so
dass der Betrieb der Anlage mit der Abnahme an den
Bauherrn übergehen kann.

Der AN fertigt ein Protokoll der Einweisung mit
Benennung des Einweisenden und der Eingewiesenen.
Weiterhin werden die Inhalte der Einweisung detailliert
aufgeführt.
Nach erfolgter Einweisung ist die Bestätigung der
Teilnehmer auf dem Einweisungsprotokoll (durch
persöniche Unterschrift) einzuholen.

Das Einweisungsprotokoll wird der Fachbauleitung
vorgelegt und den Revisionsunterlagen beigefügt.

Position

1 St. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.09.2026 - Seite 38 von 42



  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

03 Titel Nebenarbeiten

Dokumentation und EinweisungUntertitel03.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Untertitel   03.03   Dokumentation und Einweisung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:
Titel   03   Nebenarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.09.2026 - Seite 39 von 42



  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

04 Titel Wartungsarbeiten

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04 Titel Wartungsarbeiten

Text
Hinweistext Wartung

Der Auftraggeber behält sich vor, die nachfolgend unter
der Positionen Wartung angefragten Leistungen zu einem
späteren Zeitpunkt separat zu beauftragen.

Zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes
werden die Kosten bei der Bewertung voll im Gesamtpreis
eingerechnet.

***Bedarfspos. 

04.1 Wartungsarbeiten

Für die in diesem LV ausgeschriebenen Leistungen,
Geräte u. dergl. ist zur Aufrechterhaltung der Funktion
eine Wartung für den Zeitraum bis 4 Jahren nach
Inbetriebnahme der Anlage zu übernehmen.

Der Bauherr behält sich vor, die Wartungsarbeiten
separat oder auch zusammen mit den Bauleistungen zu
beauftragen

Der AN ist verpflichtet, sofern nicht anders angegeben,
mindestens alle 12 Monate ohne weitere
Kostenberechnungen für den Bauherrn eine Wartung der
unten genannten Anlage durchzuführen. Die Wartung
beinhaltet die gründliche Durchsicht aller Geräte und
Anlagenteile auf Funktion, Zustand und einschl.
Durchführung aller sich als nötig erweisenden
Reinigungsarbeiten sowie das Auswechseln aller defekten
Verschleißteile.

Notwendige Ersatzteile werden nach entsprechendem
Auftrag separat vergütet.

Über jede durchgeführte Wartung ist ein Bericht
anzufertigen und dem Bauherrn unverzüglich 2- fach
zuzusenden.

Die Wartungsarbeiten sind nach dem VDMA-Einheitsblatt
24186, Teil 5 durchzuführen.

Die Wartung beinhaltet die Überprüfung der kompletten
Anlage, gemäß den gesetzlichen Vorgaben, VDE
Vorschriften und umfasst folgende Arbeiten:
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    05 LV Türkommunikation Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

04 Titel Wartungsarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 04.1 -

- Überprüfung der Bauteile sowie Geräte
- Überprüfung der Verkabelung
- Sichtkontrolle der elektrischen Einbauten
- Mechanische Prüfung an allen Geräten
- Kontrolle der Programmierung 
- Justierung der Videoübertagung
- Funktionsprüfung der Geräte

jeweilige Massen gemäß LV

Es ist ein Jahres-Wartungs-Preis anzugegeben, der eine
jährliche Wartung beinhaltet.

4 psch. EP ........................ * nur Einheitspreis *

Titel   04   Wartungsarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 42.
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  Neubau Kita Wassenberg 

Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Neubau Kita Wassenberg

    Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

LV    05    Türkommunikation
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Titel Anschlußkomponenten Sprechanlage01 ..................................

Titel Planungsleistungen und Koordination02 ..................................

Titel Nebenarbeiten03 ..................................

Untertitel ..................................03.01 Anschlussarbeiten

Untertitel ..................................03.02 Stundenlohnarbeiten

Untertitel ..................................03.03 Dokumentation und Einweisung

Titel Wartungsarbeiten04 ..................................

Gesamtsumme  LV   05   Türkommunikation ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.09.2026 - Seite 42 von 42


