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 Erläuterung zur Ausschreibung

    1. Allgemeines

   1.1 Allgemeine Beschreibung des Bestands

   Die Stadt Aachen beabsichtigt durch einen zusätzlichen Signalmast und Stauschleifen, sowie 
       Markierungsarbeiten die Kreuzung Trierer Straße zu Karl-Kuck-Straße neu anzupassen. Die Leistungen 
     werden dabei zwischen Tiefbauarbeiten und Gestellen der Maste, sowie Signaleinrichtung getrennt. Die 
    Ausschreibung umfasst die Tiefbau- und Markierungsarbeiten.

   1.2 Umfang der Arbeiten

   Die Arbeiten umfassen das Aufstellen des Signalmast inklusive Fundament. Zusätzlich ist das Anschließen 
 an Abzweigkästen und Verlegen neuer Leerrohre einschließlich Einziehen der entsprechenden Kabel 
   durchzuführen. Aufgrund dem Einrichten neuer Stauschleifen ist ein neuer Schacht entsprechend Plan zu 
   errichten und ebenso mittels Leerrohren anzuschließen, das Einziehen der Kabel ist ebenso in den Arbeiten 
     vorzusehen. Da die vorhandene Signalanlage erweitert wird, ist für den neuen Mast diese als 
  Stromanschluss anzubinden.

   Nach dem Anschluss der Signalanlage und Stauschleifen sind zusätzlich Demarkierungs- und 
  Markierungsarbeiten zur Anpassung der Verkehrsführung auszuführen.

   1.3 Sicherung der Arbeitsstellen und Regelung des Straßenverkehrs

     Für die Durchführung von Bauarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen ist eine Verkehrsanordnung gem. §45 
   StVO erforderlich. Die Verkehrsanordnung wird auf der Grundlage eines vom AN zu erstellenden 
  Verkehrszeichenplanes durch den AG gebührenpflichtig erteilt.
  Entsprechende Absperrungen und Verkehrszeichen sind während der Baustelleneinrichtung aufzustellen, 
  vorzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren.

   Die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrseinrichtungen und -zeichen ist Voraussetzung für die 
  Inbetriebnahme der Baustelle und die Einschränkung der öffentlichen Verkehrsfläche.

   1.4 Randbedingungen

   Die feuerwehr- und rettungstechnische Erschließung sowie die Zufahrten zu den Grundstücken sind jederzeit 
     zu gewährleisten. Sollten Zufahrten nicht benutzbar sein, sind die Betroffenen mindestens zwei Tage vorher 
  zu informieren.

   Mindestens 15 Werktage vor Beginn der Maßnahme ist ein Antrag auf eine Verkehrsanordnung bei der 
   Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Bei Abgabe der Verkehrsanordnung sind zur internen Zuordnung als 
  Auftraggeber der Name des Sachbearbeiters zu ergänzen.

   Die Bauzeit ist dabei mit det zuarbeitenden Signalbaufirma zeitlich abzustimmen, sodass keine Verzüge bei 
  Inbetriebnahme entstehen.

    2. Angaben zur Örtlichkeit
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   2.1 Lage der Baustelle

      Die Baustelle befindet sich in Aachen an der Trierer Straße Kreuzung Karl-Kuck-Straße.

   2.2 Lager und Arbeitsplätze

     Lagerflächen können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Das Beschaffen von Lager- und 
  Arbeitsflächen obliegt dem AN und ist in die Einheitspreise der Baustellensicherung eizurechnen.

   2.3 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes

  Die vorhandenen öffentlichen Verkehrswege können genutzt werden.

     2.4 Ver- und Enstorgungsleitungen

         Anschlussmöglichkeiten (Wasser- und Stromanschluss) stehen seitens des AGs nicht zur Verfügung. Die 
  Anschlüsse sind vom AN auf dessen Kosten zu beschaffen.

   Im Baustellenbereich ist teilweise mit unterirdisch verlegten Leitungen zu rechnen. Es wird darauf 
   hingewiesen, dass der AN sich über die genaue Lage und Tiefe aller Versorgungsleitungen und Anlagen vor 
   Beginn der Bauarbeiten bei den zuständigen Versorgungsträgern zu informieren hat. Die Bauarbeiten im 
 Bereich von Versorgungsleitungen sind im Einvernehmen und in Abstimmung mit den Versorgungsträgern 
   mit angemessener Sorgfalt und Vorsicht durchzuführen. Die Festlegung der Suchstellen erfolgt mit der 
  örtlichen Bauüberwachung.

 Beim Bau freigelegte Versorgungsleitungen oder sonstige Anlagen müssen sorgfältig und betriebssicher 
       geschützt, evtl. unterfangen oder abgehängt werden. Alle Erschwernisse bei der Bauausführung im Bereich 
   von Ver- und Entsorgungsleitungen sind in die Einheitspreise der betreffenden Positionen des 
   Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren und werden dort vergütet. Es können dadurch keine 
      Stillstandszeiten vergütet werden. Für alle Schäden und Nachteile, sofern sie vom AN verursacht werden, 
   haftet der AN. Der AN muss die zuständigen Versorgungsträger und den AG von jeder Beschädigung 
  vorhandener Leitungen sofort verständigen.

  Auflistung der wichtigsten Versorgungsunternehmen:

          · Strom: Regionetz, Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen
          · Wasser: Regionetz, Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen
          · Gas: Regionetz, Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen
              · Telefon: Trassenauskunft Kabel, hƩps://trassenauskunŌ-kabel.telekom.de
        · NetAachen: www.netaachen.de

    3. Kalkulationshinweise

    Vor Abgabe eines Angebotes wird dem AN ausdrücklich empfohlen, sich ausreichend über die Öffentlichkeit. 
      zu informieren. Mit Abgabe eines Angebotes bestätigt der Bieter, dass er sich über die örtlichen Verhältnisse, 
   die anstehende Vegetation, die zur Verfügung gestellten Lagerflächen und über die Zugänglichkeiten 
  ausreichend informiert hat.

   Zur Aufstellung des Signalmastes ist ein Kranwagen erforderlich, der Kranwagen wird nicht gestellt und ist in 
  die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.
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    6. Sonstiges

 Die Leistungsbeschreibung und die Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis einschließlich der Anlagen sind 
   Bestandteil der Vergabeunterlagen. Bestandteil der Ausschreibung ist die VOB in der aktuell gültigen 
  Fassung. 

        Alle in den Ausschreibungs-/Vergabeunterlagen aufgeführten Vorschriften, Regelwerke, Verordnungen, 
    Gesetze etc. gelten in der jeweils aktuell gültigen Fassung.

             Ausführungspläne werden in 2-facher Ausfertigung (Papier) und, falls gewünscht als Datensätze (PDF) 
     übergeben. Nach der Übergabe der Unterlagen hat der AN innerhalb von einer Woche seiner Prüfungs- und 
           Hinweispflicht gemäß VOB/B §3 Nr. 3 Satz 2 nachzukommen.

   Rechnungen sind unter Angabe der Bestellnummer abzusenden. Weitere Hinweise sind dem 
    Auftragsschreiben zu entnehmen. Rechnungen können nur unter Abgabe von Aufmaßblättern, 
 Liefernachweisen und sonstigen erforderlichen Dokumentationen erfolgen und werden andernfalls nicht 
  geprüft.
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  Allgemeiner Hinweis zum LV.

  In den folgenden Einzelpositionen ist unter den Begriffen zu verstehen:

   1. Kippe
  
         a) Bei Aushub-, Schutt- und Abfallmassen eine jeweils zugelassene und geordnete Deponie,
    b) Bei aufbereitungsfähigem Material eine genehmigte Wiederaufbereitungsanlage.
    Die Zuführung zu der jeweils erforderlichen Anlage liegt in der Verantwortung des " AN".
           Werden bei der Aufnahme von Boden o. ä. Schadstoffe festgestellt, ist der " AG" unverzüglich zu 
       informieren. Diese Schadstoffe sind in Abstimmung mit dem " AG" einer Sondermülldeponie 
    zuzuführen.  
  Entstehende Mehrkosten werden vergütet.

             2. Bauhof des städtischen Betriebshof des " AG", Freunder Weg 73, 52068 Aachen.
  
   Alle auf der Baustelle als wiederverwertbare Materialien bezeichnet, werden zum Bauhof transportiert

      und wie folgt gelagert (Servicezeiten beachten):
       - Mosaikpflaster in Gitterkörben angeliefert, bereits auf der Baustelle nach Sorten getrennt und    
      gesäubert, abgeladen und gestapelt.
          - Kleinpflaster, Mittelpflaster, Großpflaster gesäubert, nach Größe und Material getrennt abgekippt.
        - Bordsteine, Randsteine aus Naturstein nach Abmessung und Material getrennt, wie folgt gestapelt: 
              in Blöcken von jeweils 35 Stück in fünf Lagen jede Lage 7 Bordsteine auf 2 Kanthölzer 8/ 10 cm, 
       2, 50 m lang aus imprägniertem Nadelholz.

      - Platten auf Kunststoffpaletten angeliefert, bereits auf der Baustelle nach Sorten und 
        Material getrennt, abgeladen und gestapelt.

   Servicezeiten
     Lager: Verwaltung:

                    Mo - Fr     8:00 - 12:00 Uhr Mo - Do  8:00 - 15:00 Uhr
                  Mo - Do  13:00 - 15:00 Uhr Fr 8:00 - 13:00 Uhr

      Es gelten u.a. folgende Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung:

     - Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- 
              und Brückenbau ZVB/E-StB 95,

        - ATV DIN 18 299  ' Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art',
          - ATV DIN 18 317  ' Verkehrswegebauarbeiten; Oberbauschichten aus Asphalt',

             - ATV DIN 18 318  ' Verkehrswegebauarbeiten; Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener       
      Ausführung, Einfassung,
        - Bodenklassen gem. DIN 18 300,
       - Entwässerungseinrichtungen gem. ZTVEw-StB,
        - Erdarbeiten im Straßenbau gem. ZTV E-StB 09,
       - Fahrbahndecken aus Asphalt gem. ZTV Asphalt-StB,
       - Fahrbahndecken aus Beton gem. ZTV Beton-StB,
     - Fugenvergußmasse gem. TV bit Fug,
         - Füllen von Rissen in Betonbaut. gem. ZTV- RISS,
       - Ingenieurbauwerke gem. ZTV- ING,
         - Landschaftsbauarb. im Straßenbau gem. ZTVLa-StB,
       - Markierungen auf Straßen gem. ZTV- M,
     - Technische Lieferbedingungen für weiße Markierungsmaterialien TL-M 97
     - Merkblatt für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus Asphalt 'MNA',
         - Schutz, Instandsetzung von Beton gem. ZTV-SIB,
       - Tragschichten im Straßenbau gem. ZTVT-StB,
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          - Recycling-Baustoffe in Tragschichten ohne Bindemittel gem. TL RC- ToB 95,
                  - Pflaster- und Plattenarbeiten im Straßenbau gem. ZTV-Pflaster-StB 06, TL-Pflaster-StB 06
      - Sicherung von Arbeitsstellen von Straßen gem. ZTV-SA
  - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in
         Verkehrsflächen ZTV-A-STB 97/06,
    - Technische Lieferbedingungen für transportable Lichtsignalanlagen gem. TL Transportale   
   Lichtsignalanlagen
      - Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RSA-95
       - Rohrverlegung nach DIN EN 1610, ATV A 139,
        - Steinzeug nach DIN EN 295 --> Stz ,
         - Beton- und Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916, DIN V 1201  
        - Duktile Gußrohre nach DIN 19691 -- >  Duk,
        - Faserzement nach DIN 19850 -- >  Fz,
     - Kunststoff Polypropylen nach DIN 1852 EN 476
    - "Richtlinien der Stadt Aachen für die Wiederherstellung der Befestigungen über Rohr- und 
      Leitungsgräben, deren Kontrolle und Abnahme"
 ...

  In den Einheitspreis einrechnen:
     - Lieferung aller Materialien,
     - Gestellen und vorhalten aller erforderlichen Arbeitsgeräte.
         - Evtl. anfallende Kippgebühr bzw. Gebühr für die Ablieferung bei der Wiederaufbereitungsanlage.
          u.s.w.

    Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für Tiefbauarbeiten (ZTVT)

  1.00 Allgemeines

 Verwandte Abkürzungen

   AG  = Auftraggeber
   AN  = Auftragnehmer
     OZ  = Ordnungszeichen = Position
   LB  = Leistungsbeschreibung
   LV  = Leistungsverzeichnis
   VB  = Vorbemerkung
   ZV  = Zusätzliche Vertragsbedingungen

       1.01  Es wird empfohlen, vor Angebotsabgabe die Besonderheiten der Baumaßnahme und die damit evtl. 
   verbundenen Behinderungen, Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten für die Ausführung an Ort und 
  Stelle zu prüfen.

     1.02 Die Absteckung der Achsen und Eigentumsgrenzen erfolgt durch den AG. Der AN hat dafür Sorge zu 
     tragen, daß die festgesetzten Strassenbegrenzungslinie eingehalten werden. Weiter haftet der AN für 
  alle Grenzmerkmale und Pfähle innerhalb des Baustellenbereiches.

  Neuvermessungen infolge Beschädigung der Pfähle und Grenzmerkmale gehen zu Lasten des AN.
 Die bei der Ausführung der Arbeiten vorgefundenen Polygonpunkte mit der Aufschrift 
    "Vermessungsamt" dürfen nur nach Genehmigung durch Bauleitung und nachdem das 
     Vermessungsamt die Polygonpunkte eingemessen hat, entfernt werden. Bei Nichtbeachtung gehen die 
  Vermessungskosten für die Neuvermessung zu Lasten des AN.

            Druckdatum: 03.08.2026   Seite 7 von 36 

        Stadt Aachen  Fachbereich Mobilität und Verkehr FB 68 52058 Aachen 



 Leistungsverzeichnis VOB

            Projekt: 2026 Trierer Straße / Karl-Kuck-Straße neue LSA
      LV: 2026 Signalersteuerung Trierer Straße
     

      1.03  Werden bei den Tiefbauarbeiten Einzelbäume oder Baumreihen berührt, so dürfen deren Wurzeln
     nicht beschädigt oder entfernt werden. Ergeben sich hierdurch Schäden, so haftet der AN für
  diese Schäden und die daraus entstehenden Kosten.

        1.04  Bezüglich der erforderlichen Umleitungen, Verkehrssicherungen und  -regelungen hat der AN 
            die STVO  - hier besonders den § 45 - zu beachten. Siehe Abs. 5.00. Die Beantragung durch den AN 
  hat rechtzeitig zu erfolgen.

      1.05  Die Durchführung der Arbeiten und die Lagerung der Baustoffe haben so zu erfolgen, daß der 
   Anlieger- und Fußgängerverkehr während der gesamten Bauzeit aufrecht erhalten bleibt und 
            Einrichtungen der Versorgungsträger, wie Hydranten, Schieber, Schächte  u. dgl. freigehalten werden. 
   Grundstücks- und Garageneinfahrten der angrenzenden Grundstücke sind nicht länger als 
         unvermeidbar, höchstens aber 3 Tage, unpassierbar zu belassen. Nach dieser Frist ist die Zufahrt 
 durch Erstellung von Brücken oder Rampen wieder herzustellen und bei Dunkelheit oder Nebel zu 
   beleuchten. Einfahrten zu Garagen und  Einfahrten mit täglichem Zulieferbetrieb dürfen nur im 
      Einvernehmen mit dem Anlieger - und nur stundenweise - gesperrt werden.
  Die Kosten sind in die Einzelpreise einzukalkulieren.

      1.06  Der AG ist berechtigt, die Inangriffnahme oder die vorzugsweise Förderung derjenigen Leistungen zu 
   verlangen, welche er mit Rücksicht auf den Gesamtfortgang der Arbeiten für notwendig oder aus
   sonstigen Gründen für besonders vordringlich erachtet. Der AN ist verpflichtet mit dritten auf der 
  Baustelle eingesetzten Firmen zusammenzuarbeiten.
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    1.07  Der AN hat bei Hochwasser und Unwetter rechtzeitig Vorsorge für die Sicherung der Baustelle sowie 
        der Geräte, der Baustoffe und der Baustelleneinrichtung zu treffen. Auch hat er, wenn erforderlich, 
 nach Ablauf des Wassers die Baugruben und die übrigen Anlagen ohne Entschädigung wieder 
   trockenzulegen und zu reinigen. Kommt der AN etwaigen Forderungen des AG bezüglich 
  Schutzmaßnahmen nicht nach, 

     so ist der AG berechtigt, diese  Maßnahmen in Fällen der Gefahr auf Kosten des AN durchzuführen zu 
  lassen.

      1.08    Das Betreten von, sowie das Arbeiten in bestehenden Kanalanlagen ist dem AN wegen der damit 
 verbundenen Gefahren ohne vorherige Unterweisung über die Sicherheitsbestimmungen durch einen 
       Mitarbeiter der STAWAG-Kanalbauabteilung nicht gestattet. Der AG behält sich vor, offensichtliche 
     Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen der Tiefbauberufsgenossenschaft (TBG) sowie dem 
       staatlichen Amt für Arbeitsschutz (StAfA) zu melden und die Baustelle still zu legen. In diesem 
       Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Unfallverhütungsvorschriften der TBG (UVV) und 
           des GemeindeunfallVersicherungsverbandes (GUV), hier insbesondere die BGV A 1 (ehemals VBG 1 
             allgemeine Vorschriften) und BGV C 3 (ehemals VBG 54  abwassertechnische Anlagen), die GUV 17.6 
       (Sicherheitsregeln für Arbeiten in umschlossenen Räumen), zu beachten sind. Der AN ist für die 
   Sicherheit der auf der Baustelle eingesetzten Arbeiter bzw. für die Betriebssicherheit der eingesetzten 
  Geräte verantwortlich. 

            Ebenso muss bei notwendigen Arbeiten in vorhandenen Kanalisationsanlagen ein Gasmess bzw. 
  Gaswarngerät eingesetzt werden.

              Darüber hinaus sind die RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstätten im Straßenraum) 
  anzuwenden.

       1.09 Erdaufschlüsse und sonstige Handlungen, die die Ergiebigkeit der staatl. anerkannten Heilquellen
   oder die Beschaffenheit des Heilquellenwassers beeinflussen können, bedürfen der Genehmigung
     des Regierungspräsidenten (Obere Wasserbehörde).  Auf die vorläufige  Anordnung über
    genehmigungspflichtige Handlungen zum Schutze der Heilquellen vom 16.12.1964 wird hingewiesen.

           1.10  Den Abrechnungen der Neu- und Umbaumaßnahmen sind Abrechnungszeichnungen i.M. 1:500 bis 
   1:100 in zweifacher Ausfertigung beizufügen.

     1.11 Jede Lieferung und Transportleistung ist, soweit sie bei der Abrechnung zugrunde gelegt werden
       muß, mit Wiegekarten bzw. Lieferscheinen nachzuweisen. Lieferbelege sind dem AG bei der
  Anlieferung der Baustoffe oder Bauteils sofort zur Quittierung vorzulegen.
   Später vorgelegte Lieferscheine und Wiegekarten werden nicht anerkannt. Die Gewichtsnachweise
       müssen folgende Angaben enthalten: Standort der Waage, Datum und Uhrzeit der Wägung, Name
         der Baustelle, Art des Wägegutes, Nummer des Wiegescheines, eingedrucktes Brutto- und 
         Taragewicht, pol. Kennzeichen des LKW, sowie Unterschrift des vereidigten Wägers. Die Bauleitung 
   behält sich das Recht vor, die Tonnenangaben der Wiegekarten durch eine nochmalige Überprüfung 
  bei einer geeichten Waage im Stadtgebiet vornehmen zu lassen.
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  2.00 Erdarbeiten

     Der Bieter hat damit zu rechnen, daß innerhalb der Baustrecke die verschiedensten Ver- und 
   Entsorgungsleitungen angetroffen werden. Der Bieter hat sich über das Vorhandensein unterirdischer 
    Leitungen zu unterrichten und evtl. Arbeitserschwernisse in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. 
     Lage und Verlauf ober- und unterirdisch verlegter Ver- und Entsorgungsleitungen müssen bei 
  folgenden Stellen erfragt werden:

        -   Stadtwerke Aachen AG, Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen
        -   Deutsche Telekom AG, Am Gut Wolf 3, 52070 Aachen
                  -   EWV - Energie- u. Wasserversorgungs GmbH, Willy-Brandt-Platz 2  52222 Stolberg
      -   Stadtverwaltung, Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen,  
       Koordinierungsstelle Abwasser

        -                "           , Planungsamt, Verkehrsmanagement
              -                "           , Bauverwaltung, Vertragsabteilung, TK-Leitungen, private Leitungen

  3.00 Straßenbauarbeiten

   Falls nicht besonders darauf hingewiesen, gelten für den normalen Stadtstraßenbau folgende 
   Ausschachtungsbreiten für Bordsteine einschließlich Arbeitsraum, gemessen ab Vorderkante 
 Bordstein

         bis Profil   10/20 cm =  35 cm
         bis Profil   12/15/30 cm =  40 cm
         bis Profil   15/18/30 cm =  45 cm
        darüber hinaus  =  50 cm

  4.00 Brandschutztechnische Anforderungen

 Bei Beachtung der folgenden Punkte erübrigt sich die Einholung einer Stellungnahme der Feuerwehr 
        zu den v.g. Arbeiten.

      4.01  Sollte eine Straßensperrung oder Einbahnverkehrung erforderlich werden, so ist der Beginn und das 
       Ende dieser Maßnahme der Feuerwehr, Tel.: 9441-0 mitzuteilen.

    4.02  Bei Straßensperrungen darf die Entfernung von befahrbaren Flächen bis zu Gebäuden mit 
      Brüstungshöhen der notwendigen Fenster von  weniger als 8,00 m nicht mehr als 50,00 m betragen. 
       Zur Sicherung wirksamer Lösch- und Rettungsmaßnahmen ist ein 2,00 m breiter Zugang 
  erforderlich.

     4.03 Bei Gebäuden mit Brüstungshöhen der notwendigen Fenster von mehr als 8,00 m muß statt des 
    2,00 m breiten Zuganges eine mindestens 4,50 m breite Zufahrt für die Drehleiter 
           (18 to Gesamtgewicht) verbleiben.Falls diese 4,50 m breite Zufahrt nicht verbleibt, darf die Baustelle 
       nicht länger als 20 m sein, so daß die  notwendigen Fenster bei 10,00 m Ausladung der Drehleiter 
         erreichbar bleiben. Die jeweilige Lage der Baustelle  (gerade und ungerade Haus-Nr.) ist der 
  Feuerwehr mitzuteilen.

   4.04 Eine Löschwasserversorgung aus den im Baubereich liegenden Hydranten muß jederzeit sichergestellt 
     sein. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Entfernung zum nächsten Hydranten nicht
    mehr als 100,00 m beträgt.

         4.05 Vorhandene Zufahrten zu Grundstücken, die ggfs. von Feuerwehrfahrzeugen benutzt werden, müssen 
  erhalten bleiben.
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    Anmerkung: 

           Die v.g. Anforderungen sind teilweise Kompromisse (insbesondere Ziffer 4.03), die nur für die Zeit der 
  Arbeiten akzeptiert werden.

    5.00  Sicherung der Arbeitsstellen und Regelung des Straßenverkehrs

    5.01  Für die Durchführung von Bauarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen ist eine Verkehrsanordnung 
       gem. § 45 StVO erforderlich. Die Verkehrsanordnung wird auf der Grundlage eines vom AN zu 
  erstellenden Verkehrszeichenplanes durch den AG gebührenpflichtig erteilt.

             5.02  Gemäß § 45 Abs. 6 StVO ist der AN zur Beschaffung, Anbringung, Unterhaltung und Entfernung der 
   angeordneten Verkehrszeichen und -einrichtungen und zu deren Betrieb einschließlich ihrer
        Beleuchtung verpflichtet. Die hierfür entstehenden Kosten trägt der AN gem. § 5b des Straßen- 
    verkehrsgesetzes vom19.12.1952 in der derzeit gültigen Fassung.

        5.03  Alle vorhandenen, der Anordnung bzw. dem Verkehrszeichenplan entgegenstehenden 
     Verkehrszeichen sind zu verdecken, sollte deren Entfernung notwendig sein, so darf dies nur im 
            Einvernehmen mit dem Aachener Stadtbetrieb, E18/500 unter der Tel.: 0241/432-18936 oder -18939 
  erfolgen.

       5.04  Es dürfen nur die in der StVO beschriebenen Verkehrszeichen und -einrichtungen verwendet werden. 
   Sie müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand sein und in einem solchen gehalten werden. Andere
     als die hier aufgeführten Verkehrszeichen und -einrichtungen dürfen nur auf Anordnung des AG's 
   angebracht werden. Alle verwendeten Verkehrszeichen sind auf der Rückseite mit vollständiger 
  Firmenanschrift einschließlich Telefonnummer zu kennzeichnen.

     Auflage: Soweit der Stand der Bauarbeiten es erlaubt, ist die Baustelle außerhalb der Arbeitszeiten zu 
     räumen. Die verkehrsbeschränkenden Verkehrszeichen und -einrichtungen sind dann soweit wie 
  möglich zu entfernen.

     5.05  Hinweise:
       Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Sonderrechte gem. § 35 StVO nicht für die 
   Fahrzeuge der bauausführenden Firma gelten. Diese Anordnung beinhaltet nicht die 
       Sondernutzungserlaubnis  gem. § 18 des Straßen- und Wegegesetzes NW zur Inanspruchnahme des 
   öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus. Genehmigungsbehörde ist für die 
  Stadt Aachen das Bauverwaltungsamt.
   Bei der Einrichtung von baustellenbedingten Halteverboten sind die Schilder mit Zusätzen "wegen 
        Bauarbeiten ab....,h" mindestens 72 Stunden vor Geltungsbeginn bei der Registrierung der dann
        vorhandenen Kfz aufzustellen. Sofern sich das Halteverbot auch auf einen abmarkierten (Z= 295 
             StVO) oder baulich angelegten Seitenstreifen beziehen soll, ist (Z= 1052-37 StVO unter den  Z= 283 
    StVO) zu ergänzen.
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    2. Baustelleneinrichtung und Freilegung 
 des Baufeldes

    Hinweis 2.1.0: Einrichten der Baustelle
           

    2.1. Einrichten  der  Baustelle

    Hinweis 2.1.1: Baustelleneinrichtung

  In den Einheitspreis einrechnen:
  - Erstellen eines Verkehrszeichenplanes und Beantragung 
 einer
       gebührenpflichtigen (zu Lasten des AN) verkehrsrechtlichen
    Anordnung.
   - Baustelle einrichten und räumen,
     - Vorhalten der Geräte und dergleichen für die ges. Bauzeit.
      - Beschaffen, Mieten und Anlegen notwendiger Arbeits-,    
         Lagerplätze und Zufahrtswege, die über die vom "AG" zur   
    Verfügung gestellten Möglichkeiten hinausgehen.
     - Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Leiteinrichtungen,  
             (z.B. Absperrbaken, Absperrschranken, Schrammborde,  
     Markierungen) und Verkehrsschilder nach StVO zur 
 Sicherung  
     des allgem. und öffentlichen Verkehrs innerhalb der 
 Baustelle  
       und des dazugehörigen Bereiches (~75 m von Bauanfang 
 in    
    jede Richtung). 
    - Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Hilfsbauwerken 
 zur  
     Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs, soweit diese nicht 
 in  
   den folgenden Positionen als zusätzliche Leistungen  
    ausgeschrieben sind.
          (z.B. Brücken, Befestigung von Zufahrten und Zuwegen
    einschließlich der erforderlichen Rampen )
  - Vorkehrungen gegen Beschädigungen aller Art an
    benachbartem Eigentum und gärtnerischen Anlagen.
       - Schutz von Bäumen, Licht- und sonstigen Masten.
  - Freihalten aller für den Verkehr bestimmten 
  Straßenflächen,
   der Hauseingänge und aller im Ausbaubereich befindlichen  
             Einrichtungen der Gas-, Wasser- und E-Werke, der Post,  
      Feuerwehr u.a.
  Die Bezahlung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.

           

    2.1.1. Baustelleneinrichtung
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    2.1.1.100. Einrichten der Baustelle
   (Pauschalposition)

  Einrichten der Baustelle.
   (Die Abrechnung erfolgt pauschal)
                       für 1 pauschal.

        1,000 psch    .........................

      Hinweis 2.2.0: Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen
           

      2.2. Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen

     Hinweis 2.2.1:  Absperrung und Beschilderung
                            außerhalb der Baustelle

  Die Abrechnung erfolgt nach Stück.
           

    2.2.1. Absperrung und Beschilderung
 außerhalb der Baustelle

    2.2.1.100. Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle aufstellen
  Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle aufstellen. 
 Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die 
  Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle, 
     retroreflektierend, einschl. Pfosten für  die Beschilderung der 
 Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit 
     aufstellen, unterhalten, wenn nötig umsetzen und später 
       wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom "AN" im 
 Einvernehmen mit der Straßenverkehrsbehörde und der 
  Polizei vorzunehmen.
                       für 1 Stück.

         5,000 Stck   ......................... .........................

    2.2.1.200. Absperrschranken außerhalb 
 der Baustelle aufstellen

 Absperrschranken außerhalb der Baustelle 
   Straßenabsperrung mit Absperrschranken, für die Regelung 
     des Verkehrs aufladen, anliefern, nach den Vorschriften der 
   StVO aufstellen, umstellen und für die Dauer der Bauzeit 
     vorhalten, mit roten bzw. gelben Warnlampen beleuchten 
 und nach Aufhebung der Verkehrsbeschränkung wieder 
   abbauen und abfahren. Alle Lampen müssen während der 
    Dunkelheit sowie bei Nebel- und Schneefall sowohl an Werk- 
    als auch an Sonn- und Feiertagen brennen.
  Die Abrechnung erfolgt nach m.
                       für 1 m.

         20,000 m   ......................... .........................
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    2.2.1.210. Absperrbaken außerhalb 
 der Baustelle aufstellen

    Absperrbaken außerhalb der Baustelle beidseitig rot-weiß, 
          mit Fuß, (rückstrahlend) bereitstellen, aufstellen,vorhalten 
    und beleuchten (dauergelb).
 Es muß durch ausreichende Wartung und überprüfung
 der Beleuchtungsanlage die Funktionsfähigkeit auch
    an Sonn- und Feiertagen gewährleistet sein.
  In den Einheitspreis einrechnen:
   - Mehrmaliges Umsetzen.
                       für 1 Stück.

         40,000 Stck   ......................... .........................

    2.2.1.230. Verkehrszeichenpläne
 Erstellen von Verkehrszeichenplänen zur Leitung des 
   Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs für einzelne Bauphasen 
    bzw. Bauabschnitte.
 Verkehrszeichenplan zwecks Beantragung der 
        Verkehrsanordnung gem. § 45 Abs. 2,
   Straßenverkehrsordnung erstellen. Im Plan sind die
        Verkehrseinrichtungen, wie Schilder, Baken, Schranken,
      Markierungen, Signalanlagen etc. darzustellen und gem.
  STVO zu benennen.
 Eventuelle Anpassungen während der Ausführungsphase
 einzelner Abschnitte sowie Genehmigungsgebühren der
  Verkehrsanordnung sind zu berücksichtigen.
                       für 1 Stück.

         2,000 Stck   ......................... .........................

    Hinweis 2.2.2: Signalanlagen

 Gestellung einer Signalanlage während der gesamten 
    Bauzeit. Verkehrsabhängig auch Funkuhr gesteuert.
  In den Einheitspreis einrechnen:
     - Anfuhr, Aufbau,
      - Abbau, Abfuhr einschl. Luftverkabelung
  - mehrmaliges Umsetzen während der einzelnen Bauphasen
    bei Spurwechsel etc.
  - sowie vorhalten von dreibegriffigen Signalgebern für die 
           Baustellen-Signalanlage, zur Einrichtung einer 4-phasigen, 
           3-phasigen bzw. 2-phasigen Regelung einschl.  
    Fußgängerregelung.
     - Signalanlage 24 Stunden pro Tag unterhalten.
  - Die Anlage den Verkehrsverhältnisse entsprechend so
     einstellen oder von Hand steuern, daß ein zügiger
    und gleichmäßiger Verkehrsablauf in allen Richtungen,
   auch in den Spitzenstunden sowie an Wochenenden und
      Feiertagen, gewährleistet ist.
     Die Anlage ist Verkehrsabhängig zu betreiben. Sie ist mit 
 den    
     vorh. Signalanlagen über Funkuhr verkehrsabhängig zu 
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  steuern.
    Liefern und Eingeben verschiedener Signalprogramme ver-   
        schiedene Umlaufzeiten Tages-, Sonn- und 
  Feiertagabhängig.
  - Signalzeitenpläne rechtzeitig vor der Verkehrsanordnung
     einreichen und vom FB 61/32 Verkehrstechnik prüfen 
  lassen.
    - Herstellen eines prov. Stromanschlusses mit Stromantrag 
 an  
     STAWAG einschl. erforderlicher Stromkosten
     - Die erforderlichen Betriebs- und Reparaturkosten,
    bei Ausfallen der Anlage.
   - Gestellung einer Ersatzanlage oder eines Signal-
      postens  (bis zur Inbetriebnahme der Ersatzanlage).
   - Schriftliche Aufzeichnung der Betriebszeiten.
        - Es sind die "Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA 92) -  
      Lichtzeichenanlagen für den Straßenverkehr" zu beachten. 
 Es 
   dürfen ausschließlich die mit der Verkehrsanordnung 
   festgelegten Signalzeitenpläne als Grundlage für den  
    Signalphasenablauf verwendet werden.
   Die Abrechnung erfolgt nur nach Tagen, an denen seitens
       des "AG" der Betrieb der Anlage gefordert bzw. genehmigt 
  wird.

           

    2.2.2. Signalanlagen

       2.2.2.150. Signalanlage 4-phasige Regelung
    Abrechnung - erfolgt pauschal.

    Signalanlage mit 4-phasiger Regelung
     einschl. Gestellung der erforderl. Signalgebern für den
  Fahrzeugverkehr und Fußgängerverkehr.
  Anlage für die Kreuzung .....
         .. Stck. Maste mit Ausleger bis ..,0 m,
     .. Stck. Normalmaste,
     .. Fahrzeugsignalgeber und .. Fußgängersignalgeber.
  Die Abrechnung erfolgt pauschal.
                       für 1 pauschal.

        1,000 psch    .........................
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    8. Ausstattung

    Hinweis 8.1.0: Markierungsarbeiten

 Bei den Arbeiten handelt es sich um Markierungen auf 
      bituminösen Straßenflächen, Gussasphalt-Decken, 
  Betonsteinpflaster sowie auf Betonflächen.

 Es sind nur Markierungsstoffe anzubieten und zu 
   verwenden, die für die Verwendung auf Bundesfernstraßen 
  freigegeben sind.
 Die verwendeten Materialien müssen von der Bundesanstalt 
      für Straßenwesen ( BASt )geprüft und zugelassen sein.

 Die Materialeignungen sind mit Prüfberichten der BASt 
  bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

 Das Merkblatt über reflektierende Fahrbahnmarkierungen 
  bei Verwendung von Plastikmassen ist zu beachten.

 Technische Vorschriften für die Lieferung von 
 Markierungsmaterialien und zur Durchführung von 
 Markierungsarbeiten
      - Straßenverkehrsordnung (StVO) - Allgemeine
   Verwaltungsvorschriften zur StVO
       - Richtlinien für die Markierung von Straßen (RSM), Teil I und 
  II;
  - Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
      (RSA);
  - Zusätzliche technische Vorschriften und Richtlinien für
        Markierungen auf Straßen (ZTV-M) 
  - Verordnung zur Durchführung des
    Bundesimmissionsschutzgesetzes;

 Bei Ummarkierungen ist die alte Markierung grundsätzlich 
 restlos und spurenfrei vor Aufbringen der neuen Markierung 
  zu entfernen.

   Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre für aufgelegte
  Markierungen aus Plastikmassen.

 Die Abnahme der Markierungen erfolgt durch den Aachener 
  Stadtbetrieb der Stadt Aachen.

   Markierungen, die in der Linienführung nicht einwandfrei sind 
 oder hinsichtlich der Breite und Strichstärke den 
   Vertragsbedingungen nicht entsprechen, sowie beschädigte 
    oder nicht angeordnete Striche, werden nicht abgenommen. 
 Nicht einwandfreie Markierungen sind ohne Vergütung zu 
   entfernen und ordnungsgemäß neu herzustellen. Die hierfür 
 erforderlichen Materialien nebst Reflexkörper sind durch den 
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  Auftragnehmer ohne Nachforderung zu liefern.
       Der Auftraggeber behält sich vor, Prüfungen gem. ZTV-M
    durchzuführen bzw. durchführen zu lassen.

   In die Angebotspreise sind einzurechnen:Vormarkierung
  - Reinigung der leicht verschmutzen Fahrbahn
  - Ordnungsgemäßes Beseitigen aller Abfälle
    - Vorhalten aller Geräte, alle Nebenkosten und 
  Nebenarbeiten,
       alle Lohnkosten, tarifliche Zuschläge, Auslösungen und
   Wegegelder
    - Lieferung aller Materialien, einschließlich Reflexkörper frei
    Baustelle.

 Die Markierungsarbeiten sind unter Aufrechterhaltung des 
   gesamtenVerkehrs durchzuführen. Der Auftraggeber muß für 
 die Verkehrssicherung und den Schutz seines an der 
 Durchführung beteiligten Personals voll verantwortlich 
   sorgen. Die hierfür erforderlichen Verkehrszeichen und 
  Geräte hat er bereitzustellen und aufzustellen.

 Die Markierungsarbeiten werden nach dem gemeinsam 
  festgelegten Aufmaß abgerechnet.
 Bei Markierungen mit flüssigen Markierungsstoffen und 
   Folien wird nur die markierte Fläche gemessen. Bei 
 Markierungen mit Knöpfen erfolgt die Abrechnung nach 
  Stückzahl.

 Die Rechnungen sind mit Vertragspreisen ohne 
       Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen. Der 
   Umsatzsteuerbetrag ist am Schluß hinzuzufügen. Die 
 Abschlagszahlungen werden einschließlich des 
   ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages 
 gewährt

           

    8.1. Markierungsarbeiten

     Hinweis 8.1.1:  Demarkierungsarbeiten

  Die  Abrechnung  der Demarkierungen aus Markierungs-
   farbe, Folie oder Plastikmasse erfolgt bis zu einer
       Strichbreite  kleiner als  50 cm  nach m ; ab 50 cm
     und breiter einschl. Richtungspfeile, Buchstaben und
   Ziffern nach m2.

 Für die Entfernung von  vorübergehender 
 Folienmarkierungen sind nachstehende Forderungen 
  zwingend einzuhalten:
  - keine Beschädigung der Fahrbahndecke
  - keine umweltschädigende Verfahren der Beseitigung
  - keine Phantommarkierungen aus aufgehobenen
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    vorübergehenden Markierungen.
  - Dickschichtfolien müssen sich leicht abziehen lassen
      - verbleibende Kleber- und/ oder Grundierungsreste sind zu
    beseitigen.

     Beim Einsatz des Road-Twister-Systems sind folgende
  zusätzliche Anforderungen zu erfüllen:
 Die demarkierten Flächen müssen nach der
 Markierungsbeseitigung ebenflächig mit den angrenzenden
  Fahrbahnoberflächen und frei von  Kantenbildung sein.
 Nach der Demarkierung darf keine Einschränkung der
   Fahrgeschwindig- keit und keine Gefährdung von
  Zweirädern entstehen.
 Durch die entfernte Markierung darf es bei Nacht
   und/oder Nässe nicht mit der neuen Markierung zu
    Verwechselungen kommen (Phantomwirkung).
       Die Arbeiten sind mit dem Road-Twister-System, oder
  einem gleichwertigen Verfahren auszuführen.

           

    8.1.1. Demarkierungsarbeiten

         8.1.1.200. Aufgelegte Thermo-,o. Kaltplastik
     Breite: 25-30 cm entfernen.

  Fahrbahnmarkierung aus aufgelegter Thermo-
        oder Kaltplastikmasse, Breite: 25-30 cm, nach dem aktuellen 
  Stand der Technik entfernen.
                       für 1 m.

         14,000 m   ......................... .........................

         8.1.1.201. Aufgelegte Thermo-,o. Kaltplastik
     Breite: 50 cm entfernen.

  Fahrbahnmarkierung aus aufgelegter Thermo-
        oder Kaltplastikmasse, Breite: 50 cm, nach dem aktuellen 
  Stand der Technik entfernen.
                       für 1 m.

         11,000 m   ......................... .........................

         8.1.1.210. Aufgelegte  Thermo- od. Kaltplastik,
        Breite: 50 cm (Quermarkierungen,Richtungspfeile
      Buchstaben, Ziffern) entfernen.

  Fahrbahnmarkierung aus aufgelegter Thermo-
     oder Kaltplastikmasse  Breite:  50 cm,
    wie : Quermarkierungen,
   Richtungspfeile, Buchstaben oder Ziffern nach dem aktuellen 
  Stand der Technik entfernen.

                       für 1 Stck.
         2,000 Stck   ......................... .........................
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     Hinweis 8.1.4:  Fahrbahnmarkierung in Kaltreibeplastik

     Fahrbahnmarkierungen gem. "RMS" nach Anweisung des
    "AG" in reflektierender Dauermarkierung aus 
    Kaltreibeplastikmasse mit Perlen 3 mm  aufgelegt, 
     Verkehrsklasse = P7,
       Überrollbarkeitsklasse = T2, herstellen.
     Länge der Richtungspfeile = 5,00 m,
      Buchstaben, Ziffern  = 4,00 m
  Abgerechnet werden :
       1. nach Metern:  Striche,
          2. nach Stück :  Richtungspfeile, Buchstaben, Ziffern
                             Verkehrszeichen, Embleme,
      Fußgänger- und Radfahrerfurten.

 Die Materialeignung ist mit einem Prüfbericht der BASt 
  bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

           

    8.1.4. Fahrbahnmarkierung in Kaltreibeplastik

       8.1.4.150. Breitstrich 25 cm profiliert, 
 ohne Unterbrechung auftragen

      Breitstrich 25 cm profiliert, ohne Unterbrechung auftragen.
                       für 1 m

         14,000 m   ......................... .........................

        8.1.4.180. Breitstriche 50 cm, auftragen
         Breitstriche, Strichbreite: 50 cm,  als Haltelinie,
  Wartelinie und Fussgängerüberwege auftragen.
                       für 1 m.

         15,000 m   ......................... .........................

    8.4. Signalanlagen

    Hinweis 8.4.2: Kabelgräben außerhalb der Baustrecke

  Grabensohle für die Verlegung der in den nachfol-
    genden Positionen beschriebenen   Rohre,  Abdeck-
  hauben oder  Kabelformsteine herstellen.
   Nach Verlegung der Rohre den Graben gem. dem
    Merkblatt über das 'Verfüllen von Leitungsgräben'
  mit Kies verfüllen und verdichten.
              Bodenklasse : 3 - 6, Deponieklasse Z.1 - Z.1.1 nach LAGA 
  20.
    Sämtliche Arbeiten erfolgen nach Angabe des "AG".
  In den Einheitspreis einrechnen:
   - Abfuhr des überschüssigen Bodens zur Deponie,
    - Vorh. Oberflächenbefestigung wie folgt wieder
    herstellen:
        Asphaltaufbau Fahrstreifen: mind. 22 cm 

            Druckdatum: 03.08.2026   Seite 20 von 36 

        Stadt Aachen  Fachbereich Mobilität und Verkehr FB 68 52058 Aachen 



 Leistungsverzeichnis VOB

            Projekt: 2026 Trierer Straße / Karl-Kuck-Straße neue LSA
      LV: 2026 Signalersteuerung Trierer Straße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        (14 cm Asphalttragschicht, 4 cm Asphaltbinder AB,
      4 cm Asphaltdeckschicht AD)
        Asphaltaufbau Gehwege : mind. 12,5 cm
         (10 cm Asphalttragschicht, 2,5 cm Asphaltdeckschicht AD)
          Pflasterdecke: mind. Pflasterstärke + Mörtelbett +
                             10 cm Unterbeton.
          Plattenbelag : mind. Plattenstärke  + Mörtelbett +
                             10 cm Unterbeton bzw.
                             3-5 cm Brechsandsplittgemischbett,
                               15 cm HGT-Bett.
  Die Abrechnung erfolgt nach m.

           

    8.4.2. Kabelgräben außerhalb
 der Baustrecke

         8.4.2.130. Kabelgraben 40 cm breit, 80 cm
 tief Oberfläche aus Gehwegplatten
  Herstellen.

    Kabelgraben in  Oberfl. aus Gehwegplatten herstellen.
     Breite :  40 cm,
     Tiefe  :  80 cm,
   einschl. Aufbruch und Wiederherstellung der
  Oberfläche aus Gehwegplatten.
                       für 1 m.

         20,000 m   ......................... .........................

         8.4.2.140. Kabelgraben 40 cm breit, 80 cm
 tief Gehwegoberfläche aus
  Asphalt herstellen.

  Kabelgraben in Gehwegen aus Asphalt herstellen.
     Breite :  40 cm,
     Tiefe  :  80 cm,
    einschl. Aufbruch und Wiederherstellung der Ober-
     fläche mit mind. 12,5 cm starkem Asphaltdeckenmaterial.
                       für 1 m.

         10,000 m   ......................... .........................

      Hinweis 8.4.4: Kabelschutzrohre Kunststoff,
                                  PVC-frei (PVC-U)

     Kunststoff - Rohre  nach DIN 16961/8062 folgende 
  Anforderungen werden an die Rohre gestellt:
               Material: Kunststoff (PVC-frei, PVC-U) oder vergleichbar, 
        schlagzäh, frost-und korrosionsbeständig,
     Farbe:  grün.
               Rohre:  Außen-DU 110 mm, Innen-DU 95 mm,
                        Rohrlänge 6 m, bzw. Ringbund 25m oder 50m
   Rohre auf verdichtete, profilgerechte Grabensohle
       auf ein ca. 5 cm starkes Sandbett verlegen, anschl.
   10 cm stark mit Sand abdecken.
 Geringfügige Richtungsänderungen können durch
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  Biegen der Rohre vorgenommen werden.
  Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.
 Ob ein Rohr oder mehrere nebeneinander verlegt
        werden, wird durch den "AG" angegeben.
  Gemessen wird nur in offenen Gräben die volle Rohr-
        länge, evtl. Verschnitt bleibt Eigentum des "AN".
  In den Einheitspreis einrechnen:
  - Abfuhr der durch diese Schutzrohre zusätzlich
    verdrängten Bodenmassen,
  - Verschließen der Rohre mit Verschlussdeckel an Tagen und
    wieder öffnen.
  Die Abrechnung erfolgt als Zulage zu der Pos.
 Kabelgräben herstellen

           

    8.4.4. Kabelschutzrohre aus Kunststoff

    8.4.4.100. Kunststoffrohre gerade verlegen
        Kunststoffrohre  - DU 110 mm -  gerade,
  in die vorbereiteten Gräben verlegen.
  Die Abrechnung erfolgt nach m.
                       für 1 m.

         28,000 m   ......................... .........................

       8.4.4.120. Rohrbögen 45/90 Grad verlegen.
        Kunststoff - Rohrbögen  - DU 110 mm -
      45 Grad / 90 Grad,
  Als Zulage zu den geraden Rohren verlegen.
  ( Anpassen durch Abschneiden von Rohrenden in den
   gekürzten Bogenstücken gelten als ein Stück.)
  In den Einheitspreis einrechnen:
  - Änderungen in den Krümmungen durch Biegen der Bögen
  Die Abrechnung erfolgt nach Stück.
                       für 1 Stück.

         2,000 Stck   ......................... .........................

       8.4.4.140. Flexibles Kunststoffrohr DN: 75mm
    Flexibles Kunststoffrohr (Kaboflex oder gleichwertiges)
  als Verbindung zwischen  Abzweigkästen und Signal-
  masten verlegen.
       Rohr-DU:  75 mm.
  In den Einheitspreis einrechnen:
     - evtl. anfallende Erdarbeiten,
   - Einführung des Rohres in den Signalmast.
  Die Abrechnung erfolgt nach m.
                       für 1 m.

         2,000 m   ......................... .........................

       Hinweis 8.4.5: Signalkabel - Induktionsschleifen.

   Signalkabel vom Bauhof abholen, und nach Angabe
        des "AG" in Kabelschutzrohre einziehen bzw. in Sand verlegen.
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  Ein Kabelzugwagen ist zu stellen.
        Kabel bis DU 50 mm, auf 1000 m Kabeltrommeln.
   Für eine evtl. Lagerung auf der Baustelle bis zum
      Einziehen des Kabels übernimmt den "AN" die Haftung.
 Reststücke sowie leere Kabeltrommeln zum Bauhof
  zurückbringen.
  Die Abrechnung erfolgt nach m.

           

       8.4.5. Signalkabel -Induktionsschleifen.

    8.4.5.100. Signalkabel Einziehen
  Signalkabel in Kabelschutzrohre einziehen.
  In den Einheitspreis einrechnen:
   - Alle Nebenarbeiten und Erschwernisse,
   - Öffnen der Schächte,
    - Vorhalten einer Zugspirale, Einbringen des Zugseiles
  - Absperrung und Säuberung des Arbeitsraumes und der
    offenen Schächte etc.
                       für 1 m.

         150,000 m   ......................... .........................

        Hinweis 8.4.6: Kabel - Abzweigkästen, Zwischenrahmen

  Auf einwandfrei verdichtete Grabensohle eine Boden-
       platte in ein   ca. 5 cm starkes Sandbett   (6,5 cm
    hoch) profilgerecht verlegen.
 Darauf in Zementmörtel nacheinander
    Zwischenrahmen  7,5 cm hoch,
    Grundrahmen    31,0 cm hoch,
    Zwischenrahmen  7,5 cm hoch,
    Deckelrahmen   19,0 cm hoch  aufbauen.
  Aufzubauenden Teile mittels Rundstahlstäbe,
      DU  8 X 530 mm  gegen Verschieben sichern.
  In den Einheitspreis einrechnen:
       - Fugen sauber mit Zementmörtel 1 : 3 verfugen,
   - Sauberes Einpassen der Rohre oder Formsteine,
    - Nicht voll ausgefüllte bzw. nicht benutzte
    Öffnungen der  Leitungseinführungen mit Ziegel-
    steinen verschließen und sauber verputzen.
  - Die über den normalen Grabenaushub hinausgehenden
       Erdarbeiten, (Ausschachtung)
   - Abfuhr des übriggebliebenen Bodens zur Kippe,
   - Wiederverfüllung des Arbeitsraumes,
   - Wiederherstellung der Oberfläche,
  Die Abrechnung erfolgt nach Stück.
    Kabelabzweigkästen (Kontrollschächte)
  nach den technischen Vorschriften
       Ftz 736210 TV 1 der Telekom.
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     8.4.6. Kabelabzweigkästen,
 Zwischenrahmen

      8.4.6.100. AZK-Begehbar
   Abzweigkasten für Fußgängerverkehr mit einer max. Radlast
       von 40 kN aus Stahlbetonfertigteilen (Beton C 35/45)
               Größe:  65 X 40 cm i. L. einschl. Bodenplatte, Kastenrahmen, 
      Zwischenrahmen und Schachtabdeckung Kl. B 125 setzen.
 Deckel ohne Lüftungsrost mit Betonfüllung und 
 Graugusseinfassung 
                       für 1 Stück.

         4,000 Stck   ......................... .........................

    Hinweis 8.4.8: Signalmaste

      Masten für VS-Anlagen nach Angabe des "AG"
  versetzen.
  In den Einheitspreis einrechnen:
   - Alle erforderlichen Erdarbeiten,
  - Transport der bauseitig gelieferten Masten
   vom Bauhof zur Einbaustelle sowie
   - Alle erforderlichen Nebenarbeiten,
   - Abfuhr des überschüssigen Aushubs zur Deponie.
  Die Abrechnung erfolgt nach Stück.

           

    8.4.8. Signalmaste

    8.4.8.120. Signalmast für aufzusetzende Peitsche
        (Ausleger 6,0 m) sonst wie Pos. 8.4.8.110

      Signalmast für aufzusetzende Peitsche (Ausleger 6,0 m)
  Folgende Leistungen sind im Einheitspreis enthalten:
   - Bodenaushub für das Fundament in Handaushub einschl.
     Abfuhr des Bodens zur Deponie einschl. Deponiekosten
       Boden Z.1.2 nach LAGA 20
    - Herstellen der Betonfundamente Betonklasse C25/30,
    Expositionsklasse XA1
     Fundamenthöhe   1,70 m Fundamenthöhe
     Fundamentlänge  1,50 m Abmessung in Fahrtrichtung
     Fundamentbreite 1,30 m Abmessung in Auslegerrichtung
    - Herstellen eines Bewehrungskorbes Q 257A Baustahl
     BSt 500 M
     ringsum mit Verdrehschutz DN 12 mm am Mast
  - alternativ Einbau eines bauseits gelieferten 
 Bewehrungskorbes
     mit Gewindestangen. Ausrichten und waagerechtes Versetzen
   des Korbes
  - Verlegen des Kabelflexrohres in dem Mast bis
   außerhalb des Fundamentes
  - andere Abmessungen je nach örtlichen Verhältnissen
         möglich, Abhängigkeit Höhe, Breite, Länge
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   - Abholen der Maste vom Bauhof der Stadt einschl.
       aufladen, abladen, Transport
  - eventuell erforderliche Schalung
   - Einsatz des Mastes vor dem Betonieren einschl.
   Ausrichten des Mastes
    - Alles in fertiger Arbeit einschl. aller
    Nebenleistungen.

                       für 1 Stück.
         1,000 Stck   ......................... .........................

    8.4.8.181. Signalmaste liefern
     Signalmaste und ggf. Ausleger (Größe in vorherigen 
    Positionen) liefern.
   Liefern: Vom Bauhof abholen und zur Baustelle 
 transportieren
                       für 1 Stück.

         1,000 Stck   ......................... .........................

            Druckdatum: 03.08.2026   Seite 25 von 36 

        Stadt Aachen  Fachbereich Mobilität und Verkehr FB 68 52058 Aachen 



 Leistungsverzeichnis VOB

            Projekt: 2026 Trierer Straße / Karl-Kuck-Straße neue LSA
      LV: 2026 Signalersteuerung Trierer Straße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    9. Sonstiges

      Hinweis 9.1.0: Neben - Arbeiten
           

      9.1. Neben - Arbeiten

    Hinweis 9.1.2: Stundenlohnarbeiten

 Tagelohnarbeiten werden nur nach ausdrücklicher
      Genehmigung durch den "AG" anerkannt.
 Hierüber tägliche Stundenzettel ausstellen und anerkennen 
  lassen.
 Die Abrechnung erfolgt nach der während der Ausführung 
       gültigen Preisverordnung, (Tariflohn + Zuschläge).
  Die Abrechnung erfolgt nach Stunden.

           

    9.1.2. Stundenlohnarbeiten

      9.1.2.110. Stunde: Bauvorarbeiter
 Stunde eines Bauvorarbeiters
                       für 1 Stunde.

         10,000 Std   ......................... .........................

      9.1.2.140. Stunde: Baufacharbeiter
 Stunde eines Baufacharbeiters
                       für 1 Stunde.

         10,000 Std   ......................... .........................

    Hinweis 9.1.3: Gerätestunden

  In den Einheitspreis einrechnen:
    - LKW: für die Abfuhr von Bodenmassen oder sonstiger   
       Transporte, ein Kipper mit Allradantrieb einschl. der 
 Gestellung  
    des Fahrers,
      - Gerät: Einschl. Gestellung des Maschinisten
 Diese Positionen kommen nur auf besondere Anweisung des 
     "AG" zur Anwendung.
  Die Abrechnung erfolgt nach Stunden.

           

    9.1.3. Gerätestunden

        9.1.3.100. LKW-stunde 5 to Nutzlast
      LKW-Stunden mind.  5 to  Nutzlast
                       für 1 Stunde.

         5,000 Std   ......................... .........................
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     9.1.3.150. Gestellung eines Baggers,
    Aushubtiefe bis 10 m.

      Bagger, mit Aushubtiefe bis 10 m.
     Löffelinhalt mind. 0,5 m3
                       für 1 Stunde.

         5,000 Std   ......................... .........................
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            Projekt: 2026 Trierer Straße / Karl-Kuck-Straße neue LSA
      LV: 2026 Signalersteuerung Trierer Straße
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

     2.  Baustelleneinrichtung und Freilegung 
 des Baufeldes

      2.1. Einrichten  der  Baustelle .........................
        2.2. Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen .........................
    
        Summe 2. Baustelleneinrichtung und Freil..

   des Baufeldes  .........................
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     2.1.  Einrichten  der  Baustelle
      2.1.1. Baustelleneinrichtung .........................
    
         Summe 2.1. Einrichten  der  Baustelle  .........................
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       2.2.  Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen
    2.2.1. Absperrung und Beschilderung

   außerhalb der Baustelle .........................
      2.2.2. Signalanlagen .........................
    
            Summe 2.2. Umleitungs- und Verkehrseinrich..  .........................
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            Projekt: 2026 Trierer Straße / Karl-Kuck-Straße neue LSA
      LV: 2026 Signalersteuerung Trierer Straße
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     8.  Ausstattung
      8.1. Markierungsarbeiten .........................
      8.4. Signalanlagen .........................
    
         Summe 8. Ausstattung  .........................
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     8.1.  Markierungsarbeiten
      8.1.1. Demarkierungsarbeiten .........................
      8.1.4. Fahrbahnmarkierung in Kaltreibeplastik .........................
    
         Summe 8.1. Markierungsarbeiten  .........................
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            Projekt: 2026 Trierer Straße / Karl-Kuck-Straße neue LSA
      LV: 2026 Signalersteuerung Trierer Straße
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

     8.4.  Signalanlagen
    8.4.2. Kabelgräben außerhalb

   der Baustrecke .........................
      8.4.4. Kabelschutzrohre aus Kunststoff .........................
         8.4.5. Signalkabel -Induktionsschleifen. .........................
     8.4.6. Kabelabzweigkästen,

   Zwischenrahmen .........................
      8.4.8. Signalmaste .........................
    
         Summe 8.4. Signalanlagen  .........................
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            Projekt: 2026 Trierer Straße / Karl-Kuck-Straße neue LSA
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     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

     9.  Sonstiges
        9.1. Neben - Arbeiten .........................
    
         Summe 9. Sonstiges  .........................
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     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

       9.1.  Neben - Arbeiten
      9.1.2. Stundenlohnarbeiten .........................
      9.1.3. Gerätestunden .........................
    
           Summe 9.1. Neben - Arbeiten  .........................
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    LV  2026
    2. Baustelleneinrichtung und Freilegung 

   des Baufeldes .........................
      8. Ausstattung .........................
      9. Sonstiges .........................
    
         Summe LV 2026 Signalersteuerung Trierer ..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36
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