Gebaudemanagement
Die Betriebsleitung

LOS 1 (HLS)

INGENIEURVERTRAG

Technische Ausriistung
zwischen

dem
Gebaudemanagement der Stadt Aachen
vertreten durch die Betriebsleitung
in 52058 Aachen

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und

dem/den Ingenieur(en)
Biironame
Strale
in 52000 Aachen

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1 Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages sind Ingenieurleistungen ,Technische Ausristung’ fir die Baumalinahme:

Einhard-Gymnasium, Robert-Schuman-Str. 4, 52066 Aachen
Sanierung der Aula

Die detaillierte Beschreibung der Planungsaufgabe findet sich in der beigefigten Vorhabenbeschreibung
(Anlage 1).

Die Ingenieurleistungen enden nicht an der Gebaudevorderkante. Alle zur vollstandigen Nutzung des
Bauwerks erforderlichen technischen Anlagen sind bis zum Kanalanschluss zu bearbeiten, auch wenn
Leitungen oder Anlagenteile vom Gebédude Uber das Grundstiick bis zum Ubergabepunkt des
Netzbetreibers gefihrt werden missen.

Die Bearbeitung von technischen Anlagen in Freianlagen ist ebenfalls Teil des Bearbeitungsumfangs.

Die Schnittstelle zwischen Objektplanung und Fachplanung , Technische Ausristung’ wird wie folgt definiert:
Der Objektplaner bearbeitet eventuell erforderliche vorbereitende Erdarbeiten und die nachtragliche
Wiederherstellung des Geléndes. Die vollstandige Planung der Leitungen ist Leistung der Fachplanung
,Technische Ausrustung'.

In der diesem Vertrag beiliegenden vorlaufigen Honorarberechnung sind die anrechenbaren Kosten aus
den Kostengruppen 200 und 500 aufgrund ihrer Unbestimmbarkeit noch nicht enthalten. Nach Ermittiung
des anrechenbaren Anteils der KG 200 und der KG 500 in Zuge der Planung, wird die Honorarberechnung
entsprechend angepasst.

§2 Grundlagen des Vertrages

Die vom AN auszufiihrenden Leistungen werden nach Art und Umfang durch diesen Vertrag bestimmt.
Vertragsgegenstand sind im Ubrigen in der nachfolgenden Reihenfolge:

2.1 Vorhabenbeschreibung (Anlage 1)
2.2 Leistungsbild Technische Ausriistung- Grundleistungen (Anlage 2a)
2.3 Leistungsbild Technische Ausristung — Besondere Leistungen (Anlage 2b)
2.4 Die in der Anlage beigefligte Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz (Anlage 3)

§3 Leistungen des Auftragnehmers

3.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegentber dem Auftraggeber zur Erbringung samtlicher
Leistungsbilder und Leistungsphasen der in Anlage 2a und Anlage 2b beschriebenen
Leistungsbilder.

3.2 Die Beauftragung des Auftragnehmers mit den Leistungen gemaR § 3.1 dieses Vertrages erfolgtin
Leistungsstufen. Die einzelnen Leistungsstufen werden wie folgt festgelegt:
1. Stufe: Leistungsphasen 1 bis 2
2. Stufe: Leistungsphase 3 bis 4
3. Stufe: Leistungsphasen 5 bis 9
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

§4
4.1

Durch diesen Vertrag wird zunachst die 1. Stufe (LPH 1-2) beauftragt.
Die weitere Beauftragung ist abhéngig von der Zustimmung der zustandigen Gremien und
Ausschisse.

Der Auftraggeber behalt sich vor, den Auftragnehmer mit den weiteren Leistungsstufen zu
beauftragen. Diese Beauftragung bedarf der Schriftform.

Der Auftragnehmer hat die Beauftragung der nachsten Leistungsstufe rechtzeitig schriftlich beim
Auftraggeber zu beantragen. Der Auftragnehmer hat rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, zu
welchem spatesten Zeitpunkt ein solcher Abruf weiterer Leistungsphasen erforderlich ist, damit
eine unterbrechungsfreie Leistung zur Einhaltung des Terminplans gesichert ist.

Die Beauftragung/der Abruf der jeweiligen Leistungsstufe hat spatestens innerhalb von 6 Monaten
nach der Anzeige durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Auch ein spaterer Abruf ist fir den
Auftragnehmer bindend, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen schriftlich widerspricht.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Beauftragung/den Abruf und keinen
Vergltungsanspruch im Falle der Nichtbeauftragung der weiteren Leistungsstufen. Aus der
stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner vertraglichen Tatigkeit alle hierzu erforderlichen
Fachbehorden (Dienststellen) zu beteiligen.

Hierunter fallt auch die Abstimmung aller Ausschreibungen von Leistungen mit dem AG. Es sind
alle geltenden Vergabevorschriften einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat folgende besondere Leistungen zu erbringen:
[x] Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen einzelner Gewerke (LPH 2)

[x] Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist (gemaR Anlage 15
Ziffer 15.1 HOAI) (LPH 9)

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
ubertragen.

Der Auftragnehmer hat folgende zusétzliche Leistungen zu erbringen:

[ ] e
[x] entfallt

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) zusatzliche Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Ubertragen.

Anderungen des Leistungsumfangs

Der Auftraggeber ist nach § 650qi.V.m. § 650b BGB befugt, Anderungen des Leistungsumfanges
anzuordnen. Im Falle von Leistungsanderungen nach § 650b Abs. 1 BGB ist der Auftragnehmer
verpflichtet, auch in demin § 650b Abs. 2 BGB vorgesehenen Einigungszeitraum seine vertraglich
geschuldeten Leistungen weiter zu erbringen und Verzégerungen des Bauablaufes zu vermeiden,
sofern dies unter Ber(cksichtigung der Leistungsanderung maglich ist.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

§5

5.1

5.2

5.3

Urspriinglich geschuldete Leistungen, welche von der Leistungsanderung betroffen sind, sind ab
dem Zeitpunkt der Mitteilung des Anderungsbegehrens des Auftraggebers nach §§ 650b Abs. 1 Nr.
1 und 2 BGB einzustellen und nur nach ausdriicklicher Weisung des Auftraggebers wieder
aufzunehmen. Flhrt der Auftragnehmer, ohne ausdrickliche Weisung des Auftraggebers, auch
nach Mitteilung des Anderungsbegehrens Leistungen aus, welche durch die Anderung ganz oder
teilweise entbehrlich werden, so kann der Auftragnehmer hierfir keine Vergitung fordern.

Wendet der Auftragnehmer auf ein Anderungsbegehren des Auftraggebers nach
§ 650b Abs. 1 BGB Unzumutbarkeit ein, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag mit dem
Auftragnehmer aulRerordentlich aus wichtigem Grund zu kiindigen, sofern das Anderungsbegehren
des Auftraggebers nicht offenkundig rechtsmissbrauchlich ist. Beispielsweise, weil hiermit lediglich
die Voraussetzungen der Kiindigung nach diesem Abschnitt geschaffen werden sollen.

Fir Kindigungen nach diesem Abschnitt gilt § 648a Abs. 5 BGB. Wechselseitige
Schadensersatzanspriiche aufgrund der Kiindigung entstehen hierdurch nicht, sofern die
Ausfiihrung der Anderung fiir den Auftragnehmer tatsdchlich unzumutbar war. Wurde die
Unzumutbarkeit jedoch zu Unrecht von dem Auftragnehmer eingewandt, so ist er gegeniiber dem
Auftraggeber zum Ersatz des kindigungsbedingten Schadens verpflichtet. Gleiches gilt, sofern ein
Fall des § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB vorliegt und der Auftragnehmer Unzumutbarkeit einwendet,
gleich ob dieser Einwand berechtigt ist oder nicht.

Derin § 650b Abs. 2 BGB geregelte Einigungszeitraum von 30 Tagen gilt nicht, sofern Gefahr in
Verzug vorliegt. In diesem Fall kann der Auftraggeber die Anderung unmittelbar ohne Einhaltung
einer Frist anordnen. Stellt sich bereits vor Ablauf der 30 Tage heraus, dass eine Einigung nicht
erzielt werden kann, etwa, weil eine der Vertragsparteien eine Einigung endguiltig ablehnt, kann der
Auftraggeber die Anderung in Textform schon zu diesem Zeitpunkt anordnen, auch ohne dass
Gefahr in Verzug vorliegt.

In einer Anderung der Leistungen nach § 650b BGB die (auch) zu einem verminderten Aufwand
des Auftragnehmers flihrt, liegt keine Teilklindigung des Auftraggebers gemal § 648 BGB und
berechtigt den Auftragnehmer nicht zur Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen.

Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt seine vertraglichen Leistungen nach den anerkannten Regeln der
Baukunst, den behdrdlichen Vorschriften sowie nach dem Grundsatz groRtmdglicher
Wirtschaftlichkeit. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und
Betriebskosten.

Nach Beendigung der Leistungen in Leistungsphase IV sowie VIII, sowie nach Beendigung der
jeweils beauftragten Leistungsstufe, hat der Auftragnehmer die giltigen, dem Stand der Planung
und Bauausflihrung entsprechenden Unterlagen zu tibergeben. Soweit eine Digitalisierung mglich
ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Unterlagen in digitalisierter Form zu Gbergeben.
Plane sind dem Auftraggeber jeweils dreifach auf Papier und digital sowohl als PDF-Datei als auch
als CAD-Datei (dwg- oder dxf-Format) zur Verflgung zu stellen.

Gegeniiber dem Anspruch des Auftraggebers auf Ubergabe von Unterlagen steht dem
Auftragnehmer ein Zurtickbehaltungsrecht nicht zu, sofern der Auftraggeber hierfiir eine Sicherheit
in Hohe von 3 v.H. der Netto-Honorarsumme geleistet hat.
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54

5.5

§6

§7

§8

§9
9.1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine fir die Ausflihrung des Bauvorhabens erforderliche
Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass der vorgesehene Zeitplan eingehalten wird.

Die Ergebnisse jeder Leistungsphase sind dem Auftraggeber unter Offenlegung aller zugehdriger
Unterlagen und Dateien unverziglich zur Kenntnis zu bringen und der Auftragnehmer hat
hinsichtlich der Ergebnisse einer jeden Leistungsphase die Freigabe des Auftraggebers
einzuholen. Eine rechtsgeschaftliche oder technische (Teil-)Abnahme ist mit einer solchen
Freigabe nicht verbunden. Sie dient allein der Umsetzung des Kooperationsprinzips dieses
Vertrags.

Obliegenheiten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist gehalten, dem Auftragnehmer alle zur Durchfiihrung der Baumalinahme
erforderlichen Informationen zur Kenntnis zu bringen und anstehende Entscheidungen ohne
Verzug zu fallen.

Um einen reibungslosen Planungs- und Bauablauf zu gewahrleisten verpflichtet sich der AN nach
Erfordernis und Abstimmung mit der Projektleitung an den regelmaligen Prasenzterminen fir die
Planungs-, Projekt- und Baubesprechungen beim Bauherrn vor Ort teilzunehmen. Weitere
Abstimmungen kénnen nach Zustimmung des Projektleiters per Videokonferenz etc. durchgefiihrt
werden.

Vertretung des Auftraggebers

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte
des Auftraggebers zu wahren. Insbesondere hat der Auftragnehmer den am Bau Beteiligten die
notwendigen Anweisungen zu erteilen. Rechtsgestaltende Erklérungen und finanzielle
Verpflichtungen fur den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen.

Termine/Fristen

Fur die Leistungen nach § 3 dieses Vertrages gelten folgende Termine/Fristen:

Einzelfristen und -termine in Abstimmung mit dem AG

Honorarermittlung

Die Leistungen gemal § 3 ,Leistungen des Auftragnehmers® werden nach den folgenden
MaRstaben verglitet:

Anlagengruppe 1 - Abwasser- Wasser- und Gasanlagen

Honorarzone: Il
Honorar-Satz:
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Anlagengruppe 2 - Warmeversorgungsanlagen

Honorarzone: Il
Honorar-Satz;

Anlagengruppe 3 - Lufttechnische Anlagen

Honorarzone: Il
Honorar-Satz:

Anlagengruppe 8 - Gebaudeautomation

Honorarzone: il
Honorar-Satz;

Umbau-/Modemisierungszuschlag (§ 36 HOAl): ... v. H.

9.2 Bewertung der Leistungen in den Leistungsphasen:

Anlagengruppe 1 - Abwasser- Wasser- und Gasanlagen

Grundlagenermittlung ... V.H.
Vorplanung .. V.H.
Entwurfsplanung .. V.H.
Ausflihrungsplanung ... V.H.
Vorbereitung der Vergabe .. V.H.
Mitwirkung bei der Vergabe .. V.H.
Objektiiberwachung ... V.H.
Objektbetreuung und Dokumentation .. V.H.
Gesamt ... V.H.

Anlagengruppe 2 - Warmeversorgungsanlagen

Grundlagenermittlung ... V.H.
Vorplanung .. V.H.
Entwurfsplanung .. V.H.
Genehmigungsplanung —vH
Ausflihrungsplanung .. V.H.
Vorbereitung der Vergabe .. V.H.
Mitwirkung bei der Vergabe .. V.H.
Objektiberwachung ... V.H.
Objektbetreuung und Dokumentation .. V.H.
Gesamt .. V.H.
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9.3

9.4

Anlagengruppe 3 - Lufttechnische Anlagen

Grundlagenermittlung .. V.H.
Vorplanung .. V.H.
Entwurfsplanung .. V.H.
Genehmigungsplanung ... V.H.
Ausfuhrungsplanung .. V.H.
Vorbereitung der Vergabe .. V.H.
Mitwirkung bei der Vergabe .. V.H.
Objektiiberwachung .. V.H.
Objektbetreuung und Dokumentation .. V.H.
Gesamt ... V.H.

Anlagengruppe 8 — Gebaudeautomation

Grundlagenermittlung ... V.H.
Vorplanung .. V.H.
Entwurfsplanung .. V.H.
Ganehmiaunasnlanuna v H
\JUIIUIIIIIISUIIH\JVIUIIUIIv T \LLE
Ausflihrungsplanung ... V.H.
Vorbereitung der Vergabe .. V.H.
Mitwirkung bei der Vergabe .. V.H.
Objektiberwachung ... V.H.
Objektbetreuung und Dokumentation .. V.H.
Gesamt ... V.H.
Die besonderen Leistungen werden wie folgt honoriert:
9.3.1 Besondere Leistungen in v.H. des Grundhonorars:
1. Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen einzelner
Gewerke (LPH2) L. v.H.
2. Uberwachen d. Mangelbeseitigung i. d. Verjahrungsfrist LPH9) ... v.H.
9.3.2 Besondere Leistungen je netto pauschal:
- €

9.3.3 Besondere Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage
nachfolgender Stundensatze:
e €

Als Stundensatze werden vereinbart:

9.4.1 firden/die Auftragnehmer*in, Biroinhaber*in 115,00 €
fur den/die Projektleiterin (Ingenieure) 100,00 €
fir Mitarbeiter*innen (Ingenieure)
mit technischen oder wirtschaftlichen Aufgaben 85,00 €
flr techn. Zeichner*innen und sonstige Mitarbeiter*innen 65,00 €
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9.5

9.6

9.7

§10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

9.4.2 Firden Fall, dass besondere Leistungen nach Vertragsabschluss Ubertragen und diese
als Zeithonorar verglitet werden, gelten die Stundensatze nach 9.4.1 als vereinbart.

Nebenkosten
Die Nebenkosten werden pauschal mit ... v.H. des Nettohonorars vergtet.

Hiermit sind alle Nebenkosten inkl. Kopier-, Plot-, Fahrt- und Reisekosten abgedeckt.
Die Kopierleistungen aller LVs fiir Submissionen tbernimmt der Auftraggeber.

Projektzuschlag/ -nachlass in v.H.

9.6.1  Projektzuschlag/-nachlass in v.H.
Der AN gewahrt einen Projektnachlass in Hohe von ... v.H. auf die ermittelte Netto-
Honorarsumme (einschlieRlich Instandsetzungs- oder Umbau-/Modernisierungszuschlag,
besondere Leistungen, zusatzliche Leistungen und Nebenkosten)

9.6.2  Projektzuschlag/-nachlass netto pauschal: . €

Die Umsatzsteuer fiir das Honorar des Auftragnehmers und flir die zu erstattenden Nebenkosten
wird gesondert gezahlt.

Abnahme
Abnahmen werden ausschlieRlich formlich durchgefihrt.

Die Parteien vereinbaren abweichend von § 650s BGB, dass der Auftragnehmer nach Abschluss
der Leistungsphase 8 (Objektliberwachung) eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten
Leistungen verlangen kann.

Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter Angabe mindestens eines Mangels hat der
Auftragnehmer, abweichend von § 650g Abs. 2 BGB, dem Auftraggeber innerhalb einer
angemessenen Frist mindestens 3 geeignete Termine zur Zustandsfeststellung vorzuschlagen.
Sollte keiner dieser Termine vom Auftraggeber wahrgenommen werden konnen, wird er
seinerseits geeignete Terminvorschlage unterbreiten.

Das Verlangen des Auftragnehmers nach einer Zustandsfeststellung gemaR § 650g Abs. 1 BGB
hat schriftlich zu erfolgen.

Kann bei einem Termin zur Zustandsfeststellung gemanl § 650g Abs. 1 BGB kein Einvernehmen
zwischen dem Auftraggeber bzw. einem von ihm entsandten Vertreter und dem Auftragnehmer
uber den Zustand hergestellt werden, findet § 650g Abs. 2 BGB keine Anwendung. In diesem Fall
wird jede Vertragspartei eine eigene Zustandsfeststellung anfertigen und der Gegenseite
unverzuglich, spatestens innerhalb von 3 Werktagen, zur Verfligung stellen.

Im Falle der einseitigen Zustandsfeststellung durch den Auftragnehmer gemal § 650g Abs. 2 BGB
hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Abschrift der einseitigen Zustandsfeststellung
unverzuglich, spatestens innerhalb von 3 Werktagen, zur Verfligung zu stellen. Anderenfalls ist §
650g Abs. 3 BGB auf die einseitige Zustandsfeststellung des Auftragnehmers nicht anwendbar.
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§11

§12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Zur Sicherung etwaiger Schadensersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der Auftragnehmer
eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungszusagen dieser Haftpflichtversicherung
mussen mindestens betragen:

- Fur Personenschaden mind. 2.500.000,00 EUR
- Flr Sach- und Vermdgensschaden mind. 2.500.000,00 EUR

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Bestand einer entsprechenden
Haftpflichtversicherung Uber die vorstehenden Deckungssummen nachzuweisen. Der Nachweis ist
Voraussetzung fir Honorarzahlungen.

Urheberrecht

Sofern die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen (Pléne, Skizzen, Fotos, Zeichnungen,
Konzept-/Grafiken, Renderings, Videos und Kollagen) oder das ausgeflihrte Bauwerk ganz oder
teilweise urheberrechtlich geschutzt sind, gelten die nachfolgenden Vereinbarungen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die im Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen Objekt
erstellten im Sinne von Ziff. 12.1 - unabhangig davon in welcher der Leistungsphasen von 2 bis 5
sie erstellt wurden — ohne Mitwirkung des Auftragnehmers auch unter Beteiligung eines neuen
Auftragnehmers fir nachfolgende Planungen sowie die (Wieder)Errichtung des Objektes zu nutzen
(Nachbaurecht). Dies gilt insbesondere im Falle

e einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages
e im Falle einer Nichtbeauftragung weiterer Leistungen (auch im Rahmen einer vorab
vereinbarten Stufenbeauftragung)

Der Auftraggeber ist berechtigt die Unterlagen sowie das auf deren Grundlage erstellte Bauwerk
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu &ndern, wenn die vom Auftraggeber vorzunehmende
Interessenabwagung im Einzelfall ergibt, dass das Schutzinteresse des Urhebers hinter dem
Anderungsinteresse des Auftraggebers zuriicktreten muss.

Dies gilt insbesondere in den Fallen, in denen Sicherheitsmangel oder Beeintrachtigungen der
Nutzbarkeit auftreten, die nicht ohne Anderung des Bauwerkes in seiner urspriinglich geplanten
Form behoben werden kénnen. Die gilt auch in Bezug auf vorgesehene oder verwendete
Baumaterialien.

Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und Diesem
Gelegenheit zur Stellungnahme geben, soweit dies zeitlich moglich ist.

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer haben das Recht zur Verwendung der im
Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen Objekt erstellten Unterlagen im Sinne von Ziff.
12.1 fir Veroffentlichungen aller Art unter Namensangabe des Auftragnehmers und des
Auftraggebers.

Der Auftraggeber ist berechtigt jede Form von bildlicher Darstellung des ausgefiihrten Bauwerkes
oder Teilen davon, AuRen- und/oder Innenansichten herzustellen, zu vervielfaltigen, zu verbreiten,
vorzufuihren oder offentlich zuganglich zu machen. Der Auftraggeber ist weiterhin zur Weitergabe
dieser Rechte an Dritte berechtigt.
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12.6

12.7

12.8

12.9

§13

13.1

13.2

13.3

13.4

§14

141

14.2

Der Auftraggeber kann seine Befugnisse auf den jeweiligen zur Verfligung tber das Grundstck
Berechtigten Ubertragen.

Bezieht sich die Planung auf ein Bestandsgeb&ude, an dem Urheberrechte eines Dritten bestehen,
so erfolgt die Klarung der urheberrechtlichen Situation sowie das etwaige erforderliche Einholen
der Zustimmung der Berechtigten durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer versichert, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist und auf
Dauer hiervon frei bleibt. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von mdglichen Anspriichen
Dritter aufgrund von Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten frei.

Samtliche vorstehenden Regelungen gelten uneingeschrankt ebenfalls in jedem Fall einer
vorzeitigen Vertragsbeendigung.

Kiindigung des Vertrages

Das Begehren zur gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes nach erfolgter Kiindigung
gemald § 648a Abs. 4 BGB kann nur innerhalb eines Zeitraumes von 10 Werktagen nach
Kiindigung geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist entfallt das Recht zur gemeinsamen
Leistungsfeststellung und § 648a Abs. 4 BGB findet keine Anwendung mehr.

§ 10 Nr. 4 dieses Vertrages gilt entsprechend.

Wird aus einem Grunde gekindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhalt der
Auftragnehmer die volle Vergltung fiir die bereits erbrachten Leistungen unter Berticksichtigung
des Bewertungsmafstabes der in Bezug genommenen Vorschriften der HOAI im Verhaltnis zur
vereinbarten Gesamtvergiitung. Hinsichtlich der noch nicht erbrachten Leistungen erhalt der
Auftragnehmer eine Vergiitung unter Berticksichtigung der ersparten Aufwendungen. Die
ersparten Aufwendungen werden allgemein mit 40 % vereinbart.

Wird das Vertragsverhaltnis aus Grinden beendigt, die nicht vom Auftraggeber zu vertreten sind,
sind nur die bis dahin erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen unter
Berticksichtigung des Bewertungsmalistabes der in Bezug genommenen Vorschriften der HOAI im
Verhaltnis zur vereinbarten Gesamtvergltung zu vergiten. Weitere Anspriche des
Auftragnehmers sind ausgeschlossen.

Erganzende Vereinbarungen

Die gesamte Planung ist mit CAD (Datenaustauschformat DXF oder DWG Version 2007) zu
bearbeiten. Die CAD-Struktur ist vor Arbeitsbeginn mit dem AG zu klaren. Die gesamte Planung ist
im PDF-Format vorzulegen, Plane sind zuséatzlich auch als CAD-Datei (dwg- oder dxf-Format) zur
Verfiigung zu stellen.

Soweit dem AN Leistungen nach LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe) libertragen werden, ist der AN
verpflichtet, dem AG das Leistungsverzeichnis nach GAEB 90/95 Standard im D81, D83 und PDF-
Format auf Datentrager zur Verfligung zu stellen. Auferdem sind LVs zweifach in Papierform
vorzulegen.
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14.3

14.4

§15

15.1

§16
16.1

16.2

Das zur Verfligung stehende Budget fir das gesamte Bauvorhaben betragt 852.635,00 €.
In dieser Summe sind folgende Kostengruppen gemal DIN 276-1:2008-12 enthalten:

200  Herrichten und ErschlieRen
300  Bauwerk - Baukonstruktionen
400  Bauwerk - Technische Anlagen
500  AuRenanlagen

600  Ausstattung und Kunstwerke
700  Baunebenkosten

800  Finanzierung

X
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Nach heutigem Stand sind diese Kosten als Bruttokosten (inkl. gultiger MwSt.) zu betrachten.

Der AN verpflichtet sich im Rahmen der Vorplanung alternative Entwiirfe vorzustellen welche die
Aufgabenstellung und das oben genannte Budget in Einklang bringen. Sofern das Budget mit der
jetzigen Aufgabenstellung nicht in Einklang zu bringen ist, verpflichtet sich der AN gemeinsam mit
dem AG und dem Nutzer Vorschlage zu erarbeiten, wie das Budget unter Erhaltung der
Aufgabenstellung eingehalten werden kann.

Beim Auftraggeber sind die im Nachfolgenden benannten Unterlagen durch den Auftragnehmer
(ohne gesonderte Vergltung) eigenstandig einzusehen und zu beachten.

a) Akte zu Schadstoffen im Gebaude bei Herrn Lenzen-Gasper, E 26/40, falls erforderlich.

Rechnungsstellung

Alle Rechnungen des AN werden grundsatzlich in digitaler Form an den AG unter folgender E-Mail-
Adresse E26-Rechnungseingang@Mail.aachen.de tbermittelt.

Es sind nachfolgende Besonderheiten zu beachten:

+  Jede E-Mail enthalt nur eine Rechnung (PDF oder xRechnung (XML)) beliebiger Dateiname.

+  PDF-Anhange — Dateiname muss mit ,Anhang“ oder ,Anlage“ beginnen

*  Leitweg-ID fir NRW XML Rechnungen ist 053340002002-32003-19

«  Die Rechnungen missen direkt in der E-Mail als Anlage beigeflgt sein (nicht in einer
weitergeleiteten E-Mail).

«  Die SAP- Bestellnummer muss auf jeder Rechnung angegeben werden. Ohne diese
Bestellnummer kann die Rechnung nicht bearbeiten werden. Die SAP - Bestellnummer wird
lhnen in einem separaten Anschreiben vom Gebaudemanagement der Stadt Aachen bei
Beauftragung mitgeteilt.

«  Die Projektleitung des AG und die zustandige Objektleitung ist stets ‘in CC* zu nehmen.

Schlussbestimmungen
Der Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung des Grundstiickerwerbes geschlossen.

Anderungen und/oder Erganzungen dieses Vertrages bediiffen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur durch schriftliche Vereinbarung
abbedungen werden.
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16.3  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, ist die unwirksame
Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem von den
Vertragsparteien bei Vertragsabschluss wirtschaftlich Gewollten in rechtlich zulassiger Weise am
nachsten kommt. Gleiches gilt fir etwaige Vertragslicken.

16.4  Als Gerichtsstand wird der Sitz des Auftraggebers vereinbart.

16.5  Es gilt deutsches Recht.

Aachen, den

Auftraggeber:

Gebaudemanagement
der Stadt Aachen
Die Betriebsleitung

Unterschrift (Auftraggeber)

Auftragnehmer:

Unterschrift (Auftragnehmer)

Seite 12 von 12



