Stadt Aachen Aachener Stadtbetrieb E 18 52078 Aachen

E18 Leistungsverzeichnis VOB

Projekt: 2025 AuBenanlagen GGS Am Héfling
LV: 1 Neuplanung Schulhof GGS Am Hoéfling

Erlauterung zur Ausschreibung:

Dokument A) BAUBESCHREIBUNG
ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS
1.0 Baubeschreibung

Auf dem Schulhof der Stadtischen Gemeinschaftsgrundschule Am Hoéfling wird im Rahmen des
Projekts ein Seilspielgerat errichtet und eine Fallschutzflache geschaffen. Bei der Baumallnahme
handelt es sich um ein bestehendes Schulgelande.

Stadtische Gemeinschaftsgrundschule Am Héfling,
Am Hoéfling 14,
52066 Aachen.

Der Einbau erfolgt in eine bestehende Asphaltflache, die Pfosten werden mit Einzelfundamenten in
Beton gesetzt. Zu bertcksichtigen ist, dass es sich hdchstwahrscheinlich um teerhaltigen Asphalt
handelt, der entsprechend nachgewiesen und entsorgt werden muss.

Die gesamte Flache wird mit Teppichflies ausgestattet.

1.1. Zufahrt

Die Zufahrt zum Schulhof erfolgt tber die Stralle Am Hofling. Sie kann von Lastwagen,
Containern, Baggern und Radladern befahren werden. Die Stral3e ist eng und muss
gegebenenfalls fur parkende Autos gesperrt werden.

Da es sich gleichzeitig um eine Feuerwehrzufahrt handelt, muss die Zufahrt wahrend der Arbeiten
stets freigehalten werden.

Lager- und Abstellflachen kdnnen auf dem Schulhof genutzt werden, sofern sie gesichert sind und
sich innerhalb des Bauzauns befinden.

Die Baustellenzufahrt ist gleichzeitig Feuerwehrzufahrt und Zugang zum Schulhof.

Die Arbeiten missen unter Berlcksichtigung des laufenden Schulbetriebs entsprechend
abgesichert und mit der Schul- und Bauleitung abgesprochen werden. Gegebenenfalls missen
die Abfahrts- und Zulieferarbeiten zu Schulbeginn bzw. Schulende kurz unterbrochen werden.
Zu keiner Zeit darf eine Gefahr fur Schiler, Kinder und Jugendliche bestehen.

1.2 Lage des Bauvorhabens
Der Baugrundstick ist im Besitz der Stadt Aachen. Es befindet sich in der Stadtteil Burtscheid

Stadt Aachen.
Der Hauptzugang befindet sich auf der Am Héfling . Der beplante Schulhofbereich liegt im
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Vorderem Schulhofbereich die Zufahrt Gber den Haupteingang.

Wichtig zu beachten, dass die Strasse Am Hofling sehr schmall ist.

Gemarkung: Aachen

1.3 Ausfiuhrungszeitraum

Die Umsetzung soll im Jahr 2026 erfolgen.
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Spezifische Vorbemerkungen:

Ausschreibung nach VOB

Grundlage ist:

DIN 1961 VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen in der
Fassung von 2016 und

VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) in der Fassung von 2016

Zusatzliche Vereinbarungen

01 Normen, Verordnungen und Gesetze

Alle Arbeiten sind nach der aktuell gultigen DIN EN 1176:2017 und 1177:2008, sowie der DIN
18034:2012 fachgerecht auszufiihren. Neuerungen der DIN EN 1176 und 1177 gelten nach
Veroffentlichung, dementsprechend sind diese anzuwenden.

Die DIN 33942:2016 Barrierefreie Spielplatzgerate

DIN 14974 Anlagen fiir Benutzer von Rollsportgeraten,

DIN EN 15312:2007+A1:2010 Frei zugangliche Multisportgerate

DIN EN 16630:2015 standortgebundene Fitnessgerate im Aufdenbereich

finden ebenfalls ihre Anwendung und missen berucksichtigt werden.

Bei den Arbeiten ist das geltende Artenschutzrecht speziell der § 39 BNatSchG, bzw. § 61 LG
NRW zu beachten.

Daruber hinaus sind die Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
insbesondere die der Gerate- und MaschinenlarmschutzVVO in der jeweils gliltigen Fassung
strikt einzuhalten.

Seit 01.02.2016 ist zu beriicksichtigen, dass im Stadtgebiet Aachen eine Umweltzone

eingefiuhrt worden ist. Es ist zu priifen, ob die Fahrzeuge fiir die Umweltzone der Stadt
Aachen zuladssig sind.

02 Sicherung der Arbeitsstellen und Genehmiqungen f. Arbeiten im StraBenraum

Die Sicherung von Arbeitsstellen, insbesondere die Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA) sowie der StVO, sowie die allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zur StVO sind einzuhalten. Fir die Beantragung und das Einhalten
der verkehrsrechtlichen Anordnung zur Einrichtung der Baustellen im StralRenraum ist der AN
zustandig.

Bei einer nicht ordnungsgemafen Einhaltung kann eine Unterbrechung der
Arbeitsausfiihrung durch die Bauleitung des AG zu Kosten des AN angeordnet werden.
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03 Ladungssicherung

Die Ladungssicherung muss dem § 22 StVO sowie samtlichen anerkannten Regeln der
Technik - wie etwa der VDI-Richtlinie 2700, den einschlagigen DIN- bzw. DIN EN Normen
und den Vorgaben der Berufsgenossenschaft fir Fahrzeughaltungen - entsprechen.
Insbesondere hat der Auftragnehmer die Ladung einschlieRlich der Gerate zur
Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen auf den genutzten Kraftfahrzeugen und
Anhangern so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder
plétzlichen Ausweichbewegungen nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen
oder vermeidbaren Larm erzeugen kénnen.

04 Unfallschutz/ Arbeitsschutz

Alle Arbeiten sind gemaf den zurzeit geltenden Unfallverhiitungsvorschriften,
Gesetzestexten und Vorschriften (z.B. UVV, BGI / BGR und VDE) und nach dem zurzeit
geltenden Stand der Technik auszufiihren.

Die Mitarbeiter missen eine Unterweisung zum Thema Arbeitsschutz erhalten haben.
Dariber ist mit Angebotsabgabe ein Nachweis in Form einer schriftlichen Erklarung zu
erbringen.

Ebenfalls muss ein Ansprechpartner fir die Einhaltung der ArbeitsschutzmaRnahmen zur
Verflgung stehen / bzw. kurzfristig vor Ort antreffbar sein.

05 Einheitspreis

Im Einheitspreis sind alle Nebenkosten wie die Kosten fiir:
- An-und Abfahrt, die Fahrzeugkosten (wie Werkstattwagen, Kraft- und Schmierstoffe
usw.)
- Gerate und Maschinen inkl. Betriebsstoffe
- Entsorgungsfahrten, Baustelleneinrichtung/-absicherung (inkl. zuldssigem, nicht
bekletterbarem, feinmaschigem Bauzaun fiir Spieleinrichtungen)
- befahrbare Platten
- Einsatz Arbeits- und Unfallschutz
einzurechnen.

Die Kosten in den einzelnen Kostenaufstellungen pro Auftrag sind in seperater,
aufgeschlisselter Form fiir die einzelnen Bauvorhaben abzugeben. Ebenso ist die Rechnung
fur jeden einzelnen Auftrag zu stellen.

Uber die Ausschreibung hinaus benétigte Maschinen, sowie zu erfolgende Entsorgungen
werden nach ortsiiblichen Preisen vergutet. Dies ist im Bedarfsfall mit dem AG friihzeitig
vorher abzustimmen.

Werden Uber die beauftragte Instandsetzung hinaus zusatzliche Arbeiten erforderlich, so sind
diese Arbeiten vor der Durchflihrung dem Auftraggeber mitzuteilen.
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06 Rechnungen

07

08

09

Alle Rechnungen sind zu dem einzelnen Objekt zu stellen und zu jeder Rechnung gehdéren
Arbeitsrapporte beziiglich der beauftragten Arbeiten.
Auf den Rapporten muss folgendes zu erkennen sein:
- eine Kurzbeschreibung der Arbeiten,
- die Anzahl der benétigten Stunden auf der Baustelle mit Angabe der Uhrzeit von
Arbeitsbeginn bis Arbeitsende
- die positionsspezifische Qualifikationsbezeichnung der Einsatzkrafte (Facharbeiter,
Helfer)
- ggf. bendtigte Materialen
- die Unterschrift des Bauleiters des AN o

Ebenso sind jeder Rechnung die Original-Lieferscheine beizufiigen.

Dringliche MaBRnahmen

In Einzelfallen kann der AG dringliche Malinahmen mit Begriindung anmelden (z.B. wegen
Verkehrssicherungspflicht). Diese sind spatestens innerhalb von 24 Stunden (am
darauffolgenden Tag) auszufihren.

Beanstandungen/ Schiaden

Bei festgestellten (berechtigten) Beanstandungen oder Beschadigungen verpflichtet der AN
sich, diese unmittelbar und ohne Berechnung zu beseitigen.

Riicksichtnahme

Auf Personen im nahen Umkreis zur aktuellen Arbeitsstelle/-position ist Riicksicht zu
nehmen. Zugangswege, Zufahrten, Flucht- und Rettungswege sind von allen Gegenstanden
und Materialien, Fahrzeugen und Geraten sowie allen Verschmutzungen freizuhalten.
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Erlauterungen und zu beachtende Hinweise:
A Ansprechpartner:

Agnieszka Szymocha, Tel.: 0241 432 18585; agnieszka.szymocha@mail.aachen.de

B Der AN fuhrt zu den Bedingungen und auf den Grundlagen der fachlichen Vorgaben in den
Vorbemerkungen des LVs sowie der Leistungspositionen, die Arbeiten aus. Der AN
verpflichtet sich, die ihm Ubertragenen Leistungen fachlich einwandfrei auszufuihren. Die
Baustellen sind in einem sauberen Zustand zu halten und zu verlassen.

C Einsatz von Maschinen:

Im Allgemeinen gilt, dass Flur- und / oder Sachschaden vom AN zu beseitigen sind. Zur
besseren Beweisfiihrung empfiehlt sich eine Fotodokumentation.

Zum Transport und fir sonstige Arbeiten sind Maschinen so einzusetzen, dass keine
Rinden-, Kronen und Wurzelbeschadigungen an benachbarten Bdumen und Strauchern
entstehen.

Die Befahrung von Rasenflachen ist so gering wie moglich zu halten. Missen diese doch
befahren werden, so ist immer zwingend entsprechender Fahrschutz (Fahrschienen /
Uberfahrplatten) zu nutzen.

Entstehende Fahrspuren sind nach Ende Arbeiten nach DIN 18915 und DIN 18917
nachzuarbeiten und einzusaen.

Bei wetterbedingten Weichbdden bzw. bei Flachen mit weichem Untergrund sind ggf. die
Pflegegange zu verschieben. Dies ist dem jeweiligen Ansprechpartner mitzuteilen.
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D Entsorgung Abfalle:

Bei den Abbrucharbeiten von Spielgeraten kénnen zusétzlich zu den Holzabfallen
Schrauben, Ketten, Netze, Kunststoffelemente oder Dachpappe, sowie Metallelemente
vorhanden sein. Diese missen spezifisch entsorgt werden.

Nicht verwertbare Restabfalle sind als Abfall zur Beseitigung geman der Satzung des
Zweckverbandes Entsorgungsregion West, Zum Hagelkreuz 24, 52249 Eschweiler der MVA
Weisweiler anzuliefern. Die jeweils giiltige Verbands-, Abfall und Gebihrensatzung des
Zweckverbandes ist im Internet unter www.zwe-entsorgung.de abrufbar.

Abfalle zur Verwertung, wie z.B. Papier, Glas, Plastik, Steine, Holz etc. sind nach den
Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz
(LAbfG) und der Abfallwirtschaftsatzung der Stadt Aachen, in der jeweilig giltigen Fassung,
zu entsorgen, beispielhaft Gber das ELC Warden.

Schadstoffhaltige Abfélle in Form von Ol sowie S4uren, Farben und dergleichen sind dem
AG sofort zu melden, da hier evtl. Anzeigepflicht besteht und besondere Entsorgung
ausgefihrt werden muss. Schadstoffhaltige Abfalle kénnen ebenfalls beispielsweise am ELC
Warden entsorgt werden. Dort werden die erforderlichen Entsorgungsnachweise ausgestellt.
Hier sind die gesonderten Transportbedingungen zu beachten.

In Abstimmung mit dem AG werden die anfallenden Entsorgungskosten gesondert vergutet.

Uber die Entsorgungskosten sind Einzelnachweise zu erbringen. Diese Nachweise sind
mit eindeutigem Nachweis des Fahrzeuges und der Menge, Abfallart und Bescheinigung
des Entsorgungsbetriebes im Original oder per Scan dem AG vorzulegen.

E Verlassen der Baustelle/ Reinigung:
Auf Wegen und StralRen ist Sand und sonstiges Material nach den Pflegegangen sofort

aufzunehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass durch abschwemmbares Material
keine Ablaufe verstopft werden.
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F Baumschutz

Alle Griinanlagen, Baume, Straucher und Rasenflachen sind im Zuge der BaumafRnahme

gemal den aktuellen Vorschriften der DIN 18920 ,Schutz von Baumen bei BaumalRnahmen®
und der RAS-LP4 (Richtlinien fir die Anlage von Stral3en, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt
4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalinahmen) zu schitzen.

Grundsatzlich ist zu unterlassen:
- jeglicher Bodenauftrag und Bodenabtrag im Kronentraufbereich* +1,50m in jede Richtung
- kurz- oder langfristiges Lagern von Materialien, Maschinen und Geraten in Griinflachen
unterhalb des

Kronentraufbereiches +1,50m in jede Richtung
- das Befahren oder Beparken von Griinflachen
- das Befiillen von Maschinen mit Kraftstoffen oder Olen/Fetten im Kronentraufbereich
+1,50m in jede Richtung,

sowie auf Griinflachen

*Der Kronentraufbereich von Baumen ist die Flache unterhalb der natirlich ausgebildeten
Baumkrone.
Seine auliere Begrenzung stellt der auf den Boden projizierte Kronenumfang dar.

Jede mdogliche Abweichung von den Vorschriften zum Schutz der Grinflachen und Baume ist
vorab dem Aachener Stadtbetrieb anzuzeigen und von diesem Uber den Fachbereich Umwelt
genehmigen zu lassen!

In diesen Fallen sind im Kronentraufbereich Handschachtungen maéglich. Wurzeln dber 2 cm
Durchmesser sind dabei zu erhalten. Wir behalten uns vor, vorab eine Suchschachtungen
durchfihren zu lassen. Diese erfolgt an der Ausschachtungsgrenze baumseitig Uber eine
Tiefe von bis zu 40 cm.
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1. Garten- und Landschaftsbauarbeiten

1.1. vorbereitende Arbeiten

1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten und beseitigen der Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten und beseitigen der
Baustelleneinrichtung

Dies gilt fiir samtliche in der leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Arbeiten.

-Bauzaun

-Absperren der Strale

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle zu raumen und
alle genutzten Sand- und Lagerflachen zu reinigen und
wiederherzustellen.

Die Beseitigung von ev. entstandenen Beschadigugnen und
Verschmutzungen der Baustellenzufahrt und samtliche
Zuwegungen wahrend der Bauzeit sind mit einzukalkulieren.

1,000 PSCH

Summe 1.1. vorbereitende Arbeiten @ 0000
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1.2. Abbrucharbeiten

Bei allen nachstehenden Positionen hat die geforderte
Entsorgung gemaR des gesetzlichen Richtlinien und
Bestimmungen zu erfolgen. Es sind die Entsorgungsmassen
einer 6ffentlich genehmigten Anlage zuzufiihren. Hierliber sind
schriftliche Nachweise zu fihren und dem Aufmal} beizufligen.

1.2.10. Asphalt
Asphaltdecke fur Fundamente - teerhaltig - entnehmen

Asphaltdecke, teerhaltig
4 x 1,0 m breit * 1 m lang * 8 cm Dicke im Schnitt

aufnehmen, verladen und entsorgen

1.2.20. Aushub Unterbau
Unterbaumaterial unter Asphaltschicht ausschachten mit
Kleingeraten, das Beiarbeiten von Hand an Einfassungen ist
einzukalkulieren, laden, abfahren und entsorgen,

4 Teilflachen bis 4 m? siehe Fundamentenplan
Tiefe 40 cm

Breite 90 cm

Lange 90 cm

Unterbaumaterial der Asphaltdeckschicht
aufnehmen, verladen und entsorgen

1,500 m3

Summe 1.2. Abbrucharbeiten
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1.3.

1.3.10.

Die neu anzuschaffenden Spielgerate sind vom Bieter
ordnungsgemaf zu montieren und aufzustellen. Vom Bieter sind
samtliche Nebenarbeiten zum ordnungsgemafen Aufbau nach
Herstellerangaben auszufiihren. Alle Fundamente, die im
Spielbereich hergestellt werden, missen mit ca. 40 cm
Fallschutzmaterial iberdeckt sein. Die Oberkanten der
Fundamente missen gut abgeschragt oder abgerundet sein, es
darf sich kein Wasser auf den Fundamentoberflachen sammeln.
Vom Auftragnehmer ist vor Inbetriebnahme der Spielgerate
durch ein unabhangiges anerkanntes Prifinstitut die korrekte
Montage und Aufstellung der Spielgerate festzustellen und
dokumentieren zu lassen. Dies gilt auch und insbesondere fir
Kombinationsspielgerate. Der Prifbericht ist bei der Abnahme
der Bauleitung auszuhandigen. Bis zur Abnahme durch das
Prifinstitut sind die Spielgerate gegen vorzeitige Benutzung zu
sichern. Vom Auftragnehmer sind 3 Monate nach der Abnahme
alle Geréate, Verbindungen etc. nachzukontrollieren, ggf.
nachzurichten, nachzuarbeiten und anzuziehen

sowie die Arbeitsschritte zu dokumentieren. Der Aufwand dieser
Vorbemerkung ist entsprechend in die betreffenden

Positionen einzukalkulieren.

Kletterseilpyramide liefern und einbauen

Seilspielgerat Jupiter Univers Liefern und Einbauen
Seilspielgerat Jupiter Univers Liefern und Einbauen

Spielgerat "Jupiter Univers" liefern, aufstellen und montieren,
gemal Herstellervorschrift, Ausfihrungsplan und Angabe der
Bauleitung, inklusive aller zugehdrigen Kleinteile gelagert,
héhen- und fluchtgerecht im Bereich der Asphaltflache
aufstellen, Spielgerat der Firma Berliner Seilfabrikr.: 90.100.040

Abmessungen:

Lange x Breite x Hohe (m) 4,4 x 4,4 x 4,7
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) 7,5x7,5
Freie Fallhéhe nach EN 1176 (m) 1,59

Spielalter 5

Mindestfallschutzflache nach DIN EN 1176 (m?) 53,6
Anzahl Fundamente 4

Betonvolumen C20/C25 (m3) 1,8

Ersatzteilgarantie Lebenslang

Farbe Seile: gelb
Farbe Rohre/Pfosten/Kugeln: Limette RAL DS 1207075
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Konstruktion aus Metall, inklusive Fundamente aus Beton
nach Herstellervorschrift, inklusive Erdarbeiten und aller
erforderlichen Nebenarbeiten sowie Zubehorteile fiir die
Montage,

inklusive der Sicherheitspriifung/TUV-Abnahme nach Montage
des Spielgerates gemafl DIN EN 1176/1177 inkl. Prifbericht

Die Fundamente bis OK Schotter herstellen. Eine Uberdeckung
der Fundamente ist aufgrund des geplanten Fallschutz aus
Teppichflies nicht notwendig.

Die EN 1176 und die EN 1177 sind zwingend zu beachten und
einzuhalten.

Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300
einschliellich aller Erd- und Nebenarbeiten
Aushub laden und ordnungsgemaR entsorgen
inkl. evtl. anfallender Deponiegebuhren.

Abbildung Seilspielgerat

1,000 PSCH

Summe 1.3. Kletterseilpyramide liefernund..
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1.4. Materialkosten
1.4.10. Aushub/ Schutt
Entsorgungsgebiihren Aushub/ Schutt
1,000 t0 e e
1.4.20. Bau- und Abbruchabfille
Entsorgungsgebihren gemischte Bau- und Abbruchabfalle
1,000 t0 e e
1.4.30. Beton
Beton C20 / 25, 0-16 mm
1,000 M3 s e
1.4.40. Asphalt
Asphalt
1,000 M3 s e
Summe 1.4. Materialkosten
Summe 1. Garten- und Landschaftsbauarbei.. @~ .
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2. Fallschutzarbeiten

2.1. Teppichflies liefern und einbauen

2.1.10. Teppichflies fiir Fallhohe bis 1600 mm liefern und einbauen

Teppichvlies-Fallschutzsystem bis 1,70m kritische Fallhéhe
nach Norm DIN EN 1177:2018.

Aufbau
1 x Schicht Edusport Teppichvlies +
1 x ProPlay Fallschutzpad 35 als Unterbau

EDU170 Fallschutz

Edusport-Teppichvliesbelag aus Polypropylen; nadelgelocht;
mit einem Fasergewicht von mind. 1300g je Quadratmeter;
Faserstarke mind. 125 dtex; Gesamthéhe: 18mm; UV-
Graustufe: 4 + Ultra-Zusatz flr starke Sonneneinstrahlung;
Impragnierung auf der Unterseite; schwer entflammbar;
Wasserdurchlassigkeit von mind. 9000mm/h. Quarzsandfiillung
12-14kg je Quadratmeter. Nachweis Abriebfestigkeit geman
Anforderungen EN 15330-2 max. 1% und RAL
Gultegemeinschaft, nach EN ISO 5470-1 < 0,7g; Bahnen
dauerhaft miteinander verbinden.

Zulage zum Teppichvliesbelag: Unterlage aus thermisch
vernetzten, geschlossenzelligem Polyethylen (PEX) mit
ankaschiertem Geotextil in der Hohe von 35 mm, Zulassung
inkl. Teppichvlies-Deckschicht bis zu einer Fallhéhe von min.
1,70m nach DIN EN 1177:2018, PEX-Platten tber
Schwalbenschwanzausbildung verbinden

Gesamtaufbauhohe: 53 mm,

Der Aufbau ist wie folgt:

Zuerst eine 35 mm stoidddmmende Lage aus Polyethylen-
Schaum mit patentierter XC Cut Technologie zur

vertikalen Entwasserung (geschlossenzelliger, vernetzter
Polyethylen-Schaumstoff). Darauf der
Nottsward®-Teppichvliesbelag aus Polypropylen (16-18 mm) mit
Quarzsandfiillung.

Verlegung auf vorher vorbereitetem Boden aus z.B.
Beton/Asphalt (C 12/15 oder 20/25, 0/8 Kérnung) oder
Kalksplitt (0/8 — 0/11 Kérnung, stark verdichtet).

Die Bahnen des Teppichvliesbelags werden mittels eines
Spezialtapes dauerhaft miteinander verbunden. Das

Tape ist vollflachig mit HeiBkleber beschichtet. Der Heillkleber
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ist nicht entflammbar und nicht zum Verzehr
geeignet. Das Tape wird von unten, verdeckt mit den
Teppichvliesbahnen verklebt.

Die Randbefestigung

Herstellung einer Fuge innerhalb der Asphaltflache zur
Randeinfassung des Teppichvlieses. Fugenbreite 1,5cm /
Fugentiefe min. 5cm (Die Fuge erfolgt im Anschluss an die
Verlegung der Gummirampe.)

Das Befestigen in der Randeinfassung/Eingraben, sowie das Anarbeiten an z.B. Pfosten,
Straucher 0.A

(Durchmesser bis 250 mm) und anschliessend Besandung der Flache sind Bestandteil der
Verlegearbeiten und in den Einheitspreisen zu kalkulieren.

Alle erforderlichen Zuschnitte (auch Pfosten) sind im Preis mit einzukalkulieren.

Die Verlegearbeiten dirfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgefihrt werden.
Farbe: rot

Lieferant:

Edu Sport

oder Vergleichbar

Vergleichbar im Bezug auf:

Material: Teppichvliesbelag aus Polypropylen; nadelgelocht

Gesamtaufbauhdhe: 53 mm,

Zulassung inkl. Teppichvlies-Deckschicht bis zu einer Fallhéhe von min. 1,60m nach DIN EN
1177:2018

Die Randbefestigung: Herstellung einer Fuge innerhalb der Asphaltflache zur
Randeinfassung des Teppichvlieses. Fugenbreite 1,5cm / Fugentiefe min. 5cm

angebotenes Material'

Abrechnung nach Aufmal} an der Einbaustelle

65,000 M? L
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2.1.20. Gummirampe Classic 35mm liefer und einbauen

Gummirampe Classic 35mm

Hoéhenausgleich zum Fallschutz

Lieferung und Einbau einer Gummirampe aus Gummigranulat in
35mm Hoéhe. Bauteile fest mit PU-Kleber auf Asphalt fixieren.
Fugenbildung 3-5mm zwischen Bauteilen fir ausreichende
Drainage ist zu beachten.

Die Rampe wird spater mit Teppichvlies aus Folgeposition
Uberzogen.

Alle erforderlichen Zuschnitte sind im Preis mit einzukalkulieren.

Potentielle Bezugsquelle:

RO-FLEX, Angerstr. 14, 97753 Karlstadt, www. ro-flex.com, service@ro-flex.com

oder Vergleichbar
Vergleichbar im Bezug auf:

Material und Starke: Gummirampe aus Gummigranulat in
35mm Hohe.

Montage/Befestigung: Bauteile fest mit PU-Kleber auf Asphalt
fixieren, Fugenbildung 3-5mm zwischen Bauteilen fur
ausreichende Drainage

Die Rampe wird spater mit Teppichvlies aus Folgeposition
Uberzogen.

31,000 m e

Summe 2.1. Teppichflies liefern und einbauen
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2.2, Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

werden nur nach ausdricklicher Genehmigung durch die
Bauleitung anerkannt.

Hieruber sind taglich Rapportzettel auszustellen und
anerkennen zu lassen.

Arbeiten, die von Helfern ausgefiihrt werden kdnnen, werden
ausschlieRlich als Helferstunden bezahlt, unabhangig von der
Qualifikation der Person, die sie ausfihrt.

Die Abrechnung erfolgt nach Stunden.
2.210. Facharbeiter

Facharbeiter - Meister
fir 1 Stunde

1,000 Std .,
2.2.20. Facharbeiter
Facharbeiter - Gartnergeselle
fir 1 Stunde
1,000 Std .,
2.2.30. Helferstunden
Helferstunden
fir 1 Stunde
1,000 Std s

2.2.40. LKW-Stunde mit Fahrer
LKW-Stunde inkl. Bedienpersonal und aller Kraft- und
Schmierstoffe, 2-Achser
fur 1 Stunde

1,000 Std .o

2.2.50. Radlader oder Minibagger mit Fahrer
Radlader oder Minibagger bis 5 to inkl. Bedienpersonal und aller
erforderlichen Kraft- und Schmierstoffe
fur 1 Stunde

1,000 Std ...
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2.2.60. Bagger bis 13,4 t mit Bedienpersonal

Bagger bis 13,4 t mit Bedienpersonal inkl. allen erforderlichen
Kraft- und Schmierstoffen
fur 1 Stunde

1,000 Std ...

Summe 2.2. Stundenlohnarbeiten

Summe 2. Fallschutzarbeiten
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Standort altes Spielgerat

Summe LV 1 Neuplanung Schulhof GGS Am.. = e
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Héhe von 19,00 % EUR
Gesamtsumme L —————— EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19
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