Stadt Aachen Aachener Stadtbetrieb E 18 52068 Aachen

Leistungsverzeichnis VOB

Projekt: 2025_10 Sanierung Kunststoffflachen
LV: 00 Sanierung Kunststofflachen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Allgemeine Hinweise

Hinweise zu einigen Bestandteilen des Vertrages

Die allgemeinen Angaben A., die Leistungsbeschreibung B., die Hinweise zur Projektabwicklung C. und das Leistungsverzeichnis D.
werden bei der Erteilung des Auftrages Bestandteil des Vertrages.

A. Aligemeine Angaben

Die Sanierung von Kunststoffsportflachen im Freibad Hangeweiher, am Hangeweiher 32, 52074 Aachen.

Fur die Betreuung und Bauleitung von Auftraggeberseite ist der Aachener Stadtbetrieb der Stadt Aachen durch den
Geschaftsbereich Griinflachen- und Friedhofswesen zustandig. Die Betreuung vor Ort wird durch den Vertreter des Sachgebiets
Gebaudegriinunterhaltung wahrgenommen.

B. Leistungsbeschreibung

Die Beauftragung beinhaltet die Sanierung von 2 Kunststoffflachen mit insgesamt 357,55 m?.

C. Projektabwicklung

Ausfiihrungszeitraum
Der Zeitraum zur Sanierung der Sportfldchen hat zeitnah nach Auftragserteilung auRerhalb der Badesaison und in terminlicher
Abstimmung mit dem AG zu erfolgen. Die Badesaisong beginnt vorraussichtlich am 30.4.2026 und Endet am 13.09.2026.

Erlauterungen und zu beachtende Hinweise:

A Der AN fuhrt zu den Bedingungen und auf den Grundlagen der fachlichen Vorgaben in den
Vorbemerkungen des LVs sowie der Leistungspositionen, die Arbeiten aus. Der AN
verpflichtet sich, die ihm Ubertragenen Leistungen fachlich einwandfrei auszufuhren. Die
Baustellen sind in einem sauberen Zustand zu halten und zu verlassen.
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B Einsatz von Maschinen:

Im Allgemeinen gilt, dass Flur- und/ oder Sachschaden vom AN zu beseitigen sind. Zur
besseren Beweisfiihrung empfiehlt sich eine Fotodokumentation.

Zum Transport und fur sonstige Arbeiten sind Maschinen so einzusetzen, dass keine
Rinden-, Kronen und Wurzelbeschadigungen an benachbarten Baumen und Strauchern
entstehen.

Die Befahrung von Rasenflachen ist so gering wie méglich zu halten. Entstehende
Fahrspuren sind nach Ende Arbeiten nach DIN 18915 und DIN 18917 nachzuarbeiten und
einzusaen.

Bei wetterbedingten Weichbdden bzw. bei Flachen mit weichem Untergrund sind zum
notwendigen Befahren entsprechender Fahrschutz (Fahrschienen) vorher aufzulegen, ggdf.
sind die Pflegegange zu verschieben. Dies ist dem jeweiligen Ansprechpartner mitzuteilen.

C Verlassen der Baustelle/ Reinigung:

Auf Wegen und StralRen ist Sand und sonstiges Material nach den Pflegegangen sofort
aufzunehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass durch abschwemmbares Material
keine Ablaufe verstopft werden.
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Spezifische Vorbemerkungen:

Ausschreibung nach VOB

Grundlage ist:

DIN 1961 VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen in der
Fassung von 2012 und

VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) in der Fassung von 2012

Zusatzliche Vereinbarungen

01 Normen, Verordnungen und Gesetze

Die Bestimmungen des Bundesimmionsschutzgesetzes insbesondere die der Gerate- und
MaschinenlarmschutzVO in der jeweils gultigen Fassung sind strikt einzuhalten.

02 Sicherung der Arbeitsstellen und Genehmigungen f. Arbeiten im StraBenraum

Die Sicherung von Arbeitsstellen, insbesondere die Richtlinien fiir die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA) sowie der StVO, sowie die allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zur StVO sind einzuhalten. Fir die Beantragung und das Einhalten
der verkehrsrechtlichen Anordnung zur Einrichtung der Baustellen im Straflenraum ist der AN
zustandig.

Bei einer nicht ordnungsgemaRen Einhaltung kann eine Unterbrechung der
Arbeitsausfiihrung durch die Bauleitung des AG zu Kosten des AN angeordnet werden.

03 Ladungssicherung

Die Ladungssicherung muss dem § 22 StVO sowie sdmtlichen anerkannten Regeln der
Technik - wie etwa der VDI-Richtlinie 2700, den einschlagigen DIN- bzw. DIN EN Normen
und den Vorgaben der Berufsgenossenschaft fir Fahrzeughaltungen - entsprechen.
Insbesondere hat der Auftragnehmer die Ladung einschlie3lich der Gerate zur
Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen auf den genutzten Kraftfahrzeugen und
Anhangern so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollboremsung oder
plétzlichen Ausweichbewegungen nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen
oder vermeidbaren Larm erzeugen kdnnen.

04 Unfallschutz

Alle Arbeiten sind gemal den zurzeit geltenden Unfallverhutungsvorschriften und nach dem
zurzeit geltenden Stand der Technik auszufiihren.
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05 Personal AN/ Qualifikation und Ansprechpartner

06

07

08

11

Der AN hat einen verantwortlichen Baustellenleiter zu stellen. Der Baustellenleiter sollte
kurzfristig auf der Baustelle anzutreffen sein. Der AG kann den Baustellenleiter, sofern es
sich herausstellt, dass er die erforderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten nicht besitzt,
ablehnen.

Grundsatzlich sind die Arbeiten mit firmeneigenem Personal auszufuhren.

Ausfiihrungszeitraum

Der geplante Durchfiihrungszeitraum erfolgt in Abstimmung mit dem AG.
Vor dem genauen Arbeitsbeginn hat eine schriftliche oder telefonische Meldung an den AG
stattzufinden.

Einheitspreis

Im Einheitspreis sind alle Nebenkosten wie die Kosten fir:
- An-und Abfahrt, die Fahrzeugkosten (wie Werkstattwagen, Kraft- und Schmierstoffe
usw.),
- Gerate und Maschinen inkl. Betriebsstoffe
- Entsorgungsfahrten, Baustelleneinrichtung/-absicherung
- Einsatz Arbeits- und Unfallschutz
einzurechnen.

Die Baustellenabsicherung ist wahrend der gesamten Bauphase vorzuhalten.
Uber die Ausschreibung hinaus benétigte Maschinen, sowie zu erfolgende Entsorgungen

werden nach ortsublichen Preisen vergutet. Dies ist im Bedarfsfall mit dem AG frihzeitig
vorher abzustimmen.

Ortskenntnis/ Informationsbeschaffung

Der AN kann sich vorab von der Lage der Wegeflachen in den einzelnen Anlagen
informieren.
Planunterlagen mit Verortung der Flachen liegen der Ausschreibung bei.

Beanstandungen/ Schiaden

Bei festgestellten (berechtigten) Beanstandungen oder Beschadigungen verpflichtet der AN
sich, diese unmittelbar und ohne Berechnung zu beseitigen.
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12 Rechnung/ Rapporte

Die Arbeitsrapporte haben dem AG nach ausgefiihrter Leistung vorzuliegen.

Zu jeder Rechnung gehoren objekt- und maRnahmenspezifische Arbeitsrapporte.
Auf den Rapporten muss folgendes zu erkennen sein:

- Objektname

- Mengenangaben

- Aufmale der Sandflachen

- Lieferscheine

Die FlachengréRen werden nach Aufmald ermittelt. Bei evtl. Abweichungen von diesen
Aufmafen, ermitteln der AG und AN gemeinsam die tatsachliche FlachengrofRe durch
Aufmal vor Ort. Diese sind Grundlage der Abrechnung.

Der Wegfall einzelner Positionen sowie Teilpositionen (Pflegestrecken) berechtigt keine
Nachforderungen. Sollten sich im Laufe der Auftragsdauer Anderungen ergeben, die die
Anzahl der Pflegegéange betreffen, wird die tatsdchlich erbrachte Anzahl der Arbeitsgange
abgerechnet. Die Gerate- und Maschinenvorhaltung einschlieRlich Fuhrleistung erfolgt durch
den AN. Eine besondere Vergutung hierfur wird nicht gewahrt.

14 Riicksichtnahme

Auf Personen im nahen Umkreis zur aktuellen Arbeitsstelle/-position ist Riicksicht zu
nehmen. Zugangswege, Zufahrten, Flucht- und Rettungswege sind von allen Gegenstanden
und Materialien, Fahrzeugen und Geraten sowie allen Verschmutzungen freizuhalten.

1. Tennenflachen Unterhaltung
1...10. Kunststoffbelag anschleifen

Kunststoffbelag mit Spezialschleifmaschine anschleifen
und fir die Neubeschichtung vorbereiten; Schleifgut
abkehren, laden und abfahren

357,550 M2 L

1...20. Erneuerung Verlaufsbelag
Erneuerung der wasserdurchlassigenVerlaufsbelag auf vorher
gereinigtem und geschliffenem Altbelag, aufbringen einer 2-komp.
PURVerlaufsbeschichtung, Oberflache mit der Rakel
verziehen und mit rotem EPDM-Granulat im Uberschuf®
abstreuen, nach Fertigstellung Uberschissiges Granulat aufnehmen.

357,550 M? L e

1...30. Erneuerung Tennislinierung
Erneuerung der Tennislinierung (weif3) mit einer 2- komp. PUR-
Farbe mit einem Arbeitsdruck von 1,5 bar scharfkantig in einer Breite
von 5 cm aufspritzen, die Abrechnung erfolgt nach Ifm, Punkte und
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Striche unter einem Meter werden als 1Meter abgerechnet.
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97,000 IfM s e
1...40. Erneuerung Volleyballlinierung
Erneuerung der Volleyballlinierung (blau) mit einer 2-komp. PUR-
Farbe mit einem Arbeitsdruck von 1,5 bar scharfkantig in einer Breite
von 5 cm aufspritzen, die Abrechnung erfolgt nach Ifm, Punkte und
Striche unter einem Meter werden als 1 Meter abgerechnet
81,000 IfMm i e
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Héhevon 19,00% EUR
Gesamtsumme —— EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7
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