



Leistungsverzeichnis Angebot



Projekt

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Bauvorhaben

Fahrbahnsanierungen Sammel 2026

Diverse Straßenoberflächen

verteilt im Stadtgebiet

der Kupferstadt Stolberg

Leistung (LV)

**Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße
Asphaltbeton**

Angebotsaufforderung

**Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres vollständig ausgefüllten Angebotes.**

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 14

Leistungsverzeichnis Angebot Kurztexst Amt 65



Inhaltsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
00	Vorbemerkungen	3
00.01	Baubeschreibung	3
00.02	Allgemeiner Hinweis zum LV	3
01	Leistungen für die Sanierung Barbarastraße	3
01.01	Allgemeine Baustellenleistungen	3
01.01.01	Baustelleneinrichtung	3
01.01.02	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs	4
01.01.03	Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen	4
01.01.04	Absperrung und Beschilderung außerhalb der Baustelle	4
01.02	Stundenlohnarbeiten und Gerätestunden Titel 1	5
01.02.01	Stundenlohnarbeiten	5
01.02.02	Gerätestunden	5
01.03	Aufbruch und Erdarbeiten	6
01.03.01	Lösen von Bodenmassen - Bereich Straßenbau-	6
01.03.02	Laden, abfahren und entsorgen von Bodenmassen.	6
01.03.03	Regulierung von Rinnenanlagen, Randbefestigungen und Einbauteilen	7
01.03.04	Asphaltschnitte	8
01.03.05	Aufnahme von Oberbau aus Asphalt	8
01.04	Ungebundene Tragschichten im Straßenbau	9
01.04.01	Feinplanum und Nachverdichtung	9
01.04.02	Tragschichten ohne Bindemittel	9
01.05	Gebundene Tragschichten	10
01.05.01	Asphalttragschichten	10
01.05.02	Asphaltdeckschichten	10
01.05.03	Schwarzdeckenanschlüsse	10
01.06	Markierungen	11
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	12
	Bieterangabenverzeichnis	14



Leistungsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

00 Vorbemerkungen

00.01 Baubeschreibung

Nur Textinformation - 00.01

Baubeschreibung

00.02 Allgemeiner Hinweis zum LV

Nur Textinformation - 00.02

Allgemeiner Hinweis zum LV

Nur Textinformation - 00

Vorbemerkungen

01 Leistungen für die Sanierung Barbarastraße

01.01 Allgemeine Baustellenleistungen

01.01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.01.10 Pauschale für das Einrichten der Baustelle

1 psch

GP

01.01.01.20 Vorhalten, Unterhalten der kompletten Baustelleneinrichtung

20 d

EP

GP

01.01.01.30 Räumen der kompletten Baustelleneinrichtung

1 psch

GP

01.01.01.40 Pauschale für das Arbeiten unter beengten Verhältnissen

1 psch

GP

01.01.01.50 Vorinformation / Absprachen / Informationszettel

1 psch

GP

01.01.01.60 Pauschale für Vermessungsleistungen

1 psch

GP

Summe 01.01.01

Baustelleneinrichtung, Netto:

.....

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

	Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton			
01	Leistungen für die Sanierung Barbarastraße			
01.01	Allgemeine Baustellenleistungen			

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01.01.02 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs

01.01.02.10 Überfahrten mittels zugelassener Platten herstellen

20 m2 EP GP

01.01.02.20 Asphaltbinder 0/11 oder 0/16 To-Einbau: von Hand o. Fertiger

2 to EP GP

Summe 01.01.02

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs, Netto:

01.01.03 Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen

01.01.03.10 Hinweistafeln bis 3 m2 aufstellen

3 St EP GP

01.01.03.20 Halteverbotsschilder aufstellen

8 St EP GP

Summe 01.01.03

Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen, Netto:

01.01.04 Absperrung und Beschilderung außerhalb der Baustelle

01.01.04.10 Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle aufstellen

10 St EP GP

01.01.04.20 Absperrbaken außerhalb der Baustelle aufstellen

10 St EP GP

01.01.04.30 Absperrschranken außerhalb der Baustelle

10 m EP GP

01.01.04.40 Markierungsstreifen aus Kunststoffolie, chromgelb, 12 cm breit

25 m EP GP

Summe 01.01.04

Absperrung und Beschilderung außerhalb der Baustelle, Netto:

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton	
01	Leistungen für die Sanierung Barbarastraße
01.01	Allgemeine Baustellenleistungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe 01.01

Allgemeine Baustellenleistungen, Netto:

01.02 Stundenlohnarbeiten und Gerätestunden Titel 1

01.02.01 Stundenlohnarbeiten

01.02.01.10	Stunde: Werkpolier	5 h	EP	GP
01.02.01.20	Stunde: Bauvorarbeiter	5 h	EP	GP
01.02.01.30	Stunde: Spezialbaufacharbeiter	5 h	EP	GP
01.02.01.40	Stunde: Baufacharbeiter	5 h	EP	GP

Summe 01.02.01

Stundenlohnarbeiten, Netto:

01.02.02 Gerätestunden

01.02.02.10	Stunde Lufthammer	5 h	EP	GP
01.02.02.20	Stunde LKW 10 to Nutzlast	5 h	EP	GP
01.02.02.30	Stunde Bagger Löffelinhalt mind. 0,3 m3	5 h	EP	GP
01.02.02.40	Stunde Universalgerät Kleinbagger, Radlader	5 h	EP	GP

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

- 01 Leistungen für die Sanierung Barbarastraße
01.02 Stundenlohnarbeiten und Gerätestunden Titel 1

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.02.50 Stunde Verdichtungsgerät

5 h EP GP

Summe 01.02.02

Gerätestunden, Netto:

Summe 01.02

Stundenlohnarbeiten und Gerätestunden Titel 1, Netto:

01.03 Aufbruch und Erdarbeiten

01.03.01 Lösen von Bodenmassen - Bereich Straßenbau-

01.03.01.10 Boden entsprechend Klasse 3-6 lösen

20 m3 EP GP

01.03.01.20 Suchschachtungen herstellen

1 m3 EP GP

Summe 01.03.01

Lösen von Bodenmassen - Bereich Straßenbau-, Netto:

01.03.02 Laden, abfahren und entsorgen von Bodenmassen.

01.03.02.10 Aushub zur Kippe des AN

40 to EP GP

01.03.02.20 Zulage für Boden bis einschließlich BM-F2, ungefährlicher Abfall

15 to EP GP

01.03.02.30 Zulage für Boden bis einschließlich BM-F3, ungefährlicher Abfall

10 to EP GP

01.03.02.40 Zulage für Boden größer Z2, DK1, ungefährlicher Abfall

3 to EP GP

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

01 Leistungen für die Sanierung Barbarastraße

01.03 Aufbruch und Erdarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.03.02.50 Zulage für Boden größer Z2, DK2, ungefährlicher Abfall

1 to EP GP

01.03.02.60 Zulage für Boden größer Z2, DK3, ungefährlicher Abfall

1 to EP GP

01.03.02.70 Zulage Aushubboden größer Z2 nach LAGA 20, DK 1, gefährlicher Abfall

5 to EP GP

01.03.02.80 Zulage Aushubboden größer Z2 nach LAGA 20, DK 2, gefährlicher Abfall

3 to EP GP

01.03.02.90 Zulage Aushubboden größer Z2 nach LAGA 20, DK 3, gefährlicher Abfall

2 to EP GP

Summe 01.03.02

Laden, abfahren und entsorgen von Bodenmassen., Netto:

01.03.03 Regulierung von Rinnenanlagen, Randbefestigungen und Einbauteilen

01.03.03.10 Pflasterband 1-zeilig aufnehmen zur Wiederverwertung abfahren, als Zulage.

65 m EP GP

01.03.03.15 Einzeilige Pflasterrinne wasserführend liefern und setzen.

65 m EP GP

01.03.03.20 Bordsteine aufnehmen und zur Wiederverwertung abfahren

20 m EP GP

01.03.03.30 Randsteine aufnehmen und zur Wiederverwertung abfahren

45 m EP GP

01.03.03.40 Betonbordsteine H 15x25 liefern und setzen.

40 m EP GP

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

01 Leistungen für die Sanierung Barbarastraße

01.03 Aufbruch und Erdarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.03.03.42 Betonbordsteine R 15x22 liefern und setzen.

25 m EP GP

01.03.03.45 Übergangsstein zu R15X22 cm als Zulage liefern und setzen.

6 m EP GP

01.03.03.50 Absperrschieberkappen in bit. Decken an neue Höhenlage anpassen

10 St EP GP

01.03.03.60 Hydrantenkappen in bit. Decken an neue Höhenlage anpassen

3 St EP GP

01.03.03.70 Straßenablaufaufsätze aufnehmen und durch Ausgleichsring anpassen.

7 St EP GP

01.03.03.80 Vorh. Kanalschachtabdeckung aufnehmen

4 St EP GP

01.03.03.90 Schachtabdeckung zum Einwalzen, EBH 150-190 mm, mit Lüftungsöffnung liefern und versetzen

4 St EP GP

Summe 01.03.03

Regulierung von Rinnenanlagen, Randbefestigungen und Einbauteilen... ..

01.03.04 Asphalttschnitte

01.03.04.10 Fahrbahnbefestigung durchtrennen Stärke Befestigung bis max. 10 cm.

175 m EP GP

Summe 01.03.04

Asphalttschnitte, Netto:

01.03.05 Aufnahme von Oberbau aus Asphalt

01.03.05.10 Bit. Befestigungen bis 4 cm zur Wiederverwertung fräsen

1.350 m2 EP GP

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

01 Leistungen für die Sanierung Barbarastraße

01.03 Aufbruch und Erdarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.03.05.20 Bit. Befestigungen bis maximal 15 cm zur Wiederverwertung abbrechen

150 m2 EP GP

01.03.05.30 Gefährlicher pechhaltiger Straßenaufbruch, als Zulage

50 to EP GP

Summe 01.03.05

Aufnahme von Oberbau aus Asphalt, Netto:

Summe 01.03

Aufbruch und Erdarbeiten, Netto:

01.04 Ungebundene Tragschichten im Straßenbau

01.04.01 Feinplanum und Nachverdichtung

01.04.01.10 Feinplanum im Gehweg herstellen und (nach-)verdichten

20 m2 EP GP

01.04.01.20 Feinplanum in der Fahrbahn herstellen und (nach-)verdichten

150 m2 EP GP

Summe 01.04.01

Feinplanum und Nachverdichtung, Netto:

01.04.02 Tragschichten ohne Bindemittel

01.04.02.10 Schotter RCL I 0/32 auf besondere Anweisung des AG einbauen,

20 to EP GP

Summe 01.04.02

Tragschichten ohne Bindemittel, Netto:

Summe 01.04

Ungebundene Tragschichten im Straßenbau, Netto:

01.05 Gebundene Tragschichten

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

01 Leistungen für die Sanierung Barbarastraße

Tragschichten mit Bindemittel

Tragschichten mit Bindemittel

Tragschichten nach Angabe des AG profilgerecht einbauen.

Nur Positionen Bit. Tragschichten:

Geforderte Einbaumenge über die Erstschrift der Lieferscheine erbringen. Lieferscheine gesondert halten und dem "AG" sofort vorlegen. Später vorgelegte Lieferscheine werden nicht anerkannt.

In den Einheitspreis einrechnen:

- Evtl. erforderl. Handeinbau an Einmündungen, Zwickeln.
- Der Nachweis der Schichtdicken ist durch die Erstschrift der Lieferscheine zu erbringen.

01.05.01 Asphalttragschichten

01.05.01.10 Asphalttragschicht AC 22 T S herstellen

40 to EP GP

01.05.01.20 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

1.370 m2 EP GP

Summe 01.05.01

Asphalttragschichten, Netto:

01.05.02 Asphaltdeckschichten

01.05.02.10 Asphaltbeton AC 8 D S herstellen

135 to EP GP

01.05.02.20 Asphaltbeton AC 5 D L herstellen

2 to EP GP

01.05.02.30 Abstreumaterial aufbringen

1.370 m2 EP GP

Summe 01.05.02

Asphaltdeckschichten, Netto:

01.05.03 Schwarzdeckenanschlüsse

01.05.03.10 Asphaltschichten bis 10 cm tief für eine glatte Auflage zurückschneiden

80 m EP GP

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton	
01	Leistungen für die Sanierung Barbarastraße
01.05	Gebundene Tragschichten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.05.03.20 Naht in Asphalttschicht herstellen in Asphalttschicht herstellen

80 m EP GP

01.05.03.30 Asphaltbelag bis 4 cm tief für eine glatte Auflage einschneiden.

105 m EP GP

01.05.03.40 Bituminöses Fugenband verlegen

105 m EP GP

Summe 01.05.03

Schwarzdeckenanschlüsse, Netto:

Summe 01.05

Gebundene Tragschichten, Netto:

01.06 Markierungen

01.06.10 Schmalstriche 12 cm, ohne Unterbrechung auftragen

7 m EP GP

01.06.20 Verkehrszeichen 342 "Haifischzähne" einfarbig auftragen

4 St EP GP

Summe 01.06

Markierungen, Netto:

Summe 01

Leistungen für die Sanierung Barbarastraße, Netto:



LV-Zusammenfassung

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
00	Vorbemerkungen	3	nur Textinformation
00.01	Baubeschreibung	3	nur Textinformation
00.02	Allgemeiner Hinweis zum LV	3	nur Textinformation
01	Leistungen für die Sanierung Barbarastraße	3	
01.01	Allgemeine Baustellenleistungen	3	
01.01.01	Baustelleneinrichtung	3	
01.01.02	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs	4	
01.01.03	Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen	4	
01.01.04	Absperrung und Beschilderung außerhalb der Baustelle	4	
01.02	Stundenlohnarbeiten und Gerätestunden Titel 1	5	
01.02.01	Stundenlohnarbeiten	5	
01.02.02	Gerätestunden	5	
01.03	Aufbruch und Erdarbeiten	6	
01.03.01	Lösen von Bodenmassen - Bereich Straßenbau-	6	
01.03.02	Laden, abfahren und entsorgen von Bodenmassen.	6	
01.03.03	Regulierung von Rinnenanlagen, Randbefestigungen und Einbau...	7	
01.03.04	Asphaltschnitte	8	
01.03.05	Aufnahme von Oberbau aus Asphalt	8	
01.04	Ungebundene Tragschichten im Straßenbau	9	
01.04.01	Feinplanum und Nachverdichtung	9	
01.04.02	Tragschichten ohne Bindemittel	9	
01.05	Gebundene Tragschichten	10	
01.05.01	Asphalttragschichten	10	
01.05.02	Asphaltdeckschichten	10	
01.05.03	Schwarzdeckenanschlüsse	10	
01.06	Markierungen	11	



LV-Zusammenfassung

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
-----	-------------	-------	---------------

Summe Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR



Bieterangabenverzeichnis

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Barbarastraße Asphaltbeton

01 Leistungen für die Sanierung Barbarastraße

01.03 Aufbruch und Erdarbeiten

Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung
-----	--

01.03.03.90 Schachtabdeckung zum Einwalzen, EBH 150-190 mm, mit Lüftungsöffnung liefern und versetzen

Angebotener Hersteller:

'.....'

Angebotenes Produkt:

'.....'