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Leistu ngsverzeiChniS Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 Lv PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
Die Arbeiten werden an der Grundschule Griintalstralle, Grintalstralle 9, 52222 Stolberg ausgefiihrt.

Das Bauvorhaben liegt im Zentrum von Stolberg, unmittelbar an einer 6ffentlichen, ausgebauten Stralke. Die
ErschlieRung der Baustelle erfolgt tiber Europastralle / Schellerweg / Rathausstralie /Kaiserplatz
/GriintalstralBe.

Vor Angebotsabgabe wird dem Bieter empfohlen, sich tber die 6rtlichen Verhaltnisse (Lage und
Beschaffenheit) der Baustelle zu informieren.

Es werden Stromverteilungen, Wasseranschlisse und eine Toilette zur Verfligung gestellt.
Die Baustelle kann durch die Vordereingange und das Treppenhaus erschlossen werden.

Die Projektgrundlage ist die Erstellung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzept fiir die Schule. Im Zuge
dieses Konzeptes werden einige bauliche Anpassungen im Bereich der neuen Flucht- und Rettungswege
vorgenommen.

Die Ausflihrung der Arbeiten findet wahrend des Schulbetriebs statt.
Den Anweisungen des Schulpersonals ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Das Rauchen im Gebaude und auf dem Schulhof ist verboten.

ART UND UMFANG DER LEISTUNG

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Putzarbeiten in Bereichen, die bei einer Schadstoffsanierung vom Putz
befreit wurden. Es handelt sich dabei um Bereiche im Treppenhaus, sowie im 2. und 3. Obergeschoss.

Die Leistungen werden in mehreren Abschnitten ausgefihrt.

Die Leistung umfasst die Herstellung, Lieferung und Montage inkl. dem Transport der Materialien an den
eigentlichen Einbauort, erforderliche Hebewerkzeug etc.sind mit zu berticksichtigen.

Hinweis: Das Material ist aufgrund der Zugangssituation teilweise mit Hilfsmitteln zu transportieren.

Alle wesentlichen eingebauten Materialien sind zu dokumentieren und mit der Schlu3rechung einzureichen,
inkl. Angabe von Spezifikationen wie Typ, Farbton etc.
PARALLEL LAUFENDE ARBEITEN

- verschiedene Ausbaugewerke

BETRIEBLICHER ABLAUF

Aufgrund der engen Taktung aller Gewerke, sind die dokumentierten Fristen einzuhalten.
Die Ausfliihrung in zwei Bauabschnitten ist einzukalkulieren.

Zusétzlich sind die angebotenen Fabrikate vorab auf Lieferzeiten zu prifen.

Es sind Fabrikate anzubieten, deren Lieferzeit mit den Fristen vereinbar sind.

HINWEIS ELEKTROLEITUNGEN UND -TRASSEN DIGITALPAKT
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Leistu ngsverzeiChniS Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 Lv PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

In einer Mallnahme aus den Jahren 2023/24 wurden fur den Digitalpakt dberall im Gebaude Elektroleitungen
und Kabeltrassen montiert. Diese Leitungen und Trassen durfen aus Gewahrleistungsgriinden nicht verandert
werden. Hier ist mit erhohter Vorsicht zu arbeiten.

BAUOKOLOGISCHE HINWEISE

Zielsetzung ist es, die Verwendung von Stoffen und Produkten zu reduzieren bzw. zu vermeiden, die aufgrund
ihrer stofflichen Eigenschaften wahrend ihrer Nutzung, ihrem Transport und ihrer Verarbeitung auf der
Baustelle oder ihrer Beseitigung ein Risikopotential fir den Menschen oder die Umweltmedien Grundwasser,
Oberflachenwasser, Boden und Luft enthalten. Die Verwendung umweltvertraglicher Materialien tragt zu einer
Verbesserung der Innenraumluftqualitat bei und begrenzt das Sanierungsrisiko eines Gebaudes in Hinblick auf
Schadstoffe.

Bei der Angabe von gleichwertigen Produkten ist die nachhaltige Vergleichbarkeit stets zu beriicksichtigen.

Abfalltrennung/-vermeidung und Logistik

Ziel ist die Schonung der nattrlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen, weitestgehender und
moglichst hochwertiger, ordnungsgemaler und schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfalle sowie der
gemeinwohlvertraglichen Beseitigung von nicht verwertbaren Abfallen.

Abfalltrennsysteme

Abfalle sind im Rahmen der Moglichkeiten zu vermeiden.

Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes missen erfillt werden.

Larmarme Baustellen

Der AN ist angehalten, bei der Minimierung der Larmemissionen aktiv mitzuwirken. Die Arbeiten sind so
durchzufiihren, dass unnétige larmende Tatigkeiten vermieden werden.

Larmintensive Arbeitsverfahren und -prozesse sind durch den AN vorab anzuzeigen und mit der Bauleitung
und/oder dem SiGeKo abzustimmen.

Staubarme Baustellen

Ein wichtiger Anteil zum Schutz von Beschaftigten auf der Baustelle und zum Schutz der unmittelbaren
Umgebung ist die Vermeidung von Staub. Hierzu sind Vorkehrende MalRnahmen zu treffen, die das Ausbreiten
von Staub auf ein Mindestmal reduzieren.
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Leistu ngsverzeiChniS Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 Lv PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG

2. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Es gilt die gesamte VOB/C und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Soweit im Leistungsverzeichnis Leitfabrikate/ -produkte mit Mallangaben aufgefiihrt sind, so gilt fir das
abweichende Angebot gleichwertiger Fabrikate/Produkte eine Toleranz, bezogen auf die Mallvorgabe der
Leitfabrikate, von +/- 10%, soweit bei den entsprechenden Positionen keine abweichenden Vorgaben
gefordert werden.

Tlrabmessungen in Breite und Hohe sind hiervon ausgenommen und vor Ort zu prifen.

Die Gleichwertigkeit der vom Bieter angebotenen Fabrikate ist vom Bieter nachzuweisen.

Die Ausflihrung der Leistungen in insgesamt drei Abschnitten ist einzukalkulieren.
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Leistu ngsverzeiChniS Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 LV PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.10 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen.

Eventuell notwendige Arbeitsgeruste, bis 2.00 m

Hohe nach Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und
den Bestimmungen der 6rtlichen Bauaufsicht, sind

einschl. An- und Abtransport, aufbauen, unterhalten und
abbauen in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Dies gilt fUr alle nachstehenden Positionen.

01.20 Arbeitsbiihnen / Geriiste

Arbeitsbiihnen / GerUste fur die Ausfiihrung der folgenden und
hier angebotenen Leistungen.

Die Arbeitshohe liegt in einem Bereich bis zu 4 m tdber OK
FulRboden.

Die aktuellen Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten, Art
und Ausflihrung obliegt dem Auftragnehmer.

1 psch GP e

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02 Titel Untergrundvorbereitung

02.10 Abklebearbeiten

Samtliche nicht zu verputzende Bauteile (Holz, Metall, etc.) sind
mittels Folien / Abklebebander etc. zu schitzen und nach
Arbeitsende wieder rickstandslos zu entfernen.

100 m? EP o GP

02.20 Abklebearbeiten Fenster

Abklebearbeiten der Fenster im Bestand fur die Putzarbeiten.
Nach den erfolgten Arbeiten sind die Abklebungen riickstandslos
zu entfernen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.08.2026 - Seite 5



Leistungsverzeichnis

Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09
02

PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG
Titel Untergrundvorbereitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.30

02.40

02.50

02.60

02.70

Holz-Sprossenfenster bestehend aus bis zu 9 Glaselementen.
Fensterabmessungen bis 1,74x2,74 m.

Abrechnung pro Fenster.

23 Stk EP ..o

Bodenschutz

Boden in den Arbeitsbereichen mittels Malervlies schitzen.
Nach den Arbeiten ist der Bodenschutz rlickstandslos zu
entfernen.

423 m? EP.............

Schutz von Leitungen

Samtliche Leitungen sind mittels Folien / Abklebebander etc. zu
schitzen und nach Arbeitsende wieder riickstandslos zu
entfernen.

20m EP .occeecL

Verunreinigungen entfernen

Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie
Anstrichreste, Mortelreste, Mortelgrate, Ol, Ausbliihungen, Staub,
Schmutz etc. trocken entfernen.

Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und geman den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

1.170 m? EP ..o

Grundierung fiir stark saugende Untergriinde

Organische Grundierung auf stark saugenden Putzuntergriinden
wie Kalksandstein, Porenbeton etc.

Produkt der Planung: Knauf Haftemulsion

oder gleichwertig.

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

1.170 m? EP.............

Putztrager auf nicht tragféahigen Untergrund

Putztrager Uber Holzbalken, Stahltrager, Materialubergangen
und anderen nicht tragfahigen Untergrinden nach
Herstellervorschrift fiir

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 LV PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG

02 Titel Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Putz der Innenwande aufbringen. Mindestens 20 cm Uberstand
an allen Seiten. Die Befestigung des Putztragers erfolgt im
Mauerwerk / Gefache.

Produkt der Planung: Welnet®, Distanet, Fa. Bekaert
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

02.80 Beiputzarbeiten bis 0,1 m?

An- und Beiputzarbeiten an Fehlstellen etc. mit Unterputz, MG P
I[Vnach DIN 18550 aufputzen.

GroRe Fehlstellen bis 0,1 m?
Mittlere Putzdicke: 30 mm

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

30 Stk EP o GP s

02.90 Beiputzarbeiten bis 0,5 m?

An- und Beiputzarbeiten an Fehlstellen etc. mit Unterputz, MG P
IVnach DIN 18550 aufputzen.

GrofRe Fehlstellen bis 0,5 m?
Mittlere Putzdicke: 30 mm

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.08.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis

Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG
02 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.100 Auffiillen von Liiftungs6ffnungen
Auffillen von Liftungsoffnungen im Ziegelmauerwerk mittels
1000°-Wolle.
Die Auffullungen werden anschliefiend tberputzt.
Abmessungen Offnungen 20x20 cm
Tiefe Offnung 20 cm.
20 Stk EP GP oo,
02.110 Ausschdaumen von Fensteranschlussfugen
Ausschaumen der Fensteranschlussfugen mittels PU-Schaum.
Ganzflachiges Schlielfen der Fugen fir Schall-, Warme- und
Feuchteschutz.
Einschliellich Vorbereitung der Fuge.
Fuge muss sauber, fettfrei und leicht befeuchtet sein, um
Haftung und Aushéartung zu verbessern.
Ausflihrung dreiseitig.
Fensterabmessungen bis 1,74x2,74 m.
Abrechnung pro Fenster.
23 Stk EP GP
02.120 Schlitze beiputzen
von gefrasten ELT.-Schlitzen,
ca. 5cm breit, ca. 3 cm tief,
einschl. Uberspannen mit
ca. 15 cm breitem Fugenband.
120 m EP GP oo,
02.130 Dichtband fiir Holzzargen
Liefern und Montieren von Dichtbandern auf Holzzargen von
Turen als Feuchteschutz des Materials fur die Putzarbeiten.
60 m EP GP oo,
02.140 Vorbereitung Tiir-/ Wandanschluss
Vorbereitung der Tur-/Wandanschlisse im Bereich der
Klassenraumturen des Bestands.
Teilweise sind Fehlstellen im Mauerwerk neben den Kantholzer,
an denen die Zargen befestigt sind, mit einem Putztrager z.B.
Kalksandstein-Mauerwerk zu fllen.
Aufflllen der Fehlstellen zwischen Kantholz und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

09 LV PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG
02 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ziegelmauerwerk mit Kalksandstein-Mauerwerk.
Eventuell benotigte Vorarbeiten wie z.B. Stemmarbeiten am
Ziegelmauerwerk des Bestands werden in der Folgeposition
abgebildet.
Dicke der Auffillung bis 24 cm.
Einseitig neben den Tur.
Ein Foto der Situation liegt der Ausschreibung bei.
10 Stk EP GP e
02.150 Stemmarbeiten
Stemmarbeiten flr das Wegstemmen von Ziegelmauerwerk als
Vorarbeit fur weitere Arbeiten.
Inklusive fachgerechter Entsorgung des Abbruchmaterials.
Einzukalkulieren sind die Material- und Personalkosten pro
Stunde.
3h EP GP oo,

Summe Titel 02

03 Titel

03.10

03.20

Putzarbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Verfiillen von Fugen und Ausbriichen im Ziegelmauerwerk

Verfillen von Fugen und Ausbriichen mit dem Gipsputz der
Folgeposition als Vorarbeit fiir die weiteren Putzarbeiten.

Fugentiefe im Mittel T cm.

Kalkulation tUber die Gesamtflache.

1.170 m? EP GP

Glasgittergewebe als Putzbewehrung, 50 cm bis 100 cm breit -
Unterputzgewebe

Glasgittergewebe an Einzelflachen, Breite 50 - 100 cm, in den
Putz einbetten. Uberlappung im StoRbereich mind. 10 cm, auf
benachbarte Bauteile mind. 20 cm.

Produkt der Planung: Knauf Unterputzgewebe
oder gleichwertig.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)
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Leistu ngsverzeiChniS Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 LV PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG

03 Titel Putzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

03.30 Putzabschlussprofil verzinkt

Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmortel flr die bendtigte
Putzdicke ansetzen.

Produkt der Planung: Knauf Stuck- und Montagegips
z.B. Protektorprofil oder gleichwertig.

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

130 m EP o GP s

03.40 Innenwandputz Gipsputz
Innenwandputz nach DIN 18 550
einschl. der erforderlichen Vorbereitung des Putzgrundes,
fir Wande, Stlitzen, Briistungen, Sockel, Laibungen,
auf Wandflachen aus Beton bzw. KS-Mauerwerk,
Holzwolleleichtbauplatten, Streckmetall o.a.

Putzhohe: bisca. 3,80 m.
Oberputz:  geglattet, Q2
Putzdicke: im Mittel 30 mm.

Produkt der Planung: Knauf MP 75
oder gleichwertig.

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

1.170 m? EP ... GP oo
03.50 Zulageposition fiir Mehrputzdicke an Wanden
Zulageposition zur Pos. 03.40 Mehrdicke an Wanden je 5 mm
Putzdicke.
1.170 m? EP ... GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.08.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis

Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 LV PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG
03 Titel Putzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.60 Zulage Leibungen
Zulage der Positionen 03.40 fir die Ausfihrung in
Leibungsbereichen.
Mittlere Leibungstiefe 40 cm.
68 m? EP GP oo,
03.70 Zulage Leibungen aus Kalkzementputz
Zulage fir das Ausflihren der Fensterleibungen mit
Kalkzementputz.
Inklusive Haftgrund.
Mittlere Putzdicke in den Leibungen: 4cm.
68 m? EP GP

Summe Titel 03
Putzarbeiten, Netto: ...

04 Titel

04.10

04.20

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten missen vor Beginn der Arbeiten nach
Art und Umfang angemeldet und durch die Bauleitung
ausdricklich angeordnet werden.

Der angebotene Stundenlohnsatz enthalt samtliche
gesetzlichen Lohnzuschlage.

Alle Stundenlohnarbeiten sind, entsprechend der
Aufgabenstellung von Facharbeitern und Helfern auszufthren.

Arbeitsstunden Facharbeiter

Facharbeiter flr Arbeiten zum Nachweis nach Anweisung
der Bauleitung.

5 Std EP .ol

Arbeitsstunden Helfer

Helfer flr Arbeiten zum Nachweis nach Anweisung der
Bauleitung.

5 Std EP .ol

Summe Titel 04
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 Lv PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung <
02 Titel Untergrundvorbereitung 5 reessesssssresressereseesenes
03 Titel Putzarbeiten 9 sereeeseeressesinrsssssenenne
04 Titel Stundenlohnarbeiten M ervrreesreserree—————

Summe LV 09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. U...

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ......ceciiiiinn,
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Bieterangabenverzeichnis

Grundschule GriintalstraBe Brandschutzsanierung (SSGB)

09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OG

02 Titel Untergrundvorbereitung

Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergdnzung

02.60 Grundierung fiir stark saugende Untergriinde

02.70 Putztrager auf nicht tragfiahigen Untergrund

02.80 Beiputzarbeiten bis 0,1 m?

02.90 Beiputzarbeiten bis 0,5 m?

03.20 Glasgittergewebe als Putzbewehrung, 50 cm bis 100 cm breit -
Unterputzgewebe

03.30 Putzabschlussprofil verzinkt

03.40 Innenwandputz Gipsputz
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