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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

 1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Die Arbeiten werden an der Grundschule Grüntalstraße, Grüntalstraße 9, 52222 Stolberg ausgeführt.

Das Bauvorhaben liegt im Zentrum von Stolberg, unmittelbar an einer öffentlichen, ausgebauten Straße. Die
Erschließung der Baustelle erfolgt über Europastraße / Schellerweg / Rathausstraße /Kaiserplatz
/Grüntalstraße.

Vor Angebotsabgabe wird dem Bieter empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse (Lage und
Beschaffenheit) der Baustelle zu informieren.

Es werden Stromverteilungen, Wasseranschlüsse und eine Toilette zur Verfügung gestellt.

Die Baustelle kann durch die Vordereingänge und das Treppenhaus erschlossen werden.

Die Projektgrundlage ist die Erstellung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzept für die Schule. Im Zuge
dieses Konzeptes werden einige bauliche Anpassungen im Bereich der neuen Flucht- und Rettungswege
vorgenommen.

Die Ausführung der Arbeiten findet während des Schulbetriebs statt.
Den Anweisungen des Schulpersonals ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Das Rauchen im Gebäude und auf dem Schulhof ist verboten.

ART UND UMFANG DER LEISTUNG

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Putzarbeiten in Bereichen, die bei einer Schadstoffsanierung vom Putz
befreit wurden. Es handelt sich dabei um Bereiche im Treppenhaus, sowie im 2. und 3. Obergeschoss.
Die Leistungen werden in mehreren Abschnitten ausgeführt.
Die Leistung umfasst die Herstellung, Lieferung und Montage inkl. dem Transport der Materialien an den
eigentlichen Einbauort, erforderliche Hebewerkzeug etc.sind mit zu berücksichtigen.
Hinweis: Das Material ist aufgrund der Zugangssituation teilweise mit Hilfsmitteln zu transportieren.

Alle wesentlichen eingebauten Materialien sind zu dokumentieren und mit der Schlußrechung einzureichen,
inkl. Angabe von Spezifikationen wie Typ, Farbton etc.

PARALLEL LAUFENDE ARBEITEN

- verschiedene Ausbaugewerke

BETRIEBLICHER ABLAUF

Aufgrund der engen Taktung aller Gewerke, sind die dokumentierten Fristen einzuhalten.
Die Ausführung in zwei Bauabschnitten ist einzukalkulieren.
Zusätzlich sind die angebotenen Fabrikate vorab auf Lieferzeiten zu prüfen.
Es sind Fabrikate anzubieten, deren Lieferzeit mit den Fristen vereinbar sind.

HINWEIS ELEKTROLEITUNGEN UND -TRASSEN DIGITALPAKT
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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

 1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

In einer Maßnahme aus den Jahren 2023/24 wurden für den Digitalpakt überall im Gebäude Elektroleitungen
und Kabeltrassen montiert. Diese Leitungen und Trassen dürfen aus Gewährleistungsgründen nicht verändert
werden. Hier ist mit erhöhter Vorsicht zu arbeiten.

BAUÖKOLOGISCHE HINWEISE

Zielsetzung ist es, die Verwendung von Stoffen und Produkten zu reduzieren bzw. zu vermeiden, die aufgrund
ihrer stofflichen Eigenschaften während ihrer Nutzung, ihrem Transport und ihrer Verarbeitung auf der
Baustelle oder ihrer Beseitigung ein Risikopotential für den Menschen oder die Umweltmedien Grundwasser,
Oberflächenwasser, Boden und Luft enthalten. Die Verwendung umweltverträglicher Materialien trägt zu einer
Verbesserung der Innenraumluftqualität bei und begrenzt das Sanierungsrisiko eines Gebäudes in Hinblick auf
Schadstoffe.
Bei der Angabe von gleichwertigen Produkten ist die nachhaltige Vergleichbarkeit stets zu berücksichtigen.

Abfalltrennung/-vermeidung und Logistik
Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen, weitestgehender und
möglichst hochwertiger, ordnungsgemäßer und schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfälle sowie der
gemeinwohlverträglichen Beseitigung von nicht verwertbaren Abfällen.
Abfalltrennsysteme
Abfälle sind im Rahmen der Möglichkeiten zu vermeiden.
Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes müssen erfüllt werden.

Lärmarme Baustellen
Der AN ist angehalten, bei der Minimierung der Lärmemissionen aktiv mitzuwirken. Die Arbeiten sind so
durchzuführen, dass unnötige lärmende Tätigkeiten vermieden werden.
Lärmintensive Arbeitsverfahren und -prozesse sind durch den AN vorab anzuzeigen und mit der Bauleitung
und/oder dem SiGeKo abzustimmen.

Staubarme Baustellen
Ein wichtiger Anteil zum Schutz von Beschäftigten auf der Baustelle und zum Schutz der unmittelbaren
Umgebung ist die Vermeidung von Staub. Hierzu sind Vorkehrende Maßnahmen zu treffen, die das Ausbreiten
von Staub auf ein Mindestmaß reduzieren.
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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

 2. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Es gilt die gesamte VOB/C und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Soweit im Leistungsverzeichnis Leitfabrikate/ -produkte mit Maßangaben aufgeführt sind, so gilt für das
abweichende Angebot gleichwertiger Fabrikate/Produkte eine Toleranz, bezogen auf die Maßvorgabe der
Leitfabrikate, von +/- 10%, soweit bei den entsprechenden Positionen keine abweichenden Vorgaben
gefordert werden.
Türabmessungen in Breite und Höhe sind hiervon ausgenommen und vor Ort zu prüfen.

Die Gleichwertigkeit der vom Bieter angebotenen Fabrikate ist vom Bieter nachzuweisen.

Die Ausführung der Leistungen in insgesamt drei Abschnitten ist einzukalkulieren.
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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.10 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Eventuell notwendige Arbeitsgerüste, bis 2.00 m
Höhe nach Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und
den Bestimmungen der örtlichen Bauaufsicht, sind
einschl. An- und Abtransport, aufbauen, unterhalten und
abbauen in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Dies gilt für alle nachstehenden Positionen.

3 psch EP ......................... GP ............................

01.20 Arbeitsbühnen / Gerüste

Arbeitsbühnen / Gerüste für die Ausführung der folgenden und
hier angebotenen Leistungen.
Die Arbeitshöhe liegt in einem Bereich bis zu 4 m über OK
Fußboden.
Die aktuellen Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten, Art
und Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Untergrundvorbereitung

02.10 Abklebearbeiten

Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Holz, Metall, etc.) sind
mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach
Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen.

100 m² EP ......................... GP ............................

02.20 Abklebearbeiten Fenster

Abklebearbeiten der Fenster im Bestand für die Putzarbeiten.
Nach den erfolgten Arbeiten sind die Abklebungen rückstandslos
zu entfernen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

02 Titel Untergrundvorbereitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Holz-Sprossenfenster bestehend aus bis zu 9 Glaselementen.

Fensterabmessungen bis 1,74x2,74 m.

Abrechnung pro Fenster.

23 Stk EP ......................... GP ............................

02.30 Bodenschutz

Boden in den Arbeitsbereichen mittels Malervlies schützen.
Nach den Arbeiten ist der Bodenschutz rückstandslos zu
entfernen.

423 m² EP ......................... GP ............................

02.40 Schutz von Leitungen

Sämtliche Leitungen sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu
schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu
entfernen.

20 m EP ......................... GP ............................

02.50 Verunreinigungen entfernen

Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie
Anstrichreste, Mörtelreste, Mörtelgrate, Öl, Ausblühungen, Staub,
Schmutz etc. trocken entfernen.
Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäß den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

1.170 m² EP ......................... GP ............................

02.60 Grundierung für stark saugende Untergründe

Organische Grundierung auf stark saugenden Putzuntergründen
wie Kalksandstein, Porenbeton etc.

Produkt der Planung:  Knauf Haftemulsion
oder gleichwertig.

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

'............................................................'

1.170 m² EP ......................... GP ............................

02.70 Putzträger auf nicht tragfähigen Untergrund

Putzträger über Holzbalken, Stahlträger, Materialübergängen
und anderen nicht tragfähigen Untergründen nach
Herstellervorschrift für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

02 Titel Untergrundvorbereitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Putz der Innenwände aufbringen. Mindestens 20 cm Überstand
an allen Seiten. Die Befestigung des Putzträgers erfolgt im
Mauerwerk / Gefache.

Produkt der Planung:  Welnet®, Distanet, Fa. Bekaert
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

'............................................................'

60 m² EP ......................... GP ............................

02.80 Beiputzarbeiten bis 0,1 m²

An- und Beiputzarbeiten an Fehlstellen etc. mit Unterputz, MG P
IVnach DIN 18550 aufputzen.

Größe Fehlstellen bis 0,1 m²

Mittlere Putzdicke: 30 mm

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

'............................................................'

30 Stk EP ......................... GP ............................

02.90 Beiputzarbeiten bis 0,5 m²

An- und Beiputzarbeiten an Fehlstellen etc. mit Unterputz, MG P
IVnach DIN 18550 aufputzen.

Größe Fehlstellen bis 0,5 m²

Mittlere Putzdicke: 30 mm

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

'............................................................'

10 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

02 Titel Untergrundvorbereitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.100 Auffüllen von Lüftungsöffnungen

Auffüllen von Lüftungsöffnungen im Ziegelmauerwerk mittels
1000°-Wolle.
Die Auffüllungen werden anschließend überputzt.
Abmessungen Öffnungen 20x20 cm
Tiefe Öffnung 20 cm.

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.110 Ausschäumen von Fensteranschlussfugen

Ausschäumen der Fensteranschlussfugen mittels PU-Schaum.
Ganzflächiges Schließen der Fugen für Schall-, Wärme- und
Feuchteschutz.

Einschließlich Vorbereitung der Fuge.
Fuge muss sauber, fettfrei und leicht befeuchtet sein, um
Haftung und Aushärtung zu verbessern.

Ausführung dreiseitig.

Fensterabmessungen bis 1,74x2,74 m.

Abrechnung pro Fenster.

23 Stk EP ......................... GP ............................

02.120 Schlitze beiputzen

von gefrästen ELT.-Schlitzen,
ca. 5 cm breit, ca. 3 cm tief,
einschl. Überspannen mit
ca. 15 cm breitem Fugenband.

120 m EP ......................... GP ............................

02.130 Dichtband für Holzzargen

Liefern und Montieren von Dichtbändern auf Holzzargen von
Türen als Feuchteschutz des Materials für die Putzarbeiten.

60 m EP ......................... GP ............................

02.140 Vorbereitung Tür-/ Wandanschluss

Vorbereitung der Tür-/Wandanschlüsse im Bereich der
Klassenraumtüren des Bestands.
Teilweise sind Fehlstellen im Mauerwerk neben den Kanthölzer,
an denen die Zargen befestigt sind, mit einem Putzträger z.B.
Kalksandstein-Mauerwerk zu füllen.

Auffüllen der Fehlstellen zwischen Kantholz und
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

02 Titel Untergrundvorbereitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ziegelmauerwerk mit Kalksandstein-Mauerwerk.
Eventuell benötigte Vorarbeiten wie z.B. Stemmarbeiten am
Ziegelmauerwerk des Bestands werden in der Folgeposition
abgebildet.

Dicke der Auffüllung bis 24 cm.
Einseitig neben den Tür.

Ein Foto der Situation liegt der Ausschreibung bei.

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.150 Stemmarbeiten

Stemmarbeiten für das Wegstemmen von Ziegelmauerwerk als
Vorarbeit für weitere Arbeiten.
Inklusive fachgerechter Entsorgung des Abbruchmaterials.

Einzukalkulieren sind die Material- und Personalkosten pro
Stunde.

3 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Untergrundvorbereitung, Netto: ...............................
    

03   Titel   Putzarbeiten

03.10 Verfüllen von Fugen und Ausbrüchen im Ziegelmauerwerk

Verfüllen von Fugen und Ausbrüchen mit dem Gipsputz der
Folgeposition als Vorarbeit für die weiteren Putzarbeiten.

Fugentiefe im Mittel 1 cm.

Kalkulation über die Gesamtfläche.

1.170 m² EP ......................... GP ............................

03.20 Glasgittergewebe als Putzbewehrung, 50 cm bis 100 cm breit - 

Unterputzgewebe

Glasgittergewebe an Einzelflächen, Breite 50 - 100 cm, in den
Putz einbetten. Überlappung im Stoßbereich mind. 10 cm, auf
benachbarte Bauteile mind. 20 cm.

Produkt der Planung:  Knauf Unterputzgewebe
oder gleichwertig.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

03 Titel Putzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

'............................................................'

50 m² EP ......................... GP ............................

03.30 Putzabschlussprofil verzinkt

Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für die benötigte
Putzdicke ansetzen.

Produkt der Planung:  Knauf Stuck- und Montagegips
z.B. Protektorprofil oder gleichwertig.

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

'............................................................'

130 m EP ......................... GP ............................

03.40 Innenwandputz Gipsputz

Innenwandputz nach DIN 18 550
einschl. der erforderlichen Vorbereitung des Putzgrundes,
für Wände, Stützen, Brüstungen, Sockel, Laibungen,
auf Wandflächen aus Beton bzw. KS-Mauerwerk,
Holzwolleleichtbauplatten, Streckmetall o.ä.

Putzhöhe:  bis ca. 3,80 m.
Oberputz:  geglättet, Q2
Putzdicke:  im Mittel 30 mm.

Produkt der Planung:  Knauf MP 75
oder gleichwertig.

vom Bieter angebotenes Fabrikat:

'............................................................'

1.170 m² EP ......................... GP ............................

03.50 Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zur Pos. 03.40 Mehrdicke an Wänden je 5 mm
Putzdicke.

1.170 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

03 Titel Putzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.60 Zulage Leibungen

Zulage der Positionen 03.40 für die Ausführung in
Leibungsbereichen.

Mittlere Leibungstiefe 40 cm.

68 m² EP ......................... GP ............................

03.70 Zulage Leibungen aus Kalkzementputz

Zulage für das Ausführen der Fensterleibungen mit
Kalkzementputz.

Inklusive Haftgrund.

Mittlere Putzdicke in den Leibungen: 4cm.

68 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Putzarbeiten, Netto: ...............................
    

04   Titel   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten müssen vor Beginn der Arbeiten nach
Art und Umfang angemeldet und durch die Bauleitung
ausdrücklich angeordnet werden.
Der angebotene Stundenlohnsatz enthält sämtliche
gesetzlichen Lohnzuschläge.
Alle Stundenlohnarbeiten sind, entsprechend der
Aufgabenstellung von Facharbeitern und Helfern auszuführen.

04.10 Arbeitsstunden Facharbeiter

Facharbeiter für Arbeiten zum Nachweis nach Anweisung
der Bauleitung.

5 Std EP ......................... GP ............................

04.20 Arbeitsstunden Helfer

Helfer für Arbeiten zum Nachweis nach Anweisung der
Bauleitung.

5 Std EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................5

 
  02 Titel Untergrundvorbereitung ..............................5

 
  03 Titel Putzarbeiten ..............................9

 
  04 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................11

    Summe  LV  09  PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. U...

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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Bieterangabenverzeichnis Grundschule Grüntalstraße Brandschutzsanierung (SSGB)

            
09 PUTZ- UND STUCKARBEITEN - TREPPENHAUS, 2. UND 3. OGLV

02 Titel Untergrundvorbereitung

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

02.60 Grundierung für stark saugende Untergründe

'............................................................'

02.70 Putzträger auf nicht tragfähigen Untergrund

'............................................................'

02.80 Beiputzarbeiten bis 0,1 m²

'............................................................'

02.90 Beiputzarbeiten bis 0,5 m²

'............................................................'

03.20 Glasgittergewebe als Putzbewehrung, 50 cm bis 100 cm breit - 

Unterputzgewebe

'............................................................'

03.30 Putzabschlussprofil verzinkt

'............................................................'

03.40 Innenwandputz Gipsputz

'............................................................'
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