Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Baubeschreibung Dachdecker- und Klempnerarbeiten

1. Beschreibung des Bauvorhabens

Die Stadt Stolberg beabsichtigt die energetische und bauliche Sanierung der Dachflachen des
Schulgebaudes der Offenen Ganztagsgrundschule Donnerberg, Hohenstralle 25, 52222 Stolberg.

Die Dachsanierung ist Bestandteil einer umfassenden Gebaudesanierung, die unter anderem die Erneuerung
der Gebaudehlille, Fenster- und Fassadenarbeiten sowie weitere Modernisierungsmafinahmen umfasst.

Das Schulgebaude besteht aus mehreren Gebaudeteilen unterschiedlicher Baujahre und Bauweisen:

Bauteil A: Altbau, Massivbau aus Ziegelmauerwerk, Baujahr ca. 1937

Bauteil B: Mittelbau, Massivbau in zweischaligem Mauerwerk, Baujahr 1953

Bauteil C: Klassentrakt, Massivbau in zweischaligem Mauerwerk, Baujahr 1953

Bauteil D: Klassentrakt, Skelettbau aus Betonfertigteilen, Baujahr ca. 1977

Bauteil E: OGS-Neubau, Mauerwerksbau mit Warmedammverbundsystem, Baujahr 2005

Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind ausschlielich die Dachdecker- und Klempnerarbeiten an
den Bauteilen A bis D.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

e Rickbau und Entsorgung der vorhandenen Dacheindeckungen einschlie3lich Formteile,
Unterspannbahnen, Dachentwasserung und Anschlussbleche

o Herstellung neuer Dachaufbauten einschlieRlich Dampfbremse, Unterdeckbahn, Nageldichtband, Konter-

und Dachlattung

Lieferung und Verlegung einer neuen Dachdeckung aus Flachdachziegeln

Herstellung von First-, Grat-, Ortgang- und Kehlausbildungen

Lieferung und Montage von Lufterziegeln, Dunstrohrziegeln und Sicherheitsdachhaken

Herstellung der Dachentwasserung aus Titanzink

Herstellung von innenliegenden Dachrinnen, Kehlen, Wandanschlissen und Anschlussblechen

Bekleidungen aus vorbewittertem Titanzink an Traufkasten, Ortgangen und Giebelwangen

Vorbereitung der Dachflachen fur eine spatere Photovoltaikanlage

samtliche Nebenleistungen zur vollstandigen und funktionsfahigen Herstellung der Dach- und

Entwéasserungskonstruktionen

Die Ausfuihrung erfolgt in zwei Bauabschnitten:
Bauabschnitt 1 — Bauteile B, C und D

Ausfiuhrungsbeginn (Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten):
Montag, 26.10.2026

Fertigstellung:
Freitag, 29.01.2027

Bauabschnitt 2 — Bauteil A

Ausfiuhrungsbeginn (Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten):
Mittwoch den, 13.01.2027

Fertigstellung:
Freitag, den 30.04.2027

Die Ausfuihrung erfolgt abschnittsweise entsprechend dem Bauzeitenplan des Auftraggebers.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Baubeschreibung Dachdecker- und Klempnerarbeiten

2. Grundstiick und Baustellensituation
Die Baustellenzufahrt erfolgt tGber die HohenstraRe und den Schulhof der OGS Donnerberg.

Die Arbeiten werden auf einem in Betrieb befindlichen Schulgelédnde durchgefihrt. Besondere
Rucksichtnahme auf den laufenden Schulbetrieb ist erforderlich.

Der Auftragnehmer hat sémtliche MalRnahmen so zu organisieren, dass Unterrichts- und Schulbetrieb
moglichst wenig beeintrachtigt werden.

Der Auftraggeber stellt Baustrom und Bauwasser zur Verfligung. Lage und Anschlussmaglichkeiten sind vor
Ausfiuhrungsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen.

Far Materialtransporte, Dachanlieferungen und Entsorgungsleistungen hat der Auftragnehmer die
erforderlichen Hebe- und Férdergerate, Schragaufziige, Krane oder vergleichbare Einrichtungen
eigenverantwortlich vorzuhalten.

Containerstandorte, Kranstandorte sowie Lagerflachen sind vor Ausfuhrung mit der Bauleitung abzustimmen.
3. Arbeiten im laufenden Schulbetrieb
Wahrend der Bauausfihrung bleibt der Schulbetrieb grundsatzlich aufrechterhalten.

Larmintensive Arbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen und maglichst auferhalb der Unterrichtszeiten
auszufiihren.

Besondere Riicksichtnahme ist insbesondere wahrend des Unterrichts sowie bei Veranstaltungen der Schule
erforderlich.

Die vorhandenen Gebaude- und Freianlagen sind vor Beschadigungen zu schiitzen. Verunreinigungen sind
laufend zu beseitigen.

Die Baustelle ist wahrend der gesamten Bauzeit ordnungsgeman zu sichern.
4. Ausfiihrung
Fir die Ausfiihrung gelten:

Leistungsverzeichnis

Ausfihrungsplane

Detailzeichnungen

Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks
Fachregeln des Klempnerhandwerks
Herstellervorschriften der eingesetzten Systeme
einschlagige DIN-, EN- und VDE-Vorschriften
Anordnungen der Bauleitung

Der Auftragnehmer hat sémtliche Male vor Ort eigenverantwortlich zu prifen.

Unstimmigkeiten, MafRabweichungen oder Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion sind vor
Ausfihrung schriftlich anzuzeigen.

Erforderliche Werk- und Montageplanungen sowie Detailabstimmungen sind vor Ausfiihrung der Bauleitung
zur Freigabe vorzulegen.
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Baubeschreibung Dachdecker- und Klempnerarbeiten

5. Ausfiihrungsfristen

Bauabschnitt 1 (Bauteile B, C und D)
Ausfuhrungsbeginn: 26.10.2026
Fertigstellung: 29.01.2027
Ausfiuhrungsdauer: 14 Kalenderwochen
Bauabschnitt 2 (Bauteil A)
Ausfuhrungsbeginn: 13.01.2027
Fertigstellung: 30.04.2027

Ausfuhrungsdauer: 15 Kalenderwochen

Der Auftragnehmer hat Personal-, Material- und Gerateeinsatz so zu organisieren, dass die vorgenannten
Termine eingehalten werden.

Witterungsbedingte Behinderungen gemaf VOB/B bleiben unberihrt.

6. Unterlagen

Dem Auftragnehmer werden zur Ausfihrung unter anderem folgende Unterlagen zur Verfigung gestellt:
Ubersichtsplane

Werkplane

Detailzeichnungen

Anschlussdetails

statische Unterlagen soweit erforderlich

weitere fur die Ausfihrung erforderliche Planunterlagen

Die Planunterlagen werden nach Auftragserteilung in digitaler Form zur Verfiigung gestellt.
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)
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Besondere Vertragsbedingungen und Ausfiihrungshinweise Dachdecker- und Klempnerarbeiten

1. Allgemeine Hinweise

1.1

Die Leistungen sind vollstandig, funktionsfahig und entsprechend den anerkannten Regeln der Technik
auszufiihren, auch wenn hierfur erforderliche Einzelleistungen im Leistungsverzeichnis nicht ausdriicklich
beschrieben sind.

1.2
Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe Uber die ortlichen Verhaltnisse, die Zuganglichkeit der
Dachflachen sowie die Bedingungen der Baustelle zu informieren.

1.3
Die Ausfluihrung erfolgt abschnittsweise entsprechend dem Bauzeitenplan des Auftraggebers.

1.4

Die Arbeiten werden an einem bestehenden Schulgebdude durchgefiihrt. Der laufende Schulbetrieb ist zu
berlicksichtigen. Besondere Riicksichtnahme auf Schiiler, Lehrkrafte und sonstige Nutzer des Gebaudes ist
erforderlich.

2. Bestandssituation und Priifpflichten

2.1
Die Arbeiten erfolgen an bestehenden Gebauden unterschiedlicher Baujahre und Bauweisen.

2.2

Alle Mal3e, Anschlusssituationen, Dachaufbauten, Durchdringungen und sonstigen fiir die Ausfiihrung
relevanten Bestandsbedingungen sind vor Beginn der Arbeiten durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich
zu prufen.

2.3
Erkennbare Mangel, Abweichungen, Unstimmigkeiten oder technische Bedenken sind vor Ausfiihrung
schriftlich gemanR § 4 Abs. 3 VOB/B anzuzeigen.

2.4
Male aus den Planunterlagen sind vor Ausfiihrung am Bau zu Uberprufen.

3. Besondere Hinweise zur Kalkulation

3.1
Die Einheitspreise sind unter Berticksichtigung der Bestandssituation sowie der abschnittsweisen Ausfihrung
zu kalkulieren.

3.2
In die Einheitspreise sind sdmtliche Nebenleistungen einzurechnen, die zur vollstandigen und
funktionsfahigen Herstellung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Hierzu gehdren insbesondere:

Aufmald und Arbeitsvorbereitung

Materialtransporte auf der Baustelle

Hebe- und Férdervorgange innerhalb der bereitgestellten Gerlistanlage
Befestigungs- und Verbindungsmittel

Kleinmaterialien

Schutz- und SicherungsmafRnahmen

Verschnitt
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Besondere Vertragsbedingungen und Ausfiihrungshinweise Dachdecker- und Klempnerarbeiten

¢ Reinigungsarbeiten
e Dokumentations- und Priifleistungen

3.3
Nachforderungen fiir erkennbare und bei fachgerechter Priifung feststellbare Erschwernisse des
Bestandsgebaudes werden nicht anerkannt.

4. Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers

41
Der Auftragnehmer hat samtliche Planunterlagen, Details und Vorgaben vor Ausfiihrung auf Vollstandigkeit
und Plausibilitat zu prifen.

4.2
Fehlende Angaben, Planungswiderspriiche oder technische Bedenken sind unverziglich schriftlich
mitzuteilen.

4.3
Arbeiten dirfen nur auf Grundlage abgestimmter und freigegebener Ausfiihrungsunterlagen ausgefihrt
werden.

5. Altbestand und Hinweispflichten

51
Die vorhandenen Dachkonstruktionen, Anschliisse und angrenzenden Bauteile sind vor Beginn der Arbeiten
zu prufen.

5.2
Werden Schaden oder Mangel festgestellt, welche die Ausfiihrung der Leistungen beeinflussen kénnen, sind
diese der Bauleitung unverziglich schriftlich anzuzeigen.

5.3
Unterbleibt eine erforderliche Bedenkenanzeige, gelten die vorhandenen Bauteile hinsichtlich der
Ubernommenen Leistungen als geeignet.

6. Leistungsabgrenzung

6.1
Vertragsgrundlage sind:

Leistungsverzeichnis

Technische Vorbemerkungen
Ausfuhrungs- und Detailplane
erganzende Anordnungen der Bauleitung

6.2

Der Auftragnehmer schuldet die vollstdndige, gebrauchstaugliche und funktionsfahige Herstellung der
ausgeschriebenen Dachdecker- und Klempnerarbeiten einschlief3lich aller hierfir erforderlichen
Nebenleistungen.

7. Rangfolge der Vertragsunterlagen

7.1
Bei Widerspriichen zwischen Leistungsverzeichnis, Zeichnungen, Detailplanen und 6rtlichem Bestand ist vor
Ausfuhrung die Entscheidung der Bauleitung einzuholen.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Besondere Vertragsbedingungen und Ausfiihrungshinweise Dachdecker- und Klempnerarbeiten

7.2
Abweichungen und Bedenken sind vor Ausfuhrung schriftlich anzuzeigen.

7.3

Eigenméachtige Anderungen gegeniiber den Planungsunterlagen sind nicht zuléssig.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Technische Vorbemerkungen Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

Die nachfolgend aufgefuhrten Arbeiten betreffen die Dachsanierung mehrerer Gebaudeteile eines

Schulgebaudes.

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein zwei- bis dreigeschossiges Gebaude (Erdgeschoss sowie 1 bis

2 Obergeschosse).
Kurzbeschreibung
Untergrund:
Holztragwerk
Holzschalungen

Mauerwerk
Stahlbeton

Gebaudehohe Gber Gelande:

e ca. 10,00 m bis 12,00 m, abhangig von der Topografie
Windlastzone:

Windzone 2

Gelandekategorie:

Gelandekategorie Il

Vor Angebotsabgabe wird eine Besichtigung des Objektes sowie die Einsichtnahme in die
Planungsunterlagen ausdrticklich empfohlen.

Vertragsbestandteile
Grundlage fur die Ausfihrung der Arbeiten sind:

das Leistungsverzeichnis einschliellich Vorbemerkungen

die Ausfuhrungs- und Detailplane des Planers

die Vergabesatzung der Kupferstadt Stolberg

die VOB Teil B

die VOB Teil C

die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks

die Fachregeln des Klempnerhandwerks

die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen

die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften

10 die anerkannten Regeln der Technik

11.die Herstellervorschriften der ausgeschriebenen Materialien und Systeme
12.die statischen Vorgaben und Ausflhrungsdetails des Planers

13.die einschlagigen DIN-, DIN EN- und Fachnormen in ihrer jeweils gtiltigen Fassung

©COINOAPWN =

Technische Regelwerke
Der Ausschreibung liegen insbesondere folgende Regelwerke zugrunde:
e DIN 18338 Dachdeckungsarbeiten

¢ DIN 18339 Klempnerarbeiten
e DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten (soweit berthrt)
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Technische Vorbemerkungen Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

DIN 4108 Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebduden

DIN 68800 Holzschutz

DIN EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 1995 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten

Fachregel fir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen

Fachregel fur Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk

Z\V/DH-Regelwerke fur Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen
Herstellervorschriften der eingesetzten Dachziegel-, DAmm- und Entwasserungssysteme
Leistungsumfang

Die Angebotspreise umfassen die vollstdndige Lieferung und fachgerechte Montage samtlicher
ausgeschriebener Leistungen einschlielilich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Hierzu gehdren insbesondere:

Dacheindeckungen

Formziegel und Zubehérteile
Dachentwasserungsanlagen
Innenrinnen und Kehlen

Anschluss- und Verwahrungsbleche
Wandanschlisse
Titanzinkbekleidungen
Unterdeckbahnen

Dampfbremsen

Konter- und Dachlattungen
Befestigungsmittel

Dichtungs- und Anschlussmaterialien
Zuschnitte und Anpassungsarbeiten
Transport- und Hebeleistungen
Verschnitt

Schutzmallhahmen

samtliche fir eine vollstandige und funktionsfahige Ausflihrung erforderlichen Nebenleistungen

Besondere Sorgfalt ist auf die Ausbildung samtlicher Anschliisse, Kehlen, Innenrinnen, Ortgange, Traufen,
Firste, Wandanschlisse sowie auf die regensichere Einbindung aller Durchdringungen zu verwenden.

Priifungspflichten

Der Auftragnehmer hat samtliche MalRe, Massen, Anschlusssituationen und Ausfiihrungsbedingungen vor
Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich zu prifen.

Die ausgeschriebenen Mengen dienen der Kalkulation und sind vom Auftragnehmer vor Ausfihrung zu
Uberprufen.

Erkennbare Unstimmigkeiten sowie Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion oder Ausfiihrung sind
vor Beginn der Arbeiten schriftlich gemal VOB/B anzuzeigen.

Statische Nachweise und Werkplanung

Soweit fur Sonderkonstruktionen, Befestigungssysteme oder Dachsicherheitsanlagen erforderlich, sind die
entsprechenden Nachweise und Herstellerfreigaben vorzulegen.

Werk- und Montageplanungen sowie Detailzeichnungen sind vor Ausfiihrung mit der Bauleitung
abzustimmen.
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Technische Vorbemerkungen Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

Geriiststellung
Ein Fassadengerist wird bauseits gestellt.
Das Gerust wird mit folgenden Eigenschaften ausgefunhrt:

Lastklasse 3 gemar DIN EN 12811

Breitenklasse W09 gemaf DIN EN 12811 mit einer nutzbaren Arbeitsbreite von ca. 0,90 m

Dachfanggerust einschlieBlich Fanglage

Schutznetz im Dachfangbereich

Treppenturm als Gerustzugang

Materialaufzug mit einer Nutzlast bis 400 kg fiir den Materialtransport

Aluminium-Belage im unteren GerUstbereich als geschlossene Gerlstlage zur Erschwerung des unbefugten
Besteigens des Gerlstes

keine Belagsverbreiterungen

keine Lastverteilerebenen

Der Auftragnehmer hat seine Arbeitsablaufe und Materiallogistik auf die vorstehend beschriebene
Geristausfihrung abzustimmen.

Aufmal

Die Abrechnung erfolgt nach den Regelungen der VOB/C sowie den jeweils einschlagigen ATV der
ausgeschriebenen Leistungen.

MaRgebend sind insbesondere:

DIN 18338 Dachdeckungsarbeiten
DIN 18339 Klempnerarbeiten

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des gemeinsamen Aufmalies zwischen Auftragnehmer und
Bauleitung.
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 Lv
01 Titel

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01.1 Baustelle einrichten, vorhalten und raumen

Baustelle fir die Dachsanierungsarbeiten einschliellich aller
erforderlichen Gerate, Werkzeuge, Hilfseinrichtungen und
Lagerflachen einrichten, wahrend der Bauzeit vorhalten und
nach Abschluss der Arbeiten vollstédndig raumen.

Samtliche Nebenleistungen sowie An- und Abtransporte sind
einzurechnen.

1 psch

01.01.2 Schragaufzug liefern, aufbauen und abbauen

Schragaufzug fur Materialtransporte liefern, aufbauen,
betriebsbereit einrichten, nach Beendigung der Arbeiten
abbauen und abtransportieren, einschliefilich aller
Nebenleistungen.

1 psch

01.01.3 Schragaufzug vorhalten

Schragaufzug betriebsbereit vorhalten und unterhalten.

01.01.4 Mobilkran fiir punktuelle Hebe- und Transportarbeiten

Mobilkran einschlieRlich An- und Abtransport, Auf- und
Abrusten, Kranfuhrer sowie aller erforderlichen Nebenleistungen
fur einzelne Hebe- und Transportarbeiten im Zuge der
Dachsanierungsarbeiten bereitstellen und einsetzen.

Fir das Heben und Umsetzen von Baustoffen,
Dachziegelpaletten, Holzbauteilen, Dachflachenfenstern sowie
Ruckbaumaterialien.

Die ortlichen Gegebenheiten mit eingeschrankten
Aufstellflachen sind zu berilicksichtigen.

6 Wo EP o

1Tag  EP oo,

Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung, Netto:

01.02 Bereich Abbrucharbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.1 Dacheindeckung Demontieren

Vorhandene Dacheindeckung aus Betondachsteinen
(Frankfurter Pfanne oder gleichwertig) einschlieRlich aller
zugehorigen Formsteine fachgerecht demontieren, abnehmen
und entsorgen.

Die Dachsteine sind von der Dachflache aufzunehmen, auf das
Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung zuzufthren.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Transportleistungen innerhalb der Baustelle, Lade- und
Entsorgungskosten.

515 m? EP o GP i

01.02.2 Dach- und Konterlattung Demontieren

Vorhandene Dachlattung und Konterlattung einschlieRlich
Befestigungsmittel fachgerecht demontieren, abnehmen und
entsorgen.

Die Lattungen sind vollstdndig von der Dachkonstruktion zu
I6sen, auf das Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen
und einer ordnungsgemalen Verwertung bzw. Entsorgung
zuzufuhren.

Einschlie3lich der Entfernung von Nageln, Schrauben und
sonstigen Befestigungsmitteln sowie aller erforderlichen
Nebenarbeiten.

Anfallende Materialien sind abzufahren und einer
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

515 m? EP o GP i

01.02.3 First- und Grateindeckung demontieren und entsorgen

Vorhandene First- und Grateindeckung einschlie3lich First- und
Gratsteinen, Mortelbettungen, Befestigungsmitteln sowie
sonstiger zugehdriger Bauteile fachgerecht demontieren.

Anfallende Materialien sind aufzunehmen, auf das
Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung zuzufthren.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Reinigungsarbeiten und Entsorgungskosten.

25m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 11
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01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.4 Unterspannbahn demontieren und entsorgen

Vorhandene Unterspannbahn einschlieRlich aller
Befestigungsmittel fachgerecht demontieren, aus dem
Dachaufbau entfernen und entsorgen.

Die Unterspannbahn ist vollstandig aufzunehmen, auf das
Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemalien Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

Nach Abschluss der Demontagearbeiten sind lose Folienreste,
Befestigungsmittel und sonstige Rickstande zu entfernen.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Transportleistungen innerhalb der Baustelle sowie
Entsorgungskosten.

515 m? EP o GP s

01.02.5 Traufbleche aus Zinkblech demontieren und entsorgen

Vorhandene Traufbleche aus Zinkblech einschlieRlich
Befestigungsmitteln fachgerecht demontieren und abnehmen.

Die ausgebauten Traufbleche sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemalen
Verwertung zuzufiihren.

Einschlielilich aller erforderlichen Nebenarbeiten sowie der
Entfernung von Befestigungsmitteln und sonstigen
Rickstanden.

90 m EP o GP

01.02.6 Halbrundrinnen aus Zinkblech demontieren und verwerten
Vorhandene halbrunde Dachrinnen aus Zinkblech einschlielich

Rinnenverbinder, Rinnenbdden, Rinnenstutzen und sonstiger
Verbindungsteile fachgerecht demontieren und abnehmen.

Die ausgebauten Dachrinnen sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemalen
Verwertung zuzufiihren.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten sowie der
Entfernung von Befestigungs- und Verbindungselementen.

90 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 12




Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.02

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.7

01.02.8

01.02.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Regenfallrohre aus Zinkblech demontieren und verwerten

Vorhandene Regenfallrohre aus Zinkblech einschlief3lich
Rohrbégen, Rohrschellen, Halterungen und sonstiger
Befestigungselemente fachgerecht demontieren und
abnehmen.

Die ausgebauten Bauteile sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemafen
Verwertung zuzufiihren.

Einschlie3lich der Demontage samtlicher Befestigungsmittel,
der Entfernung von Dibeln und Schrauben sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten.

50 m EP o GP s

Sanitarentliifter

Vorhandene Sanitarentlifter aus Metall oder Kunststoff (PVC)
einschlielich der zugehoérigen Formteile aus der Dachdeckung
fachgerecht ausbauen und abnehmen.

Die ausgebauten Bauteile sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren und einer ordnungsgemafen Verwertung bzw.
Entsorgung zuzufihren.

Vorhandene Rohrstutzen sind nach dem Ausbau gegen das
Eindringen von Niederschlagswasser, Schmutz und
Fremdkdrpern provisorisch zu sichern.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Anpassungen
an die Dachdeckung sowie samtlicher Befestigungs- und
Sicherungsmafinahmen.

2 Stk EP o GP s

Vorhandenes Dachflachenfenster ausbauen und entsorgen

Vorhandenes Dachflachenfenster unbekannten Fabrikats
einschliellich Eindeckrahmen, Anschlussblechen,
Befestigungsmitteln und sonstigen Einbauteilen fachgerecht
ausbauen.

Fenstergrofle: ca. SK06 (114 x 118 cm).

Die Dachdeckung, Lattung sowie Anschluss- und
Abdichtungselemente im unmittelbaren Einbaubereich sind
erforderlichenfalls aufzunehmen und nach dem Ausbau
ordnungsgemal zu entsorgen.

Anfallende Materialien sind abzufahren und einer
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 13



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Dachoéffnung ist bis zum Einbau des neuen
Dachflachenfensters gegen Witterungseinfllisse zu sichern.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Hilfsmittel und
Entsorgungskosten.

5 Stk EP GP

01.02.10 Vorhandenes Rauch- und Warmeabzugsfenster einschlieflich
Vorhandenes Rauch- und Warmeabzugsfenster einschliellich

Antrieb, Eindeckrahmen und Anschlusskomponenten
ausbauen, abfahren und entsorgen.

1 Stk EP GP

01.02.11 Vorhandenen Dachausstieg einschlieBlich Verglasung,

Vorhandenen Dachausstieg einschlief3lich Verglasung,
Eindeckrahmen, Anschlussblechen, Befestigungsmitteln und
sonstigen Einbauteilen fachgerecht ausbauen.

Die Dachdeckung und Lattung im unmittelbaren
Anschlussbereich sind erforderlichenfalls aufzunehmen und
nach Ausbau des Dachausstiegs ordnungsgemalf zu entsorgen.

Anfallende Materialien sind abzufahren und einer
ordnungsgemalien Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

Einschlielilich aller erforderlichen Nebenarbeiten sowie der
Sicherung der Dachéffnung bis zum Einbau der neuen
Konstruktion.

3 Stk EP o GP s

01.02.12 Kaminbekleidung demontieren und entsorgen

Vorhandene Kaminbekleidung einschliellich Befestigungs- und
Anschlussbauteilen fachgerecht demontieren und abnehmen.

Die Bekleidung ist vollstandig vom Kaminkopf zu entfernen, auf
das Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung zuzufthren.

Einschlie3lich der Demontage von Anschlussstreifen,
Verwahrungen, Abdeckungen, Befestigungsmitteln sowie
samtlicher erforderlicher Nebenarbeiten.

Anfallende Materialien sind entsprechend ihrer Art einer
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

7m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 14




Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.13 Holzverschalung an Kaminen demontieren und entsorgen

Vorhandene Holzverschalung an Kaminkopfen einschliel3lich
Unterkonstruktion, Befestigungsmitteln und sonstigen
Einbauteilen fachgerecht demontieren und abnehmen.

Die ausgebauten Materialien sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemalen
Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

EinschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, der
Entfernung von Befestigungsmitteln sowie der Reinigung der
freigelegten Kaminoberflachen.

01.02.14 Anschlussbleche und Verwahrungen demontieren
Anschlussbleche, Wandanschlisse, Kaminverwahrungen,

Einfassungen und sonstige Blechanschlisse einschlie3lich
Befestigungsmittel fachgerecht demontieren und entsorgen.

01.02.15 Schneefanganlage demontieren
Vorhandene Schneefanganlage aus Schneefanggittern,
Schneefangrohren, Halterungen, Konsolen und
Befestigungselementen vollstandig demontieren, abfahren und
einer ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung zufuhren.

Einschlie3lich samtlicher Befestigungs- und Nebenarbeiten
sowie des Sortierens anfallender Metallteile.

01.02.16 Kaminverwahrungen aus Zink- oder Titanzinkblech demontieren

Vorhandene Blechverwahrungen an Schornsteinen
einschlieBlich Anschluss- und Deckblechen demontieren und

entsorgen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.17 Vorhandene Blitzschutzanlage im Bereich der Dachflachen

Vorhandene Blitzschutzanlage im Bereich der Dachflachen
einschliellich Fangleitungen, Ableitungen, Fangstangen,
Halterungen, Verbindungsteilen und Befestigungselementen
fachgerecht demontieren, abfahren und einer
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Entsorgung zufihren.

Einschlief3lich samtlicher Befestigungs- und Nebenarbeiten.

1 psch

01.02.18 Provisorische Sicherung der Dachflachen gegen Niederschlagswasser und
Wasserunterlaufigkeit

Wahrend der Ausflihrung der Abbruch-, Zimmerer-, Klempner-
und Dachdeckerarbeiten sind freigelegte Dachflachen,
Anschlisse, Durchdringungen, Dachoéffnungen, Innenrinnen,
Wandanschlisse und sonstige witterungsgefahrdete Bereiche
gegen Niederschlagswasser und Wasserunterlaufigkeit
fachgerecht zu sichern.

Die Sicherungsmafnahmen sind entsprechend dem
Baufortschritt herzustellen, wahrend der Bauzeit zu unterhalten
und bei Bedarf zu erganzen.

Einschlielich:

provisorischer Abdichtungen und Abdeckungen
Schutzfolien und Planen

Befestigungs- und Sicherungsmaterial
Schutzmalnahmen an Dachéffnungen

Schutz der innenliegenden Rinnen und Wandanschlisse
laufender Kontrolle und Nachsicherung

Entfernung der Provisorien nach Fertigstellung

Die Leistung umfasst den gesamten 2. Bauabschnitt.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 01.02
Abbrucharbeiten, Netto:

01.03 Bereich Entsorgung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 16



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.03

Lv

Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Entsorgung

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.1

01.03.2

01.03.3

01.03.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Container bis 10 m? liefern und vorhalten

Container bis 10 m?® Inhalt fir die Aufnahme von getrennt zu
erfassenden Abfallen aus den Dachriickbauarbeiten liefern,
aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Nutzung
abholen. Einschlie3lich An- und Abtransport sowie aller
Nebenleistungen.

6 Stk EP GP

Containerinhalt Bauschutt abfahren und entsorgen

Vorhandenen Container der Vorposition aufnehmen, abfahren
und den enthaltenen reinen mineralischen Bauschutt
fachgerecht einer zugelassenen Verwertungs- oder
Entsorgungsanlage zufihren.

Die Entsorgung ist durch Wiegescheine und
Entsorgungsnachweise zu dokumentieren und dem
Auftraggeber vorzulegen.

Abfallart: Reiner Bauschutt (Dachziegel, Betondachsteine,
mineralische Baustoffe)

30t EP GP oo,
Containerinhalt gemischte Bau- und Abbruchabfélle abfahren und entsorgen

Vorhandenen Container der Vorposition aufnehmen, abfahren
und die enthaltenen gemischten Bauabfalle fachgerecht
entsorgen.

Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung durch Vorlage der
Wiegescheine.

25t EP o GP

Containerinhalt Holzabfélle abfahren und entsorgen

Vorhandenen Container der Vorposition aufnehmen, abfahren
und die enthaltenen Holzabfélle aus Dachlatten und
Konterlatten fachgerecht entsorgen bzw. verwerten.

Nachweis durch Wiegescheine und Entsorgungsbelege.

5t EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 17



Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.03 Bereich Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.5 Containerinhalt bitumenhaltige Dachbahnen abfahren und entsorgen
Vorhandenen Container der Vorposition aufnehmen, abfahren
und die enthaltenen bitumenhaltigen Unterspannbahnen
fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsnachweise und Wiegescheine sind vorzulegen.
0,25t EP GP e
01.03.6 Mehrkosten fiir Entsorgung schadstoffhaltiger Dachbahnen
Mehrkosten fir die getrennte Aufnahme, Verpackung,
Verladung, den Transport und die ordnungsgemale Entsorgung
schadstoffhaltiger Dachbahnen bzw. Abdichtungsmaterialien mit
erhdhten Schadstoffgehalten (z. B. PAK-haltige bzw. teerhaltige
Dachbahnen), soweit deren Vorhandensein durch
Untersuchungen oder Analysen nachgewiesen wurde.
Die Position umfasst ausschlieRlich die gegenlber einer
regularen Entsorgung bitumindser Dachbahnen entstehenden
Mehrkosten.
Samtliche Entsorgungs- und Analysennachweise sind dem
Auftraggeber vorzulegen.
Ausfiihrung nur nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers.
0,25 t =1 I (€=
01.03.7 Gitterbox liefern und vorhalten
Gitterbox zur getrennten Sammlung von Metallabféllen aus den
Dachruickbauarbeiten liefern, aufstellen, vorhalten und nach
Beendigung der Arbeiten abholen.
Die Gitterbox dient der Aufnahme von Dachrinnen, Fallrohren,
Rinnenhaltern, Anschlussblechen und sonstigen
Metallbauteilen.
1 Stk EP GP oo,
01.03.8 Metallabfille abfahren und verwerten
Gesammelte Metallabfalle aus Zinkblech aufnehmen, abfahren
und einer ordnungsgemalfen Verwertung zuflhren.
Verwertungsnachweise sind dem Auftraggeber vorzulegen.
1t EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 18



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.03 Bereich Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.9 Metallabfalle auBer Zink aufnehmen und verwerten

Im Zuge der Dachriickbauarbeiten anfallende Metallabfalle,
ausgenommen Zinkblech, getrennt sammeln, verladen,
abfahren und einer ordnungsgemalen Verwertung zufiihren.

Hierzu zahlen insbesondere Stahlteile, Rinneneisen,
Schneefanghalter, Befestigungsmittel, Beschlage, Winkel,
Anker sowie sonstige metallische Bauteile.

Die Verwertung ist durch entsprechende Nachweise zu
dokumentieren und dem Auftraggeber auf Verlangen
vorzulegen.

0,25t EP

01.03.10 Mineralwolle-/Dammstoffabfélle aufnehmen und entsorgen

Im Zuge der Dachéffnungs- und Riickbauarbeiten anfallende
Dammestoffe aus Mineralwolle, Glaswolle oder Steinwolle
aufnehmen, getrennt sammeln, in geeigneten staubdichten
Sacken oder Big Bags verpacken, verladen, abfahren und
entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften
entsorgen.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen,
Verpackungsmaterialien, Transport- und Entsorgungskosten.

Die Entsorgung ist durch entsprechende Nachweise zu
dokumentieren.

Ausfiihrung nur nach Anordnung des Auftraggebers.

1,5 m? EP o

Summe Bereich 01.03

01.04 Bereich Dacheindeckung

01.04.1 UV-bestiandige Dampfbremsfolie aus Aluminiumverbund liefern und verlegen

UV-bestandige Dampfsperre aus Aluminiumverbund liefern und
fachgerecht auf dem Dachtragwerk verlegen.

Technische Anforderungen:

Dicke: ca. 0,6 mm
Rollenbreite: ca. 1,50 m
Rollenlange: ca. 50 m
Baustoffklasse B2
sd-Wert > 120 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 19



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Bahnen mit einer Uberdeckung von mindestens 10 cm
verlegen. Nahte und StoRe versetzt anordnen, verdeckt
mechanisch befestigen und dauerhaft luftdicht ausfihren.
Uberlappungen entsprechend den Herstellervorgaben mit
geeignetem Systemklebeband verkleben und mit
ausreichendem Anpressdruck dauerhaft schlielRen.
Einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungs-, Dicht- und
Verbindungsmittel sowie samtlicher Nebenleistungen.
Fabrikat: BauderVAP oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat: "..........cccooiiii i '
Ty e '
Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.
540 m? EP GP oo,
01.04.2 Aufsparrendammung aus PIR-Hartschaum
Polyiso-Hartschaumplatten (PIR) nach DIN EN 13165 mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und als
Aufsparrend@mmung fachgerecht verlegen.
Technische Anforderungen:
Anwendungstyp DAD
Warmeleitfahigkeitsstufe WLS 023
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1 (B2 nach DIN
4102)
beidseitige Aluminium-Deckschichten
oberseitig aufkaschierte Polymerbitumenbahn
selbstklebende Horizontal- und Vertikalliberlappungen von
jeweils mindestens 10 cm
rechtwinklige Nut- und Federausbildung
hohe Dimensionsstabilitat
Z\V/DH-Klasse UDB-A
Abmessungen:
Lange ca. 1,80 m
Breite ca. 1,20 m
Dammestoffdicke: 100 mm
Die Ddmmelemente auf dem vorbereiteten Untergrund aus
Sparrenkonstruktion und Luftdichtheitsschicht dicht gestoRen
und im Verband verlegen. Plattenstof3e versetzt anordnen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Uberdeckungen, Anschliisse, Durchdringungen sowie An- und
Abschlisse entsprechend den Herstellervorgaben dauerhaft
wind-, luft- und regensicher ausfihren.

Die Ausfuhrung erfolgt als verklebte Unterdeckung gemaf den
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks fiir
Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen.

Einschlielich aller erforderlichen Befestigungs-, Dicht- und
Verbindungsmittel, Zuschnitte, Anpassungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

Fabrikat: BauderPIR Plus oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: "..........cccooiiii i

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

540 m? EP o GP s

01.04.3 Zwischensparrenwdarmedammung von innen eingelegt

Nichtbrennbare Zwischensparrenddmmung aus Steinwolle nach
DIN EN 13162 liefern und zwischen den Sparren dicht
anliegend und hohlraumfrei einbauen.

Technische Anforderungen:

Dammestoff aus Steinwolle

Warmeleitfahigkeitsgruppe WLG 033 (WLS 033)

Dicke: 120 mm

Euroklasse A1, nichtbrennbar

Far die Anwendung als Zwischensparrenddmmung geeignet
Klemmfahige Ausfliihrung

Die Dammung ist passgenau zuzuschneiden und vollflachig
zwischen den Sparren einzubauen. Fugen, Hohlrdume und
Warmebricken sind zu vermeiden.

Anschlisse an angrenzende Bauteile sowie Einbauten sind
fachgerecht und warmebriickenminimiert auszufihren.

Einschlief3lich aller Zuschnitte, Anpassungen und sémtlicher
Nebenleistungen.

Fabrikat: Rockwool oder gleichwertig.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 21



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat: "............oovviiiiiiiiii e, '
B 5/ '
Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.
540 m? EP GP
01.04.4 Zwischensparrenddammung aus Steinwolle liefern und verlegen Aussen eingelegt

Zwischensparrenddammung aus nichtbrennbarer Steinwolle
liefern und im Bereich des Treppenhauses von auften zwischen
den Sparren fachgerecht verlegen.

Die vorhandene raumseitige Brandschutzverkleidung ist zu
erhalten und darf nicht beschadigt werden. Die Dammarbeiten
sind ausschlielich von der Dachseite aus auszufihren.

Technische Anforderungen:

Dammstoff aus Steinwolle nach DIN EN 13162
Warmeleitfahigkeitsstufe WLS 033

Dammstoffdicke: 120 mm

Euroklasse A1, nichtbrennbar

Klemmfilz oder Dammplatten fiir den Einbau zwischen Sparren

Der Dammestoff ist hohlraumfrei, dicht gestoRen und vollflachig
zwischen den Sparren einzubauen.

Zuschnitte sind an Sparren, Pfetten, Wechsel,
Dachflachenfenster, Durchdringungen und sonstige Bauteile
anzupassen.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen, Zuschnitte
und Anpassungsarbeiten.

Richtfabrikat: Rockwool Klemmrock 033, Knauf Insulation Unifit
033, Isover Integra ZKF 033 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: "..........cccoiiii i '

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

50 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 22



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.5 Luftdichtheitsschicht von auBen herstellen

Luftdichtheitsschicht im Bereich des Treppenhauses von der
Dachseite aus herstellen.

Die vorhandene raumseitige Brandschutzverkleidung ist zu
erhalten und darf nicht gedffnet oder beschadigt werden.

Hierzu ist eine Dampfsperr- bzw. Luftdichtungsbahn oberhalb
der Sparrenlage und oberhalb der Zwischensparrenddmmung
fachgerecht zu verlegen.

Technische Anforderungen:

Dampfsperr-/Luftdichtungsbahn mit hohem
Diffusionswiderstand

sd-Wert =100 m

alterungsbesténdig

reilRfest

Samtliche Uberlappungen, StéRe, Anschliisse und
Durchdringungen sind dauerhaft luftdicht entsprechend den
Herstellerangaben und den anerkannten Regeln der Technik
auszufuhren.

Anschlisse an angrenzende Bauteile, Pfetten, Wechsel,
Dachflachenfenster und Durchdringungen sind mit
systemzugehorigen Klebe- und Dichtstoffen herzustellen.

Einschlielilich aller erforderlichen Klebebander, Dichtstoffe,
Formteile, Zuschnitte und Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung erfolgt ausschlielich von der Dachseite aus.

50 m? EP o GP

01.04.6 Nageldichtband liefern und montieren

Nageldichtband liefern und zwischen Unterdeckung bzw.
Unterspannbahn und Konterlattung zur dauerhaft regensicheren
Abdichtung der Durchdringungen durch Befestigungsmittel
fachgerecht verlegen.

Das Nageldichtband ist vor der Montage der Konterlatten
durchgehend auf der Unterdeckung bzw. Unterspannbahn
anzuordnen und entsprechend den Herstellervorgaben zu
verarbeiten.

Die Ausfiihrung hat den Fachregeln des Deutschen

Dachdeckerhandwerks sowie den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers zu entsprechen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einschliel3lich aller erforderlichen Zuschnitte, Anpassungen und
Nebenleistungen.
Fabrikat: Bauder Nageldichtband, Kléber Permo® ND, Dérken
Delta®-Nageldichtband oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat: "..........cccooiiii i '
Ty e '
Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.
850 m EP GP oo,
01.04.7 Konterlattung liefern und montieren

Konterlattung aus Nadelholz, roh und trocken, liefern und auf
der Aufsparrend@ammung fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Nadelholz nach DIN EN 14081

Sortierklasse mindestens S10 nach DIN 4074-1 oder
gleichwertig

Holzschutz gemaf’ DIN 68800

Mindestquerschnitt 40/60 mm

Die Konterlattung ist auf der Aufsparrendammung lot- und
fluchtgerecht Uber den Sparren anzuordnen und mit
zugelassenen, korrosionsgeschutzten Vollgewindeschrauben
dauerhaft zu befestigen.

Querschnitt, Schraubendimensionen, Schraubenléngen,
Befestigungsabstande und Befestigungswinkel sind
entsprechend dem gewahlten Aufsparrendammsystem, den
statischen Erfordernissen, den zu erwartenden Schnee- und
Windsoglasten sowie den Herstellervorgaben zu bemessen.

Der rechnerische Nachweis der Befestigung ist durch den
Auftragnehmer zu fihren und vor Ausflihrung vorzulegen.

Einschlie3lich samtlicher Befestigungsmittel, Ausrichtarbeiten,
Zuschnitte, Anpassungen an Dachflachenfenster, Kamine,
Grate, Firste und sonstige Dachdurchdringungen sowie aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Nageldichtband wird in gesonderter Position vergitet.

850 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 24



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.8 Traglattung liefern und montieren

Dachflache mit Dachlatten aus Nadelholz, roh und trocken,
Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, einschlieBlich aller
Befestigungsmittel liefern und fachgerecht verlegen.

Technische Anforderungen:

Nadelholz

Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1
Querschnitt: 40 x 60 mm
Holzschutz gemaf’ DIN 68800

Die Dachlatten sind entsprechend den Anforderungen der
gewahlten Dacheindeckung im erforderlichen Lattenabstand
flucht- und héhengerecht auf der Konterlattung zu verlegen und
dauerhaft zu befestigen.

Einschlie3lich Ausrichten, Zuschnittarbeiten, Anschliissen an
First, Graten, Traufen, Kehlen, Dachflachenfenstern, Kaminen
und sonstigen aufgehenden Bauteilen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

1.500 m EP o GP s

01.04.9 Geringfiigige Unebenheiten der Dachflache ausgleichen

Geringfiigige Unebenheiten der Dachflache vor Ausflihrung der
Dachdeckungsarbeiten durch Unterlegen, Ausrichten und
Anpassen der Lattungs- bzw. Unterkonstruktion ausgleichen.

Die Leistung umfasst ausschlieRlich lokale
Ausgleichsmaflnahmen zur Herstellung einer ebenen und
fluchtgerechten Dachflache.

Konstruktive Instandsetzungen, Verstarkungen oder
Erneuerungen von Sparren, Pfetten oder sonstigen tragenden
Holzbauteilen sind nicht Bestandteil dieser Position und werden
gesondert vergutet.

Einschliel3lich aller erforderlichen Ausgleichsmaterialien,
Befestigungsmittel, Zuschnitte und Nebenleistungen.

5 m? EP o GP s

01.04.10 Traufbohle liefern und montieren

Traufbohle aus Nadelholz, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1,
Holzschutz gemaf’ DIN 68800, liefern und als Auflager fur die
Dachrinnenhalter bzw. Regenrinne fachgerecht an den
Sparrenkopfen befestigen.

Der Querschnitt der Traufbohle ist der vorhandenen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Konstruktion anzupassen.

Die Traufbohle ist flucht- und hdhengerecht auszurichten und
durchgehend an den Sparrenkopfen zu befestigen.

Einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel,
Zuschnitte, Eckausbildungen, StoRverbindungen, Anpassungen
an die vorhandene Konstruktion sowie samtlicher
Nebenleistungen.

90 m EP o GP s

01.04.11 Vogelschutzgitter

Vogelschutzgitter aus witterungs- und UV-bestandigem
Kunststoff als Schutz gegen das Eindringen von Vdgeln,
Insekten und Laub liefern und fachgerecht montieren.

Das Vogelschutzgitter ist im Traufbereich parallel zur Traufe
anzuordnen und an den Sparrenkdpfen bzw. an der
Traufkonstruktion mit korrosionsgeschutzten
Befestigungsmitteln dauerhaft zu befestigen.

Die Beliftung des Dachaufbaus darf durch die Ausfiihrung nicht
beeintrachtigt werden.

Einschliellich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Eckausbildungen, Stol3verbindungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

Fabrikat: Kiéber, Dérken, Protektor oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: "..........cccooiiiiii

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

90 m EP o GP s

01.04.12 Traufelement

Traufelement mit Luftungskamm aus witterungs-, alterungs- und
UV-bestandigem Kunststoff zur Sicherstellung der
erforderlichen Bellftung des Dachaufbaus sowie als Schutz
gegen das Eindringen von Vdgeln, Insekten und Laub liefern
und fachgerecht montieren.

Das Traufelement ist parallel zur Traufe auf der Traufbohle
anzuordnen und mit korrosionsgeschitzten Befestigungsmitteln
dauerhaft zu befestigen.

Die Ausfuhrung ist auf die gewahlte Dacheindeckung und den

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

erforderlichen Liftungsquerschnitt abzustimmen.

Einschliellich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
StoRRausbildungen, Eckanpassungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

01.04.13 Spannbahnelement fiir Sanitarentliifter herstellen

Spannbahnelement zur regensicheren und winddichten
Durchfiihrung eines Sanitarllfters durch die Unterdeckung bzw.
Unterspannbahn liefern und fachgerecht einbauen.

Das Durchfihrungselement ist passend zum verwendeten
Unterdeckungs- bzw. Unterspannbahnsystem auszufiihren und
dauerhaft dicht an die vorhandene Bahn anzuschliel3en.

Einschlie3lich aller erforderlichen Zuschnitte, Formteile,
Dichtmanschetten, Klebe- und Anschlussarbeiten sowie
samtlicher Nebenleistungen.

Grolle des Spannbahnelementes: ca. 200 cm?

01.04.14 Stirnbrett

Stirnbrett aus Nadelholz liefern und an der Traufe zur
Abdeckung der Traufkonstruktion fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Holzart: Fichte/Kiefer
Holzfeuchte: trocken (u = 20 %)
Glteklasse: |

Schnittklasse: S (scharfkantig)
Sichtflachen gehobelt
Brettbreite: 120—200 mm
Brettdicke: 18-30 mm

Stole sind sauber auf Gehrung herzustellen. Das Stirnbrett ist
flucht- und héhengerecht auszurichten und dauerhaft an der
Unterkonstruktion zu befestigen.

Einschliel3lich aller Befestigungsmittel, Eckausbildungen,
Gehrungsschnitte, Zuschnitte, Anpassungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

90 m EP ............

2 Stk EP...........

90 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.04

LV
Tite

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
| Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

Bereich Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.15

01.04.16

Traufschalung aus Nadelholz liefern und montieren

Traufschalung aus Nadelholz, nicht sichtbar, als Unterlage fir
die Ausbildung der Traufkonstruktion liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:

Nadelholz, sagerau

Holzfeuchte: trocken (u = 20 %)

Sortierklasse mindestens S10 nach DIN 4074-1
Brettdicke mindestens 24 mm

Die Schalung ist im Traufbereich auf der vorhandenen
Dachkonstruktion flucht- und héhengerecht zu verlegen und
dauerhaft zu befestigen.

Einschliellich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Anpassungen an Dachgeometrie und Anschliisse sowie
samtlicher Nebenleistungen.

25 m? EP...........

Untersichtschalung

Untersichtschalung aus Nut- und Federbrettern aus Nadelholz
liefern und an den Dachuberstanden bzw. Untersichten
fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Holzart: Fichte/Tanne
Sortierklasse: A

Holzfeuchte: trocken (u = 20 %)
Sichtflachen gehobelt
Brettdicke: mindestens 19,5 mm
Brettbreite: maximal 110 mm
Nut- und Federprofil

Die Schalung ist flucht- und héhengerecht auf der vorhandenen
Dachkonstruktion bzw. an den Sparren zu befestigen.

Einschliel3lich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Eckausbildungen, Anschlisse, Gehrungsschnitte sowie
samtlicher Nebenleistungen.

25 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 28



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.17 Gesimskasten
Vorhandenes Gesimskragelement aus Beton bzw. Naturstein
mit einer Abdeckung aus vorbewittertem Titanzinkblech in
Farbton Anthrazit bekleiden.
Hierzu erforderliche Holzunterkonstruktion zum Ausgleich von
Unebenheiten des Untergrundes liefern und fachgerecht
herstellen.
Die Bekleidung ist in Liegefalztechnik nach den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks auszufihren.
Technische Anforderungen:
Titanzinkblech, vorbewittert, Farbton Anthrazit
Materialqualitat z. B. Anthra-Zink, RHEINZINK-prePATINA
schiefergrau, VMZINC Anthra-Zinc oder gleichwertig
Blechdicke mindestens 0,70 mm
Abwicklung ca. 600 mm
Einschlief3lich:
Holzunterkonstruktion zum Ausgleich von Unebenheiten,
Trenn- und Gleitlage,
Hafte und Befestigungsmittel,
Falz-, Stol3- und Eckausbildungen,
Zuschnitte und Anpassungen,
Anschlisse an angrenzende Bauteile,
samtlicher Nebenleistungen.
Die Abdeckung ist dauerhaft regensicher und entsprechend den
Fachregeln des Deutschen Klempnerhandwerks auszufiihren.
90 m EP o GP
01.04.18 Anschluss der Gesimsabdeckung an vorhandene VHF herstellen
Anschluss der neuen Gesimsabdeckung an die vorhandene
vorgehangte hinterlUftete Fassade (VHF) aus HPL-Platten (z. B.
Trespa) fachgerecht herstellen.
Der Ubergang zur vorhandenen Fassadenbekleidung
einschliellich des vorhandenen Liftungs- bzw. Sockelprofils ist
dauerhaft regensicher, hinterliftungsgerecht und zwangungsfrei
auszubilden.
Erforderliche Anpassungen, Zuschnitte, Kantungen,
Anschlussbleche, Befestigungsmittel, Dichtungen sowie
samtliche Nebenleistungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Funktion der Hinterliftungsebene der Fassade ist dauerhaft
zu gewabhrleisten.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Klempnerhandwerks sowie den Verarbeitungsrichtlinien des
Fassadenherstellers zu erfolgen.

70m EP GP

01.04.19 Dachflache mit Flachdachziegeln

Dachflache mit Flachdachziegeln liefern und entsprechend den
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks fachgerecht
eindecken.

Technische Anforderungen:

Flachdachziegel

Oberflache: engobiert, matt

Farbton: Anthrazit oder Graphitgrau
Frostbestandig und witterungsbestandig
Verlegung geman Herstellerangaben

Die Dachziegel sind im Verband héhen- und fluchtgerecht auf
der vorhandenen Traglattung zu verlegen.

Erforderliche Passziegel, halbe Dachziegel und Zuschnitte zur
Einhaltung des Deckbildes und der Deckbreiten sind
einzukalkulieren.

Einschlielich aller erforderlichen Befestigungsmittel geman
Windsogberechnung, Zuschnitte, Anpassungen an Grate,
Firste, Kehlen, Dachflachenfenster, Lifter, Kamine und sonstige
Dachdurchdringungen sowie samtlicher Nebenleistungen.

Richtfabrikat: Braas Rubin 13V, engobiert, Anthrazit oder
Graphitgrau, oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: "..........cccoouiiii i

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

540 m? EP o GP

01.04.20 Ziegelverklammerung liefern und einbauen

Korrosionsgeschutzte Ziegelverklammerungen liefern und
entsprechend den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks sowie den Herstellervorgaben
fachgerecht einbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Verklammerung ist in den Trauf-, First-, Grat- und sonstigen
Randbereichen sowie innerhalb der Dachflachen entsprechend
der objektspezifischen Windsogberechnung im erforderlichen
Verlegeraster auszufiihren.

Art, Anzahl und Anordnung der Verklammerungen sind
entsprechend der objektspezifischen Windsogberechnung zu
wahlen.

Die Befestigung erfolgt mit systemzugehdrigen und
korrosionsbestandigen Sturmklammern.

Die objektspezifische Windsogberechnung einschliel3lich
Klammerplan ist dem Auftraggeber spatestens mit der
Schlussrechnung zu Ubergeben.

Die Unterlagen dienen als Nachweis der regelgerechten
Ausfiihrung und sind vom Gebaudeeigentimer dauerhaft
aufzubewahren.

Einschliel3lich samtlicher Befestigungsmittel sowie aller
Nebenleistungen.

540 m? EP GP

01.04.21 Firstziegel liefern und verlegen

Firstziegel passend zum ausgeschriebenen Dachziegelsystem
liefern und auf dem First fachgerecht verlegen.

Die Verlegung erfolgt auf dem Firstsystem des Herstellers
einschlielich Trockenfirstsystem, Liuftungselementen,
Befestigungsmitteln und samtlichen Zubehorteilen.

Die Befestigung ist entsprechend den Herstellervorgaben und
den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks
auszufihren.

25m EP o GP s

01.04.22 Gratziegel passend zum ausgeschriebenen Dachziegelsystem

Gratziegel passend zum ausgeschriebenen Dachziegelsystem
liefern und auf den Gratlinien fachgerecht verlegen.

Einschlief3lich Gratrolle, Befestigungsmittel, Formstlicke und
samtlicher Nebenleistungen.

35m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.23 Firstanfanger passend zum Dachziegelsystem liefern und

Firstanfanger passend zum Dachziegelsystem liefern und
fachgerecht einbauen.

Einschliellich aller Befestigungs- und Anschlussarbeiten.

2 Stk EP o GP s

01.04.24 Firstendstiicke passend zum Dachziegelsystem liefern und

Firstendstlcke passend zum Dachziegelsystem liefern und
fachgerecht einbauen.

Einschliel3lich aller Befestigungs- und Anschlussarbeiten.

2 Stk EP GP

01.04.25 Gratanfianger passend zum Dachziegelsystem liefern und

Gratanfanger passend zum Dachziegelsystem liefern und
fachgerecht einbauen.

Einschliellich aller Befestigungs- und Anschlussarbeiten.

4 Stk EP o GP s

01.04.26 Gratendstiick passend zum Dachziegelsystem liefern und

Gratendstiick passend zum Dachziegelsystem liefern und
fachgerecht einbauen.

4 Stk EP o GP s

01.04.27 Lifterziegel

Lifterziegel passend zum ausgeschriebenen Dachziegelsystem
liefern und fachgerecht in die Dachdeckung einbauen.

Die Lufterziegel sind entsprechend den Herstellervorgaben in
die Dachflache einzupassen und dauerhaft regensicher
auszufihren.

Ausfiihrung als Zulage zur Position ,Dachflache mit
Dachziegeln eindecken®.

Einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel,
Anpassungen, Zuschnitte und samtlicher Nebenleistungen.

Farbton und Oberflache entsprechend der Dacheindeckung.

12 Stk EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 32




Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.28 Keramik-Dunstrohrziegel DN 125 liefern und einbauen
Keramik-Dunstrohrziegel mit Anschlussziegel, Wetterkappe und
Reduzierstlck, passend zum ausgeschriebenen
Dachziegelsystem, liefern und fachgerecht in die Dachdeckung
einbauen.
Technische Anforderungen:
Dunstrohrziegel aus Keramik
Nennweite DN 125
einschlielllich Anschlussziegel
einschliellich Wetterkappe
einschliellich Reduzierstick
Oberflache und Farbton passend zur Dacheindeckung
Der Einbau erfolgt regensicher entsprechend den
Herstellervorgaben.
Einschlielich aller Befestigungs-, Anschluss- und
Anpassungsarbeiten sowie samtlicher Nebenleistungen.
Ausfiihrung als Zulage zur Position ,Dachflache mit
Dachziegeln eindecken®.
2 Stk EP GP oo,
01.04.29 Keramik-Antennenziegel
Keramik-Antennenziegel passend zum ausgeschriebenen
Dachziegelsystem liefern und fachgerecht in die Dachdeckung
einbauen.
Der Antennenziegel ist einschlieRlich der erforderlichen
Durchfiihrungselemente regensicher und entsprechend den
Herstellervorgaben einzubauen.
Oberflache, Farbton und Form sind auf die Gbrige
Dacheindeckung abzustimmen.
Einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungs-, Anschluss- und
Anpassungsarbeiten, Zuschnitte sowie samtlicher
Nebenleistungen.
Ausfiihrung als Zulage zur Position ,Dachflache mit
Dachziegeln eindecken®.
1 Stk EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.04

LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.30

01.04.31

01.04.32

PVC-Solar-Durchgangsziegel DN 30/50/70

PVC-Solar-Durchgangsziegel passend zum ausgeschriebenen
Dachziegelsystem liefern.

Zur Durchfiihrung von Leitungen fur Solar- bzw.
Photovoltaikanlagen durch die Dacheindeckung.

Technische Anforderungen:

UV- und witterungsbestandiger Kunststoff

geeignet fur Leitungsdurchmesser DN 30/50/70 mm
passend zum angebotenen Dachziegelsystem
Farbton und Oberflachenstruktur abgestimmt auf die
Dacheindeckung

Lieferung einschlief3lich erforderlicher Zubehorteile.
Lieferung frei Verwendungsstelle.

Einbau wird gesondert vergiitet.

PVC-Solar-Tragerpfanne liefern

PVC-Solar-Tragerpfanne, farbbeschichtet, passend zum
ausgeschriebenen Dachziegelsystem liefern.

Zur Vorbereitung einer spateren Installation einer Solar- bzw.
Photovoltaikanlage.

Technische Anforderungen:

UV- und witterungsbestandiger Kunststoff
farbbeschichtete Ausfuihrung

passend zum angebotenen Dachziegelsystem

Farbton entsprechend der Dacheindeckung (anthrazit bzw.
graphitgrau)

Lieferung frei Verwendungsstelle.

Einbau wird gesondert vergiitet.

8 Stk EP ............

Leerrohr fir spéatere Photovoltaikanlage herstellen

Leerrohranlage zur Vorbereitung einer spateren
Photovoltaikanlage herstellen.

Bestehend aus UV-bestandigem Installationsrohr einschlief3lich
Formteilen, Befestigungsmitteln und Einziehhilfe.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 34



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verlegung vom Dachraum bis zur vorgesehenen
Wechselrichter- bzw. Technikraumposition.

Rohrenden dauerhaft verschliefden und dauerhaft
kennzeichnen.

Einschlief3lich samtlicher Befestigungs- und Nebenleistungen.

1 psch

01.04.33 Dokumentation der PV-Vorbereitung

Lage der zur Vorbereitung einer spateren Photovoltaikanlage
eingebauten Leerrohre, Solar-Durchgangsziegel und
Solar-Tragerpfannen aufnehmen und dokumentieren.

Die Lage der Sparrenachsen im Bereich der fiir eine spatere
Photovoltaiknutzung vorgesehenen Dachflachen ist ebenfalls zu
erfassen.

Die Dokumentation ist in Form von vermalften Skizzen,
Bestandsplanen und aussagekraftigen Digitalfotos zu erstellen
und dem Auftraggeber spatestens mit der Schlussrechnung in
digitaler Form zu Ubergeben.

1 psch

01.04.34 Dachausstiegsfenster 54 x 83 liefern und einbauen

Dachausstiegsfenster als Ausstieg fur Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten liefern und fachgerecht in die
Dachdeckung einbauen.

Technische Anforderungen:

Grole: 54 x 83 cm

Ausfiihrung: Dachausstiegsfenster fir geneigte Dacher
geeignet fur Dachdeckungen mit Dachziegeln bzw. Dachsteinen
des Systems Braas Rubin 13V

Rahmen aus impragniertem Nadelholz

Aulenabdeckung aus Aluminium, farbbeschichtet
Farbton AulRenabdeckung: Anthrazit oder vergleichbar zur
Dacheindeckung

Offnungsrichtung seitlich 6ffnend

einschlielllich Verglasung gemaf Herstellersystem
geeignet fur die vorhandene Dachneigung

Das Dachausstiegsfenster ist entsprechend den
Herstellervorgaben regensicher, winddicht und funktionsgerecht
in die Dachdeckung einzubinden.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 35



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.04

Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Dacheindeckung

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.35

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Lieferung des Dachausstiegsfensters einschlieRlich
Eindeckrahmen und Zubehor

Herstellung der erforderlichen Dachéffnung

Anpassung der Dachlattung und Konterlattung

Herstellung erforderlicher Wechselkonstruktionen
Herstellung séamtlicher Anschlisse an Unterdeckbahn und
Dachdeckung

Lieferung und Montage aller erforderlichen Befestigungsmittel
Zuschnitt und Anpassung der angrenzenden Dachziegel
Herstellung sédmtlicher regensicherer Anschlisse

Lieferung und Einbau aller systembedingten Anschluss- und
Dichtmaterialien

samtliche Nebenleistungen

Ausfiihrung als Zulage zur Dacheindeckung.

Richtfabrikat: VELUX GVT oder gleichwertig
GroRe: 54 x 83 cm

Angebotenes Fabrikat: "............oovviiiiiiiiii e,

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

4 Stk EP GP

Rauch- und Warmeabzugsfenster (RWA) 114 x 118 nach DIN EN 12101-2

Rauch- und Warmeabzugsfenster (RWA) nach DIN EN 12101-2
einschliellich Rauchabzugsmotor, Eindeckrahmen und
Windablaufblechen liefern und fachgerecht in die Dachflache
einbauen.

Technische Anforderungen:

gepruft nach DIN EN 12101-2

fur erhéhte Anforderungen an die aerodynamische
Offnungsflache

Fenstergrofle: S06 / SKO6
Blendrahmen-AuRenmal3: ca. 114 x 118 cm
geometrische Offnungsflache: mindestens 1,14 m?2
Innenausflihrung Kunststoff, weif}
AuRenabdeckung Aluminium, anthrazit
einschliellich elektrischem Rauchabzugsmotor

Das Fenster ist einschliellich Eindeckrahmen fir profilierte
Dachziegel, Windablaufblechen, Warmedamm- und
Anschlussmaterialien sowie samtlicher Befestigungsmittel
regensicher in die Dachdeckung einzubinden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 36



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.04

Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Dacheindeckung

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.36

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Der elektrische Anschluss an die bauseits vorhandene
RWA-Zentrale erfolgt durch den Auftragnehmer. Die elektrische
Einspeisung und das RWA-Steuersystem werden bauseits
bereitgestellt.

Einschlie3lich Funktionsprifung, Inbetriebnahme, Anpassung
der Lattung, erforderlicher Wechselkonstruktionen im
Offnungsbereich sowie samtlicher Nebenleistungen.

Richtfabrikat: VELUX Rauch- und Warmeabzugsfenster S06 /
SKO06 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: "..........ccoooeiiii

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbeotsabgabe nachzuweisen.

1 Stk EP o GP s

Eindeckrahmen mit Damm- und Anschluss-Set fiir Dachflachenfenster

Eindeckrahmen einschliellich DAmm- und Anschluss-Set fur
den fachgerechten Einbau von Dachflachenfenstern in profilierte
Dacheindeckungen liefern und montieren.

Geeignet fur Dachdeckungen mit flachem oder profiliertem
Eindeckmaterial von 15 bis 120 mm Profilhéhe.

Ausfihrung mit:

seitlichen Blendrahmenverblechungen,

unterer Blendrahmenverblechung,

geraden Seitenteilen mit doppelten Wasserableitfalzen,
seitlichen Dichtprofilen,

Wasserableitrinne fir regensicheren Anschluss,
diffusionsoffener Anschlussschirze,

Dammrahmen zur Reduzierung von Warmebriicken.

Technische Anforderungen:

Dammrahmen aus Polyethylen
Warmeleitfahigkeit = 0,04 W/(m-K)
Anschlussschiirze aus Polypropylen
Materialdicke ca. 0,5 mm

sd-Wert ca. 0,03 m

Verblechungen aus Aluminium

Schurze des Unterteils aus plissiertem Aluminium
Farbton passend zur Fensterabdeckung

Einschliel3lich sdmtlicher Befestigungsmittel, Anschlussarbeiten,
Zuschnitte und Nebenleistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 37



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)

01.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfiihrung passend zum ausgeschriebenen
Dachflachenfenster.

Richtfabrikat: VELUX Eindeckrahmen EDW mit Damm- und
Anschluss-Set BDX/BFX oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: "............oovviiiiiiiiii '

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

1 Stk EP o GP s

01.04.37 Laufrostanlage liefern und montieren

Laufrostanlage aus farbbeschichtetem Metall liefern und
fachgerecht auf der Dachflache montieren.

Technische Anforderungen:

System: Laufrost passend zum ausgeschriebenen
Dachziegelsystem

Ausfihrung: Universal-Laufrost

Rostbreite: 400 mm

Oberflache: farbbeschichtet

Farbton: Anthrazit

Die Laufrostanlage ist einschlief3lich der erforderlichen
Systemhalter, Tragekonsolen, Befestigungselemente und
Anschlussbauteile auf der tragenden Dachkonstruktion zu
befestigen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Herstellerangaben, den
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks sowie den
geltenden Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutzvorschriften zu
erfolgen.

Einschlie3lich aller Anpassungen an die Dachdeckung,
Formziegel, Befestigungsmittel und samtlicher
Nebenleistungen.

Richtfabrikat: SnapStep Universal Laufrost 400 mm oder
gleichwertig.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 38



Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat: "............oovviiiiiiiiii e, '
B 5/ '
Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.
20 m EP GP
01.04.38 Sicherheits-Dachhaken
Sicherheitsdachhaken aus verzinktem Stahl liefern und
entsprechend den geltenden Unfallverhitungsvorschriften sowie
den einschlagigen Normen und Fachregeln fachgerecht in die
Dachflache einbauen.
Die Sicherheitsdachhaken sind auf der tragenden
Dachkonstruktion zu befestigen und fiir die Aufnahme von
personlichen Schutzausriustungen gegen Absturz (PSAgA)
geeignet auszufihren.
Einbau einschlief3lich:
o erforderlicher Befestigungsmittel,
e Anpassung der Dachdeckung,
e Formziegel bzw. Aussparungen,
e Anschlussarbeiten,
e Korrosionsschutz,
e samtlicher Nebenleistungen.
Die Anordnung erfolgt entsprechend den Anforderungen fir
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf dem Dach.
e 2 Stick im Bereich der Dachausstiege
e 2 Stick im Bereich der Schornsteine
e 4 Stick als zusatzliche Sicherungs- und Umsteigepunkte
8 Stk EP GP e
01.04.39 Kamineinfassung, 2-ziigig
Zweizigigen Kaminkopf mit einer Einfassung aus Walzblei
fachgerecht herstellen.
Die Kamineinfassung ist entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks dauerhaft regensicher an die
Dachdeckung und den Kaminkopf anzuschlief3en.
Einschlief3lich:
Wandanschluss- und Anschlussstreifen aus Walzblei,
Kappleiste mit Uberhangstreifen,
samtlicher erforderlicher Abkantungen und Zuschnitte,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 39



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Eck- und StoRausbildungen,
Anarbeitung und Anpassung an die Dachdeckung,
Befestigungsmittel,
dauerelastischer Abdichtung der Kappleiste mit
saurebestandigem Silikon,
samtlicher Nebenleistungen.
Die Anschlisse sind dauerhaft dicht und witterungsbestandig
auszufuhren.
1 Stk EP GP oo,
01.04.40 WandanschluBB, Walzblei
Wandanschlussstreifen aus Walzblei oder gleichwertigem
bleifreiem Anschlussmaterial liefern und an aufgehenden
Bauteilen fachgerecht herstellen.
Technische Anforderungen:
Material: Walzblei oder gleichwertiges bleifreies
Anschlussmaterial
Materialdicke Walzblei: 1,25 mm
Zuschnittsbreite: 250 mm
Die Anschlussstreifen sind entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks an die Dachdeckung und die
aufgehenden Bauteile anzuschlieRen und dauerhaft regensicher
auszubilden.
Einschlie3lich aller erforderlichen Anpassungen an die
Dacheindeckung, Zuschnitte, Befestigungsmittel, Eck- und
StoRausbildungen sowie samtlicher Nebenleistungen.
Angebotenes
Material/Fabrikat:'............coooiiii e '
B 3/ '
Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.
20 m EP o GP
01.04.41 Kappleiste
Kappleiste aus Aluminium einschlieRlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel liefern und fachgerecht montieren.
Die Kappleiste ist flucht- und héhengerecht auszurichten und
dauerhaft am Untergrund zu befestigen.
Der obere Anschluss ist dauerhaft witterungsbestandig mit
einem geeigneten, neutralvernetzenden Dichtstoff auf
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.04

LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.42

Silikonbasis abzudichten.

Einschliel3lich aller Zuschnitte, Eckausbildungen,
StolRverbindungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe sowie
samtlicher Nebenleistungen.

Oberflache: naturfarben oder passend zu den angrenzenden
Bauteilen.

5m EP .occeecL

Revisionsfahiger Verschluss einer Technik6ffnung mit Dachdecke

Liefern und Herstellen eines regensicheren, warmegedammten
und revisionsfahig riickbaubaren Verschlusses fiur eine
Dachéffnung mit einer Grée von bis zu 2,00 m x 2,00 m.

Der Verschluss ist als demontierbarer Dachdeckel auf einer
bauseits hergestellten Wechsel- und Tragekonstruktion
auszubilden. Die Konstruktion muss eine spatere Offnung fiir
Wartungs-, Revisions- oder Austauscharbeiten an
haustechnischen Anlagen erméglichen.

Die Deckelkonstruktion ist vollstandig vormontierbar und
verschraubt auszufihren. Sdmtliche Befestigungen missen
zerstorungsfrei losbar sein.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Aufmall am Bestand

Lieferung und Montage einer tragfahigen
Deckelunterkonstruktion aus Nadelholz C24

Herstellung eines warmegedammten Deckelelementes
entsprechend dem angrenzenden Dachaufbau
Herstellung der luftdichten Ebene

Einbau der Warmedammung

Herstellung der Unterdeckbahn

Konter- und Dachlattung

Eindeckung mit Dachziegeln Braas Rubin 13V einschlieRlich
Anpassungsarbeiten

umlaufende regensichere Anschlussausbildung

I6sbare Befestigung der Deckelkonstruktion
Kennzeichnung der Revisionsoffnung

Lieferung samtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel
samtliche Nebenleistungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 41



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Konstruktion ist so auszubilden, dass der Dachdeckel nach
Entfernen der Befestigungen mit tiblichen Hebezeugen
ausgebaut und anschlieBend wieder eingesetzt werden kann.
OffnungsgroRe:
bis 1,50 m x 1,50 m
1 Stk EP GP oo,

Summe Bereich 01.04

01.05 Bereich Klempnerarbeiten

Titanzinkblech nach DIN EN 988.

Vorbewittertes Titanzinkblech in anthrazitfarbener Ausfilhrung
fur Dachentwasserungs-, Anschluss-, Verwahrungs- und
Bekleidungsarbeiten.

Technische Anforderungen:

Titanzink nach DIN EN 988
vorbewitterte Oberflache

Farbton Anthrazit

naturliche Patinabildung zulassig
korrosions- und witterungsbestandig
fur Aulenanwendungen geeignet

Das eingesetzte Material muss Uber eine
Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 Typ Il oder
einen gleichwertigen Nachhaltigkeitsnachweis verfiigen.

Farbton und Oberflachenerscheinung sind innerhalb eines
Bauteils einheitlich auszufihren.

Richtfabrikat: vorbewittertes Titanzink anthrazit (z. B. VMZINC
Anthra-Zinc, RHEINZINK prePATINA schiefergrau oder
gleichwertig).

Angebotenes Fabrikat: '......... '

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

01.05.1 Halbrunde Dachrinne aus Titanzink liefern und montieren NG 333

Halbrunde Dachrinne nach DIN EN 612 aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial liefern und fachgerecht
montieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.05 Bereich Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Ausfiihrung: halbrunde Dachrinne mit Wulstausklinkung
NenngréRe: 333 mm

Blechdicke: 0,70 mm

Standardlange: 3.000 mm

Die Dachrinne ist einschlie3lich der erforderlichen
Rinnenverbinder, Dehnungsausgleichselemente, Endstlicke,
Rinnenhalteranschlisse und Befestigungsmittel fachgerecht zu
montieren.

Verbindungen sind entsprechend den Fachregeln des
Klempnerhandwerks dauerhaft dicht auszufihren.

Einschlie3lich aller Zuschnitte, Anpassungen, Verbindungen,
Lotarbeiten, Dehnungsausbildungen, Befestigungsmittel sowie
samtlicher Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat nach den Fachregeln des Deutschen
Klempnerhandwerks zu erfolgen.

90 m EP GP

01.05.2 Rinnenboden fiir halbrunde Dachrinne liefern und montieren NG 333

Rinnenboden fir halbrunde Dachrinne aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
passend zur halbrunden Dachrinne NG 333
Ausfiihrung als linker oder rechter Rinnenabschluss

Die Rinnenbdden sind dauerhaft wasserdicht mit der Dachrinne
zu verbinden.

Einschlie3lich aller Zuschnitte, Létarbeiten, Befestigungen sowie
samtlicher Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

2 Stk EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 43




Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.05 Bereich Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05.3 Rinnenhalter fiir halbrunde Dachrinne liefern und montieren

Rinnenhalter fir halbrunde Dachrinnen aus verzinktem Stahl,
geeignet fur die ausgeschriebene Dachrinne NG 333, liefern
und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Ausfiihrung: Feder/Feder

passend fir halbrunde Dachrinne NG 333
Material: verzinkter Stahl
korrosionsgeschutzt

Die Rinnenhalter sind entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks mit dem erforderlichen Gefalle
auszurichten und dauerhaft an der Tragkonstruktion zu
befestigen.

Der Halterabstand ist entsprechend den Herstellervorgaben,
den statischen Erfordernissen sowie den zu erwartenden
Schnee- und Eislasten zu wahlen.

Einschliel3lich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Anpassungen und samtlicher Nebenleistungen.

Die Rinnenhalter sind in das Traufbrett einzulassen,
und mit geeigneten Rinnenhalternageln zu befestigen.

160 Stk EP GP

01.05.4 Bewegungsausgleicher fiir Dachrinnen liefern und montieren

Bewegungsausgleicher flr halbrunde Dachrinnen aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung

Ausfuhrung: Bewegungsteil zinkgrau

Baulange: ca. 260 mm

passend zur ausgeschriebenen halbrunden Dachrinne NG 333

Die Bewegungsausgleicher sind entsprechend den Fachregeln
des Deutschen Klempnerhandwerks in den Dachrinnenstrang
einzubauen und dauerhaft dicht anzuschlie®en.

Einschlielich aller erforderlichen Verbindungs- und Létarbeiten,
Befestigungsmittel, Anpassungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

6 Stk EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 44




Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.05

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.5

01.05.6

01.05.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Laubschutz fiir Dachrinnen liefern und montieren

Laubschutz passend zur ausgeschriebenen halbrunden
Dachrinne liefern und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
passend zur halbrunden Dachrinne NG 333
korrosionsbestéandig und witterungsbesténdig

Der Laubschutz ist dauerhaft und formschlissig in bzw. auf der
Dachrinne zu befestigen und gegen Verrutschen zu sichern.

Einschliel3lich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Anpassungen und samtlicher Nebenleistungen.

90 m EP o GP s

Regenfallrohr - rund

Regenfallrohr, hochfrequenzgeschweil’t, mit Muffe, nach DIN
EN 612, aus dem ausgeschriebenen Titanzinkmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Ausfiihrung: hochfrequenzgeschweilst mit Muffe
Nenngrofe: DN 120

Materialdicke: 0,70 mm

Standardlange: 2,00 m

Die Fallrohre sind lotrecht auszurichten und dauerhaft zu
befestigen.

Einschliel3lich aller Verbindungen, Muffen, Anpassungen,
Befestigungsmittel, Rohrschellen sowie sédmtlicher
Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

50 m EP o GP s

Rinneneinhangstutzen NG 333 / DN 120 liefern und montieren

Rinneneinhangstutzen, passend zur ausgeschriebenen
halbrunden Dachrinne NG 333 und zum Regenfallrohr DN 120,
hergestellt aus dem ausgeschriebenen Titanzinkmaterial, liefern
und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 45



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.05 Bereich Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Ausfihrung: geschweil3t

passend fir Dachrinne NG 333

Anschluss an Regenfallrohr DN 120

Der Rinneneinhangstutzen ist dauerhaft dicht in die Dachrinne
einzubinden und fachgerecht mit dem Fallrohrsystem zu
verbinden.

Der Rinneneinhangstutzen kann gleichzeitig als
Tiefpunktschiebenaht ausgebildet werden.

Einschliel3lich aller erforderlichen Anpassungen, Verbindungen,
Lot- bzw. Schweilarbeiten, Befestigungen und séamtlicher
Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

4 Stk EP o GP s

01.05.8 Fallrohrbogen DN 120 liefern und montieren

Fallrohrbogen DN 120, hergestellt aus dem ausgeschriebenen
Titanzinkmaterial, liefern und fachgerecht montieren.

Bogenwinkel entsprechend den ortlichen Erfordernissen.

Einschliel3lich aller Verbindungen, Anpassungen und
Nebenleistungen.

8 Stk EP o GP s

01.05.9 Fallrohrschelle PRO DN 120 liefern und montieren

Rohrschelle mit Abdeckcover, passend zum ausgeschriebenen
Regenfallrohr DN 120 aus Titanzink, liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:

Basisrohrschelle aus verzinktem Stahl

mit passendem Cover flir das ausgeschriebene Fallrohrsystem
nichtrostende Ringschraube

NenngroRe: DN 120

Ausladung: 200 mm

Einschliefdlich Schraubstift aus verzinktem Stahl mit erhéhtem
Korrosionsschutz, passend zur Rohrschelle.

Die Rohrschellen sind entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks dauerhaft und spannungsfrei

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.05

LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.10

01.05.11

01.05.12

am Baukorper zu befestigen.

Einschliellich aller Befestigungsmittel, Distanzstlicke,
Anpassungen und samtlicher Nebenleistungen.

25 Stk EP ..o

Reinigungso6ffnung DN 120 liefern und montieren
Reinigungso6ffnung fir Regenfallrohr DN 120, hergestellt aus

dem ausgeschriebenen Titanzinkmaterial, liefern und
fachgerecht montieren.

Ausfiihrung mit verschliebarer Revisions6ffnung zur Reinigung
und Wartung der Dachentwasserung.

Einschlief3lich aller Verbindungen, Befestigungen und
Nebenleistungen.

4 Stk EP ..o

Sockelknie DN 120 liefern und montieren

Sockelknie fir Regenfallrohr DN 120, hergestellt aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial, liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Nenngroéfe: DN 120
passend zum ausgeschriebenen Regenfallrohrsystem

Das Sockelknie ist im unteren Bereich des Fallrohres zur
Ableitung bzw. zum Anschluss an die Entwasserungsleitung
einzubauen.

Einschliel3lich aller Verbindungen, Anpassungen, Befestigungen
sowie samtlicher Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

4 Stk EP ..o

Revisionso6ffnung mit Standrohrkappe DN 120 liefern und montieren

Revisions6ffnung mit Standrohrkappe, passend zum
ausgeschriebenen Regenfallrohr DN 120, hergestellt aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial, liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.05

LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.13

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Nenngroéfe: DN 120

Ausfiihrung mit Revisionséffnung und abnehmbarer
Standrohrkappe

Die Revisionsoffnung ist im unteren Bereich des
Regenfallrohres anzuordnen und zur Reinigung sowie Wartung
der Dachentwasserungsanlage zuganglich auszufihren.

Einschlief3lich aller Verbindungen, Anpassungen,
Befestigungsmittel, Formstticke und samtlicher
Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

2 Stk EP ............

Standrohr mit Kunststoffkern DN 120 liefern und montieren

Standrohr in schlaggeschiitzter Ausfliihrung mit Kunststoffkern
und Ummantelung aus dem ausgeschriebenen
Titanzinkmaterial liefern und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Ummantelung aus Titanzink gemaf Materialbeschreibung
schlaggeschitzte Ausfihrung mit Kunststoffkern

passend zum ausgeschriebenen Regenfallrohr DN 120
Lange: ca. 1.060 mm

einschlieRlich zwei Edelstahlhalter

einschliellich Blitzschutz-Anschlussklemme
einschlieRlich Sperrzahnmutter

Das Standrohr ist im unteren, stolRgefahrdeten Bereich des
Regenfallrohres zu montieren und dauerhaft am Baukoérper zu
befestigen.

Einschlieflich aller Befestigungsmittel, Verbindungen,
Anpassungen, Ubergange sowie sdmtlicher Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

2 Stk EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.05

LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.14

01.05.15

01.05.16

Anschluss an vorhandene Grundleitung herstellen

Anschluss des Regenfallrohres DN 120 an die vorhandene
Regenwasser-Grundleitung herstellen.

EinschlieRlich erforderlicher Ubergangs- und Anschlussstiicke,
Anpassungsarbeiten, Befestigungen und samtlicher
Nebenleistungen.

2 Stk EP ..o

Holzunterkonstruktion fiir Kaminbekleidung herstellen

Holzunterkonstruktion als Tragerkonstruktion fir die Bekleidung
von Kaminkdpfen herstellen.

Technische Anforderungen:

Nadelholz, technisch getrocknet

Holzschutz entsprechend DIN 68800

Ausfiihrung als tragfahige Unterkonstruktion fir eine Bekleidung
aus Titanzink-Stehfalzprofilen

einschliellich erforderlicher Ausgleichs-, Trag- und
Befestigungsholzer

Die Unterkonstruktion ist lot- und fluchtgerecht an den
vorhandenen Kaminkopf anzupassen und dauerhaft zu
befestigen.

Einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel,
Zuschnitte, Anpassungen an die vorhandene Geometrie,
Eckausbildungen sowie sdmtlicher Nebenleistungen.

1 Stk EP ..o

Kaminbekleidung aus vorbewittertem Titanzink (Anthrazit) herstellen

Kaminbekleidung aus vorbewittertem Titanzinkblech in
Stehfalztechnik liefern und an einem freistehenden Kaminkopf
fachgerecht herstellen.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Oberflache: vorbewittert, Farbton Anthrazit
Blechdicke: 0,80 mm

Ausfiihrung als Winkelstehfalzbekleidung
maximale Scharbreite: 500 mm

maximales Achsmalf: ca. 430 mm

maximale Scharlange: 1,50 m

Abmessungen des Kaminkopfes:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
01
01.05

LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.17

Kaminbreite: ca. 1,00 m
Kamintiefe: ca. 1,80 m
Kaminhohe: bis ca. 1,50 m

Die Scharbreiten sind gleichmaRig aufzuteilen. Die Befestigung
erfolgt mit Festhaften auf der vorhandenen bzw. bauseits
hergestellten Holzunterkonstruktion.

Erforderliche Pass- und Sonderschare sowie Anpassungen an
die vorhandene Geometrie sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Der untere Abschluss ist mit Fustreifen auszubilden.

Die AuRenecken sind mit Abdeckkappen auszufiihren. Die
Abdeckkappen sind mit den Unterfalzen zu verfalzen und im
StolRbereich mindestens 50 mm zu Uberlappen.

Der obere Scharabschluss ist einschlie3lich erforderlicher
Vorkantung als stehender gerader Abschluss herzustellen.

Einschlie3lich samtlicher Zuschnitte, Kantungen, Falzarbeiten,
Befestigungsmittel, Formteile sowie aller Nebenleistungen.

1 Stk =

Bekleidung aus vorbewittertem Titanzink in Stehfalztechnik herstellen

Bekleidung aus vorbewittertem Titanzinkblech liefern und in
Stehfalztechnik fachgerecht herstellen.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Oberflache: vorbewittert, Farbton Anthrazit
Blechdicke: 0,70 mm

Ausfihrung als Winkelstehfalzbekleidung
maximale Scharbreite: 500 mm

maximales Achsmal}: ca. 430 mm

maximale Scharlange: 0,35 m

Die Scharbreiten sind gleichmaRig aufzuteilen.

Die Befestigung der Schare erfolgt mit Festhaften auf der
vorhandenen bzw. ausgeschriebenen Holzunterkonstruktion.

Erforderliche Pass- und Sonderschare sowie samtliche
Anpassungen an die vorhandene Geometrie sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Der untere Abschluss ist mit Fustreifen auszubilden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A)
01.05 Bereich Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die AuRenecken sind mit Abdeckkappen auszufiihren. Die
Abdeckkappen sind mit den Unterfalzen zu verfalzen.

Der obere Scharabschluss ist einschlie3lich erforderlicher
Vorkantung als stehender gerader Abschluss herzustellen.

Einschliel3lich samtlicher Zuschnitte, Kantungen, Falzarbeiten,
Befestigungsmittel, Formteile sowie aller Nebenleistungen.

25 m? EP o GP

Summe Bereich 01.05
Klempnerarbeiten, Netto: ...

01.06 Bereich Regiearbeiten

01.06.1 Stundenlohnarbeiten Dachdeckerfacharbeiter

Stundenlohnarbeiten fiir unvorhergesehene, im
Leistungsverzeichnis nicht erfasste Arbeiten auf besondere
Anordnung der Bauleitung ausfiihren.

Die Arbeiten dirfen nur nach vorheriger Zustimmung der
Bauleitung ausgefuhrt werden.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage von durch die Bauleitung
bestatigten Stundennachweisen.

Im Stundenverrechnungssatz sind samtliche Lohn-, Lohnneben-
und Gemeinkosten einschlieBlich Handwerkzeug, Ublicher
Arbeitskleidung sowie aller sonstigen Zuschlage enthalten.

10 Std. EP o GP

01.06.2 Stundenlohnarbeiten Dachdeckerhelfer

Wie vor beschrieben, jedoch Ausfiihrung durch
Dachdeckerhelfer bzw. Fachwerker.
Abrechnungseinheit: h

10 Std. EP o GP

Summe Bereich 01.06
Regiearbeiten, Netto: ...

Summe Titel 01
Bauabschnitt 1 (Bauteil A), Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 51



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.01 Bereich Baustelleneinrichtung

02.01.1 Baustelle einrichten, vorhalten und rdumen

Baustelle fir die Dachsanierungsarbeiten einschlieRlich aller
erforderlichen Gerate, Werkzeuge, Hilfseinrichtungen und
Lagerflachen einrichten, wahrend der Bauzeit vorhalten und
nach Abschluss der Arbeiten vollstédndig raumen.

Samtliche Nebenleistungen sowie An- und Abtransporte sind
einzurechnen.

1 psch

02.01.2 Schragaufzug liefern, aufbauen und abbauen

Schragaufzug fur Materialtransporte liefern, aufbauen,
betriebsbereit einrichten, nach Beendigung der Arbeiten
abbauen und abtransportieren, einschlief3lich aller
Nebenleistungen.

1 psch

02.01.3 Schragaufzug vorhalten
Schragaufzug betriebsbereit vorhalten und unterhalten.

02.01.4 Mobilkran fiir punktuelle Hebe- und Transportarbeiten

Mobilkran einschlieBlich An- und Abtransport, Auf- und
Abrusten, Kranfuhrer sowie aller erforderlichen Nebenleistungen
fur einzelne Hebe- und Transportarbeiten im Zuge der
Dachsanierungsarbeiten bereitstellen und einsetzen.

Fir das Heben und Umsetzen von Baustoffen,
Dachziegelpaletten, Holzbauteilen, Dachflachenfenstern sowie
Ruckbaumaterialien.

Die ortlichen Gegebenheiten mit eingeschrankten
Aufstellflachen sind zu berilicksichtigen.

8 Wo EP o

1Tag  EP oo,

Summe Bereich 02.01
Baustelleneinrichtung, Netto:

02.02 Bereich Abbrucharbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.1 Dacheindeckung aus Dachziegeln bzw. Betondachsteinen demontieren und entsorgen

Vorhandene Dacheindeckung aus Dachziegeln oder
Betondachsteinen einschlieRlich aller zugehdrigen Formsteine
fachgerecht demontieren, abnehmen und entsorgen.

Die Deckwerkstoffe sind von den Dachflachen aufzunehmen,
auf das Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemalien Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Transportleistungen innerhalb der Baustelle, Lade- und
Entsorgungskosten.

Die Demontage von First-, Grat-, Ortgang- und sonstigen
gesondert ausgeschriebenen Formsteinen wird Uber die
entsprechenden Positionen vergutet.

Bestandsdacheindeckung:

Flachdachziegel: ca. 591 m? (Bauteile B und C)
Betondachsteine: ca. 165 m? (Bauteil D)

Gesamtdachflache: ca. 756 m?

02.02.2 Dach- und Konterlattung Demontieren
Vorhandene Dachlattung und Konterlattung einschlieRlich

samtlicher Befestigungsmittel fachgerecht demontieren,
abnehmen und entsorgen.

Die Lattungen sind vollstandig von der Dachkonstruktion zu
I6sen, auf das Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen
und einer ordnungsgemalen Verwertung bzw. Entsorgung
zuzufuhren.

Einschlief3lich der Entfernung von N&geln, Schrauben und
sonstigen Befestigungsmitteln sowie aller erforderlichen
Nebenarbeiten.

Bestandsaufbau:

Dachflachen mit Flachdachziegeldeckung: ca. 591 m?

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(Bauteile B und C)
Dachflachen mit Betondachsteindeckung: ca. 165 m?
(Bauteil D)

Gesamtdachflache: ca. 756 m?

02.02.3 Unterspannbahn demontieren und entsorgen

Vorhandene Unterspannbahn einschlieRlich aller
Befestigungsmittel fachgerecht demontieren, aus dem
Dachaufbau entfernen und entsorgen.

Die Unterspannbahn ist vollstandig aufzunehmen, auf das
Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemalien Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

Befestigungsmittel und sonstige Ruckstande von der
Dachkonstruktion zu entfernen.

Einschlie3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Transportleistungen innerhalb der Baustelle sowie
Entsorgungskosten.

Bestandskonstruktion:

Dachflachen mit Flachdachziegeldeckung: ca. 591 m?
(Bauteile B und C)

Dachflachen mit Betondachsteindeckung: ca. 165 m?
(Bauteil D)

Gesamtdachflache: ca. 756 m?

02.02.4 First- und Grateindeckung demontieren und entsorgen

zugehdriger Bauteile fachgerecht demontieren.

Die ausgebauten Materialien sind aufzunehmen, auf das
Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung zuzufthren.

Einschlielilich aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Reinigungsarbeiten sowie der Entfernung vorhandener
Mortelreste, Trockenfirstelemente, Firstlattenhalter und
Befestigungssysteme.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

756 m? EP........

Nach Abschluss der Demontagearbeiten sind lose Folienreste,

756 m? EP ...

Vorhandene First- und Grateindeckung einschlie3lich First- und
Gratsteinen, Formsteinen, Befestigungsmitteln sowie sonstiger

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bestandskonstruktion:
Flachdachziegeldeckung auf den Bauteilen B und C
Betondachsteindeckung auf Bauteil D
Voraussichtliche Mengen:
First Bauteil B: ca. 6 m
First Bauteil C: ca. 35,50 m
First Bauteil D: ca. 21 m
62,5 m EP GP
02.02.5 Ortgangziegel demontieren und entsorgen
Vorhandene Ortgangziegel einschlieBlich aller zugehoérigen
Formsteine, Befestigungsmittel und Anschlussbauteile
fachgerecht demontieren, abnehmen und entsorgen.
Die Ortgangziegel sind vollstandig auszubauen, auf das
Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemalien Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.
EinschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, der
Entfernung von Befestigungsmitteln sowie der Reinigung der
Anschlussbereiche.
Bestandskonstruktion:
Bauteil B: Ortgangziegel an Satteldachflachen
Bauteil C: Ortgangziegel an beiden Giebelseiten
Bauteil D: Ortgangsteine an den drei Sattelgiebeln
Voraussichtliche Mengen:
Bauteil B: ca. 12 m
Bauteil C: ca. 13 m
Bauteil D: ca. 22 m
47 m EP GP oo,
02.02.6 Halbrundrinnen aus Zinkblech demontieren und verwerten

Vorhandene halbrunde Dachrinnen aus Zinkblech einschlie3lich
Rinnenverbinder, Rinnenbdden, Rinnenstutzen und sonstiger
Verbindungsteile fachgerecht demontieren und abnehmen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die ausgebauten Dachrinnen sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemafen
Verwertung zuzufiihren.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten sowie der
Entfernung von Befestigungs- und Verbindungselementen.

90 m EP ...

02.02.7 Traufbleche aus Zinkblech demontieren und entsorgen

Vorhandene Traufbleche aus Zinkblech einschlieRlich
Befestigungsmitteln fachgerecht demontieren und abnehmen.

Die ausgebauten Traufbleche sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemafen
Verwertung zuzufiihren.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten sowie der
Entfernung von Befestigungsmitteln und sonstigen
Ruckstanden.

90 m EP ............

02.02.8 Vorhandene Traufschalung demontieren und entsorgen

Vorhandene Traufschalung im Bereich der Dachiberstande
einschliellich Befestigungsmitteln fachgerecht demontieren,
abnehmen und entsorgen.

Die ausgebauten Materialien sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemafen
Entsorgung zuzufihren.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen.

52 m? EP ...........

02.02.9 Kehlbleche demontieren und verwerten

Vorhandene Kehlbleche einschliel3lich Anschlussblechen,
Befestigungsmitteln und sonstigen zugehorigen Einbauteilen
fachgerecht demontieren und abnehmen.

Die ausgebauten Metallbauteile sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemalen
Verwertung zuzufiihren.

EinschlieBlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, des Lésens
angrenzender Deckwerkstoffe sowie der Entfernung von
Befestigungs- und Dichtstoffen.

Die Leistung umfasst ausschlief3lich vorhandene Kehlbleche

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
und Kehleinfassungen. Innenliegende Rinnen, Anschlussbleche
und Verwahrungen werden Uber gesonderte Positionen
vergutet.
Voraussichtlicher Bestand:
Kehlausbildungen im Anschlussbereich der Dachflachen
Ubergange zwischen Bauteil C und Bauteil D
18 m EP o GP
02.02.10 Regenfallrohre aus Zinkblech demontieren und verwerten
Vorhandene Regenfallrohre aus Zinkblech einschlief3lich
Rohrbégen, Rohrschellen, Halterungen und sonstiger
Befestigungselemente fachgerecht demontieren und
abnehmen.
Die ausgebauten Bauteile sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemafen
Verwertung zuzufiihren.
Einschlie3lich der Demontage samtlicher Befestigungsmittel,
der Entfernung von Dibeln und Schrauben sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten.
35m EP GP oo,
02.02.11 Innenliegende Kastenrinnen und Zwischenrinnen demontieren und verwerten
50 m EP o GP
02.02.12 Anschlussbleche und Ortgangverwahrungen demontieren und verwerten

Vorhandene Anschlussbleche, Ortgangverwahrungen,
Wandanschlussbleche sowie sonstige Verwahrungen aus Metall
fachgerecht demontieren und abnehmen.

Die ausgebauten Metallbauteile sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemalen
Verwertung zuzufiihren.

Einschlie3lich der Demontage von Befestigungsmitteln,
Haftstreifen, Anschlussprofilen, Dichtstoffen und sonstigen
Verbindungselementen sowie aller erforderlichen
Nebenarbeiten.

Bestandskonstruktion:

Anschlussbleche an den innenliegenden Rinnen von Bauteil D
Ortgangverwahrungen an den Sattelgiebeln von Bauteil D
Wandanschlisse zwischen Bauteil B und Bauteil C
Wandanschlisse zwischen Bauteil B und Bauteil D

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
02
02.02

LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.13

Voraussichtliche Mengen:

Anschlussbleche Innenrinnen Bauteil D: ca. 50 m
Ortgangverwahrungen Bauteil D: ca. 22 m
Wandanschliisse Bauteil B/C und B/D: ca. 11 m

83 m EP .

Holzschalung im Bereich der Innenrinnen demontieren und entsorgen

Vorhandene Holzschalung einschlieRlich Unterkonstruktion,
Befestigungsmitteln und sonstigen Einbauteilen im Bereich der
innenliegenden Rinnen fachgerecht demontieren und
entsorgen.

Die Schalung ist vollstandig auszubauen, auf das
Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung zuzufthren.

Einschlie3lich der Entfernung von Nageln, Schrauben,
Blechhaftstreifen und sonstigen Befestigungselementen sowie
aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Leistung umfasst die Schalungsbereiche der umlaufenden
innenliegenden Rinnen sowie der innenliegenden
Zwischenrinnen zwischen den Sattelgiebeln des Bauteils D.

Voraussichtliche Mengen:

Umlaufende Innenrinnen: ca. 36 m
Innenliegende Zwischenrinnen: ca. 14 m
Schalungsbreite im Mittel: ca. 0,30 m

Schalungsflache gesamt: ca. 15 m?

Besondere Vertragsbedingung

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer die Art der
vorhandenen Faserzementplatten zu prifen.

Sofern asbesthaltige Baustoffe festgestellt werden, dirfen die
Arbeiten nur durch hierfir zugelassene Fachunternehmen
gemal den geltenden gesetzlichen Vorschriften und der TRGS
519 ausgefiihrt werden.

Die Demontage und Entsorgung asbesthaltiger
Faserzementprodukte ist nicht Bestandteil dieser Position und
wird gesondert vergitet.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.14 Faserzementbekleidungen an Giebelwangen demontieren und entsorgen

Vorhandene Bekleidungen aus Faserzementplatten an den
Giebelwangen des Bauteils D einschlieRlich Unterkonstruktion,
Befestigungsmitteln, Anschlussprofilen, Eckausbildungen und
sonstigen Einbauteilen fachgerecht demontieren und entsorgen.

Die Bekleidungen sind vollstandig auszubauen, auf das
Gelandeniveau zu transportieren, zu verladen und einer
ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung zuzufthren.

Einschlielilich aller erforderlichen Nebenarbeiten,
SchutzmalRnahmen sowie der Reinigung der freigelegten
Anschlussbereiche.

Bestandskonstruktion:

e Giebelwangen der drei Sattelgiebel des Bauteils D
¢ Bekleidung aus kleinformatigen Faserzementplatten
e Ausfuhrung in waagerechter Reihenverlegung

18 m? EP o GP i

02.02.15 Demontage und Entsorgung asbesthaltiger Faserzementplatten
Demontage und Entsorgung asbesthaltiger Faserzementplatten
gemal TRGS 519

18 m? EP GP

02.02.16 Vorhandene Holzunterkonstruktion der Giebelbekleidungen

Vorhandene Holzunterkonstruktion der Giebelbekleidungen
einschlieBlich Lattung, Konterlattung, Befestigungsmitteln und
sonstigen Einbauteilen fachgerecht demontieren und entsorgen.

Die ausgebauten Materialien sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren und ordnungsgemaf zu entsorgen.

18 m? EP o GP i

02.02.17 Ortgangbretter und Ortgangverkleidungen demontieren und entsorgen

Vorhandene Holzunterkonstruktion der Giebelbekleidungen
einschlieBlich Lattung, Konterlattung, Befestigungsmitteln und
sonstigen Einbauteilen fachgerecht demontieren und entsorgen.

Die ausgebauten Materialien sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren und ordnungsgemaf zu entsorgen.

13 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
02
02.02

LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.18

02.02.19

02.02.20

orhandene Rinneneinldaufe, Ablaufstutzen, Notiiberlaufe sowie

orhandene Rinneneinlaufe, Ablaufstutzen, Notliberlaufe sowie
sonstige Entwasserungseinrichtungen der innenliegenden
Rinnen fachgerecht demontieren und entsorgen.

Die Bauteile sind einschlieRlich Anschlussblechen,
Befestigungsmitteln, Dichtungen und sonstigen Einbauteilen
auszubauen, auf das Gelandeniveau zu transportieren, zu
verladen und einer ordnungsgemafen Verwertung bzw.
Entsorgung zuzufihren.

Einschlielilich aller erforderlichen Nebenarbeiten sowie der
vorUbergehenden Sicherung der Entwasserungsoéffnungen
wahrend der Bauzeit.

Voraussichtlicher Bestand:

Rinneneinlaufe der umlaufenden Innenrinne
Ablaufstutzen der Zwischenrinnen
ggf. vorhandene Notlberlaufe

Sanitéarentliifter ausbauen und entsorgen

Vorhandene Sanitarentlifter aus Metall oder Kunststoff (PVC)
einschliellich der zugehoérigen Formteile aus der Dachdeckung
fachgerecht ausbauen und abnehmen.

Die ausgebauten Bauteile sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren und einer ordnungsgemafien Verwertung bzw.
Entsorgung zuzufihren.

Vorhandene Rohrstutzen sind nach dem Ausbau gegen das
Eindringen von Niederschlagswasser, Schmutz und
Fremdkdorpern provisorisch zu sichern.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Anpassungen
an die Dachdeckung sowie samtlicher Befestigungs- und
Sicherungsmaflinahmen.

2 Stk EP ............

Antennendurchfilhrungen ausbauen und entsorgen
Vorhandene Antennendurchfiihrungen einschlielich
Antennenziegel, Durchfihrungselementen, Manschetten,
Abdeckungen und Befestigungsmitteln fachgerecht ausbauen
und entsorgen.

Vorhandene Antennenmasten sind nach Ausbau gegen
Umkippen zu sichern bzw. vollstandig zurlickzubauen, sofern

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
nicht anderweitig vorgesehen.

Die Dachdéffnung ist bis zur Neueindeckung witterungssicher zu
verschlielRen.

2 Stk EP GP

02.02.21 Lifterziegel und sonstige Formteile ausbauen

Vorhandene Lifterziegel sowie sonstige deckungsgebundene
Formteile der Dacheindeckung fachgerecht ausbauen,
abnehmen und entsorgen.

Die ausgebauten Bauteile sind auf das Gelandeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemalen
Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

Einschliel3lich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Anpassungen
an die Dacheindeckung sowie der Entfernung von
Befestigungsmitteln.

Nicht Bestandteil dieser Position sind:

Sanitarentlufter
Antennendurchflihrungen
Dachausstiege
Dachflachenfenster

soweit diese Uber gesonderte Positionen ausgeschrieben
werden.

Voraussichtlicher Bestand:

Lifterziegel
Bellftungselemente
sonstige deckungsintegrierte Formteile

4 Stk EP GP

02.02.22 Vorhandenen Dachausstieg einschlieBlich Verglasung,

Vorhandenen Dachausstieg einschlief3lich Verglasung,
Eindeckrahmen, Anschlussblechen, Befestigungsmitteln und
sonstigen Einbauteilen fachgerecht ausbauen.

Die Dachdeckung und Lattung im unmittelbaren
Anschlussbereich sind erforderlichenfalls aufzunehmen und
nach Ausbau des Dachausstiegs ordnungsgeman zu
entsorgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anfallende Materialien sind abzufahren und einer
ordnungsgemalien Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.

Einschlielilich aller erforderlichen Nebenarbeiten sowie der
Sicherung der Dachdéffnung bis zum Einbau der neuen
Konstruktion.

3 Stk EP GP

02.02.23 Anschlussbleche und Verwahrungen demontieren

Vorhandene Anschlussbleche, Verwahrungen,
Wandanschlussbleche, Ortgangverwahrungen,
Rinnenanschlussbleche sowie sonstige Verwahrungen aus
Metall fachgerecht demontieren und abnehmen.

Die ausgebauten Metallbauteile sind auf das Geldndeniveau zu
transportieren, zu verladen und einer ordnungsgemafen
Verwertung zuzufiihren.

Einschliel3lich der Demontage von Befestigungsmitteln,
Haftstreifen, Klemmleisten, Kappleisten, Dichtstoffen,
Anschlussprofilen und sonstigen Verbindungselementen sowie
aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Anschlussbleche an innenliegenden Rinnen des Bauteils D
Ortgangverwahrungen der drei Sattelgiebel des Bauteils D
Wandanschlisse zwischen Bauteil B und Bauteil C
Wandanschlisse zwischen Bauteil B und Bauteil D
sonstige im Zuge der Dachsanierung zu erneuernde
Metallverwahrungen

Anfallende Metallbauteile sind einer ordnungsgemalien
Verwertung zuzufiihren.

Voraussichtliche Mengen:

Anschlussbleche Innenrinnen: ca. 50 m
Ortgangverwahrungen: ca. 22 m
Wandanschlisse: ca. 11 m

83 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 62




Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.02 Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.02.24 Vorhandene Blitzschutzanlage im Bereich der Dachflachen

Vorhandene Blitzschutzanlage im Bereich der Dachflachen
einschliellich Fangleitungen, Ableitungen, Fangstangen,
Halterungen, Verbindungsteilen und Befestigungselementen
fachgerecht demontieren, abfahren und einer
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Entsorgung zufihren.

Einschlief3lich samtlicher Befestigungs- und Nebenarbeiten.

1 psch

02.02.25 Provisorische Sicherung der Dachflachen gegen Niederschlagswasser und
Wasserunterlaufigkeit

Wahrend der Ausflihrung der Abbruch-, Zimmerer-, Klempner-
und Dachdeckerarbeiten sind freigelegte Dachflachen,
Anschlisse, Durchdringungen, Dachoéffnungen, Innenrinnen,
Wandanschlisse und sonstige witterungsgefahrdete Bereiche
gegen Niederschlagswasser und Wasserunterlaufigkeit
fachgerecht zu sichern.

Die Sicherungsmafnahmen sind entsprechend dem
Baufortschritt herzustellen, wahrend der Bauzeit zu unterhalten
und bei Bedarf zu erganzen.

Einschlielich:

provisorischer Abdichtungen und Abdeckungen
Schutzfolien und Planen

Befestigungs- und Sicherungsmaterial
Schutzmalnahmen an Dachéffnungen

Schutz der innenliegenden Rinnen und Wandanschlisse
laufender Kontrolle und Nachsicherung

Entfernung der Provisorien nach Fertigstellung

Die Leistung umfasst den gesamten 2. Bauabschnitt.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.02
Abbrucharbeiten, Netto:

02.03 Bereich Entsorgung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 63



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
02
02.03

Lv

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Entsorgung

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.1

02.03.2

02.03.3

02.03.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Container bis 10 m? liefern und vorhalten

Container bis 10 m?® Inhalt fir die Aufnahme von getrennt zu
erfassenden Abfallen aus den Dachriickbauarbeiten liefern,
aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Nutzung
abholen. Einschlie3lich An- und Abtransport sowie aller
Nebenleistungen.

9 Stk EP GP

Containerinhalt Bauschutt abfahren und entsorgen

Vorhandenen Container der Vorposition aufnehmen, abfahren
und den enthaltenen reinen mineralischen Bauschutt
fachgerecht einer zugelassenen Verwertungs- oder
Entsorgungsanlage zufihren.

Die Entsorgung ist durch Wiegescheine und
Entsorgungsnachweise zu dokumentieren und dem
Auftraggeber vorzulegen.

Abfallart: Reiner Bauschutt (Dachziegel, Betondachsteine,
mineralische Baustoffe)

40 t EP GP oo,
Containerinhalt gemischte Bau- und Abbruchabfélle abfahren und entsorgen

Vorhandenen Container der Vorposition aufnehmen, abfahren
und die enthaltenen gemischten Bauabfalle fachgerecht
entsorgen.

Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung durch Vorlage der
Wiegescheine.

15t EP o GP

Containerinhalt Holzabfélle abfahren und entsorgen

Vorhandenen Container der Vorposition aufnehmen, abfahren
und die enthaltenen Holzabfélle aus Dachlatten und
Konterlatten fachgerecht entsorgen bzw. verwerten.

Nachweis durch Wiegescheine und Entsorgungsbelege.

4t EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 64



Leistungsverzeichnis

STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.03 Bereich Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.03.5 Containerinhalt bitumenhaltige Dachbahnen abfahren und entsorgen
Vorhandenen Container der Vorposition aufnehmen, abfahren
und die enthaltenen bitumenhaltigen Unterspannbahnen
fachgerecht entsorgen.
Entsorgungsnachweise und Wiegescheine sind vorzulegen.
0,35t EP GP e
02.03.6 Mehrkosten fiir Entsorgung schadstoffhaltiger Dachbahnen
Mehrkosten fir die getrennte Aufnahme, Verpackung,
Verladung, den Transport und die ordnungsgemale Entsorgung
schadstoffhaltiger Dachbahnen bzw. Abdichtungsmaterialien mit
erhdhten Schadstoffgehalten (z. B. PAK-haltige bzw. teerhaltige
Dachbahnen), soweit deren Vorhandensein durch
Untersuchungen oder Analysen nachgewiesen wurde.
Die Position umfasst ausschlieRlich die gegenlber einer
regularen Entsorgung bitumindser Dachbahnen entstehenden
Mehrkosten.
Samtliche Entsorgungs- und Analysennachweise sind dem
Auftraggeber vorzulegen.
Ausfiihrung nur nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers.
0,35t =1 I (€=
02.03.7 Gitterbox liefern und vorhalten
Gitterbox zur getrennten Sammlung von Metallabféllen aus den
Dachruickbauarbeiten liefern, aufstellen, vorhalten und nach
Beendigung der Arbeiten abholen.
Die Gitterbox dient der Aufnahme von Dachrinnen, Fallrohren,
Rinnenhaltern, Anschlussblechen und sonstigen
Metallbauteilen.
1 Stk EP GP oo,
02.03.8 Metallabfille abfahren und verwerten
Gesammelte Metallabfalle aus Zinkblech aufnehmen, abfahren
und einer ordnungsgemalfen Verwertung zuflhren.
Verwertungsnachweise sind dem Auftraggeber vorzulegen.
1t EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.03 Bereich Entsorgung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.9 Metallabfalle auBer Zink aufnehmen und verwerten

Im Zuge der Dachriickbauarbeiten anfallende Metallabfalle,
ausgenommen Zinkblech, getrennt sammeln, verladen,
abfahren und einer ordnungsgemalen Verwertung zufiihren.

Hierzu zahlen insbesondere Stahlteile, Rinneneisen,
Schneefanghalter, Befestigungsmittel, Beschlage, Winkel,
Anker sowie sonstige metallische Bauteile.

Die Verwertung ist durch entsprechende Nachweise zu
dokumentieren und dem Auftraggeber auf Verlangen
vorzulegen.

0,35t EP

02.03.10 Mineralwolle-/Dammstoffabfélle aufnehmen und entsorgen

Im Zuge der Dachéffnungs- und Riickbauarbeiten anfallende
Dammestoffe aus Mineralwolle, Glaswolle oder Steinwolle
aufnehmen, getrennt sammeln, in geeigneten staubdichten
Sacken oder Big Bags verpacken, verladen, abfahren und
entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften
entsorgen.

Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen,
Verpackungsmaterialien, Transport- und Entsorgungskosten.

Die Entsorgung ist durch entsprechende Nachweise zu
dokumentieren.

Ausfiihrung nur nach Anordnung des Auftraggebers.

25md EP o

Summe Bereich 02.03

02.04 Bereich Dacheindeckung

02.04.1 UV-bestiandige Dampfbremsfolie aus Aluminiumverbund liefern und verlegen

UV-bestandige Dampfsperre aus Aluminiumverbund liefern und
fachgerecht auf dem Dachtragwerk verlegen.

Technische Anforderungen:

Dicke: ca. 0,6 mm
Rollenbreite: ca. 1,50 m
Rollenlange: ca. 50 m
Baustoffklasse B2
sd-Wert > 120 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Bahnen mit einer Uberdeckung von mindestens 10 cm
verlegen. Nahte und StoRe versetzt anordnen, verdeckt
mechanisch befestigen und dauerhaft luftdicht ausfihren.
Uberlappungen entsprechend den Herstellervorgaben mit
geeignetem Systemklebeband verkleben und mit
ausreichendem Anpressdruck dauerhaft schlielRen.
Einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungs-, Dicht- und
Verbindungsmittel sowie samtlicher Nebenleistungen.
Fabrikat: BauderVAP oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat: "..........cccooiiii i '
Ty e '
Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.
756 m? EP GP oo,
02.04.2 Aufsparrendammung aus PIR-Hartschaum
Polyiso-Hartschaumplatten (PIR) nach DIN EN 13165 mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und als
Aufsparrend@mmung fachgerecht verlegen.
Technische Anforderungen:
Anwendungstyp DAD
Warmeleitfahigkeitsstufe WLS 023
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1 (B2 nach DIN
4102)
beidseitige Aluminium-Deckschichten
oberseitig aufkaschierte Polymerbitumenbahn
selbstklebende Horizontal- und Vertikalliberlappungen von
jeweils mindestens 10 cm
rechtwinklige Nut- und Federausbildung
hohe Dimensionsstabilitat
Z\V/DH-Klasse UDB-A
Abmessungen:
Lange ca. 1,80 m
Breite ca. 1,20 m
Dammestoffdicke: 100 mm
Die Ddmmelemente auf dem vorbereiteten Untergrund aus
Sparrenkonstruktion und Luftdichtheitsschicht dicht gestoRen
und im Verband verlegen. Plattenstof3e versetzt anordnen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Uberdeckungen, Anschliisse, Durchdringungen sowie An- und
Abschlisse entsprechend den Herstellervorgaben dauerhaft
wind-, luft- und regensicher ausfihren.

Die Ausfuhrung erfolgt als verklebte Unterdeckung gemaf den
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks fiir
Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen.

Einschlielich aller erforderlichen Befestigungs-, Dicht- und
Verbindungsmittel, Zuschnitte, Anpassungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

Fabrikat: BauderPIR Plus oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: "..........cccooiiii i

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

756 m? EP o GP i

02.04.3 Zwischensparrenwdarmedammung von innen eingelegt

Nichtbrennbare Zwischensparrenddmmung aus Steinwolle nach
DIN EN 13162 liefern und zwischen den Sparren dicht
anliegend und hohlraumfrei einbauen.

Technische Anforderungen:

Dammestoff aus Steinwolle

Warmeleitfahigkeitsgruppe WLG 033 (WLS 033)

Dicke: 120 mm

Euroklasse A1, nichtbrennbar

Far die Anwendung als Zwischensparrenddmmung geeignet
Klemmfahige Ausfliihrung

Die Dammung ist passgenau zuzuschneiden und vollflachig
zwischen den Sparren einzubauen. Fugen, Hohlrdume und
Warmebricken sind zu vermeiden.

Anschlisse an angrenzende Bauteile sowie Einbauten sind
fachgerecht und warmebriickenminimiert auszufihren.

Einschlief3lich aller Zuschnitte, Anpassungen und sémtlicher
Nebenleistungen.

Fabrikat: Rockwool oder gleichwertig.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

02.04.4 Zwischendammung aus Steinwolle 120 mm liefern und einbauen

Mineralwolle-Dammung aus Steinwolle in die vorhandene
Holzkonstruktion der Giebelwangen einbauen.

Technische Anforderungen:

Dicke: 120 mm

Warmeleitgruppe WLG 033 oder besser

nicht brennbar, Baustoffklasse A1

klemmend zwischen den Holzstandern eingebaut

Einschliefilich:

Zuschnitte

Anpassungen

Verschnitt

samtlicher Nebenleistungen

02.04.5 PIR-Dammplatten auf Giebelwangen liefern und verlegen
PIR-Hartschaum-Dammplatten entsprechend dem

Giebelwangen fachgerecht verlegen.
Technische Anforderungen:

Warmeleitfahigkeit gemaft Hauptdach
Dicke entsprechend Dachflachen
Druckfestigkeit geman Herstellervorgaben
Nut- und Federverbindung

Einschliefilich:

Zuschnitte

Anpassungen an Anschlisse
Befestigungsmittel
samtlicher Nebenleistungen

Angebotenes Fabrikat: "............oovviiiiiiiiii e,

756 m? EP ............

35 m? EP...........

ausgeschriebenen Aufsparrendammsystem liefern und auf den

35 m? EP ...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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63 Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.6 Unterdeckbahn auf Giebelwangen liefern und verlegen
Leistung analog Hauptdach.
35 m? EP GP e,
02.04.7 Konterlattung auf Giebelwangen
Leistung analog Hauptdach.
50 m EP GP
02.04.8 Nageldichtband
Nageldichtband liefern und zwischen Unterdeckung bzw.
Unterspannbahn und Konterlattung zur dauerhaft regensicheren
Abdichtung der Durchdringungen durch Befestigungsmittel
fachgerecht verlegen.
Das Nageldichtband ist vor der Montage der Konterlatten
durchgehend auf der Unterdeckung bzw. Unterspannbahn
anzuordnen und entsprechend den Herstellervorgaben zu
verarbeiten.
Die Ausfiihrung hat den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks sowie den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers zu entsprechen.
Einschliel3lich aller erforderlichen Zuschnitte, Anpassungen und
Nebenleistungen.
Fabrikat: Bauder Nageldichtband, Kléber Permo® ND, Dérken
Delta®-Nageldichtband oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat: "............oovviiiiiiiiiii e, '
B I3/ '
Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.
1.050 m EP o GP
02.04.9 Konterlattung liefern und montieren

Konterlattung aus Nadelholz, roh und trocken, liefern und auf
der Aufsparrendammung fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:
Nadelholz nach DIN EN 14081
Sortierklasse mindestens S10 nach DIN 4074-1 oder

gleichwertig
Holzschutz gemaf’ DIN 68800

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mindestquerschnitt 40/60 mm
Die Konterlattung ist auf der Aufsparrenddmmung lot- und
fluchtgerecht Giber den Sparren anzuordnen und mit
zugelassenen, korrosionsgeschutzten Vollgewindeschrauben
dauerhaft zu befestigen.
Querschnitt, Schraubendimensionen, Schraubenléngen,
Befestigungsabstande und Befestigungswinkel sind
entsprechend dem gewahlten Aufsparrendammsystem, den
statischen Erfordernissen, den zu erwartenden Schnee- und
Windsoglasten sowie den Herstellervorgaben zu bemessen.
Der rechnerische Nachweis der Befestigung ist durch den
Auftragnehmer zu fihren und vor Ausfuihrung vorzulegen.
Einschlief3lich sdmtlicher Befestigungsmittel, Ausrichtarbeiten,
Zuschnitte, Anpassungen an Dachflachenfenster, Kamine,
Grate, Firste und sonstige Dachdurchdringungen sowie aller
erforderlichen Nebenleistungen.
Nageldichtband wird in gesonderter Position vergutet.
1.000 m EP GP
02.04.10 Traglattung liefern und montieren
Dachflache mit Dachlatten aus Nadelholz, roh und trocken,
Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, einschlieBlich aller
Befestigungsmittel liefern und fachgerecht verlegen.
Technische Anforderungen:
Nadelholz
Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1
Querschnitt: 40 x 60 mm
Holzschutz gemaf’ DIN 68800
Die Dachlatten sind entsprechend den Anforderungen der
gewahlten Dacheindeckung im erforderlichen Lattenabstand
flucht- und héhengerecht auf der Konterlattung zu verlegen und
dauerhaft zu befestigen.
Einschlief3lich Ausrichten, Zuschnittarbeiten, Anschliissen an
First, Graten, Traufen, Kehlen, Dachflachenfenstern, Kaminen
und sonstigen aufgehenden Bauteilen sowie samtlicher
Nebenleistungen.
2.300 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.11 Geringfiigige Unebenheiten der Dachflache ausgleichen

Geringfligige Unebenheiten der Dachflache vor Ausflihrung der
Dachdeckungsarbeiten durch Unterlegen, Ausrichten und
Anpassen der Lattungs- bzw. Unterkonstruktion ausgleichen.

Die Leistung umfasst ausschlief3lich lokale
AusgleichsmalRnahmen zur Herstellung einer ebenen und
fluchtgerechten Dachflache.

Konstruktive Instandsetzungen, Verstarkungen oder
Erneuerungen von Sparren, Pfetten oder sonstigen tragenden
Holzbauteilen sind nicht Bestandteil dieser Position und werden
gesondert vergutet.

Einschlielich aller erforderlichen Ausgleichsmaterialien,
Befestigungsmittel, Zuschnitte und Nebenleistungen.

02.04.12 Traufbohle liefern und montieren

Traufbohle aus Nadelholz, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1,
Holzschutz gemaf DIN 68800, liefern und als Auflager fur die
Dachrinnenhalter bzw. Regenrinne fachgerecht an den
Sparrenkopfen befestigen.

Der Querschnitt der Traufbohle ist der vorhandenen
Konstruktion anzupassen.

Die Traufbohle ist flucht- und hdhengerecht auszurichten und
durchgehend an den Sparrenképfen zu befestigen.

Einschlie3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel,
Zuschnitte, Eckausbildungen, StoRverbindungen, Anpassungen
an die vorhandene Konstruktion sowie samtlicher
Nebenleistungen.

02.04.13 Vogelschutzgitter

Vogelschutzgitter aus witterungs- und UV-bestandigem
Kunststoff als Schutz gegen das Eindringen von Vdgeln,
Insekten und Laub liefern und fachgerecht montieren.

Das Vogelschutzgitter ist im Traufbereich parallel zur Traufe
anzuordnen und an den Sparrenképfen bzw. an der
Traufkonstruktion mit korrosionsgeschiitzten
Befestigungsmitteln dauerhaft zu befestigen.

Die Bellftung des Dachaufbaus darf durch die Ausfuihrung nicht
beeintrachtigt werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

10 m? EP ............

105 m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02
02.04

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.14

02.04.15

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einschliel3lich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Eckausbildungen, StolRverbindungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

Fabrikat: Kiéber, Dorken, Protektor oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: "............oovviiiiiiiiii

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

105 m EP GP

Traufelement

Traufelement mit Liftungskamm aus witterungs-, alterungs- und
UV-bestandigem Kunststoff zur Sicherstellung der
erforderlichen Beliiftung des Dachaufbaus sowie als Schutz
gegen das Eindringen von Vdégeln, Insekten und Laub liefern
und fachgerecht montieren.

Das Traufelement ist parallel zur Traufe auf der Traufbohle
anzuordnen und mit korrosionsgeschutzten Befestigungsmitteln
dauerhaft zu befestigen.

Die Ausfiihrung ist auf die gewahlte Dacheindeckung und den
erforderlichen Liftungsquerschnitt abzustimmen.

Einschliellich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
StoRRausbildungen, Eckanpassungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

105 m EP o GP s

Spannbahnelement fiir Sanitarentliifter herstellen

Spannbahnelement zur regensicheren und winddichten
Durchfiihrung eines Sanitarlifters durch die Unterdeckung bzw.
Unterspannbahn liefern und fachgerecht einbauen.

Das Durchfihrungselement ist passend zum verwendeten
Unterdeckungs- bzw. Unterspannbahnsystem auszufiihren und
dauerhaft dicht an die vorhandene Bahn anzuschliefl3en.

EinschlieBlich aller erforderlichen Zuschnitte, Formteile,
Dichtmanschetten, Klebe- und Anschlussarbeiten sowie
samtlicher Nebenleistungen.

Grolle des Spannbahnelementes: ca. 200 cm?

4 Stk EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.16 Stirnbrett

Stirnbrett aus Nadelholz liefern und an der Traufe zur
Abdeckung der Traufkonstruktion fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Holzart: Fichte/Kiefer
Holzfeuchte: trocken (u = 20 %)
Guteklasse: |

Schnittklasse: S (scharfkantig)
Sichtflachen gehobelt
Brettbreite: 120200 mm
Brettdicke: 18-30 mm

StoRe sind sauber auf Gehrung herzustellen. Das Stirnbrett ist
flucht- und héhengerecht auszurichten und dauerhaft an der
Unterkonstruktion zu befestigen.

Einschliel3lich aller Befestigungsmittel, Eckausbildungen,
Gehrungsschnitte, Zuschnitte, Anpassungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

105 m EP o GP s

02.04.17 Traufschalung als Unterkonstruktion fiir Traufkasten herstellen
Traufschalung als Unterkonstruktion fiir Traufkasten herstellen

Traufschalung aus Nadelholz als nicht sichtbare
Unterkonstruktion des ausgeschriebenen Traufkastens liefern
und montieren.

Technische Anforderungen:

Nadelholz, Sortierklasse S10
Holzschutz gemaf’ DIN 68800
Schalungsdicke mindestens 24 mm

Die Schalung dient als Untergrund fiir die ausgeschriebenen
Bekleidungen des Traufkastens und ist nicht sichtbar.

Einschliefilich:

Zuschnitte

StoRausbildungen

Befestigungsmittel

Anpassungen an Sparrenkdpfe
Anpassungen an Traufbohle und Stirnbrett
samtlicher Nebenleistungen

18 m? EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.18 Holzunterkonstruktion fiir beliiftete Traufkasten liefern und montieren.

Ausfiihrung aus Nadelholz entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen.

Kastenabmessungen:

Tiefe ca. 50 cm
Hohe ca. 30 cm

Einschliefilich:

Querholzer

Randhdlzer

Aussteifungen

Befestigungsmittel

Anpassungen an Sparrenkopfe
Anpassungen an Fassadenunterkonstruktion
samtlicher Nebenleistungen

42 m EP GP

02.04.19 Ortgangbrett aus Nadelholz liefern und montieren

Ortgangbrett aus Nadelholz, Sortierklasse S10 nach DIN
4074-1, einschlieBlich Holzschutz gemaf DIN 68800 liefern und
fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Nadelholz S10

Holzschutz gemaf’ DIN 68800

Brettdicke mindestens 30 mm

Brettbreite entsprechend der geplanten Ortgangkonstruktion

Das Ortgangbrett ist flucht- und héhengerecht auszurichten und
dauerhaft an der Dachkonstruktion zu befestigen.

Einschliefilich:

Befestigungsmittel

Zuschnitte

Stolverbindungen

Eckausbildungen

Anpassungen an Dachdeckung und Ortgangbekleidung
samtlicher Nebenleistungen

13 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.20 Unterzugsbrett aus Nadelholz liefern und montieren
Unterzugsbrett aus Nadelholz, Sortierklasse S10 nach DIN
4074-1, einschlieBlich Holzschutz gemaf DIN 68800 liefern und
fachgerecht montieren.
Das Unterzugsbrett dient zur Ausbildung der verbreiterten
Ortgangkonstruktion sowie zur Aufnahme der
ausgeschriebenen Bekleidungen und Anschlussbauteile.
Technische Anforderungen:
Nadelholz S10
Holzschutz gemaf’ DIN 68800
Querschnitt entsprechend der Konstruktion
flucht- und héhengerechte Ausrichtung
Einschlief3lich:
Befestigungsmittel
Zuschnitte
StoRverbindungen
Eckausbildungen
Anpassungen an Sparren, Ortgangbretter und Bekleidungen
samtlicher Nebenleistungen
13 m EP GP
02.04.21 Dachflache mit Flachdachziegeln
Dachflache mit Flachdachziegeln liefern und entsprechend den
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks fachgerecht
eindecken.
Technische Anforderungen:
¢ Flachdachziegel
e Oberflache: engobiert, matt
e Farbton: Anthrazit oder Graphitgrau
e Frostbestandig und witterungsbestandig
e Verlegung gemal Herstellerangaben
Die Dachziegel sind im Verband héhen- und fluchtgerecht auf
der vorhandenen Traglattung zu verlegen.
Erforderliche Passziegel, halbe Dachziegel und Zuschnitte zur
Einhaltung des Deckbildes und der Deckbreiten sind
einzukalkulieren.
Einschliellich aller erforderlichen Befestigungsmittel geman
Windsogberechnung, Zuschnitte, Anpassungen an Grate,
Firste, Kehlen, Dachflachenfenster, Lifter, Kamine und sonstige
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.22

02.04.23

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dachdurchdringungen sowie samtlicher Nebenleistungen.

Richtfabrikat: Braas Rubin 13V, engobiert, Anthrazit oder
Graphitgrau, oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: "..........cccooiiiiii

Die Gleichwertigkeit eines angebotenen Fabrikats ist durch
geeignete technische Unterlagen nachzuweisen.)

756 m? EP GP

Ziegelverklammerung liefern und einbauen

Korrosionsgeschiitzte Ziegelverklammerungen liefern und
entsprechend den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks sowie den Herstellervorgaben
fachgerecht einbauen.

Die Verklammerung ist in den Trauf-, First-, Grat- und sonstigen
Randbereichen sowie innerhalb der Dachflachen entsprechend
der objektspezifischen Windsogberechnung im erforderlichen
Verlegeraster auszufiihren.

Art, Anzahl und Anordnung der Verklammerungen sind
entsprechend der objektspezifischen Windsogberechnung zu
wahlen.

Die Befestigung erfolgt mit systemzugehdérigen und
korrosionsbestandigen Sturmklammern.

Die objektspezifische Windsogberechnung einschliel3lich
Klammerplan ist dem Auftraggeber spatestens mit der
Schlussrechnung zu Ubergeben.

Die Unterlagen dienen als Nachweis der regelgerechten
Ausfiihrung und sind vom Gebaudeeigentimer dauerhaft
aufzubewahren.

Einschliel3lich sdmtlicher Befestigungsmittel sowie aller
Nebenleistungen.

756 m? EP o GP

Firstziegel liefern und verlegen

Firstziegel passend zum ausgeschriebenen Dachziegelsystem
liefern und auf dem First fachgerecht verlegen.

Die Verlegung erfolgt auf dem Firstsystem des Herstellers
einschlieBlich Trockenfirstsystem, Luftungselementen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.24

02.04.25

02.04.26

02.04.27

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Befestigungsmitteln und samtlichen Zubehorteilen.

Die Befestigung ist entsprechend den Herstellervorgaben und
den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks
auszufihren.

69 m EP o GP s

Firstanfanger passend zum Dachziegelsystem liefern und

Firstanfanger passend zum Dachziegelsystem liefern und
fachgerecht einbauen.

Einschliel3lich aller Befestigungs- und Anschlussarbeiten.

3 Stk EP GP

Firstendstiicke passend zum Dachziegelsystem liefern und

Firstendstlicke passend zum Dachziegelsystem liefern und
fachgerecht einbauen.

Einschliellich aller Befestigungs- und Anschlussarbeiten.

5 Stk EP o GP s

Ortgangziegel links, mit zuriickliegendem Steg, passend zur Dacheindeckung, liefern und
montieren

Ortgangziegel links mit zuriickliegendem Steg, passend zum
ausgeschriebenen Dachziegelsystem Braas Rubin 13V oder
gleichwertig, liefern und fachgerecht verlegen.

Die Befestigung erfolgt entsprechend den Herstellervorgaben
mit korrosionsgeschitzten Befestigungsmitteln.

Einschlielich:

erforderlicher Zuschnitte

Anpassungen an First- und Traufbereiche
Befestigungsmittel

Sturmklammern soweit erforderlich
samtlicher Nebenleistungen

Abrechnung als Zulage zur Dacheindeckung.
34 m EP GP oo,

Ortgangziegel rechts, mit zuriickliegendem Steg, passend zur Dacheindeckung, liefern und
montieren

Leistung wie Pos. vor, jedoch fir die rechte Dachseite.

34m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.28

02.04.29

02.04.30

Beischneiden der Dachziegel an Kehlen

Dachziegel der ausgeschriebenen Dacheindeckung im Bereich
von Kehlen passgenau zuschneiden und verlegen.

Einschlielich:

AnreiRen und Zuschneiden

Anpassung an die Kehlausbildung

Befestigung der Randziegel nach Herstellervorgaben
erhohter Verlegeaufwand

samtliche Nebenleistungen

Abrechnung als Zulage zur Dacheindeckung.

18 m EP...........

Kehldichtstreifen liefern und montieren

Kehldichtstreifen passend zum ausgeschriebenen
Dachziegelsystem Braas Rubin 13V oder gleichwertig liefern
und fachgerecht montieren.

Ausfuhrung aus witterungsbestandigem, UV-stabilem
Formteilmaterial zur Abdichtung des Ubergangs zwischen
Dachziegeldeckung und Kehlausbildung.

Einschlielich:

Anpassung an die Dachziegelkontur
Befestigungsmittel

Zuschnitte

Eck- und Anschlussausbildungen
samtliche Nebenleistungen

Abrechnung als Zulage zur Dacheindeckung.

18 m EP ...........

Lifterziegel

Lifterziegel passend zum ausgeschriebenen Dachziegelsystem
liefern und fachgerecht in die Dachdeckung einbauen.

Die Lufterziegel sind entsprechend den Herstellervorgaben in
die Dachflache einzupassen und dauerhaft regensicher
auszufihren.

Ausfiihrung als Zulage zur Position ,Dachflache mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Dacheindeckung

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.31

02.04.32

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dachziegeln eindecken®.

Einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel,
Anpassungen, Zuschnitte und samtlicher Nebenleistungen.

Farbton und Oberflache entsprechend der Dacheindeckung.

10 Stk EP GP

Keramik-Dunstrohrziegel DN 125 liefern und einbauen

Keramik-Dunstrohrziegel mit Anschlussziegel, Wetterkappe und
Reduzierstlck, passend zum ausgeschriebenen
Dachziegelsystem, liefern und fachgerecht in die Dachdeckung
einbauen.

Technische Anforderungen:

Dunstrohrziegel aus Keramik

Nennweite DN 125

einschlielllich Anschlussziegel

einschlieRlich Wetterkappe

einschliellich Reduzierstick

Oberflache und Farbton passend zur Dacheindeckung

Der Einbau erfolgt regensicher entsprechend den
Herstellervorgaben.

Einschlielich aller Befestigungs-, Anschluss- und
Anpassungsarbeiten sowie samtlicher Nebenleistungen.

Ausfiihrung als Zulage zur Position ,Dachflache mit
Dachziegeln eindecken®.

4 Stk EP o GP s

Keramik-Antennenziegel
Keramik-Antennenziegel passend zum ausgeschriebenen

Dachziegelsystem liefern und fachgerecht in die Dachdeckung
einbauen.

Der Antennenziegel ist einschlieRlich der erforderlichen
Durchfiihrungselemente regensicher und entsprechend den
Herstellervorgaben einzubauen.

Oberflache, Farbton und Form sind auf die Gbrige
Dacheindeckung abzustimmen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungs-, Anschluss- und
Anpassungsarbeiten, Zuschnitte sowie samtlicher
Nebenleistungen.

Ausfiihrung als Zulage zur Position ,Dachflache mit
Dachziegeln eindecken®.

1 Stk EP GP

02.04.33 PVC-Solar-Durchgangsziegel DN 30/50/70

PVC-Solar-Durchgangsziegel passend zum ausgeschriebenen
Dachziegelsystem liefern.

Zur Durchfiihrung von Leitungen fur Solar- bzw.
Photovoltaikanlagen durch die Dacheindeckung.

Technische Anforderungen:

UV- und witterungsbestandiger Kunststoff

geeignet fur Leitungsdurchmesser DN 30/50/70 mm
passend zum angebotenen Dachziegelsystem
Farbton und Oberflachenstruktur abgestimmt auf die
Dacheindeckung

Lieferung einschlief3lich erforderlicher Zubehorteile.
Lieferung frei Verwendungsstelle.

Einbau wird gesondert vergiitet.

4 Stk EP GP

02.04.34 PVC-Solar-Tragerpfanne liefern

PVC-Solar-Tragerpfanne, farbbeschichtet, passend zum
ausgeschriebenen Dachziegelsystem liefern.

Zur Vorbereitung einer spateren Installation einer Solar- bzw.
Photovoltaikanlage.

Technische Anforderungen:
UV- und witterungsbestandiger Kunststoff

farbbeschichtete Ausfuihrung
passend zum angebotenen Dachziegelsystem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.35

02.04.36

02.04.37

Farbton entsprechend der Dacheindeckung (anthrazit bzw.
graphitgrau)

Lieferung frei Verwendungsstelle.

Einbau wird gesondert vergiitet.

20 Stk EP ..o

Leerrohr fir spéatere Photovoltaikanlage herstellen

Leerrohranlage zur Vorbereitung einer spateren
Photovoltaikanlage herstellen.

Bestehend aus UV-bestandigem Installationsrohr einschlief3lich
Formteilen, Befestigungsmitteln und Einziehhilfe.

Verlegung vom Dachraum bis zur vorgesehenen
Wechselrichter- bzw. Technikraumposition.

Rohrenden dauerhaft verschliefen und dauerhaft
kennzeichnen.

Einschlie3lich samtlicher Befestigungs- und Nebenleistungen.

1 psch

Dokumentation der PV-Vorbereitung

Lage der zur Vorbereitung einer spateren Photovoltaikanlage
eingebauten Leerrohre, Solar-Durchgangsziegel und
Solar-Tragerpfannen aufnehmen und dokumentieren.

Die Lage der Sparrenachsen im Bereich der fiir eine spatere
Photovoltaiknutzung vorgesehenen Dachflachen ist ebenfalls zu
erfassen.

Die Dokumentation ist in Form von vermalten Skizzen,
Bestandsplanen und aussagekraftigen Digitalfotos zu erstellen
und dem Auftraggeber spatestens mit der Schlussrechnung in
digitaler Form zu Ubergeben.

1 psch

Dachausstiegsfenster liefern und einbauen
Dachausstiegsfenster als Ausstieg fur Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten liefern und fachgerecht in die
Dachdeckung einbauen.

Technische Anforderungen:

Grofe: 54 x 83 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.38

Ausfihrung: Dachausstiegsfenster fir geneigte Dacher
geeignet fir Dachdeckungen mit Dachziegeln bzw. Dachsteinen
des Systems Braas Rubin 13V

Rahmen aus impragniertem Nadelholz

Aulenabdeckung aus Aluminium, farbbeschichtet

Farbton Aufienabdeckung: Anthrazit oder vergleichbar zur
Dacheindeckung

Offnungsrichtung seitlich 6ffnend

einschliel8lich Verglasung gemaf Herstellersystem

geeignet fir die vorhandene Dachneigung

Das Dachausstiegsfenster ist entsprechend den
Herstellervorgaben regensicher, winddicht und funktionsgerecht
in die Dachdeckung einzubinden.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Lieferung des Dachausstiegsfensters einschlieRlich
Eindeckrahmen und Zubehér

Herstellung der erforderlichen Dachéffnung

Anpassung der Dachlattung und Konterlattung

Herstellung erforderlicher Wechselkonstruktionen
Herstellung sédmtlicher Anschlisse an Unterdeckbahn und
Dachdeckung

Lieferung und Montage aller erforderlichen Befestigungsmittel
Zuschnitt und Anpassung der angrenzenden Dachziegel
Herstellung sédmtlicher regensicherer Anschlisse

Lieferung und Einbau aller systembedingten Anschluss- und
Dichtmaterialien

samtliche Nebenleistungen

Ausfiihrung als Zulage zur Dacheindeckung.

Richtfabrikat: VELUX GVT oder gleichwertig
GroRe: 54 x 83 cm

Angebotenes Fabrikat: "............oovviiiiiiiii e, '

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

5 Stk EP ..o

Sicherheits-Dachhaken

Sicherheitsdachhaken aus verzinktem Stahl liefern und
entsprechend den geltenden Unfallverhitungsvorschriften sowie
den einschlagigen Normen und Fachregeln fachgerecht in die
Dachflache einbauen.

Die Sicherheitsdachhaken sind auf der tragenden

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dachkonstruktion zu befestigen und fur die Aufnahme von
personlichen Schutzausristungen gegen Absturz (PSAgA)
geeignet auszufihren.
Einbau einschlieflich:
o erforderlicher Befestigungsmittel,
e Anpassung der Dachdeckung,
e Formziegel bzw. Aussparungen,
e Anschlussarbeiten,
e Korrosionsschutz,
e samtlicher Nebenleistungen.
Die Anordnung erfolgt entsprechend den Anforderungen fiir
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf dem Dach.
e 2 Stick im Bereich der Dachausstiege
e 2 Stlck im Bereich der Schornsteine
e 4 Stlck als zusatzliche Sicherungs- und Umsteigepunkte
12 Stk EP GP
02.04.39 WandanschluB, Walzblei
Wandanschlussstreifen aus Walzblei oder gleichwertigem
bleifreiem Anschlussmaterial liefern und an aufgehenden
Bauteilen fachgerecht herstellen.
Technische Anforderungen:
Material: Walzblei oder gleichwertiges bleifreies
Anschlussmaterial
Materialdicke Walzblei: 1,25 mm
Zuschnittsbreite: 250 mm
Die Anschlussstreifen sind entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks an die Dachdeckung und die
aufgehenden Bauteile anzuschlie3en und dauerhaft regensicher
auszubilden.
Einschliel3lich aller erforderlichen Anpassungen an die
Dacheindeckung, Zuschnitte, Befestigungsmittel, Eck- und
StoRausbildungen sowie samtlicher Nebenleistungen.
Angebotenes
Material/Fabrikat: ... '
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63 Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.04 Bereich Dacheindeckung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
I3/ USSP '
Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.
Anschluss Bauteil B an Giebelwand Bauteil C
Anschluss abgeschleppte Dachflache Bauteil B / Bauteil D
15 m EP GP e,
02.04.40 Kappleiste aus Aluminium liefern und montieren
Kappleiste aus Aluminium einschlieRlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel liefern und fachgerecht montieren.
Die Kappleiste ist flucht- und héhengerecht auszurichten und
dauerhaft am Untergrund zu befestigen.
Der obere Anschluss ist dauerhaft witterungsbestandig mit
einem geeigneten, neutralvernetzenden Dichtstoff auf
Silikonbasis abzudichten.
Einschliel3lich aller Zuschnitte, Eckausbildungen,
StoRverbindungen, Befestigungsmittel, Dichtstoffe sowie
samtlicher Nebenleistungen.
Oberflache: naturfarben oder passend zu den angrenzenden
Bauteilen.
15 m EP GP oo,
02.04.41 Revisionsfahiger Verschluss einer Technik6ffnung mit Dachdecke

Liefern und Herstellen eines regensicheren, warmegedammten
und revisionsfahig riickbaubaren Verschlusses fir eine
Dachéffnung mit einer Grée von bis zu 2,00 m x 2,00 m.

Der Verschluss ist als demontierbarer Dachdeckel auf einer
bauseits hergestellten Wechsel- und Tragekonstruktion
auszubilden. Die Konstruktion muss eine spatere Offnung fiir
Wartungs-, Revisions- oder Austauscharbeiten an
haustechnischen Anlagen erméglichen.

Die Deckelkonstruktion ist vollstandig vormontierbar und
verschraubt auszufihren. Sdmtliche Befestigungen missen
zerstorungsfrei losbar sein.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Aufmall am Bestand

Lieferung und Montage einer tragfahigen
Deckelunterkonstruktion aus Nadelholz C24
Herstellung eines warmegedammten Deckelelementes

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.04 Bereich Dacheindeckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
entsprechend dem angrenzenden Dachaufbau
Herstellung der luftdichten Ebene
Einbau der Warmedammung
Herstellung der Unterdeckbahn
Konter- und Dachlattung
Eindeckung mit Dachziegeln Braas Rubin 13V einschlief3lich
Anpassungsarbeiten
umlaufende regensichere Anschlussausbildung
I6sbare Befestigung der Deckelkonstruktion
Kennzeichnung der Revisionsoéffnung
Lieferung sdmtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel
samtliche Nebenleistungen

Die Konstruktion ist so auszubilden, dass der Dachdeckel nach
Entfernen der Befestigungen mit Ublichen Hebezeugen
ausgebaut und anschliefend wieder eingesetzt werden kann.

OffnungsgroRe:
bis 2,00 m x 2,00 m

Summe Bereich 02.04

02.05 Bereich Klempnerarbeiten

Titanzinkblech nach DIN EN 988.

Vorbewittertes Titanzinkblech in anthrazitfarbener Ausfiihrung
fur Dachentwasserungs-, Anschluss-, Verwahrungs- und
Bekleidungsarbeiten.

Technische Anforderungen:

Titanzink nach DIN EN 988
vorbewitterte Oberflache

Farbton Anthrazit

naturliche Patinabildung zulassig
korrosions- und witterungsbestandig
fur Aulenanwendungen geeignet

Das eingesetzte Material muss Uber eine
Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 Typ Il oder
einen gleichwertigen Nachhaltigkeitsnachweis verfugen.

Farbton und Oberflachenerscheinung sind innerhalb eines
Bauteils einheitlich auszufiihren.

Richtfabrikat: vorbewittertes Titanzink anthrazit (z. B. VMZINC
Anthra-Zinc, RHEINZINK prePATINA schiefergrau oder

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.1

02.05.2

gleichwertig).

Angebotenes Fabrikat: "..........cccoiiiiii '

Die Gleichwertigkeit ist mit Angbotsabgabe nachzuweisen.

Halbrunde Dachrinne aus Titanzink liefern und montieren NG 333

Halbrunde Dachrinne nach DIN EN 612 aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Ausfuhrung: halbrunde Dachrinne mit Wulstausklinkung
NenngréRe: 333 mm

Blechdicke: 0,70 mm

Standardlange: 3.000 mm

Die Dachrinne ist einschlieRlich der erforderlichen
Rinnenverbinder, Dehnungsausgleichselemente, Endstlicke,
Rinnenhalteranschliisse und Befestigungsmittel fachgerecht zu
montieren.

Verbindungen sind entsprechend den Fachregeln des
Klempnerhandwerks dauerhaft dicht auszufiihren.

Einschliel3lich aller Zuschnitte, Anpassungen, Verbindungen,
Létarbeiten, Dehnungsausbildungen, Befestigungsmittel sowie
samtlicher Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat nach den Fachregeln des Deutschen
Klempnerhandwerks zu erfolgen.

90 m [ =)

Rinnenboden fiir halbrunde Dachrinne liefern und montieren NG 333
Rinnenboden fur halbrunde Dachrinne aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemafR Materialbeschreibung

passend zur halbrunden Dachrinne NG 333

Ausfuhrung als linker oder rechter Rinnenabschluss

Die Rinnenbdden sind dauerhaft wasserdicht mit der Dachrinne

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.3

02.05.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zu verbinden.

Einschlie3lich aller Zuschnitte, Létarbeiten, Befestigungen sowie
samtlicher Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

2 Stk EP o GP s

Rinnenhalter fiir halbrunde Dachrinne liefern und montieren

Rinnenhalter fur halbrunde Dachrinnen aus verzinktem Stahl,
geeignet fir die ausgeschriebene Dachrinne NG 333, liefern
und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Ausfiihrung: Feder/Feder

passend flr halbrunde Dachrinne NG 333
Material: verzinkter Stahl
korrosionsgeschtzt

Die Rinnenhalter sind entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks mit dem erforderlichen Gefalle
auszurichten und dauerhaft an der Tragkonstruktion zu
befestigen.

Der Halterabstand ist entsprechend den Herstellervorgaben,
den statischen Erfordernissen sowie den zu erwartenden
Schnee- und Eislasten zu wahlen.

Einschliellich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Anpassungen und samtlicher Nebenleistungen.

Die Rinnenhalter sind in das Traufbrett einzulassen,
und mit geeigneten Rinnenhalterndgeln zu befestigen.

160 Stk EP o GP s

Bewegungsausgleicher fiir Dachrinnen liefern und montieren

Bewegungsausgleicher fur halbrunde Dachrinnen aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:
Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Ausfiihrung: Bewegungsteil zinkgrau

Baulange: ca. 260 mm
passend zur ausgeschriebenen halbrunden Dachrinne NG 333

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.5

02.05.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Bewegungsausgleicher sind entsprechend den Fachregeln
des Deutschen Klempnerhandwerks in den Dachrinnenstrang
einzubauen und dauerhaft dicht anzuschlieRen.

Einschlielich aller erforderlichen Verbindungs- und Létarbeiten,
Befestigungsmittel, Anpassungen sowie samtlicher
Nebenleistungen.

6 Stk EP o GP s

Laubschutz fiir Dachrinnen liefern und montieren

Laubschutz passend zur ausgeschriebenen halbrunden
Dachrinne liefern und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
passend zur halbrunden Dachrinne NG 333
korrosionsbestandig und witterungsbestandig

Der Laubschutz ist dauerhaft und formschlissig in bzw. auf der
Dachrinne zu befestigen und gegen Verrutschen zu sichern.

Einschliellich aller Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Anpassungen und samtlicher Nebenleistungen.

90 m EP GP

Regenfallrohr - rund

Regenfallrohr, hochfrequenzgeschweil’t, mit Muffe, nach DIN
EN 612, aus dem ausgeschriebenen Titanzinkmaterial liefern
und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Ausfihrung: hochfrequenzgeschweildt mit Muffe
NenngroRe: DN 120

Materialdicke: 0,70 mm

Standardlange: 2,00 m

Die Fallrohre sind lotrecht auszurichten und dauerhaft zu
befestigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.7

02.05.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einschliel3lich aller Verbindungen, Muffen, Anpassungen,
Befestigungsmittel, Rohrschellen sowie sadmtlicher
Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

50 m EP GP

Rinneneinhangstutzen NG 333 / DN 120 liefern und montieren

Rinneneinhangstutzen, passend zur ausgeschriebenen
halbrunden Dachrinne NG 333 und zum Regenfallrohr DN 120,
hergestellt aus dem ausgeschriebenen Titanzinkmaterial, liefern
und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Ausfiihrung: geschweil3t

passend flr Dachrinne NG 333

Anschluss an Regenfallrohr DN 120

Der Rinneneinhangstutzen ist dauerhaft dicht in die Dachrinne
einzubinden und fachgerecht mit dem Fallrohrsystem zu
verbinden.

Der Rinneneinhangstutzen kann gleichzeitig als
Tiefpunktschiebenaht ausgebildet werden.

Einschliel3lich aller erforderlichen Anpassungen, Verbindungen,
Lot- bzw. Schweiarbeiten, Befestigungen und samtlicher
Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

4 Stk EP GP

Fallrohrbogen DN 120 liefern und montieren

Fallrohrbogen DN 120, hergestellt aus dem ausgeschriebenen
Titanzinkmaterial, liefern und fachgerecht montieren.

Bogenwinkel entsprechend den értlichen Erfordernissen.

Einschlief3lich aller Verbindungen, Anpassungen und
Nebenleistungen.

8 Stk EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.05 Bereich Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.05.9 Fallrohrschelle PRO DN 120 liefern und montieren
Rohrschelle mit Abdeckcover, passend zum ausgeschriebenen
Regenfallrohr DN 120 aus Titanzink, liefern und fachgerecht
montieren.
Technische Anforderungen:
Basisrohrschelle aus verzinktem Stahl
mit passendem Cover fUr das ausgeschriebene Fallrohrsystem
nichtrostende Ringschraube
Nenngroéfe: DN 120
Ausladung: 200 mm
Einschlief3lich Schraubstift aus verzinktem Stahl mit erhéhtem
Korrosionsschutz, passend zur Rohrschelle.
Die Rohrschellen sind entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks dauerhaft und spannungsfrei
am Baukorper zu befestigen.
Einschliellich aller Befestigungsmittel, Distanzstlicke,
Anpassungen und samtlicher Nebenleistungen.
25 Stk EP GP
02.05.10 Reinigungso6ffnung DN 120 liefern und montieren
Reinigungso6ffnung fir Regenfallrohr DN 120, hergestellt aus
dem ausgeschriebenen Titanzinkmaterial, liefern und
fachgerecht montieren.
Ausfiihrung mit verschliebarer Revisions6ffnung zur Reinigung
und Wartung der Dachentwasserung.
Einschliel3lich aller Verbindungen, Befestigungen und
Nebenleistungen.
4 Stk EP o GP
02.05.11 Sockelknie DN 120 liefern und montieren
Sockelknie fir Regenfallrohr DN 120, hergestellt aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial, liefern und fachgerecht
montieren.
Technische Anforderungen:
Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Nenngroéfe: DN 120
passend zum ausgeschriebenen Regenfallrohrsystem
Das Sockelknie ist im unteren Bereich des Fallrohres zur
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.12

02.05.13

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ableitung bzw. zum Anschluss an die Entwasserungsleitung
einzubauen.

Einschliel3lich aller Verbindungen, Anpassungen, Befestigungen
sowie samtlicher Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

4 Stk EP o GP

Revisionso6ffnung mit Standrohrkappe DN 120 liefern und montieren

Revisions6ffnung mit Standrohrkappe, passend zum
ausgeschriebenen Regenfallrohr DN 120, hergestellt aus dem
ausgeschriebenen Titanzinkmaterial, liefern und fachgerecht
montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
NenngroRe: DN 120

Ausfuhrung mit Revisionsdffnung und abnehmbarer
Standrohrkappe

Die Revisionsoéffnung ist im unteren Bereich des
Regenfallrohres anzuordnen und zur Reinigung sowie Wartung
der Dachentwasserungsanlage zuganglich auszufiihren.

Einschlief3lich aller Verbindungen, Anpassungen,
Befestigungsmittel, Formstiicke und samtlicher
Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

2 Stk EP o GP s

Standrohr mit Kunststoffkern DN 120 liefern und montieren

Standrohr in schlaggeschutzter Ausfihrung mit Kunststoffkern
und Ummantelung aus dem ausgeschriebenen
Titanzinkmaterial liefern und fachgerecht montieren.

Technische Anforderungen:

Ummantelung aus Titanzink gemaf Materialbeschreibung
schlaggeschitzte Ausfiihrung mit Kunststoffkern

passend zum ausgeschriebenen Regenfallrohr DN 120
Lange: ca. 1.060 mm

einschliellich zwei Edelstahlhalter

einschlieRlich Blitzschutz-Anschlussklemme
einschlie8lich Sperrzahnmutter

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.14

02.05.15

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das Standrohr ist im unteren, stolRgefahrdeten Bereich des
Regenfallrohres zu montieren und dauerhaft am Baukdrper zu
befestigen.

Einschlieflich aller Befestigungsmittel, Verbindungen,
Anpassungen, Ubergange sowie sdmtlicher Nebenleistungen.

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

2 Stk EP GP

Anschluss an vorhandene Grundleitung herstellen

Anschluss des Regenfallrohres DN 120 an die vorhandene
Regenwasser-Grundleitung herstellen.

EinschlieRlich erforderlicher Ubergangs- und Anschlussstiicke,
Anpassungsarbeiten, Befestigungen und samtlicher
Nebenleistungen.

2 Stk EP o GP s

Holzschalung Innenrinnen

Holzschalung als Unterlage fur die Herstellung der
innenliegenden Titanzinkrinnen liefern und montieren.

Technische Anforderungen:

Nadelholz, technisch getrocknet

Holzfeuchte entsprechend den Fachregeln
Schalungsdicke mindestens 24 mm

geeignete Oberflache zur Aufnahme der Trennlage und
Rinnenbekleidung

dauerhaft tragfahige Ausfihrung

Die Schalung ist auf der vorhandenen Unterkonstruktion flucht-
und héhengerecht herzustellen.

Einschliefilich:
samtlicher Zuschnitte
Befestigungsmittel

Ausgleichsarbeiten
Anpassungen an Rinneneinlaufe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.16

Anpassungen an Notuberldufe
Anpassungen an Kehlen und Anschlisse
aller Nebenleistungen

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Dachdecker- und Klempnerhandwerks zu erfolgen.

6 m? EP ..o

Innenliegende Rinnen aus Titanzink 0,80 mm herstellen

Innenliegende Kastenrinnen aus vorbewittertem Titanzink
Anthrazit liefern und fachgerecht herstellen.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung

Oberflache: vorbewittert Anthrazit

Blechdicke: 0,80 mm

Rinnensohlenbreite: ca. 400 mm

Rinnenwangenhdhe: mindestens 300 mm Uber Rinnensohle
Ausfiihrung mit ansteigenden Seitenwangen entsprechend der
Dachneigung der angrenzenden Sattelgiebel

Gefalle gemal Entwasserungsplanung

Die Kastenrinnen sind auf der ausgeschriebenen Holzschalung
einschlieBlich Trennlage herzustellen und dauerhaft wasserdicht
auszufihren.

Einschliefilich:

samtlicher Zuschnitte und Kantungen
Aufkantungen

Stol3- und Dehnungsausbildungen
L6t- und Falzarbeiten

Anpassungen an Kehlen
Anpassungen an Dachanschliusse
Anpassungen an Einlaufstutzen
Anpassungen an Notuberldufe
Befestigungsmittel

samtlicher Nebenleistungen

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

10 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.05 Bereich Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.05.17 Anschlussbleche Innenrinnen
Anschlussbleche zur wasserdichten Anbindung der
innenliegenden Kastenrinnen an die angrenzenden Dachflachen
liefern und fachgerecht montieren.
Technische Anforderungen:
Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Oberflache: vorbewittert Anthrazit
Blechdicke: 0,80 mm
Ausfiihrung entsprechend der Dachneigung und
Rinnengeometrie
regensichere Einbindung in die Dachdeckung
Die Anschlussbleche sind an den seitlichen Aufkantungen der
Kastenrinnen sowie an die angrenzenden Dachflachen
dauerhaft dicht anzuschlief3en.
Einschlief3lich:
Zuschnitte und Kantungen
Eck- und Kehlausbildungen
L6t- und Falzarbeiten
Befestigungsmittel
Anpassungen an Einlaufstutzen
Anpassungen an Notlberlaufe
Anpassungen an die Dachdeckung
samtlicher Nebenleistungen
Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.
20 m EP o GP
02.05.18 Trennlage unter Titanzinkbekleidungen liefern und verlegen
Strukturierte Trenn- und Gleitlage als Unterlage fur die
ausgeschriebenen Titanzinkarbeiten liefern und verlegen.
Geeignet fur den Einsatz unter Titanzink entsprechend den
Fachregeln des Deutschen Klempnerhandwerks.
EinschlieRlich Uberdeckungen, Zuschnitte, Befestigungen und
samtlicher Nebenleistungen.
15 m? EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.19

02.05.20

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Rinneneinlaufe DN 120 aus Titanzink liefern und montieren

Rinneneinlaufe einschlieBlich Ablaufstutzen aus vorbewittertem
Titanzink Anthrazit liefern und fachgerecht in die
ausgeschriebenen innenliegenden Kastenrinnen einbauen.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Oberflache: vorbewittert Anthrazit
Anschlussdurchmesser: DN 120

passend zu den ausgeschriebenen Innenrinnen
passend zum Fallrohrsystem DN 120

Die Rinneneinlaufe sind dauerhaft wasserdicht in die
Kastenrinnen einzubinden und an das Entwasserungssystem
anzuschliel3en.

Einschliefilich:

Ablaufstutzen

Anschlussbleche

Létarbeiten

Zuschnitte und Kantungen
Befestigungsmittel

Anpassungen an die Rinnengeometrie
samtlicher Nebenleistungen

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

2 Stk EP o GP

Notiiberlaufe fiir innenliegende Kastenrinnen aus Titanzink liefern und montieren

Notlberlaufe fur die Notentwasserung der innenliegenden
Kastenrinnen aus vorbewittertem Titanzink Anthrazit liefern und
fachgerecht herstellen.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Oberflache: vorbewittert Anthrazit

Blechdicke: 0,80 mm

Ausfuhrung als rechteckiger Notlberlauf / Speier

freier Ablauf ins Freie

Anordnung oberhalb des regularen Entwasserungsniveaus

Die Notuberlaufe sind dauerhaft wasserdicht in die
ausgeschriebenen Kastenrinnen einzubinden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.05 Bereich Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einschlief3lich:
Speierkorper
Anschluss- und Formbleche
Aufkantungen
Zuschnitte und Kantungen
L6t- und Falzarbeiten
Befestigungsmittel
Anpassungen an Fassaden- und Dachrandkonstruktionen
samtlicher Nebenleistungen
Die Ausfiihrung hat entsprechend DIN 1986-100, den
Fachregeln des Deutschen Klempnerhandwerks sowie den
Anforderungen an die Notentwasserung zu erfolgen.
2 Stk EP GP
02.05.21 Wandanschliisse aus Titanzink herstellen
Wandanschlisse aus vorbewittertem Titanzink Anthrazit an
aufgehenden Bauteilen liefern und fachgerecht herstellen.
Technische Anforderungen:
Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Oberflache: vorbewittert Anthrazit
Blechdicke: 0,80 mm
Aufkantung entsprechend den Fachregeln des Deutschen
Klempnerhandwerks
Die WandanschlUsse sind dauerhaft regensicher und
wasserdicht auszufihren.
Einschlief3lich:
Anschlussbleche
Aufkantungen
Zuschnitte und Kantungen
Befestigungsmittel
Anpassungen an vorhandene Bauteile
samtlicher Nebenleistungen
Kappleisten werden Uber eine gesonderte Position vergitet.
10 m EP GP oo,
02.05.22 Kappleisten aus Aluminium liefern und montieren
Kappleisten aus Aluminium zur mechanischen Sicherung und
Abdeckung der oberen Anschliisse von Wandanschlussblechen
liefern und fachgerecht montieren.
Technische Anforderungen:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.05 Bereich Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Material: Aluminium
Materialdicke: mindestens 1,5 mm
Oberflache: natur oder farbbeschichtet passend zur
Anschlusskonstruktion
mit oberer Dichtfuge
Die Kappleisten sind dauerhaft am Untergrund zu befestigen
und mit dauerelastischem, witterungsbestandigem Dichtstoff
gegen Schlagregen abzudichten.
Einschlief3lich:
Eck- und StoRausbildungen
Befestigungsmittel aus nichtrostendem Material
Zuschnitte und Anpassungen
dauerelastische Versiegelung
samtlicher Nebenleistungen
Die zugehdrigen Wandanschlussbleche werden Uber eine
gesonderte Position vergltet.
11 m EP GP oo,
02.05.23 Oberer Fassadenabschluss mit Abdeckblech
Abdeckblech fir den oberen Abschluss der hinterlifteten
Fassadenbekleidung aus vorbewittertem Titanzink Anthrazit
herstellen und montieren.
Technische Anforderungen:
Titanzink 0,80 mm
Farbton Anthrazit
Abwicklung ca. 300-350 mm
Sichtkante gekantet
Tropfkante ausgebildet
hinterliftete Konstruktion
Einschliel3lich aller Befestigungen, StoRausbildungen und
Nebenleistungen.
36 m EP GP oo,
02.05.24 Liftungsprofil mit Insektenschutzgitter liefern und montieren
Luftungsprofil mit Insektenschutz
36 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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63 Lv
02 Tite

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
| Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.05 Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.25

02.05.26

02.05.27

Z-Winkel oberer Fassadenabschluss aus Titanzink

Z-férmig gekantete Anschlussprofile aus vorbewittertem
Titanzink Anthrazit liefern und montieren.

Die Profile dienen als oberer Abschluss der hinterlifteten
Fassadenbekleidung im Bereich des Traufanschlusses sowie
zur Ausbildung der Hinterliftungsebene.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung

Oberflache: vorbewittert Anthrazit

Blechdicke: 0,80 mm

Ausfiihrung als gekantetes Z-Profil

Schenkelhdhen entsprechend den konstruktiven Erfordernissen
Anpassung an Fassadenbekleidung und Dachrandkonstruktion

Einschliefilich:

samtlicher Zuschnitte

Kantungen

Befestigungsmittel

StoRausbildungen

Eckausbildungen

Anpassungen an Rinneneinlaufe und Dachranddetails
aller Nebenleistungen

36m EP...........

Anschluss Fassadenoberkante an Dachdeckung herstellen

Wasserfuhrende Anschlussausbildung zwischen der
hinterlifteten Fassadenbekleidung und der angrenzenden
Dachdeckung herstellen.

Ausfiihrung aus vorbewittertem Titanzink Anthrazit
einschliellich Anschlussblechen, Aufkantungen, Tropfkanten,
Befestigungsmitteln und samtlichen erforderlichen
Nebenleistungen.

36m EP ............

Einfassung der Anschliisse zwischen den drei Sattelgiebeln von

Einfassung der Anschliisse zwischen den drei Sattelgiebeln von
Bauteil D und der Hauptdachflache von Bauteil C.

18 m EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.05.29

02.05.30

63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.05 Bereich Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.05.28 Anschliisse der innenliegenden Rinnen an geneigte Dachflachen herstellen

von Bauteil D in die Hauptdachflache von Bauteil C aus
vorbewittertem Titanzink Anthrazit liefern und herstellen.

Wasserdichte Ausbildung der Anschlisse der innenliegenden
Rinnen an die angrenzenden geneigten Dachflachen
fachgerecht herstellen.

Ausfiihrung aus vorbewittertem Titanzink Anthrazit
entsprechend der ausgeschriebenen Materialqualitat.

Die AnschlUsse sind regensicher und dauerhaft dicht
auszuftihren und an die Dachdeckung sowie die
Rinnenausbildung anzupassen.

Einschlielich:

Anschlussbleche

Aufkantungen

Zuschnitte und Kantungen

Eckausbildungen

L6t- und Falzarbeiten

Befestigungsmittel

Anpassungen an Dachdeckung und Rinnenkonstruktion
samtlicher Nebenleistungen

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

Abrechnungseinheit: m

Menge
2 innenliegende Rinnen
Lange je Rinne ca. 4,50-5,00 m

10 m EP o GP s

Kehleinfassungen aus Titanzink herstellen

Einfassung der Anschllisse zwischen den drei Sattelgiebeln von
Bauteil D und der Hauptdachflache von Bauteil C.

18 m EP o GP o

Kehlausbildungen aus vorbewittertem Titanzink herstellen
Kehlausbildungen im Bereich der Einbindungen der Sattelgiebel

Einschliel3lich samtlicher Zuschnitte, Kantungen, Falz- und
Lotarbeiten, Befestigungen, Anschlussausbildungen sowie a

18 m EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 100
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
02.05 Bereich Klempnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
02.05.31 Anschliisse der innenliegenden Titanzinkrinnen an die
Anschlisse der innenliegenden Titanzinkrinnen an die
ausgeschriebenen NotlUberlaufe fachgerecht herstellen.
Die Anschlisse sind dauerhaft wasserdicht, regensicher und
den Fachregeln des Deutschen Klempnerhandwerks
entsprechend auszufiihren.
Ausfiihrung aus vorbewittertem Titanzink Anthrazit
entsprechend der ausgeschriebenen Materialqualitat.
Einschlief3lich:
Anschluss- und Formbleche
Aufkantungen
Einhang- und Anschlussbereiche
Zuschnitte und Kantungen
L6t- und Falzarbeiten
Befestigungsmittel
Anpassungen an die Notlberlaufe
Anpassungen an die Rinnengeometrie
samtlicher Nebenleistungen
Die Anschlisse sind so auszubilden, dass ein ungehinderter
Wasserabfluss Uber die Notentwasserung gewahrleistet bleibt.
2 Stk EP GP oo,
02.05.32 Ortgangbekleidungen aus vorbewittertem Titanzink herstellen
Ortgangbekleidungen aus vorbewittertem Titanzink Anthrazit
liefern und fachgerecht herstellen.
Technische Anforderungen:
Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Oberflache: vorbewittert Anthrazit
Blechdicke: 0,80 mm
Ausfiihrung als gekantete Ortgangbekleidung
einschliellich Tropfkante
einschlieBlich regensicherem Anschluss an die Dachdeckung
Die Ortgangbekleidungen sind an den verbreiterten
Ortgangkonstruktionen dauerhaft und spannungsfrei zu
befestigen.
Einschlief3lich:
Zuschnitte und Kantungen
Eck- und StoRausbildungen
Befestigungsmittel
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

- Seite 101



Leistu ngsverzeiChniS STADT STOLBERG OGGS Donnerberg Energ. Sanierung (20-0010-1)

63
02
02.05

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.33

02.05.34

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anpassungen an Dachdeckung und Traufbereiche
samtlicher Nebenleistungen

Die Ausfiihrung hat entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Klempnerhandwerks zu erfolgen.

13 m EP o GP s

Holzunterkonstruktion fiir die Aufnahme der ausgeschriebenen

Holzunterkonstruktion fur die Aufnahme der ausgeschriebenen
Bekleidung der Giebelwangen liefern und montieren.

Ausfiihrung als hinterllftete Unterkonstruktion aus Nadelholz
einschlieBlich Trag- und Konterlattung.

Einschlielich:

Ausrichten und Befestigen
Ausgleich von Unebenheiten
Eck- und Anschlussausbildungen
Befestigungsmittel

samtlicher Nebenleistungen

35 m? EP o GP s

Bekleidung der Giebelwangen aus vorbewittertem Titanzink herstellen

Bekleidung der geddmmten Giebelwangen aus vorbewittertem
Titanzink Anthrazit liefern und montieren.

Ausfiihrung als hinterllftete Bekleidung mit gekanteten Scharen
bzw. Paneelen nach Wahl des Auftraggebers.

Einschlielich:

Trennlage
Befestigungsmittel
Eckausbildungen
Anschlisse an Ortgange
Anschlisse an Traufkasten
samtlicher Nebenleistungen

35 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 102
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Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))
Bereich Klempnerarbeiten

Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.35

02.05.36

02.05.37

02.05.38

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Pass- und Sonderformteile fiir Innenrinnen herstellen

Pass- und Sonderformteile flr Innenrinnen, Kehlen,
Einlaufbereiche, Notlberlaufe, Fulpunkte und
Anschlussbereiche liefern und herstellen.

Einschlie3lich samtlicher Zuschnitte, Kantungen, Falz- und
Lotarbeiten sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

1 psch GP e

Anschlusspunkte fiir Blitzschutz an Blecharbeiten herstellen

Anschlusspunkte fur die vorhandene Blitzschutzanlage an
neuen Blecharbeiten herstellen.

Einschlie3lich Klemmen, Befestigungsmittel,
Verbindungselemente und aller erforderlichen Nebenleistungen.

8 Stk EP o GP s

Bekleidung der Traufkasten-Vorderansicht aus vorbewittertem Titanzink herstellen

Bekleidung der sichtbaren Vorderansicht des Traufkastens aus
vorbewittertem Titanzink Anthrazit liefern und montieren.

Technische Anforderungen:

Material: Titanzink gemaR Materialbeschreibung
Oberflache: vorbewittert Anthrazit

Blechdicke: 0,80 mm

Hoéhe der Bekleidung ca. 300 mm

Einschliefilich:

Trennlage

Befestigungsmittel

Zuschnitte und Kantungen

StofRR- und Eckausbildungen
Anpassungen an Dachrinnenhalter
samtlicher Nebenleistungen

15 m? EP o GP i

Bekleidung der Traufkasten-Untersicht aus vorbewittertem

Bekleidung der Traufkasten-Untersicht aus vorbewittertem
Titanzink herstellen.

Holzunterkonstruktion fir bellftete Traufkasten liefern und
montieren.

20 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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63 LV Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D))

02.05 Bereich Klempnerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.05
Klempnerarbeiten, Netto: ...

02.06 Bereich Regiearbeiten

02.06.1 Stundenlohnarbeiten Dachdeckerfacharbeiter

Stundenlohnarbeiten fiir unvorhergesehene, im
Leistungsverzeichnis nicht erfasste Arbeiten auf besondere
Anordnung der Bauleitung ausfiihren.

Die Arbeiten dirfen nur nach vorheriger Zustimmung der
Bauleitung ausgefuhrt werden.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage von durch die Bauleitung
bestatigten Stundennachweisen.

Im Stundenverrechnungssatz sind samtliche Lohn-, Lohnneben-
und Gemeinkosten einschlieBlich Handwerkzeug, Ublicher
Arbeitskleidung sowie aller sonstigen Zuschlage enthalten.

10 Std. EP o GP

02.06.2 Stundenlohnarbeiten Dachdeckerhelfer

Wie vor beschrieben, jedoch Ausfiihrung durch
Dachdeckerhelfer bzw. Fachwerker.
Abrechnungseinheit: h

10 Std. EP o GP

Summe Bereich 02.06
Regiearbeiten, Netto: ...

Summe Titel 02
Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D)), Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR - Seite 104
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Bauabschnitt 1 (Bauteil A) 10 svrsessssssssrssrsessasesnnn.
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 100 ereieeeereeeeere e
01.02 Bereich Abbrucharbeiten T e
01.03 Bereich Entsorgung 17 terreeeerie e e——————
01.04 Bereich Dacheindeckung L T
01.05 Bereich Klempnerarbeiten R
01.06 Bereich Regiearbeiten 51 ieteereereeeeeeeeeeee.
02 Titel Bauabschnitt 2 (Bauteil B, C und D)) 52 seeseesssesssssesssrssressenss
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung 52 ieieereeeeeeeeeeeerneee
02.02 Bereich Abbrucharbeiten B3 iivieeeeeeereseenean
02.03 Bereich Entsorgung B4 eriieeereeeerieenereeen.
02.04 Bereich Dacheindeckung 86 ererereenrenreereeeneeneeneens
02.05 Bereich Klempnerarbeiten 86 aeereeeeescerieenereneenneens
02.06 Bereich Regiearbeiten 104 ireererereeeeeereeae e,

Summe LV 63 Dachdeckerarbeiten *** Dachsanierung

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR  .......cciiiiinn,
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