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Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Kupferstadt Stolberg beabsichtigt den Neubau des Ubergangswohnheimes fiir obdachlose Menschen,
Kelmesberg. Zur Ausschreibung kommt hier das Gewerk Malerarbeiten fur die Herstellung der
Decken-,Wand,- und Bodenbeschichtungen,sowie das Aufbringen eines Gebaudesockelputzes

Alle nicht zur Bearbeitung freigegebenen Flachen dirfen wahrend der BaumafRRnahme nur in Ausnahmefallen
befahren werden und die Beanspruchung ist auf das mit der Bauleitung abgestimmte, notwendige Minimum
zu beschranken. Alle von der Stadt zur Verfligung gestellten Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sind
nach Rdumung der Baustelle besenrein an den Bauherrn zuriickzugeben.

Wahrend der Bauzeit vom AN verursachte Beschadigungen und Verschmutzungen sind fir den Bauherrn
kostenneutral zu beseitigen. Alle hier beschriebenen 6rtlichen Einschrankungen und Gegebenheiten sowie
ggf. notwendigen Mallnahmen zum Schutz vorhandener Oberflachenbeldge sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Lage:

Das Ubergangswohnheim fiir obdachlose Menschen, Kelmesberg liegt am Ortsrand von Stolberg,
Kelmesberg 1-8 in D-52223 Stolberg.

Die Anfahrt erfolgt Uber die Strallen Bauschenberg und Brockenberg und von dort in die StraRe Am
Dolomitbruch.

Bauablauf:

Die hier ausgeschriebenen Leistungen sind in 3 Bauabschnitten unterteilt.
Bauabschnitt 1: Sockelputz

Bauabschnitt 2 Aussenarbeiten/Fassadenanstrich

Bauabschnitt 3: Innenarbeiten: Spachtelarbeiten, Innendecken, Innenwande und
0S-Bodenbeschichtungen.

Aussen und Innenarbeiten finden voraussichtlich ca. 4-6 Wochen zeitversetzt statt.
Dieser Zeitversatz ist in der Kalkulation mit zu beriicksichtigen.Separate Baustelleneinrichtungen
An- und Abfahrten werden nicht gesondert vergiitet.

Die Bauabschnitte sind individuell mit der Bauleitung vor Ort genauer abzusprechen
Baustelleneinrichtung, Baustellenversorgung:

Die Baustelleneinrichtung hat gem. Arbeitsstattenverordnung (ArbStéttVo), den Arbeitsstatten-Richtlinien
(ASR) und den bauberufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu erfolgen. Baustelleneinrichtung, Erstellung
des Bauzaunes, Standorte von Maschinen und Lagerplatze sind mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten
abzustimmen.

Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.

Die erforderlichen Leistungen von Verkehrssicherungsmafinahmen, welche fur die Umsetzung der
BaumafRnahme (Planung und Ausfiihrung der Verkehrssicherungsmafnahmen) erforderlich sind, sind im
Leistungsverzeichnis als separate Position aufgefuhrt.

Diese Leistung ist also Bestandteil der Leistung des Auftragnehmers. Ebenso gehéren die diesbeziglich
erforderlichen behérdlichen Abstimmungen zum Leistungsumfang des Auftragnehmers, bis hin zur
Einholung der entsprechenden behérdlichen Genehmigung.

Die Naturflaichen gegeniiber dem Baugrundstiick, auf der anderen Seite vom Dolomitbruch stehen
unter Naturschutz und sind zu keiner Zeit als Lagerflache, Parkflache oder anderer Nutzung zu
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nutzen/belegen.

Die notwendige Anschlussmdglichkeiten fir Energie- und Wasserversorgung der Baustelle hat der
Auftragnehmer vorab mit dem jeweiligen Versorgungstrager abzuklaren. Die Kosten fir etwaige Anschliisse
und den Verbrauch tragt der Auftragnehmer. Eine Versickerung von auf der Baustelle anfallendem Abwasser
(WC, Waschwasser usw.) ist nicht gestattet. Das Abwasser muss gesammelt und fachgerecht entsorgt
werden.

Tagliches Saubern der Baustelle, des Baubereiches sowie der Gehwege und Fahrbahnen sind ohne
gesonderte Veranlassung und Vergitung durchzufiihren. Die Verkehrsregelungen am Standort und die
Anordnungen sind zu beachten. Verschmutzungen der Verkehrsflachen auch auRRerhalb der Baustelle sind
vom Verursacher unverziglich zu beseitigen.

Gewasser und Wasserschutzzonen:
Das Bauvorhaben liegt in keiner Wasserschutzzone.

Trotzdem sind die einschlagigen Vorschriften tiber das Lagern von Wasser gefahrdenden
Fliissigkeiten einzuhalten.

Alle auf der Baustelle befindlichen Baugeréate und -maschinen sind regelmaRig auf eventuelle Ol- und
Treibstoffverluste zu untersuchen; ggf. sind Mafnahmen zum Auffangen von Olen und Treibstoffen
erforderlich und umgehend umzusetzen. Entsteht trotzdem durch OI- und Treibstoffverlust an Baugeraten
und -maschinen eine Gewassergefahrdung, ist dies der Unteren Wasserbehérde umgehend anzuzeigen und
es sind entsprechende Sofortmaf3nahmen einzuleiten.

Schutz Bereiche und Objekte:

Sudlich der Strale Am Dolomitbruch grenzen ein Landschaftsschutz- (LSG-5203-0003) sowie ein
Naturschutzgebiet (ACK-010) an das Baugelande an. Nordlich und westlich grenzt das
Landschaftsschutzgebiet (LSG-5203-0003) teilweise bis unmittelbar an die Grundstlicksgrenzen an.

Auf den Schutzstatus und die textlichen Festsetzungen wird hier ausdricklich hingewiesen. Das Befahren mit
Baufahrzeugen sowie das Lagern von Baumaterialien auf diesen Flachen ist strengstens verboten.

Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung:

MaRnahmen zur Verkehrssicherung, wie z.B. die Kennzeichnung von Baustellenzufahrten, sind mit dem Amt
fur 6ffentliche Ordnung abzustimmen und bei Erfordernis umzusetzen. Die Kosten der Verkehrssicherung
sind als Besondere Leistung in der Position Baustellensicherung beschrieben und dort einzukalkulieren.

Der Zufahrtsbereich dient gleichzeitig der fuBlaufigen ErschlieBung der angrenzenden Wohnanlage,
die bei der Herstellung der Containergriindung weiter in Betrieb sind. Wahrend der BaumaBnahme
sind alle Baumaschinen mit Bedacht unter Vermeidung riskanter Fahrmanéver zu bedienen.

Auf eine sorgfaltige Baustellensicherung ist zu achten. Insbesondere ist die Baustellenzufahrt zu sichern. Im
Bereich der Zufahrt sind Warnschilder aufzustellen, die aus beiden Richtungen auf den Baustellenverkehr
aufmerksam machen muissen.

Sollten Fahrzeuge die Baustelle rickwarts anfahren missen, sind diese durch eine zusatzliche Hilfskraft
sicher einzuweisen. Ein Rickwartsfahren auflierhalb der Bauzaunflachen und auf den FuRgangerwegen ohne
Hilfskraft und Absicherung nach hinten ist untersagt.

Die Absicherungsarbeiten sind Bestandteil der Position Baustelleneinrichtung und werden nicht gesondert
vergutet.

Entsorgung und Wiederaufbereitung:
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Die zu entsorgenden Materialien und Altbaustoffe aus Aushub-, Aufbruch- und Abbruchpositionen sind wie im
LV beschrieben, getrennt zu lagern und einer geeigneten Wiederaufbereitungsanlage bzw. Deponie
zuzuflihren (geméaR den gesetzlichen Abfallbestimmungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz Stand:
01.01.2024). Hierzu gehoéren auch die durch den AN auf der Baustelle anfallenden Abfalle, wie z. B. Schutt
und Verpackungsmaterial.

Auf der Baustelle werden voraussichtlich nur die Abfalle vorkommen, die gemaf
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) vom 10.12.2001 eingeordnet werden kdnnen.

Die endglltige Entsorgung ist dem Auftraggeber in Form von Wiegekarten, Lieferscheinen,
Ubernahmescheinen etc. der Deponie bzw. Wiederaufbereitungsanlage unaufgefordert vorzulegen.

Im Rahmen der Entsorgungspflicht des Auftraggebers tGbernimmt der Auftragnehmer samtliche Aufgaben,
die fur eine ordnungsgemafe Entsorgung bzw. Verwertung erforderlich sind.

Die Kosten fir den Transport und die Fihrung der erforderlichen Entsorgungsnachweise, sowie Deponie-,
bzw. Wiederaufbereitungskosten sind in die Einheitspreise der betreffenden Positionen einzukalkulieren.

SicherungsmafBnahmen:

Angaben zur Ausfiihrung vorgesehender Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsbeschrankungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben.

Die seitens des AN vorgesehenen und geplanten Verkehrssicherungsmafinahmen sind mit dem SiGeKo
abzustimmen und zur Freigabe vorzulegen. Des Weiteren sind die Vorgaben des SiGeKo (SiGe-Plan) durch
den AN eigenverantwortlich umzusetzen und einzuhalten.

Fur die Dauer der BaumaRnahme wird durch den AN ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
beauftragt.

Die AN sind verpflichtet sich an die Maldgaben und Anordnungen des SiGoKo zwingend zu halten.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den 6rtlichen Gegebenheiten, den gesetzlichen
Bestimmungen sowie den Unfallverhitungsvorschriften erforderlichen Ma3nahmen unter eigener
Verantwortung auszuflihren oder diese auf seine Kosten zu veranlassen. Hierzu gehort auch das tagliche
Sichern des Baustellenbereiches nach Arbeitsschluss und Vorhalten der erforderlichen Beschilderung.

Alle Schutz- und SicherheitsmaRnahmen, die gemaf UVV und behdrdlichen Bestimmungen erforderlich sind,
sind erganzend zur VOB/C DIN 18 299 Punkt 4.1.4 nach Abschluss aller Arbeiten auf Kosten des AN
abzubauen und abzutransportieren. Dabei evtl. anfallender Bauschutt wird ebenfalls Eigentum des AN und ist
gem.

den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

Werden flissige Brenn- und Treibstoffe im Baugelande gelagert, so sind geeignete MalRnahmen zu treffen,
die jedes Eindringen dieser Stoffe in den Untergrund verhindern.

Zudem sind durch den AN eigenverantwortlich SchutzmafRnahmen gegen Diebstahl und Vandalismus
vorzunehmen.

Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten.
Alle Geriiste / Schutzgeriiste die zur Leistungserbringung Trockenbau erforderlich sind, sind
Bestandteil der Leistungen Trockenbauarbeiten und sind einzukalkulieren.

Seitens des AG wird ein Fassadengerist gestellt.

Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen
und dergleichen durch den AN.

Siehe Punkt zuvor. Gerlste werden bauseits erst nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten gestellt.
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Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der AN Geriiste,
Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen fiir andere
Unternehmer vorzuhalten hat.

Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

Es wird auf die Einhaltung der neuen Mantelverordnung (der Verordnung zur Einflhrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur
Anderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung), welche am 01.08.2023 Inkraft
getreten ist, hingewiesen.

Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen und Tabellen:

Im Zuge der fortlaufenden Arbeiten sind durch den AN Messungen durchzufiihren um genaue Massen
nachweisen zu kédnnen

Sauberkeit auf der Baustelle:

Die Baustelle ist standig in aufgeraumtem Zustand zuhalten. Bauschutt und Baureste sind taglich durch den
AN abzutrandportieren und fachgerecht zu entsorgen. Wahrend der Ausbauzeit ist eine tagliche Reinigung
vorzunehmen . Dies gilt auch fiir Verschmutzungen im 6ffentlichen Strallenraum. Die Reinigungen werden
nicht gesondert vergutet. Bei Nichtbeachtung der Reinigungsvorschriften ist die Bauleitung berechtigt, ohne
besondere Aufforderung und Anklindigung eine Reinigungsfirma zu beauftragen. Die dadurch entstehenden
Kosten werden dem AN unmittelbar in H6he der aufgewendeten Leistung von der nachstfalligen Zahlung in
Abzug gebracht.

Durch geeignete Malinahmen ist sicherzustellen, dass von der Bautatigkeit keine vermeidbare
Verunreinigung der angrenzenden oder umliegenden Bauteile und Wege

ausgeht. Verunreinigungen offentlicher StraRen, die von der Bautatigkeit ausgehen, wird der AN ohne Auffor-
derung beseitigen.

Sofern der AN dieser Reinigungspflicht nicht oder nicht in angemessener Weise nachkommen sollte, ist der
AG bzw. auch die Stadt -Amt fir StraRen- und Verkehrstechnik- berechtigt, die Verunreinigungen nach
schriftlicher Ankiindigung auf Kosten des AN zu beseitigen.

Bei Gefahr im Verzug kann der AG bzw. auch die Stadt die Verunreinigungen auf Kosten des AN
beseitigen,ohne dass es hierzu einer besonderen Ankilindigung bedarf.

Larmschutz auf der Baustelle:

Die "Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baularm und Gerduschimmissionen' des
Bundesministers des Inneren sowie die Immissionsschutzgesetze sind zu berlicksichtigen.

Im Rahmen der Genehmigungseinholung fur den Baustelleneinrichtungsplan hat sich der AN Art und
zeitlichen Einsatz der von ihm vorgesehenen Maschinen und Gerate freigeben zu lassen.

Das Personal des Auftragnehmers muss fur die ihm Ubertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die gegen
Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften verstof3en oder den Anweisungen der Bauherrin oder ihrer
Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

Erste Hilfe:

Der Auftragnehmers hat dafir zu sorgen, dass eine ausreichende Anzahl von Ersthelfern und
Erste-Hilfe-Material zur Verfligung steht. Hierzu ist besonders die BGV A 1 ,Erste Hilfe* zu beachten.
Alle Unfalle sind zu registrieren und der Objektiberwachung bzw. dem Koordinator umgehend mit den
erforderlichen Angaben (Name des Verunfallten, Firma, Unfallzeitpunkt, Unfallhergang etc.) zu melden.

Baumaschinen und Gerit:

Bei Maschinen, Geraten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie
Uberwachungsbedirftigen Anlagen, die einer Sachverstandigen- oder Sachkundigenprifpflicht unterliegen,
verpflichtet sich der AN, die entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen, Zulassungsbescheide,
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Erlaubnisse,
Prif- und Kontrollblicher an der Baustelle vorzuhalten.

Der AN hat daflir zu sorgen, dass Baumaschinen und Gerate nur von dazu beauftragten Personen bedient
werden. Sofern eine schriftliche Beauftragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist, muss die beauftragte
Person diese standig bei sich flihren. Gefahrenbereiche sind abzusperren. Personen dirfen sich dort
nicht aufhalten.

Personliche Schutzausristung:

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle. Sind dariber hinaus
weitere Schutzausrustungen erforderlich (z.B. Augen- oder Gesichtsschutz, Gehdrschutz, Atemschutz,
Warnkleidung), hat der AN deren Benutzung sicherzustellen.

Zuwiderhandelnde Personen kdnnen nach einmaliger Verwarnung

von der Baustelle gewiesen werden

Verdandern / Entfernen von Schutzeinrichtungen:

Das unbefugte Verandern von Schutzeinrichtungen (z.B. Seitenschutz, Abdeckungen) ist strengstens
verboten.

Die Bauleitung wird Personen, die solche Handlungen vornehmen, oder Aufsichtspersonen, die dies dulden,
nach eigenem Ermessen von der Baustelle entfernen und ggf. Strafverfolgung beantragen. Sollte aus
zwingenden Grinden voribergehend eine Abdeckung bzw. Gelander entfernt werden muissen, so ist dies
vorher mit der Bauleitung abzustimmen und die ungesicherte Stelle auf andere Weise zu sichern, z.B. durch
eine Aufsicht oder Anbringung einer festen Absperrung mit Seil oder Kette im Abstand von mind. 2 m zur
Absturzkante. Flatterband als Sicherung ist unzulassig.

Stellung Vorarbeiter/Bauleiter

Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass
wahrend der Ausfihrung seiner Leistungen immer mindestens ein flieRend deutsch sprechender
Mitarbeiter/in seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Die Baustelle ist arbeitstaglich zu
reinigen.(besenrein)

Der AN hat sich zu vergewissern, dass durch die Arbeiten keine Beschadigungen an sichtbaren und nicht
sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Baustellenkoordination / Baubesprechungen

Die Architekten-Objektliiberwachung wird zu festgesetzten Terminen, 1 x wochentlich, Baubesprechungen
vorsehen.

In diesen Vor-Ort-Terminen wird der Stand der Arbeiten, sowie der Fortgang der weiteren Arbeiten /
Arbeitsschritte besprochen.

Der AN hat hierzu einen voll unterrichteten und

verantwortlichen Vertreter/in zu entsenden. Dieser muss

berechtigt sein, verbindliche Erklarungen, auch

rechtsgeschaftlicher Art, abzugeben und

entgegenzunehmen. Im Verhinderungsfall hat er einen

Bevollméachtigten/Bevollmachtigte und mit allen

Gegebenheiten der Baustelle vertrauten Vertreter/in zu

entsenden. Die Besprechungsergebnisse werden in

Protokollen festgehalten und allen Beteiligten

zugestellt und sind damit verbindlich. Mitteilungen in

der Baubesprechung und ihre Bestatigung im Aktenvermerk
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ersetzen die ansonsten fir alle Falle in der VOB
vorgesehene Schriftform.

Darlber hinaus haben der AN und seine Vertragsfirmen,
auch Subunternehmer, jederzeit der
Architekten-Objektliberwachung alle gewlinschten
Informationen Uber den Zustand und Fortschritt ihrer
Arbeiten zu geben.

Bautagesberichte

Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu flihren und
davon der Oberjektiiberwachung wéchentlich eine
Durchschrift zu Gibergeben. Die Bautagesberichte missen
Angaben enthalten, die fir die Ausfuhrung von Bedeutung
sein kdénnen, z.B. Wetter, Temperaturen, Zahl und Art
und Namen der auf der Baustelle beschaftigten
Arbeitskrafte, bestimmte Arten der Ausflhrung oder
Unterbrechung der Ausflihrung.

Wasch- und Toilettenanlagen

Eine Wasch-und Toilettenanlage wird im Rahmen der
Baustelleneinrichtung durch das Rohbauunternehmen zur
allgemeine Baustellennutzung aufgestellt und fiir die
Dauer der Arbeiten vorgehalten.

Aufenthaltsraume

Pausenrdume fur die eigenen Mitarbeiter/innen sind
AN-seitig fur die eigene Nutzung bereitzustellen. Die
Aufstellung ist zuvor mit der 6rtlichen Bauleitung
abzustimmen.

Keine Bauheizung:

Es wird keine bauseitige Heizanlage fiir Innenraume
bereitgestellt.

MaRe:

Samtliche Male sind eigenverantwortlich durch den AN am
Bau zu Uberpriifen, Abweichung von MalRen aufRerhalb der
DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau - Bauwerke" sind vor
Ausfluhrung der Bauleitung mitzuteilen.

Materiallagerung:

Lagerflache im AuBenbereich ist mit der 6rtlichen Bauleitung

genau abzustimmen

Es besteht kein Anrecht auf eine grofiere, wetterfeste Lagerflache fur
Material. Einzelne Ausbauraume kénnen in Absprache mit der Bauleitung

zugewiesen werden, sollte es den Bauablauf nicht behindern.

In diesem Fall sind die Flachen jedoch auf Anweisung der Bauleitung kostenneutral zu raumen,
wenn durch die Materiallagerung andere Gewerke behindert werden. Kommt der

AN den Aufforderungen der Bauleitung nicht nach, so kénnen die Flachen

durch die Bauleitung gerdumt werden. Die Kosten in diesem Fall sind vom AN zu tragen.
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Zuwegung/Materiallogistik Ausbau:

Alle Aufenthaltsraume im Erdgeschoss sind von der Hofseite aus (iber eine 3- bis 4-stufige Treppe zu
begehen. Die Laubengénge des Obergeschoss isind durch Gerusttirme im Abstand von ca. 50 m zu
begehen. Die einzelnen Wohneinheiten/Ausbaurdume werden utber die Laubengange erschlossen.

Es kann dadurch zu langere Laufdistanzen kommen, was einen hoheren Logistikaufwand erfordert.
Diese Logistikzeiten sind mit bei der Kalkulation zu bertcksichtigen

Ein bauseitiges Schutzgertst umschlief3t die hofseitigen Laubengange. Dieses
Gerdst ist bei der Kalkulation fiir die Materiallogistik mit zu berlicksichtigen
und einzukalkulieren.

Hinweis Sichtbetonwande:

Alle Wande sind in Sichtbeton. Es ist strickt untersagt, dass Skizzen, Spriiche oder gleichartige
Beschriftungen

auf die Wandflachen aufgebracht werden. Reinigung und Beseitigung der "Handwerks-Graffiti" werden dem
Verursacher in Rechnung gestellt. sollte der Verursacher nicht ermittelt werden kénnen, werden die Kosten
auf alle Gewerke, welche zum Zeitpunkt der Entstehung aufgebracht werden

gleichmafig aufgeteilt

Wande im Arbeitsbereich sind entsprechend vor Verunreinigen zu schiitzen
Zum Zeitpunkt der Ausbauarbeiten ist das umliegende Gelande nicht versiegelt

Die Kupferstadt Stolberg unterliegt dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Grundsatzlich wird der AN hiermit auf die Einhaltung der
Kreislaufwirtschaft fiir das Land Nordrhein-Westfalen
(Landkreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) in der aktuell
vorliegenden Fassung, welche am 01.04.2025 in Kraft
getreten ist, hingewiesen.

Hinweis:

Entsorgung von Bauschutt und Abfallen

Abfalle sind gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
ordnungsgemal und schadlos einer stofflichen oder
energetischen Verwertung zuzufiihren.

Vorrang hat die besser umweltvertragliche Verwertungsart.
Abfélle die nicht verwertet werden, sind dauerhaft von der
Kreislaufwirtschaft auszuschliefen und zur Wahrung des Wohls
der Allgemeinheit zu beseitigen.

Abfalle zur Beseitigung sind nach MaRRgabe des Kr'WG getrennt
zu halten und zu behandeln.

Abfallbehalter missen den Anforderungen des Abfallrechts
entsprechend fiir den jeweiligen Abfall geeignet und
erforderlichenfalls verschlie3bar und gekennzeichnet sein.
Sammlung, Lagerung und Entsorgung missen so erfolgen,
dass eine Gefahr fir Mensch und Umwelt auszuschlieRen ist.
Die Bestimmungen aus dem KrW@G, der
Gewerbeabfallverordnung, die LAGA-Vorschriften sowie die
Bestimmungen der Abfallannahmestellen und der Stadt
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Einhaltungspflicht des aktuellen Kreislaufwirtschaftsgesetzes NRW

Stolberg sind zu beachten.

Folgende Stellen sind hinzuzuziehen:

Amt fur Umwelt, Verbraucherschutz und Lokale Agenda der
Stadt Stolberg.

Fur gefahrliche Abfélle, die Uber Sammelentsorgungsnachweise
abgefahren werden, Ubernimmt der AN die Pflichten des
Abfallerzeugers.

Eine Abfallerzeugernummer ist vom AN fur das Projekt
einzuholen. Die Baumafinahme und der Anfallort sind auf dem
Ubernahmeschein einzutragen. Vor Abfuhr eines solchen
Abfallcontainers erfolgt eine visuelle Abnahme durch die
Bauleitung. Abfuhrtermine sind 48 h zuvor mit der Bauleitung
abzustimmen.

Die Entsorgungsnachweise sind zwingend vorzulegen. Bei
fehlender Vorlage der Entsorgungsnachweise

entfallt die entsprechende Vergutungspflicht des AGs.

Achtung Betonkernaktivierung

Mechanische Befestigungsmittel jeglicher
Art,durfen im Deckenbereich nicht
angewendet werden.

Ebenfalls dirfen keine nachtraglichen
Durchdringungen und tiefere Bohrungen
ohne Freigabe durch die Bauleitung
durchgefiihrt werden

Alle mechanischen Befestigungsmittel
sowie nachttrachliche Bohrungen und
Durchdringungen sind von der
Bauleitung vor Ausfiihrung freigeben
zu lassen

Technische Vorbemerkungen

(Maler- und Lackierarbeiten)

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
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Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 61731
Farbabmusterungen; Aligemeine Farbabmusterungsbedingungen

AGI-K10
Schutz von Beton Oberflachenbehandlung; Impragnierung, Versiegelung, Beschichtung
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)

BFS Merkblatt 2
Impragnierungen und Beschichtungen auf Kalksandstein-Sichtmauerwerk
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 5
Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 6
Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 8
Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflachen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 10
Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 11
Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Porenbeton
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 12
Oberflachenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 13
Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 15
Brandschutzbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffen und Stahlbauteilen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 17
Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Wanden aus Wandbauplatten aus Gips
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Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 20

Beurteilung des Untergrundes flir Beschichtungs- und Tapezierarbeiten, MalRnahmen zur Beseitigung von
Schaden

Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 20.1
Beurteilung des Untergrundes fur Putzarbeiten: Ma3nahmen zur Beseitigung von Schaden
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 24
Beschichtungen auf pulverlackierten Bauteilen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 25
Richtlinien zur Beurteilung von Farbibereinstimmungen und Farbabweichungen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 26
Farbveréanderung von Beschichtungen im AulRenbereich
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

IVD-Merkblatt Nr. 14
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 24

Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbandern sowie
Montageklebstoffe im Wintergartenbau

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 27
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 405
Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum

VFF St.01
Beschichten von Stahlteilen im Metallbau
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF S$t.02

Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflachen auf Stahl
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

WTA-Merkblatt 2-3-92/D
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Bestimmung der Wasserdampfdiffusion von Beschichtungsstoffen entsprechend DIN 55945
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege WTA e.V.

WTA-Merkblatt 2-5-97/D

Anti-Graffiti-Systeme

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege WTA e.V.

WTA-Merkblatt 2-8-04/D

Bewertung der Wirksamkeit von Anti-Graffiti-Systemen (AGS)

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege WTA e.V.

WTA-Merkblatt 2-12-13/D

Fassadenanstriche flir mineralische Untergriinde in der Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege WTA e.V.

WTA-Merkblatt 3-17-10/D

Hydrophobierende Impragnierung von mineralischen Baustoffen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege WTA e.V.

Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: UG, EG, OG und DG
Gertste

Geruste fur eine Arbeitshéhe bis zu 3,50 m bzw. nach Angabe in der Leistungsposition sind in die
Leistungen, fir die diese Gerliste erforderlich sind, einzurechnen.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestatigung des Musters durch den
Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll fir den Beschichtungsaufbau mdglichst Produkte desselben Herstellers
verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder
Prufbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu Gbergeben.

Als Olbestandig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe missen eine Zulassung fir die Verwendung als
Olauffangwannenbeschichtung besitzen.

Angaben zur Ausfiuhrung
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Allgemeines

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu
verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau
beteiligten Handwerker wahrend der Bauausflihrung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgdnge und Spachtelauftrage
sowie die Wabhl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer Uberlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste Uber die verlegten
Belage, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller fiir spatere
Nachbestellungen zu Ubergeben.

Das Lagern von feuergefahrlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung der
Bauleitung im fur die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulassig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Rdume innerhalb von drei Werktagen besenrein
ZuU raumen.

Korrosionsgefahrdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zuganglich sind, missen zuvor beschichtet
werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig
auszufuhren.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Losungsmittel dirfen
grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfllung nicht zu
vermeiden, missen die Behalter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von
Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfahiges Restmaterial ist dem Auftraggeber flir spatere Reparaturarbeiten zur Verfigung zu stellen.
Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht Gbernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen
Besitz zu ibernehmen. Nicht lagerfahiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behalter, Abdeckmaterial
und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlagigen Vorschriften
Uber Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dirfen nicht in die Entwasserung
des Geb&audes bzw. der Aufienanlagen geschuttet werden.

Mit I6semittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall im Sinne der TA
Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

Die Arbeitstechniken flr die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von
Raumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine
bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Tiren, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare
Beschlage sind vor den Arbeiten beschadigungsfrei zu entfernen und anschlief3end an ihren
urspringlichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare
Beschlage sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschadigungsfrei abzunehmen,
rickseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen.
Kdnnen einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren,
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damit diese entweder den Ausbau und spateren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer
ausflihren lasst oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404
zu kennzeichnen.

Moértelreste dirfen keinesfalls Uberstrichen werden, sie sind vollstandig zu entfernen.

Vor dem Uberstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit (iber die Vertraglichkeit
der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsatzlich nicht zu
Uberstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwéahlen. Fugen unbekannter stofflicher
Grundlage sollen nicht iberstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsatzlich
erst nach dem Einbau.

Brandschutzbeschichtungen

Brandschutzbeschichtungen sind entsprechend dem Zulassungsbescheid auszufiihren. Die
Beschichtungsstoffe hat der Auftragnehmer mit dem Angebot dem Auftraggeber anzugeben, wenn sie in
der Leistungsbeschreibung nicht vorgeschrieben sind. Die vorschriftsmaRige Herstellung der
Brandschutzbeschichtung ist schriftlich zu bestatigen.

Brandschutzbeschichtungen fiir Stahlkonstruktionen miissen immer mit einem bauaufsichtlich
zugelassenen Anstrichsystem eines Herstellers ausgefiihrt werden und alle erforderlichen Komponenten
umfassen. Bei nicht verzinktem, korrosionsgefahrdetem Stahl schlie3t das auch die
Korrosionsschutzbeschichtung ein.

Bei der Beschichtung von Stahlprofilen ist in der Ausschreibung das Verhaltnis von Umfang zur
Querschnittsflache (U/A-Verhaltnis) angegeben. Es ist Sache des Auftragnehmers, die dafir erforderliche
Schichtdicke gemaR Herstellervorschrift oder Zulassung zu ermitteln.

Der Auftragnehmer hat an der beschichteten Konstruktion Hinweise mit:
Zulassungsnummer und Aussteller

Ausfuhrungsdatum

Name und Anschrift der Firma des Auftragnehmers

Anzahl der Schichten

Gesamtdicke der Trockenschicht

Art der Schlussbeschichtung

Datum der nachsten Prifung

Warnungshinweis vor Aufbringen artfremder Beschichtungen
anzubringen. Der Ort oder, wenn mehrere Hinweise erforderlich sind, die Orte der Anbringung sind mit
dem Auftraggeber und der Bauleitung abzustimmen.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten
Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgemalnahmen zu treffen, dass
durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswande eindringt. Das gilt in besonderem

Malfe fur verdecktes Holzfachwerk.

Bei schadstoffhaltigen Zuséatzen bei Nassreinigung sind die Gerustlagen mit Folie so abzudecken, dass
das Wasser Uber eine Rinne in einen Sammelbehalter geleitet wird.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen
und zu entsorgen. Dabei sind Strahimittelriickstdnde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus
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Poren, Fugen u. dgl. und von den Gerustbdden zu entfernen.

Besondere Leistungen

Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach Anordnung durch den Bauherrn / Bauleitung ausgefuihrt werden.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausflihrungsplanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Zusatzliche Technische Vorbemerkungen Malerarbeiten

Normen und Regeln
Es gelten die VOB/B und VOB/C nach der zum Zeitpunkt der Baumallnahme gultigen Fassung.

Allgemeines

Vor Ausflihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu
verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau
beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgange und Spachtelauftrage
sowie die Wahl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer tberlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Das Lagern von feuergefahrlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdricklicher Zustimmung der
Bauleitung im fur die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zul&ssig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Rdume innerhalb von drei Werktagen besenrein
Zu raumen.

Korrosionsgefahrdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zuganglich sind, missen zuvor beschichtet
werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig
auszufihren.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lésungsmittel dirfen
grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umflllung nicht zu
vermeiden, miissen die Behalter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von
Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste Uber die verwendeten
Beschichtungsstoffe, gegliedert nach Verwendungszweck beziehungsweisen -ort, Produktbezeichnung
und Hersteller fur spatere Nachbestellungen zu tGbergeben.

Lagerfahiges Restmaterial ist dem Auftraggeber fir spatere Reparaturarbeiten zur Verfigung zu stellen.
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Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht Gbernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen
Besitz zu ibernehmen. Nicht lagerfahiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behalter, Abdeckmaterial
und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlagigen Vorschriften
Uber Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dirfen nicht in die Entwasserung
des Geb&udes beziehungsweise der Auflenanlagen geschuttet werden.

Die Arbeitstechniken flr die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von
Raumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine
bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Moértelreste dirfen keinesfalls Uberstrichen werden, sie sind vollstandig zu entfernen.

Vor dem Uberstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit (iber die Vertraglichkeit
der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsatzlich nicht zu
Uberstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwéhlen. Fugen unbekannter stofflicher
Grundlage sollen nicht iberstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Zur Vorbeugung und Vermeidung gesundheitlicher Schaden

durch flichtige organische Verbindungen (Voq und gesundheitsschadliche Stoffe sind nach dem Stand
der Technik emissionsgepriifte Wandfarben einzusetzen, die die nachfolgend genannten Anforderungen
erfullen. Der Nachweis erfolgt durch das Umweltzeichen "Blauer Engel" (Emissionsarme Wandfarben,
RAL-UZ 102) oder vergleichbare Prifberichte anerkannter Stellen sowie technische Unterlagen des
Herstellers. Soweit das Produkt mit dem Blauen Engel nach RAL UZ 102 zertifiziert ist, kann ungepruft die
Einhaltung der unter den Punkten 3. - 7. genannten Anforderungen angenommen werden.

Gebrauchstauglichkeit:

Die Wandfarbe muss den Ublichen Qualitatsanforderungen an die Gebrauchstauglichkeit gemaf
bestehender DIN-Normen entsprechen, zum Beispiel Haftfahigkeit, Harte, Trocknungsverhalten,
Lichtechtheit, Elastizitat, gegenfalls Deckfahigkeit und Oberflachenbestandigkeit gegenuber
Haushaltschemikalien, Waschbestandigkeit, Scheuerbestandigkeit.

Stoffe oder Zubereitungen durfen nicht verwendet werden, die mit

folgenden Gefahrdungsmerkmalen eingestuft sind:

5.1 Gemal § 4 der Gefahrstoffverordnung und Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften fur die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher
Stoffe « Sehr giftig (T +) « Giftig (T) * Krebserzeugend (Carc.Cat. 1, 2 oder 3) * Erbgutverandernd
(Mut.Cat. 1, 2, oder3) « Fortpflanzungsgefahrdend (Repr.Cat. 1, 2 oder 3)

5.2 GemaR TRGS 905 (Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverandernder oder
fortpflanzungsgefahrdender Stoffe) « Krebserzeugend (K 1, 2 oder 3) * Erbgutverandernd (M 1, 2 oder 3) «
Fortpflanzungsgefahrdend (REIF 1, 2 oder 3)

5.3 Gemal MAK-Liste (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte
der Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe) « Krebserzeugend IKategorie 1,
2, 3A oder 3Bl « Keimzellmutagen IKategorie 1, 2, 3A oder 3Bl » Fruchtschadigend
ISchwangerschaFtsgruppe A oder BI

Zusatzliche Materialanforderungen:

6.1 Blei, Cadmium und Chrom VI sowie deren Verbindungen durfen in Zubereitungen und Pigmenten
nicht enthalten oder nur begrenzt enthalten sein, falls es sich um

rohstaff-/produktionsbedingte Verunreinigungen handelt:

* ~ 100 ppm fir Cadmium und Chrom VI « S; 200 ppm fur Blei
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6.2 Produkte, die Alkylphenolethoxylate enthalten, dirfen der Wandfarbe oder dem Bindemittel nicht
zugesetzt worden sein.

6.3 Das verwendete Titandioxid muss entsprechend der Richtlinie 92/112/EWG (Europaische
Wirtschaftsgemeinschaft) zur Verringerung und spateren Unterbindung der Verschmutzung durch Abfélle
der Titandioxid-Industrie hergestellt sein.

6.4 Der Gehalt an Weichmachern darf im Endprodukt nicht héher sein als 1 g/l

6.5 Der Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen ISiedepunkt < 252,6 0q darf im Endpradukt nicht
héher sein als 700 ppm VOC IRestmonomere, 16semittel, Filmbildungshilfsmittel, Konservierungsmittel
und andere produktionsbedingte Begleitstoffel

6.6 Die Wandfarbe muss gemal Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe
IVwVwSI folgende Wasserefahrdungsklasse einhalten: WGK 1 Ischwach
wassergefahrdend|

Konservierungsstoffe im Endprodukt:

7.1 Nur folgende Mikrobiozide dlrfen als Gebinde- und Tapfkonservierer verwendet werden und folgende
Konzentrationen nicht Uberschreiten:

s 100 ppm Titandioxid/Silberchlorid Ibezogen auf Silberchlorid)

S 200 ppm MIT/BIT 12-Methyl-2IH) -isothiazol-3-on/1,2-Benzisothiazol-312H)-on) 1: 1
S15ppmCITMIT 15Chlor2Methxl4isothiazolin3on/2-Methyl4

isothiazolin-3-on 3: 1

S 80 ppm 3Jod2propinyl-butylcarbamat « S 200 ppm BIT 11,2-Benzisothiazol-312H)-on) « S 200 ppm
BNPD 12-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

S 130 ppm BNPD + S 15 ppm CIT/MIT 13: 1)

S 150 ppm BNPD + S 10 ppm CIT/MIT 13: 1)

s 170 ppm BNPD + S 5 ppm CIT/MIT 13:1)

S 150 ppm MIT/BIT 11: 1) + s 12,5 ppm CIT/MIT (3: 1)

S 125 ppm MIT/BIT 11: 1) + S 15 ppm CIT/MIT 13: 1)

7.2 Formaldehyd darf im Endprodukt folgende Konzentrationen nicht Uberschreiten:

*:5 10 mg/kg (10 ppml freies Formaldehyd (Nachweis mittels

Merckoquantmethode oder Acetylacetonmethode nach VdL-Richtlinie 03 (Richtlinie zur Bestimmung der
Formaldehydkonzentration in Wasser verdiinnbaren Dispersionsfarben und verwandten Produktenl « > 10
mg/kg (10 ppm) freies Formaldehyd, wenn im Prifkammerverfahren

folgende Bedingungen erfiillt sind: wahrend der Verarbeitung und Trocknung

wird der Wert 0,25 ppm nicht Uberschritten und 24 Stunden nach dem Farbauftrag liegt der Wert< 0,05

ppm

Informationen auf dem Gebinde und dem technischen Merkblatt sind folgende Hinweise und Angaben
lesbar zu deklarieren:

» zum Anwendungsgebiet, zur Verarbeitung, zum Verbrauch ¢ zum Reinigen und Verdinnen « zur
Entsorgung * zum Gesundheitsschutz, einschlieRlich Telefonnr. fir Rickfragen von Verbrauchern,
speziell von Allergikern: der Konservierungsmittelwirkstoff ist zu nennen

+ auf dem technischen Merkblatt: die Inhaltsstoffe der Wandfarbe gemafR VdLRichtlinie

0 1(Richtlinie zur Deklaration von Inhaltsstoffen in Bautenlacken, Bautenfarben und verwandten
Produkten) oder die Angaben entsprechen zumindest den Anforderungen dieser VdL-Richtlinie.

Uber die Anforderungen des Glitezeichens RAL UZ 102 hinaus wird gefordert
9.1 Bei Bauleistungen dirfen nur Produkte in Originalgebinden mit entsprechender Beschriftung
eingesetzt werden.

9.2 Die speziellen Verarbeitungshinweise des Produktherstellers sind der Angebotsabgabe zugrunde zu
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 LV Malerarbeiten

ZTV Malerarbeiten

legen.

Dem Angebot ist ein EG-Sicherheitsdatenblatt sowie ein Produktdatenblatt beizufigen.

Ende ZTV Malerarbeiten
Details

473 500-01 Deckenspiegel
EG_260206.pdf

473 501-01 Deckenspiegel
EG_260206.pdf

473 502 Deckenspiegel OG_260206.pdf
473 503 Deckenspiegel OG_260206.pdf

473 600 Treppenhaus Bauteil
A_260206.pdf

473 604 Treppe Bauteil C_260206.pdf
473 605 Treppe Bauteil E_260206.pdf
473 607 Dach - Laubengang -
Detail-Gebaudetrennfuge

Dachabdichtung_260206.pdf

473 609 Trockenbau
Anschlisse_Wohnung Typ C.pdf

473 610 Trockenbau

Anschlisse_ Wohnung Typ A (gilt auch
fur Wohnungtyp B, D und E).pdf

473 611 Fensteranschlisse.pdf
Grundrisse

473 402a-06_Grundriss EG_260206.pdf
473 402b-06_Grundriss EG_260206.pdf
473 403a-05_Grundriss OG_260206.pdf
473 403b-05_Grundriss OG_260206.pdf

473 405_Ubersicht Wohnungstypen im
Grundriss_260206.pdf

473 700-03_Raumplan Wohnung Typ A
vandalismussicher_260206.pdf

473 701-03_Raumplan Wohnung Typ
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 LV Malerarbeiten

Anlageverzeichnis Maler- und Fassadenarbeiten

B_260206.pdf

473 702-03_Raumplan Wohnung Typ
C_260206.pdf

473 703-04_Raumplan Wohnung Typ D1
& D2_260206.pdf

473 704-04_Raumplan Wohnung Typ
E_260206.pdf

473 706-01_Raumplan Bauteil A1
EG_260206.pdf

473 707-01_Raumplan Bauteil A2
EG_260206.pdf

473 708_Raumplan BT A2
WCs_250410.pdf

473 709-03_Raumplan Wohnung Typ
F_260206.pdf

473 710-01_Raumplan BT A
Gemeinschaftskiiche_260206.pdf

Schnitte und Ansichten

473 450-05_Schnitt A _ Innenhofansicht
Sid-Ost_260206.pdf

473 451-08_Schnitt B _ Innenhofansicht
Nord-West 260206.pdf

473 452-06_Schnitt C_260206.pdf

473 453-06_Schnitt D _ Innenhofansicht
Nord-Ost_Schnitt E _ Innenhofansicht
Sud_West_260206.pdf

473 454-07_Schnitt F_260206.pdf

473 455-06_Schnitt G_Schnitt
H_260206.pdf

473 457_Schnitt |_260206.pdf

473 460-02_Ansicht Nord-Ost_Ansicht
Sud-West_260206.pdf

473 461-02_Ansicht
Nord-West_260206.pdf

473 462-02_Ansicht Stid-Ost_260206.pdf
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
01 Titel Innenraume
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Innenraume

Hinweis zur Gesamtleistung
Hinweis zur Gesamtleistung

Innenwande Wohnraum und Bad

1. Unbeschichteten Sichtbeton:

Wandflachen aus Sichtbeton dirfen nicht mit Bleistifft oder
anderen Farbmitteln beschriftet oder markiert werden.
Bauteil:

2. Vorsatzschalen aus Zementbauplatte (ZB-Platte), gespachtelt
in Q2

Jede Wohneinheit muss von einem Aussenbereich
(Laubengang oder Hofgelande) betreten werden und nach dem
Verlassen und Beendigung der Arbeiten muss die Wohn- oder
Betriebseinheit durch den AN geschlossen und verriegelt
werden

Achtung Kleinstflachen !

Flachen wir Vorsatzschalen, Deckenkoffer oder Teilflachen
der Decken sind teilweise kleiner als 5m2.

Mehraufwande fir Arbeiten an diesen Kleinstflachen sind mit in
der Gesamtkalkulation mit zu berlcksichtigen. Es werden keine
zusatzlichen Zulagepositionen hierflir ausgeschrieben. Die
Flachen sind den Planen fur Wohnheiten, Sozialraumen und
Verwaltunsraumen, sowie den Treppenrdumen zu entnehmen

Die Einheiten befinden sich im EG und OG.

01.01 Bereich Vorbereitung

01.01.1 Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung umfasst alle gewerkespezifischen,
individuellen Roll- und Arbeitsgeriste, sowie deren Auf- und
Abbau.
Arbeitshohe Innen bis 4m
Ebenfalls einzukalkulieren sind das Aufstellen und Vorhalten
von Materialcontainern und Mannschaftscontainern, sofern
diese eingesetzt werden

Zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme sind weder Strom noch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cooveveveeerereenee

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
01 Titel Innenraume
01.01 Bereich Vorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveeeeeeeeenenna.
Wasseranschlisse in den Nutzungseinheiten aktiv
Kabelldngen von bis zu 150m sind daher mit einzukalkulieren,
sowie langere Wegefiihrungen fir die Entnahme von Wasser
an den entsprechenden Zapfstellen.
1 psch GP i
01.01.2 Arbeitsgeriist fiir Treppenraum
Arbeitsgerist fur Arbeiten an Decken und flankierenden
Wanden von Treppenhausern
Arbeitshéhe bis 6 m
Einsatz einlaufige Treppe Bauteile C UG und OG,
sowie UG Bauteil E
Einsatz doppellaufige Treppe Bauteil A
Leistung umfasst:
Aufbau eines Arbeitsgerust, zugelassen fir
Stellung Uber Treppenstufen
Vorhaltung fur den Verlauf der Arbeiten,
Abristung
Diese Position gilt fir alle 4 Treppenbereiche
1 psch GP e
01.01.3 Schutzabdeckung
Schutz Bodenflachen und Sichtbetonwanden:
Bei Ubergabe der Bauflache sind die Béden bereits im fertigen
Zustand. Die Oberflache besteht aus einem PU beschichtetem
GufRasphalt.
Die Raumtrennwéande sind in Sichtbeton und bei Ubergabe
bereits geschliffen.
Fir die Dauer der Spachtel- und Malerarbeiten sind
Boden- und Wandflachen mit geeigneten Materialien vor
Verschmutzungen und Schaden durch die Maler- und
Spachtelarbeiten der Decken und Verkleidungen zu schitzen.
Der Schutz ist regelmaBig zu prufen und bei Notwendigkeit
Zu erneuern.
Schutz der Sichtbeton-Wande sowie der Fenster- und
Tdranlagen:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......oovevvvrveveieierereines

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
01 Titel Innenraume
01.01 Bereich Vorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveeeeeeeeenenna.

Ganzflachige Schutzabdeckung von

Fenster und Turflachen, mit und Klebeband-
einschl. Unterhaltung und spatere Beseitigung,
auch bei noch nicht verlegten Bodenbelagen.

Leitfabrikat Folie PE-HD-1564-Folie oder gleichwertig:
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat:

7.810 m? EP o GP
Summe Bereich 01.01
Vorbereitung, Netto: ...,
01.02 Bereich Deckenflache
01.02.1 Untergrundvorbereitung Sichtbeton
Die Decken- und Wandflachen in Sichtbeton werden geschliffen
Ubergeben.
Flachen sind mit Industriestaubsauger zu enstauben und auf
Saugverhalten hin zu Uberprifen
Oberflache: Beton und Abhangdecke mit ZB-Bauplatte
3.850 m? EP o GP e
01.02.2 Haftgrund Betondecke
Liefern und Aufbringen einer systemkonformen
Haftbricke als Untergrundvorbehandlung der Betonflachen und
Vorbereitung fur anschlieRend aufzubringende Spachtelung
1.400 m? EP o GP e,
01.02.3 Spachtelauftrag 1.Lage Betondecke
Egalisierung und Porenverschluss der
Betondeckenflache mit flr Beton
geeigneten, kunststoffvergiitetem Feinspachtel
Spachtelung nach Trocknung schleifen und entstauben
Leitfabrikat : Ardex B10 Betonfeinspachtel oder gleichwertig
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......oovevvvrveveieierereines

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12
01
01.02

Lv

Malerarbeiten

Titel Innenrdume

Bereich Deckenflache

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.4

01.02.5

Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

1.400 m? EP .....c......

Spachtelauftrag 2.Lage-Feinspachtelung Q3

Feinspachtelung dinn aufziehen und nach Trocknung fein
schleifen und entstauben:

Oberflachenqualitat:Q3

Leitfabrikat : Ardex A 929 Betonfeinspachtel oder gleichwertig
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

1.400 m? EP ...........

Untergrundvorbehandlung Zementbauplatte

Untergrundvorbehandlung fur Dispersionsfarbe: Untergrund auf
Eignung, Trag- sowie Haftfahigkeit prifen. Flache saubern.
trocken reinigen. Feine und grobe Verschmutzung, sowie
haftvermindernde Schichten entfernen.

Vorbehandlung mit auf Saugverhalten des Untergrundes
abgestimmter Grundierung.

Zu berucksichtigende Untergrinde:

Zementbauplatte im Badbereich

Grundanstrich mit konservierungsmittelfreier, emissionsarmer,
I6semittel-und weichmacherfreier, matter Grundierfarbe,
wasserverdinnbar

Ausfiihrung im EG und OG,

Vorsatzschalen und Deckenkoffer in den WC und Badern

Arbeitshohe bis 2,80 m

Leitfabrikat:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveeeeeeeeenenna.

Ubertrag: ......cooveveveeerereenee

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12
01
01.02

Lv

Malerarbeiten

Titel Innenrdume

Bereich Deckenflache

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.6

Brillux , Lacryl Tiefgrund 595, oder gleichwertig
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

630 m? EP..........

Dispersionsanstrich, NAK 2, gespachtelte Deckenflache

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe,
wasserverdinnbar, |I0semittelfrei, emissionsminimiert,

Untergrund: Feinspachtel

Deckvermdgen: Klasse 2

Glanz: stumpfmatt

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Farbton: weil3, Standardfarbton RAL 9016 bzw. nach Wahl AG
Verbrauch: 280 ml/m?

Bauteil: Deckenflachen innen, EG u. OG

Technische Eigenschaften:

- frei von foggingaktiven Substanzen
- weichmacherfrei

Leitfabrikat:

Brillux / Vitashine RAL 9016, oder gleichwertig
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

1.400 m? EP ...

Ubertrag: .....ccocoveveeeeeeeeenenna.

Ubertrag: ......cooveveveeerereenee

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten

01 Titel Innenraume

01.02 Bereich Deckenflache

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveeeeeeeeenenna.

01.02.7 Acryl-Dichtstoff Deckenanschlisse, 10 mm

Anschlussfuge zur aufgehenden Wand mit einer
Fugendichtungsmasse auf Acrylat-Dispersionsbasis flr
Innenraumen, einkomponentig, plastoelastisch nach Trocknung,
einschlieBlich erforderlicher Hinterfullung an allen horizontalen
und vertikalen Ubergangsfugen von Zargen, Fenster zum
Wandputz, Wand- Deckenanschlisse verflllen

Fugenbreite: bis 10 mm

1.900 m EP oo GP o

Summe Bereich 01.02

Deckenflache, Netto:  .........ccoooeiiiiininnnnnnnn.

01.03 Bereich Wandflachen

01.03.1

Hinweis Kalkulation von Kleinstflachen

Bei den Vorsatzschalen handelt es sich jeweils um
Kleinstflachen unter 5m2. Es wir keine separate Zuageposition
ausgeschrieben. Die einzelnen Flachen sind den Raumplanen
und Trockenbaudetails zu enthehmen. Hier sind alle
Vorsatzschalen in den Wohnradumen und in den Sozial und
Verwaltungsrdumen dargestellt. Die Vorderseite der
Deckenkoffer in den Wohneinheiten sind in der Regel ca. 25 cm
hoch Die geringe Grol3e der Einzelflachen, sowie
Mehraufwendungen fir den Schutz der angrenzenden Bauteile
sind in der Gesamtkalkulation mit zu berlcksichtigen.

Untergrundvorbereitung Zemetputz u. Zementbauplatte

Untergrundvorbehandlung fiir Dispersionsfarbe: Untergrund auf Eignung,Trag-
sowie Haftfahigkeit prifen. Flache saubern. trocken reinigen. Feine und grobe
Verschmutzung, sowie haftvermindernde Schichten entfernen.

Vorbehandlung mit auf Saugverhalten des Untergrundes abgestimmter Grundierung.
Zu berucksichtigende Untergrinde:

o Kalkzementputz

e Zementbauplatte

Grundanstrich mit konservierungsmittelfreier, emissionsarm, I6semittel-und
weichmacherfreier, matter Grundierfarbe, wasserverdiinnbar, geprift gemal den
AgBB-Kriterien

Ausfiihrung im EG und OG,

Arbeitshdhe bis 2,83 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......oovevvvrveveieierereines
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12
01
01.03

LV Malerarbeiten
Titel Innenrdume
Bereich Wandflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.2

01.03.3

Leitfabrikat:
Brillux / Lacryl Tiefgrund 595, oder gleichwertig
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat:

790 m EP ...

Wandanstrich auf Fensterleibungen NAK 2

Farbanstrich wie in vorhergehender Position

der Deckenflachen beschrieben, jedoch
Ausfuihrung auf Fensterleibungen von Offnungen
gréRer/gleich 2.5 m2

Leibungstiefe bis 25 cm

Untergrund: Kalkzementputz

790 m EP ...

Dispersionsanstrich, NAK 2, gespachtelte ZB Vorwandschalen

Zwischen- und Schlussbeschichtung zur Vorposition,
Trockenbaukonstruktion. Anstrich mit Dispersionsfarbe,
wasserverdinnbar, l6semittelfrei, emissionsminimiert,

Untergrund: Feinspachtel

Deckvermdgen: Klasse 2

Glanz: stumpfmatt

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Farbton: weil3, Standardfarbton RAL 9016 bzw. nach Wahl AG
Verbrauch: 280 ml/m?

Bauteil: Deckenflachen innen, EG u. OG

Technische Eigenschaften:
- frei von foggingaktiven Substanzen
- weichmacherfrei

Anwendung in allen Innenrdumen von EG und OG:
Vorsatzschalung Kiichen-Wohnbereich
Sozialrdume und Verwaltungsraume

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveeeeeeeeenenna.

Ubertrag: ......cooveveveeerereenee

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
01 Titel Innenraume
01.03 Bereich Wandflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveeeeeeeeenenna.
Siehe Planunterlagen
473-402a-b
473-403a-b
473-700 bis 706
Leitfabrikat:
Brillux / Vitashine RAL 9016, oder gleichwertig
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen
angebotenes Fabrikat :
(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)
250 m? EP oo, GP e
01.03.4 Dispersionsanstrich, NAK 2, gespachtelte ZB Deckenkoffer
Zwischen- und Schlussbeschichtung zur Vorposition,
Trockenbaukonstruktion. Anstrich mit Dispersionsfarbe,
wasserverdinnbar, [6semittelfrei, emissionsminimiert,
Untergrund: Feinspachtel
Deckvermdégen: Klasse 2
Glanz: stumpfmatt
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
Farbton: weil}, Standardfarbton RAL 9016 bzw. nach Wahl AG
Verbrauch: 280 ml/m?
Bauteil: Deckenflachen innen, EG u. OG
Technische Eigenschaften:
- frei von foggingaktiven Substanzen
- weichmacherfrei
Anwendung in allen Innenrdumen von EG und OG:
Vorsatzschalung Kiichen-Wohnbereich
Sozialrdume, Verwaltungsrdume
Siehe Planunterlagen
473-402a-b
473-403a-b
473-700 bis 706
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......oovevvvrveveieierereines

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12
01
01.03

Bereich

Malerarbeiten

Titel Innenrdume

Wandflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.03.5

Leitfabrikat:

Brillux / Vitashine RAL 9016, oder gleichwertig.
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

280 m? EP .............

Dauerelastische Verfugung Wandanschliisse, 10 mm

Elastische Verfugung von horizontalen und vertikalen
Bewegungs- und Anschlussfugen im Innenbereich mit
elastischem, fungistatisch ausgertstetem 1-komp.
Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis.

Ubergangsfugen von Zargen, Fenster zum Wandputz, Wand-
Deckenanschlisse verfillen

Anschlussfugen der Trockenbau- Konstruktionen in Wohn und
Gemeinschaftsrdumen sowieFenster und
Tirleibungsanschliisse

Fugendichtstoff muss schimmelresistent sein (Sanitarsilicon)

Fugenflanken mit einem Voranstrich aus I6semittelhaltigem
1-komp. Universalprimer fir Silikon-Fugendichtstoffe, versehen.

Fugenbreite: 8 - 15mm
Fugenfarbe: Weiss (Farbe ahnlich oder gleich Deckanstrich)

1.000 m EP ...ceee.o.

Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna

Ubertrag: ....c.ccooveveveveerereennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 LV Malerarbeiten
01 Titel Innenrdume
01.03 Bereich Wandflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna
01.03.6 Graffitischutz Innenwande

Aufbringen von einer permanenten
Oberflachenschutzbeschichtung als zertifizierten
Graffitischutz

Lasurkompatible Graffitischutzbeschichtung, auf Basis Acryl Co
Polymere auf mineralischen Untergrundvertikal aufbringen.

Wirkung: Hydrophob (wasserabweisend) und Oleophob
(fett/schmutzabweisend)

Wasserdampfdiffusionsoffen, SD Wert 0,02 UV stabil,
transparent, nicht filmbildend

Keine augenoptische Verdnderung (Glanz oder Verdunklung)

Schutz vor allgemeiner Verschmutzung, Verwitterung,
Vergrinung etc.

Schutz vor Graffiti- und sonstigen Farbbelastungen

Zulassung Graffitischutz nach RAL-GZ 841/2 giitegesichert
Keine augenoptische Veranderung (Glanz oder
Verdunklung)Schutz vor allgemeiner Verschmutzung,
Verwitterung, Vergriinung etc.

Schutz vor Graffiti- und sonstigen Farbbelastungen

Leitfabrikat:

QPS, APP All Remove-HD oder gleichwertig
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

3.320 m? EP .....c......

Summe Bereich 01.03

Wandflachen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
01 Titel Innenraume
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01
Innenrdume, Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo,

Gesamtsumme, Brutto:  ......ccciciieie,

02 Titel Lackierarbeiten

02.1 2K-PUR Acryllack fiir Stahlzarge 1,01 x 2,13/ 20cm

Umfassungs-Stahlzargen, werksseitig grundiert,
mit wasserbasiertem 2K-PUR-Acryllack behandeln.

Abmessungen der Turéffnung:
e Hohe: 2,13 m

e Breite: 1,01 m

e \Wandstarke: bis 20 cm

Aufbau:

- Untergrundvorbehandlung:

Vorhandene Grundierung auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prufen. Nicht tragfahige Anstrichteile entfernen und
Schadstellen entrosten (Oberflachenvorbereitungsgrad St 2).

- Grundierte Flachen grundlich anschleifen und saubern.
Schadstellen mit Haftgrund grundieren.

Beispachteln der Schadstellen mit zweikomponentiger Universal
Spachtelmasse, Anteil der Schadstellen max. 5 %.

- 1. Grundanstrich ganzflachig mit wasserbasierter
zweikomponentiger Grundierung auf Epoxidharz- Basis.

anbebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

- 2-facher Anstrich, bestehend aus Zwischenbeschichtung und
Schlussbeschichtung, ganzflachig mit wasserbasierter
zweikomponentiger, seidenmatten, mechanisch und chemisch
hoch belastbaren PUR-Acryllack

angebotenes Fabrikat :

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....oovevvvrveieieierereines

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 30



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
02 Titel Lackierarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna
(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)
Farbton: nach RAL satt getdnt, Farbton (Hellbezugswert < 25).
Farbton: nach RAL, uni deckend nach Angabe des
Auftraggebers
Glanzgrad: Seidenmatt
20 St EP o, GP e,
02.2 2K-PUR Acryllack fiir Stahlzarge 88,5 x 2,13 / 20cm
Umfassungs-Stahlzargen, werksseitig grundiert,
mit wasserbasiertem 2K-PUR-Acryllack behandeln.
Wie Vorposition jedoch mit Zargenmalen wie folgt:
Hohe: 2,13 m
Breite: 0,885 m
Wandstarke: bis 20 cm
64 St EP oo, GP e
02.3 Reserve Lack
Reserve Material fir den Nachstrich nach Abnahmen.
Nur Liefern und Ubergabe an AG (mit Ubergabeschreiben)
Produkt und Farbton wie flr unter diesem Titel verwendet
21 EP o, GP

Summe Titel 02

03 Titel Bodenbeschichtungen

03.1 Abschneiden und Entsorgung Estrichrandstreifen

Uberstehenden Randstreifen aus Polystyrolschaum oder
Mineralwollmaterial bodengleich abschneiden, inkl. Entsorgung
und Deponiegebuhr.

3.000 m EP .o GP

Ubertrag: ....c.ccooveveveveerereennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 31



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)
12 Lv Malerarbeiten

03 Titel Bodenbeschichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna
03.2 Schleifen der Estrichflache
Untergrundvorbehandlung, hier:
Bodenflachen aus Zementestrich.
Untergrund auf Eignung, Trag-sowie Haftfahigkeit prifen, mit
Diamant-Schleifscheibe intensiv anschleifen um
Zementschldamme und andere trennende Substanzen sowie
Verunreinigungen restlos zu entfernen. AnschlieRend mit dem
Industriestaubsauger griindlich reinigen.
Anfallender Schutt ist durch den AN fachgerecht zu entsorgen
Ausfiihrung: Technikraum, in UG und OG
1.200 m? EP s GP .
03.3 Versiegelung Randstreifen
Fuge zwischen Bodenflache und Wandbildner, innen nach
Abschluss der Beschichtungsarbeiten mit
einkomponentigem, I6semittelfreiem Hybrid-Dichtstoff,
einschlieBlich aller erforderlichen Leistungen, z. B.
Abkleben der angrenzenden Flachen ausbilden.
angebotenes Fabrikat / Typ:
(Bei Angebotsabgabe vom Bieter anzugeben)
3.000 m EP GP o
03.4 Grundierung fiir nachfolgende PU-Versiegelung
Liefern und fachgerechte Ausflihrung einer Systemkonformen
PU-Grundierung auf Gussasphaltflache nach DIN 18560-2 als
Haftbricke und Porenverschluss fir PU-Beschichtung der
nachfolgendn Positionen
1.200 m? EP o GP
03.5 PU-Versiegelung der Estrichflaiche R9
Geschliffene Flache mit 2 komponentigen,schnellreaktiven und
flexibilisierten Kunstharz auf Polyurethanbasis fachgerecht
versiegeln
Rutschfestigkeit der fertig versiegelten Flache : mind. R9
Farbton: RAL-Kieselgrau nach Bemusterung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....oovevvvrveieieierereines

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 32



Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12
03

Lv Malerarbeiten
Titel Bodenbeschichtungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.6

03.7

03.8

Leitfabrikat: Bitu Terrazzo-PU Siegel oder gleichwertig.
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)
Einbauort:

Gesamte Flache UG
EG von BT A1 und A2

1.000 m? EP ...

Zulage PU-Versiegelung der Estrichtflache R10

Zulage zur Vorposition Versiegelung Estrichflache
zur Herstellung einer Rutschfestigkeit mind.R10 in

WC und Kiichenbereich EG BT A1,

200 m? EP.......

Zulage Anarbeitung an Trennfugen

Beschichtung ist fachgerecht an Geb&ude- und Dehnfugen
des Estrichbodens anzuarbeiten, so dass die Beschichtung
keine Risse durch Bewegung erhalt

50 m EP ...

Zulage PU- Sockelausbildung Trockenbauwand Kiiche

PU-Sockelausbildung an freistehender Trockenbau-Wand
(Zementbauplatte (ZB))

PU-Beschichtung ist an freistehender Trockenbau-Wand aus
ZB-Platte 150mm OKFF

fachgerecht hochzufiihren und mit einem Systemfonformen
Abschlussprofil abzuschlieen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna

Ubertrag: ....c.ccooveveveveerereennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
03 Titel Bodenbeschichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna
Leistungen ist nach den Anerkannten Regeln der Technik fur
PU-Bodenbeschichtungen auszufiihren. Alle Aussenecken und
notwendigen Dicht- und Eckmanschetten sind mit
einzukalkulieren
Siehe Deteilplanung Plan.Nr.: 473-615
1 psch GP
03.9 Zulage fiir Versiegelung von Betonstiitzen Anschliissen
Zulage fur das Versiegeln der Bodenanschliisse an
Raumstitzen L300mm x B 300mm
Sockelhéhe 150mm OKFF
PU-Beschichtung ist wie Vorposition Sockelausbildung
Trockenbauwand auszufuhren
18 St EP o GP
03.10 Zulage Versiegelung Bodenablaufe
Versiegelung der Bodenablaufe im UG von BT A1, BT A2 BT F
sowie EG BT A1
11 St EP oo, GP e,

Summe Titel 03

Bodenbeschichtungen, Netto: ...

04 Titel Fassadenanstrich

04.1 Schutzabdeckung von Tiiren und Fenstern

Schutzabdeckung aus PE-Folie 0,2 mm, 0.a. von Fenstern und
Taren im AuRenbereich.

Schutzabdeckung flr alle nachfolgend beschriebenen Arbeiten
einschlieBlich Abkleben, Unterhaltung und spéaterer Beseitigung
sowie fachgerechte Entsorgung.

430 m? EP ...........

04.2 Untergrundvorbereitung Sichtbeton AuBenbereich
Untergrundvorbehandlung fur auRere Graffitischutz-Lasur:

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfahigkeit prifen.
Flachen sdubern und trocken reinigen.

Feine und grobe Verschmutzung, sowie haftvermindernde
Schichten entfernen.

Vorbehandlung mit auf Saugverhalten des Untergrundes abgestimmter Grundierung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ....c.ccooveveveveerereennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12
04

Lv

Malerarbeiten

Titel Fassadenanstrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.3

04.4

Zu berucksichtigende Untergrinde:

Sichtbeton

1.810 m? EP...........

Vorbereitung der Sichtbetonflache

Entfernen von Schaldlresten, Sinterschichten und
Verunreinigen.

aufrauen der Sichtbetonflache durch
Schleifen mit geeigneten Maschinen und Schleifmitteln

Es ist darauf zu achten, dass nur die Bereiche geschliffen
werden, welche spater mit der Graffiti-Schutzlasur beschichtet
werden

1.810 m EP ...........

Graffitischutz AuBRenwande

Aufbringen von einer permanenten
Oberflachenschutzbeschichtung als zertifizierten
Graffitischutz

Lasurkompatible Graffitischutzbeschichtung, auf Basis Acryl Co
Polymere auf mineralischen Untergrundvertikal aufbringen.

Wirkung: Hydrophob (wasserabweisend) und Oleophob
(fett/'schmutzabweisend)

Wasserdampfdiffusionsoffen, SD Wert 0,02 UV stabil,
transparent, nicht filmbildend

Keine augenoptische Veranderung (Glanz oder Verdunklung)

Schutz vor allgemeiner Verschmutzung, Verwitterung,
Vergrinung etc.

Schutz vor Graffiti- und sonstigen Farbbelastungen

Zulassung Graffitischutz nach RAL-GZ 841/2 giitegesichert
Keine augenoptische Veranderung (Glanz oder
Verdunklung)Schutz vor allgemeiner Verschmutzung,
Verwitterung, Vergriinung etc.

Schutz vor Graffiti- und sonstigen Farbbelastungen

Leitfabrikat:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna

Ubertrag: ....c.ccooveveveveerereennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
04 Titel Fassadenanstrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna
QPS, APP All Remove-HD oder gleichwertig
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen
angebotenes Fabrikat :
(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)
1.810 m? EP o GP i

Summe Titel 04
Fassadenanstrich, Netto:  ...............................

05 Titel GebaudeauBensockel

05.1 Mineralische Dichtschlemme

Aufbringen einer mineralischen Dichtschlemme im
Sockelputzbereich
Auftragshdhe bis mind. 5 cm Uber OKG

Gesamthohe ca. 55 cm
Leitfabrikat:

Weber Superflex D 24 oder gleichwertig
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

200 m? EP GP i

05.2 Aufbringen einer Putzabschlussschiene

Aufbringen einer Putzabschlussschieneaus Edelstahl
als gewinkeltes Z-Profil mit Tropfnase liefern

und fachgerecht mit Edelstahlschrauben befestigen.
Edelstahlschraufben mind. 4 Stk/m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....oovevvvrveieieierereines

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 36



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
05 Titel Gebaudeaulensockel
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna
Bsp.:
Materialstarke / Oberflache auswéhlen:
0,80 mm v
I Schenkel A in mm: Winkel 1 in Grad °:
¢ ? \ 30 120|
1\_\\1\ v b Min/Max: 20 - 400 mm Min/Max: 90 - 270 Grad °
b W
\\\‘\\ ¥ Schenkel B in mm: Winkel 2 in Grad °:
f y N
| Ry
’ Min/Max: 35 - 500 mm Min/Max: 90 - 175 Grad °®
\ Schenkel Cin mm: Winkel 3 in Grad ©:
% !
o 45
Min/Max: 25 - 750 mm Min/Max: 45 - 45 Grad °
Schenkel D in mm: Lange in mm (Millimeter):
15 200
Min/Max: 15 - 30 mm entspricht 20 cm bzw. 0,2 m
Min/Max: 150 - 2500 mm
400 m EP o, GP
05.3 Vorbereitung der Sichtbetonflache

Entfernen von Schalodlresten, Sinterschichten und
Verunreinigen.

aufrauen der Sichtbetonflache durch
Schleifen mitgeeigneten Maschienen und Schleifmitteln

Es ist darauf zu achten, dass nur die Bereiche geschliffen
weren, welche spater mit dem Putz Giberdeckt werden

Der Putz wird bis ca. 30cm oberkante Fertiggelande gefihrt
und mit einer geraden, horizontal ebenen Abschlufschiene
abgeschlossen

Gesamthohe Putzbereich, ca. 45cm

400 m EP o GP

05.4 Aufbringen einer Haftbriicke

Vollflachiges Aufbringen einer systemkonformen Haftbriicke fir
glatte und wenig saugféhige, zementére Untergrinde

Leitfabrikat:

Qick-Mix ZHB, oder gleichwertig.
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....oovevvvrveieieierereines
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12 LV Malerarbeiten
05 Titel Gebaudeauliensockel

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna

angebotenes Fabrikat :

05.5 Aufbringen eines Untergrundputzes
Aufbringen eines zementgebundenen Sockelputzes

Festigkeitsklasse CS Il
wasserabweisen

Auftragsdicke: ca 10mm-15mm

Flache lot- und fluchtgerecht abgezogen

Leitfabrikat:

Quick Mix oder gleichwertig.
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

400 m? EP o GP

05.6 Armierungsgewebe

Einbettung eines, systemkonformen, alkalibestandigen
Glasfasergewebes im oberen Drittel des Unterputzes
Uberlappung der Gewebebahnen = 10 cm

vollflachige Einbettung ohne Sichtbarkeit des Gewebes

400 m? EP o GP

Ubertrag: ....c.ccooveveveveerereennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 38



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 LV Malerarbeiten
05 Titel Gebaudeauliensockel

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocovveveeeeeieeeenenna

05.7 Auftrag Oberputz

Auftrag eines systemkonformen, zementgebundenen ,
wasserabweisenden (Wc2) Oberputzes.

Eigenschaften:

frostbestandig,
diffusionsoffen,
Schichtdicke: ca. 5-10mm
Kérnung: ca 2-3mm
Oberflache gefilzt

OK Putzhohe ca. 30cm OKG
UK Putz : Ca 15 cm unter OKG

Oberflache gleichmaRig glatten

05.8 Zulage Sockelputzfiihrung Leibung

Zuvor genannte Positionen sind tber Eck, in Tir- und
Fensterleibungen zufthren.

Achtung: Abdichtung der Fenster und Turanlagen
wird in Flissigkunststoff ausgefiihrt und darf nicht beschadigt
werden.

Fenster- und Turleibungstiefe ca.7 cm

120 St EP GP i

05.9 Farbanstrich Gebaudesockel

Sockelflache Anstrich Zwischen- und
Schlussbeschichtung (2. Arbeitsschritte), Hohe ca. 45 cm.
Matte Fassadenfarbe auf Reinacrylbasis

Farbe mit Filmkonservierung fir eine verzdgernde
und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und
Pilzbefall gem. BPD-PG 7

Bauteil A1 bis einschlie3lich Bauteil F: Gebaudesockelbereich

Farbton: in Anlehnung an Beton, Kieselgrau/Betongrau
Farbton nach Bemusterung

Ubertrag: ....c.ccooveveveveerereennn.
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Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
05 Titel Gebéaudeauliensockel
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 05

GebaudeauBensockel, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

12 Lv Malerarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Innenrdume 20 ereseeeeeeeeee———
01.01 Bereich Vorbereitung 20 e,
01.02 Bereich Deckenflache 22 e
01.03 Bereich Wandflachen 25 e
02 Titel Lackierarbeiten 30 iieeeseeeeesressseeee—.
03 Titel Bodenbeschichtungen < T
04 Titel Fassadenanstrich 34 nreeeeeeseee———
05 Titel GebaudeauBensockel 36 sreesssseressseressssereeena
Summe LV 12 Malerarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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