

## 059 ALTE SCHULE VICHT // WIEDERAUFBAU NACH HOCHWASSER

### FOTODOKUMENTATION ZUM LV 5.02 FREIANLAGEN



BAUSTELLENSITUATION  
März 2026

Gesamtansicht  
Eifelstr. / Vorplatz

Hier mit Baukran und Gerüst  
(zum Zeitpunkt der Arbeiten  
abgebaut)



BAUSTELLENSITUATION  
März 2026

Seitenansicht Vorplatz

Hier mit Baukran und Gerüst  
(zum Zeitpunkt der Arbeiten  
abgebaut)





BAUSTELLENSITUATION  
März 2026

Rückseite, ausgeschalte  
Beton-Außenwände,

Hier mit Gerüsten (zum  
Zeitpunkt der Arbeiten  
abgebaut)



BAUSTELLENSITUATION  
März 2026

Ansicht von der anderen  
Straßenseite, erhaltenswerte  
Bäume, enge  
Baustellensituation.

Hier mit Gerüsten (zum  
Zeitpunkt der Arbeiten  
abgebaut)





BESTANDSSITUATION  
Vor der Baumaßnahme

Vorplatz Eifelstraße

Wiederzuverwendende  
Zaunanlage, zu  
demonstrierende Platten und  
Spielgeräte und  
Schwarzdecken



BESTANDSSITUATION  
Vor der Baumaßnahme

Vorplatz Eifelstraße,  
im rechten Teil wurde nun der  
Neubau errichtet

Wiederzuverwendende  
Zaunanlage





BESTANDSSITUATION  
Vor der Baumaßnahme

Vorplatz Eifelstraße,  
im linken Teil wurde nun der  
Neubau errichtet

Zu demontierender  
Plattenweg und  
abzubrechende Schwarzdecke  
mit Basamentläufer



BESTANDSSITUATION  
Vor der Baumaßnahme

Vorplatz Eifelstraße

Bild links: Zu demontierende  
Platten

Bild rechts: Anschluss an  
Bestand mit Winkelstützwand  
(Schachtdeckel wurde  
bauseits entfernt)