
Energieversorgung neue NSUV
von: Unterverteilung 2 - UV2-BG, 1.OG
nach: Neue NSUV Heizung

Profinet Feldbus
von: Leittechnik Feld 05, AT-Switch Netgear, 1.OG

nach: Automatisierungsschrank

Ethernet IT-Netz
von: Leittechnik Feld 05, IT-Switch HP Procurve, 1.OG

nach: BHKW-Steuerschrank

Unterverteilung 1 Betriebsgebäude
HV-BG, 1.OG

Energieversorgung neue NSUV
von: Unterverteilung 2 - UV2-BG, 1.OG

nach: Neue NSUV Heizung

Unterverteilung 2 Betriebsgebäude
UV2-BG, 1.OG
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Unterverteilung 3 Betriebsgebäude
Leittechnik 1.OG

Leittechnik Feld 05
AT-Switch Netgear

IT-Switch HP Procurve

Kabelführung im Doppelboden
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NSV =FB+E3
Abgang für Stromversorgung Heizungsanlage

Sicherungslasttrenner 160 A

5

Öffnen und Wiederverschließen
bestehender Schottungen

Öffnen und Wiederverschließen
bestehender Schottungen

Legende
Leistungseinspeisung BHKW
Energieversorgung neue NSUV Heizung
und Messtechnik LPG-Tank (erdverlegt im Außenbereich)
Signale zentraler NA-Schutz BHKW

Ethernet IT-Netz

Profinet Feldbus

Profibus Feldbus

Signale Messtechnik LPG-Tank (erdverlegt im Außenbereich)
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Energieversorgung neue NSUV
von: Unterverteilung 2 - UV2-BG, 1.OG

nach: Neue NSUV Heizung

Ethernet IT-Netz
von: Leittechnik Feld 05, IT-Switch HP Procurve, 1.OG

nach: BHKW-Steuerschrank

Profinet Feldbus
von: Leittechnik Feld 05, AT-Switch Netgear, 1.OG
nach: Automatisierungsschrank

Kabelführung im Doppelboden

Kabelführung auf Bestandskabeltrasse
durch Treppenturm in Höhe EG

Leittechnik Feld 05
AT-Switch Netgear

IT-Switch HP Procurve

NSV =FB+E3
Abgang für Stromversorgung Heizungsanlage

Sicherungslasttrenner 160 A

Tür EG Zugang zum
Verbindungsgang/Schacht.

Schnitt Betriebsgebäude aus 3D-Scan

Schnitt Betriebsgebäude näherungsweise nachmodelliert

(1189mm x 841mm)
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Leistungsphase

Darstellung

Projekt

Index Änderung gez. / bearb. geprüft Datum

Wie angezeigt

2130018-05-E-010

KA Eilendorf - Reinvestition Heizungsanlage und
Blockheizkraftwerk

LP05

Ausführungsplanung - Verlauf MSR-Kabel
Unterverteilungen/Leittechnik 1.OG nach -1UG

Wasserverband Eifel-Rur

Eisenbahnstraße 5

52353 Düren

06.08.2025

16.04.2026

Unterverteilung 2 Betriebsgebäude
UV2-BG, 1.OG

Unterverteilung 3 Betriebsgebäude
Leittechnik 1.OG

Unterverteilung 1 Betriebsgebäude
HV-BG, 1.OG
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