
Legende
Leistungseinspeisung BHKW
Energieversorgung neue NSUV Heizung
und Messtechnik LPG-Tank (erdverlegt im Außenbereich)
Signale zentraler NA-Schutz BHKW

Ethernet IT-Netz

Profinet Feldbus

Profibus Feldbus

Signale Messtechnik LPG-Tank (erdverlegt im Außenbereich)
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Ethernet IT-Netz
von: Leittechnik Feld 05, IT-Switch HP Procurve, 1.OG
nach: BHKW-Steuerschrank

Profinet Feldbus
von: Leittechnik Feld 05, AT-Switch Netgear, 1.OG
nach: Automatisierungsschrank

Energieversorgung neue NSUV
von: Unterverteilung 2 - UV2-BG, 1.OG
nach: Neue NSUV Heizung

Automatisierungsschrank

Profibus Feldbus
von: Automatisierungsschrank

nach: Neue NSUV Heizung

Profinet Feldbus
von: Automatisierungsschrank

nach: Neue NSUV Heizung

Profinet Feldbus
von: Automatisierungsschrank

nach: Neue NSUV Heizung

Energieversorgung neue NSUV
von: Unterverteilung 2 - UV2-BG, 1.OG

nach: Neue NSUV Heizung

Spannung Messtechnik LPG-Tank
von: Automatisierungsschrank
nach: Anschlussbereich LPG-Tank

Signalkabel LPG-Tank
von: Automatisierungsschrank
nach: Anschlussbereich LPG-Tank

BHKW-Aggregat

Heizkessel Steuerungsschrank

BHKW-Steuerungsschrank

Neue NSUV Heizung

Profinet Feldbus
von: Neue NSUV Heizung

nach: Heizkessel Steuerschrank

Spannungsversorgung Heizkessel
von: Neue NSUV Heizung

nach: Heizkessel Steuerschrank
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Profibus Feldbus
von: Neue NSUV Heizung

nach: Verbindung zu allen Umwälzpumpen und Regelventilen

Spannungsversorgung Heizkessel
von: Neue NSUV Heizung
nach: Heizkessel Steuerschrank

Profinet Feldbus
von: Neue NSUV Heizung

nach: Heizkessel Steuerschrank

Ethernet IT-Netz
von: Leittechnik Feld 05, IT-Switch HP Procurve, 1.OG

nach: BHKW-Steuerschrank

Profinet Feldbus
von: Automatisierungsschrank

nach: BHKW-Steuerschrank

Energieversorgung neue NSUV
von: Unterverteilung 2 - UV2-BG, 1.OG
nach: Neue NSUV Heizung

Profibus Feldbus
von: Automatisierungsschrank
nach: Neue NSUV Heizung

Profinet Feldbus
von: Automatisierungsschrank
nach: Neue NSUV Heizung Profinet Feldbus

von: Neue NSUV Heizung
nach: BHKW-Steuerschrank

NSV
Zusatzarbeiten

Faulung

Spannungsmessung zentraler NA-Schutz BHKW
von: BHKW-Steuerschrank

nach: Trafo-Station außerhalb Gebäude

(1189mm x 841mm)
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Leistungsphase

Darstellung

Projekt

Index Änderung gez. / bearb. geprüft Datum

Wie angezeigt

2130018-05-E-012

KA Eilendorf - Reinvestition Heizungsanlage und
Blockheizkraftwerk

LP05

Ausführungsplanung - Verlauf MSR-Kabel -1.UG
Pumpen- und Wärmetauscherkeller, Heizungskeller

ARP

LG

Wasserverband Eifel-Rur

Eisenbahnstraße 5

52353 Düren

06.08.2025

16.04.2026

Ausschnitt Lageplan
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Öffnen / Schließen bestehen-
der Schottungen

Öffnen / Schließen bestehen-
der Schottungen
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