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    1. Vorbereitende Arbeiten und Baustelleneinrichtung

    1.1. Vorbereitende Arbeiten und Baustelleneinrichtung

   Vorbemerkungen :

 Baustelleneinrichtung und Ablauf
 Der AN nimmt zur Abstimmung von Belangen innerhalb der 
  Maßnahme zum Neubau der Vichtufermauer nach Bedarf bzw. 
  auf gesonderte Einladung des AG an Besprechungen teil.

 Baustraßen und Verkehrsführung

   Die Herstellung der Baustellenzufahrt einschl. Beräumung ist 
 als vorauseilende Leistung vor den eigentlichen Bauleistungen 
  herzustellen.

 Sämtliche Zufahrten und Einmündungen sind ständig befahrbar 
     zu halten. Der Anliegerverkehr sowie die Zuwegung für Ver- und 
   Entsorgungs- und Notfallfahrzeuge sind während der Bauzeit 
    aufrecht zu erhalten. Wenn eine Behinderung nicht zu vermei-
       den ist, so ist dies dem AG mind. 5 Werktage vorher anzukündi-
   gen. Die Behinderung für Dritte ist durch geeignete Maßnahmen 
          (z. B. Zeitpunkt) möglichst zu minimieren. Dritte sind im Vorfeld 
  über die Art und Dauer der Behinderung zu informieren.

 Hochwasserbedingte Baustellenräumung
 Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Baustelle zur Vicht ist mit 
  hochwasserbedingten Bauunterbrechungen zu rechnen.
    Es ist sicher zu stellen, dass alle potenziell gefährdenden oder ab-
 gängigen Materialien in den betroffenen Bereichen vor 
  Überflutung geräumt sind.
   Der AN hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass er innerhalb der 
   Vorlaufzeit von 6 std aus der Frühwarnung jederzeit in der Lage 
      ist, Bauteile so fertig zu stellen oder zu sichern, dass keine Schä-
  den am Bauwerk und für Dritte entstehen. 

   Die durch schwankende Wasserstände (welche nicht direkt als 
   Hochwasser eingestuft werden) bedingten Erschwernisse sind in 
 die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert 
  vergütet.

   Werden die Big Bags im Bereich der Baugrube um 0,8 m 
   eingestaut, sind alle abschwemmbaren Materialien aus der 
        Baugrube zu räumen. Wird der Fangedamm (H = 1m über 
     Gewässersohle) überströmt, sind die Arbeiten innerhalb des 
   Gewässerprofils einzustellen. Daraus resultierende 
     Stillstandszeiten werden über die Positionen 1.1.120. oder Pos. 
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     1.1.130. vergütet. Der Rückbau des Fangedamms soll nur nach 
  Anweisung und in Abstimmung mit dem AG erfolgen.

    

    1.1.10. Baustelle einrichten
       Maschinen, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die 
  zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforder-
      lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfer-
      tig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erfor-
     derlichen festen Anlagen herstellen. Sanitäranlagen und dgl., 
      soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. 
         Strom-, Wasser-, sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für 
        die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Flächen beschaf-
    fen, sofern die vom AG zur Verfuegung gestellten nicht ausrei-
       chen. Kosten für das Betreiben der Maschinen, Geräte, Anlagen 
        und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. 
     werden mit dieser Pauschale, vergütet. Die Pauschale gilt für 
  alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

      1.1.20. Baustelleinrichtung vorhalten, unterhalten und betreiben
     Baustelleneinrichtung aus Pos. 1.1.10. über die gesamte Dauer 
    der Baumaßnahme vorhalten, unterhalten und betreiben.
        Inkl. Betriebsmittel, Strom- und Wasserverbrauch.
  Abrechnung nach Kalenderwochen.

         22,000 Wo ......................... .........................
    

    1.1.30. Baustelle räumen
      Baustelle von allen Maschinen, Geräten, Anlagen, 
     Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege 
 entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
  landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. 
  Verunreinigungen beseitigen.
 Die Pauschale gilt für alle Leistungen dieses 
  Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.40. Baustelleneinrichtungsplan erstellen
   Der Baustelleneinrichtungsplan ist spätestens 20 Werktage 
 nach Zuschlagserteilung vom AN zu erstellen und dem AG zur 
  Zustimmung vorzulegen. 

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.50. Bauzeitenplan erstellen
   Innerhalb von 14 Werktagen nach Auftragserteilung hat der 
 Auftragnehmer einen Bauablaufplan aufzustellen und dem 
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  Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.
 Insbesondere mit Angaben zum geplanten Ablauf der Gewerke 
  gemäß Baubeschreibung:

  · Abbruch und Rückbauarbeiten
  · Erdarbeiten
  · Stahlbetonarbeiten
  · Wiederherstellungsarbeiten

 Änderungsvorschläge bedürfen der Zustimmung beider 
  Vertragsparteien und sind unmittelbar einzuarbeiten.

 Der Bauzeitenplan ist entsprechend dem tatsächlichen Ablauf 
   fortzuschreiben. Anpassungen während der Bauzeit bedürfen 
  der Zustimmung beider Vertragsparteien.
  Die Aktualisierungen werden nicht gesondert vergütet.
 Lieferung der ersten Fassung und des fortgeschriebenen Plans 
  in digitaler Form.

 Die vergütung der Leistung erfolgt wie nachfolgend 
  beschrieben:
    Zur Fertigstellung des Plans 50%, gleichmäßig verteilt über die 
   Bauzeit 50%.

        1,000 psch  .........................
    

       1.1.60. Tagesgerüst auf-,abbauen und vorhalten
     Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher 
 Ausfürungszeichnungen für nachfolgend beschriebenes 
  Arbeitsgerüst anfertigen. 

   Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, als Arbeitsgerüst DIN 
                EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, 
      Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Verankerung am 
     Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Einrüstung 
     für Mauer- und Betonarbeiten, an senkrechten 
       Bauwerksflächen, außen, aufstellen auf Gelände, Höhe der 
       obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche waagerecht, über 
   Lastverteiler belastbar, geeignet für die Aufnahme der 
  Sonderlasten eines Aufzugs.

   Arbeitstägliches auf- und abbauen sowie vorhalten zur 
 Vertragsgemäßen Durchführung aller im LV enthaltenen 
  Positionen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.70. Baubegleitende Vermessungsleistungen
 Baubegleitende dreidimensionale Bestandsvermessung aller 
   ober- und unterirdisch errichteten Bauwerke und baulichen 
 Anlagen dieses Bauvertrages als Grundlage der Erstellung der 
   Bestandsdokumentation. Arbeiten zur Wiederherstellung sind 
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     eingeschlossen. Vermessung in Lage und Höhe. Vorgabe des 
 Koordinatensystems und der Ausgangspunkte der Vermessung 
    durch den AG. Folgende Leistungen sind zu erbringen:

  Bauvorbereitende Vermessung:
  - Prüfen und Ergänzen des bestehenden Festpunktfelds
  - Zusammenstellung und Aufbereitung der Absteckungsdaten

  Bauausführungsvermessung:
    - Messungen zur Verdichtung des Lage- und 
 Höhenfestpunktfelds
    - Messungen zur Überprüfung und Sicherung von Fest- und 
 Achspunkten
  - Baubegleitende Absteckungen der geometribestimmenden 
 Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe
  - Messungen zur Erfassung von Bewegungen und 
 Deformationen des zu erstellenden Objekts an konstruktiv 
 bedeutsamen Punkten
  - Baubegleitende Eigenüberwachungsmessungen und deren 
 Dokumentation
  - Fortlaufende Bestandserfassung während der Bauausführung 
 als Grundlage für den Bestandsplan

  Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung:
  - Kontrollieren der Bauausführung durch stichprobenartige 
 Messungen an Schalungen und entstehenden Bauteilen
  - Fertigen von Messprotokollen
    - Stichprobenartige Bewegungs- und Deformationsmessungen 
 an konstruktiv bedeutsamen Punkten des zu erstellenden 
  Objekts.

        1,000 psch  .........................
    

      1.1.80. Bestandsdokumentation / Bauakte
 Bestandsdokumentation aller im Rahmen dieses Bauvertrages 
    errichteten ober- und unterirdischen Bauwerke in Form von:
  - Plänen
    - Produktdatenblätter / Technischen Beschreibungen 
    eingebauter bzw. gelieferter Baustoffe und Materialien etc.
   - Wartungsvorschriften etc.

     Bestandsplan erstellen, mit CAD-Programm auf Grundlage der 
      durchgeführten Bestandsvermessung. Qualität (Genauigkeit, 
     Detailierung, Beschriftung etc.) und Umfang der Pläne in 
     Anlehnung und basierend auf den, zur Ausführung, zur 
  Verfügung gestellten Planunterlagen. 

       Übergabe vor der Abnahme, mind. 20 Werktage als Vorabzug, 
 Einarbeitung der Korrekturen des AG und Übergabe der 
     endgültigen Pläne mind. 10 Werktage vor der Abnahme.

    Vorabzug digital im PDF und DXF-Format.
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   Endgültige Pläne als digitale Übergabe, Schnittstelle PDF und 
  DXF. 

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.90. Stundenlohnarbeiten auf Anweisung AG
  

     Facharbeiter/-in sämtliche Kosten / Zuschläge 
   Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der 
 Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
    lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
    Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

         5,000 Std ......................... .........................
    

    1.1.100. Verrechnungssatz Kleingeräte

 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG 
        ausführen, einschl. Bedienung. Kleingeräte wie Winkelschleifer, 
    Bohrhammer bis 20 kg.

         5,000 Std ......................... .........................
    

      1.1.110. Umwelt- und Hochwasseralarmplan aufstellen und befolgen
   Zur Durchführung der Bauarbeiten ist ein Umwelt- und 
   Hochwasseralarmplan für den Hochwasserfall aufzustellen. Der 
   Umwelt- und Hochwasseralarmplan ist in Absprache mit dem 
    AG aufzustellen und 14 Werktage vor Baubeginn einzureichen. 
   In den Alarmplan ist aufzunehmen siehe auch Bau- und 
  Einzelbeschreibung:

  -       vorausschauende Beobachtung der Pegelstände und 
 Wetterlage
  -       Vorgehensweise bei zu erwartendem Hochwasser
  -       Maßnahmen zur Absicherung der Baustelle bei 
 Hochwasser
  -       Notruflistemit Kontaktdaten der für die Umsetzung der 
 Maßnahmen verantwortlichen Personen

   Der vom AG genehmigte Umwelt- und Hochwasseralarmplan ist 
   allen Beteiligten auf der Baustelle zugänglich zu machen. Die 
 Sicherung der Baustelle gegen Hochwasser ist auch an 
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      Wochenenden, Sonn- und Feiertagen zu gewährleisten.
   Falls nicht seperat vergütet, umfasst diese Position alle im 
  Hochwasseralarmplan aufgeführten Maßnahmen.

        1,000 psch  .........................
    

        1.1.120. Stilllegen, Sichern, Überwachen und wieder in Betrieb nehmen der Baustelle wegen 
 Hochwasser
   Stilllegen, Sichern und Überwachen der Baustelle wegen 
     Hochwasser, Regenereignis oder anderer Umstände, auf 
     Anordnung des AG. Auf die Hinweise in der Bau- und 
 Einzelbeschreibung sowie der des Hochwasseralarmplans wird 
  hingewiesen. 
  Stillgelegte Baustelle in Betrieb nehmen.
  Sicherungsmaßnahmen entfernen.
  Baustelle säubern.
  Beschädigungen fachgerecht ausbessern.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

    1.1.130. Stilllgelegte Baustelle vorhalten

 Stillstand der Maschinen und Geräte und des eingesetzten 
 Personals sofern die Gründe für den Stillstand nicht vom AN zu 
     vertreten sind. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle 
     Aufwendungen für den Stillstand der Geräte, die Vor- und 
     Unterhaltung der Sicherungsmaßnahmen, ggf. davon 
 abhängige Geräte sowie die Kosten des hierfür eingesetzten 
  Personals einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält.
 Vergütet werden nur Stillstandzeiten die nicht vom AN zu 
  verteten sind oder von ihm abwendbar gewesen wären. 
 Arbeitsunterbrechungen deren Dauer aus den 
   Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind und / oder die sich 
        aus der Art des Arbeitseinsatzes (z. B. Zeitbeschränkungen o. 
      ä.) ergeben, gelten nicht als Stillstand im Sinne dieser Position.
  Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitstagen.

         5,000 Tag ......................... .........................
    

    1.1.140. Stilllgelegte Baustelle vorhalten

 Stillstand der Maschinen und Geräte und des eingesetzten 
 Personals sofern die Gründe für den Stillstand nicht vom AN zu 
     vertreten sind. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle 
     Aufwendungen für den Stillstand der Geräte, die Vor- und 
     Unterhaltung der Sicherungsmaßnahmen, ggf. davon 
 abhängige Geräte sowie die Kosten des hierfür eingesetzten 
  Personals einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält.
 Vergütet werden nur Stillstandzeiten die nicht vom AN zu 
  verteten sind oder von ihm abwendbar gewesen wären. 
 Arbeitsunterbrechungen deren Dauer aus den 
   Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind und / oder die sich 
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        aus der Art des Arbeitseinsatzes (z. B. Zeitbeschränkungen o. 
      ä.) ergeben, gelten nicht als Stillstand im Sinne dieser Position.
  Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitstunden.

         16,000 Std ......................... .........................
    

        1.1.150. Fangedamm herstellen einreihig Big Bags H 1m B1m
          Fangedamm einreihig mit Big Bags herstellen, H 1m, B 1m.
   Bigs Bags die im Hochwasserfall zerstört werden, werden bei 
    Neuanschaffung und Einbau über diese Pos. vergütet.

         34,000 Stk ......................... .........................
    

      1.1.160. Bentonitmatte quellfähig B 1m
       Abdichtungsmasse, quellfähig, unter Big Bags, Beanspruchung 
  durch drückendes Wasser von außen.

         34,000 m ......................... .........................
    

    1.1.170. Fangedamm gegen drückendes Wasser abdichten
 Fangedamm entsprechend hydraulischer und bautechnischer 
   Erfordernisse abdichten, über die Vetragslaufzeit vorhalten und 
   unterhalten, nach Beendigung der Arbeiten zurückbauen und 
      fachgerecht entsorgen, Abdichtung nach Wahl des AN (bspw. 
      mit Folie, Lehm, Sandsäcken etc.)

         34,000 m ......................... .........................
    

            1.1.180. Fangedamm vor HW zurückbauen einreihig Big Bags, H 1m, B 1m
 Fangedamm aus Big Bags auf Anweisung AG im 
  Hochwasserfall zurückbauen. 

         34,000 Stk ......................... .........................
    

            1.1.190. Fangedamm nach HW wiederherstellen einreihig Big Bags, H 1m, B 1m
  Fangedamm aus Big Bags nach Hochwasser wiederherstellen.

         34,000 Stk ......................... .........................
    

    1.1.200. Fangedamm aus Big Bags abbauen und entsorgen
 Fangedamm aus Big Bags im Zuge der Baustellenräumung 
  abbauen und entsorgen.

         34,000 Stk ......................... .........................
    

   Vorbemerkungen :

  Wasserhaltung für Baugruben innerhalb von Baugruben ab 
    Aushubsohle, Boden gemäß beiliegendem Bodengutachten.
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        1.1.210. Absetzanlage bereitstellen, vorhalten, betreiben und räumen
         Absetzbecken (Sandfang) in Containerbauweise, mit Zu- und 
    Ablauf, nutzbares Volumen gemäß hydraulischer Erfordernisse, 
     ein- und ausbauen, die Entsorgung des Absetzgutes wird vom 
  AG übernommen.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

        1.1.220. Pumpensumpf herstellen, vorhalten, unterhalten und zurückbauen Holzverbau 
       Grundfläche bis 2m2 T bis 1m
 Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle 
       herstellen, vorhalten, unterhalten und räumen, lichte 
         Grundfläche bis 2 m², Tiefe bis 1 m.

         3,000 Stk ......................... .........................
    

      1.1.230. Pumpe einsetzen, betreiben und beseitigen
 Pumpe zum Entfernen von Schmutzwasser aus der Baugrube 
 über die komplette Vertragslaufzeit vorhalten und gemäß 
    hydraulischer und bautechnischer Erfordernisse betreiben, inkl. 
  Einsetzen und Beseitigen.
    Die Vetragslaufzeit beträgt 22 Wochen.
          Förderleistung mindestens 3 l/s, Förderhöhe bis 5 m.

       Die Abflussleitung wird in Pos. 1.1.250. "Abflussleitung DN80 
        aufbauen, abbauen, umsetzen, vorhalten und betreiben" 
  gesondert vergütet.

         3,000 Stk ......................... .........................
    

            1.1.240. Abflussleitung DN80 aufbauen, abbauen, umsetzen, vorhalten und betreiben
      Abflussleitung auf- und abbauen, nach Bedarf umsetzen, 
      vorhalten und betreiben. Nenndurchmesser DN 80 inkl. 
    Doppelsteckmuffen DN 80 und Befestigungsmaterial.

    Vertragslaufzeit 22 Wochen.

         50,000 m ......................... .........................
    

   Vorbemerkungen :

   Die Verkehrssicherung ist nach Angaben des zuständigen 
   Ordnungsamtes bzw. des Amtes für Straßen und 
  Verkehrstechnik durchzuführen. 
        Die Verkehrssicherung ist gem. ZTV-SA zu betreiben, einschl. 
  aller Kontrollfahrten.
      Die technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A5.2) sind zu 
  berücksichtigen.
   Die Arbeiten sind so zu organisieren, dass bei Absperrungen   
    ausreichende Zufahrts- und Fluchtmöglichkeiten bestehen. 
 Unmittelbar betroffene Anlieger sind über Art und Dauer der 
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  jeweiligen Absperrmaßnahme zu informieren.
      Die Arbeiten umfassen das An- und Abfahren, Aufstellen,
     Abbauen, Umsetzen, Vorhalten und Betreiben
  der erforderlichen Elemente der Verkehrssicherung.
     Die Nutzung der Verkehrsfläche "Enkereistraße" ist bereits mit 
  der Stadt Stolberg vorabgestimmt.

    

      1.1.250. Verkehrsrechtl.Anordnung einholen
  Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    1.1.260. Einrichtungen zur Verkehrssicherung
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung
  und Verkehrsregelung nach StVO,
 unter Einhaltung der
     - ZTV - SA 97
       - Angaben der ZTV - AA K/1,
          - DIN 18299, Ziff. 4.2.9 und 4.2.10,
    für Baustellen, unter Aufrechterhaltung des Verkehrs,
       aufbauen, ständig unterhalten, betreiben, soweit
  erforderlich umsetzen und abbauen,

        1,000 psch  .........................
    

           1.1.270. Bauzaun versetzbar Einzelelemente verz.Stahlrohrrahmen H 2m aufstellen, räumen, 
 vorhalten und umsetzen
       Bauzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus 
 Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und 
     Vergitterung, mit Standfüßen, als vollreflektierende 
   Absperreinrichtungen gemäß RSA (Richtlinien für die Sicherung 
      von Arbeitsstellen), Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 
   m, aufstellen und räumen sowie für die gesamte 
 Vertragslaufzeitt vorhalten und nach Bedarf in 
  Bearbeitungsabschnitte umsetzen.

         150,000 m ......................... .........................
    

    

          1.1.280. Kabel NYY-J 5x10RE Kennzeichnung
              Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 RE, 
  bauzeitlich sichern.

         5,000 m ......................... .........................
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          1.1.290. Kabel NAYY-J 4x120SE Kennzeichnung
              Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NAYY-J 4 x 120 SE, 
       Al-Zahl 1392, bauzeitlich sichern.

         5,000 m ......................... .........................
    

                 1.1.300. Kabel NAKBA Uo/U 6/10kV Um 12kV 3x185SM/25 Kennzeichnung
             Kabel DIN VDE 0276-620 (VDE 0276-620) NAKBA, Uo/U 6/10 
             kV, Bemessungsspannung Um 12 kV, 3 x 185 SM/25, 
  bauzeitlich sichern.

         5,000 m ......................... .........................
    

    

          Summe 1.1. Vorbereitende Arbeiten und Baus.. .........................

    

          Summe 1. Vorbereitende Arbeiten und Baus.. .........................
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    2. Baufeldräumen und Abbruch

      2.1. Bewuchs entfernen, Wurzelstöcke roden

 Die Baumfällarbeiten sind bereits im Vorfeld der Baumaßnahme 
  durchgeführt worden.
 Im Zuge der Baufeldräumung ist daher nur noch niedriger 
  Bewuchs zu räumen.

    

      2.1.10. Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelwerk H 100-200cm getrennt laden und 
 fachgerecht entsorgen
       Baugelände abräumen, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in 
       zusammenhängender Fläche, Bewuchshöhe über 100 bis 200 
   cm, anfallende Stoffe trennen und laden und fachgerecht 
  entsorgen.

          240,000 m² ......................... .........................
    

      2.1.20. Baugelände abräumen Wurzelstöcke H bis 50cm getrennt laden und fachgerecht 
 entsorgen
   Baugelände abräumen, von Wurzelstöcken bereits gefällter 
       Bäume, Durchmesser an der Schnittstelle bis 30 cm, in 
      zusammenhängender Fläche, Bewuchshöhe bis 50 cm, 
  anfallende Stoffe trennen und laden und fachgerecht entsorgen.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

    

            Summe 2.1. Bewuchs entfernen, Wurzelstöcke.. .........................
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      2.2. Abbruch Bauwerke, sonstiges

                2.2.10. Stützwand Naturstein abbrechen 22kN/m3 D 10 bis 40 cm und seitl. lagern
 Verbliebene Stützwand aus Natursteinmauerwerk von Hand 
 abbrechen oder unter Zuhilfenahme leichter handgeführter 
               Maschinen, 22 kN/m3, D 10 bis 40 cm, von Hand Stoffe 
       aufnehmen, Annahme 70% seitlich lagern, säubern und für 
  einen Wiedereinbau in das Verblendmauerwerk vorbereiten.

         40,000 Std ......................... .........................
    

              2.2.20. Stützwand Naturstein abbrechen 22kN/m3 D 10 bis 40 cm und Entsorgen
 Verbliebene Bestandsstützwand aus Natursteinmauerwerk von 
 Hand abbrechen oder unter Zuhilfenahme leichter 
               handgeführter Maschinen, 22 kN/m3, D 10 bis 40 cm, von Hand 
     Stoffe aufnehmen, Annahme 30% laden und fachgerecht 
      entsorgen, einschl. Abrechnung nach Wiegescheinen.

         18,000 to ......................... .........................
    

    2.2.30. Rückbau und Entsorgung von Geländern
 Rückbau von Geländern im Bereich der Ufermauer an der 
   Rampe und der Stützwände A und B, Füllstabgeländer aus 
          Stahl, H bis 100 cm, fachgerechte Entsorgung, einschl. 
  Entsorgungskosten.

         20,000 m ......................... .........................
    

    2.2.40. Rückbau und Entsorgung Ortbetontreppen
 Rückbau Ortbetontreppen mit Trennschnitt im Bereich 
           Stützwand A und B, B 1,5 m, H bis 1 m. Rückgebaute 
  Ortbetontreppen im Bereich Stützwand A und B sammeln, 
    aufnehmen und fachgerecht entsorgen, einschl. 
   Entsorgungskosten. Die Abrechnung erfolgt nach 
  Wiegescheinen.

         5,000 to ......................... .........................
    

    2.2.50. Rückbau und Entsorgung von Stützwänden A und B
         Rückbau von Stützwänden A und B, Stahlbeton, H bis 1,5 m, B 
        bis 30 cm. Stützwände A und B fachgerecht entsorgen, einschl. 
   Entsorgungskosten. Die Abrechnung erfolgt nach 
  Wiegescheinen.

         11,300 to ......................... .........................
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    2.2.60. Rückbau und lagern vor Ort von Natursteinpflaster der Rampe
   Rückbau von Natursteinpflaster im Bereich der Rampe, säubern 
   und zum Wiedereinbau vorbereiten, seitliches lagern nach Plan 
    C-5.

          70,000 m² ......................... .........................
    

    2.2.70. Rückbau und lagern vor Ort von Kleinpflaster aus Basalt
 Rückbau von Kleinpflaster aus Basalt im Bereich vor der 
     Rampe, säubern und zum Wiedereinbau vorbereiten, seitliches 
    lagern nach Plan C-5.

          5,000 m² ......................... .........................
    

    2.2.80. Rückbau und Entsorgen von Beton aus Gewässerbett vor Ufermauer
      Rückbau von Ortbeton im Sohlbereich der Vicht, D bis 30 cm, 
       fachgerechte Entsorgung, einschl. Entsorgungskosten. Die 
  Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

         70,000 to ......................... .........................
    

       2.2.90. Rückbau und Entsorgen von Tor (Stützwand B)
           Rückbau von Tor der Stützwänd B, Stahl, B bis 1,5 m, H bis 100 
        cm, fachgerecht entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

       2.2.100. Rückbau und Entsorgen von Tor (Rampe)
            Rückbau von Tor der Rampe, Stahl, B bis 3 m, H bis 100 cm, 
      fachgerecht entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    2.2.110. Rückbau und Entsorgen von Drehkreuz
         Rückbau und entsorgen von Drehkreuz, Stahl, H bis 1 m, B bis 
   1m.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    2.2.120. Rückbau Randsteine vor Rampe
  Rückbau und seitliches lagern von Randsteinen vor der Rampe, 
              Naturstein, B bis 15 cm, H bis 30 cm, L bis 1 m.

         1,600 m ......................... .........................
    

    

           Summe 2.2. Abbruch Bauwerke, sonstiges .........................
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         Summe 2. Baufeldräumen und Abbruch .........................
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    3. Erdarbeiten

    3.1. Oberbodenarbeiten

    3.1.10. Planum für Oberbodenauftrag herstellen
  Planum für Oberbodenauftrag herstellen.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.

          210,000 m² ......................... .........................
    

        3.1.20. Oberboden liefern und auftragen, d 30cm
   Oberboden liefern und profilgerecht auftragen, Auftragsdicke im 
          Mittel 30 cm. Bodengruppe 4 DIN 18915. Es ist Oberboden aus 
   der Region zu verwenden. Die Herkunft ist vor Lieferung 
  schriftlich dem AG nachzuweisen.
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.

          210,000 m² ......................... .........................
    

           3.1.30. Feinplanum Rasenfläche BG4, Teilflächen, Ebenheit 2cm
  Feinplanum für Rasenfläche in Teilflächen oberhalb Stützwand, 
     zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an 
     Kanten, Wege- und Platzbeläge wie durch die benachbarten 
     Flächen in der Örtlichkeit vorgegeben, Steine von mehr als 5 cm 
    Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, an-
   fallende Stoffe einer Wiederverwertung zuführen, Bodengruppe 
      4 DIN 18915, Neigung der Fläche eben.

          210,000 m² ......................... .........................
    

         3.1.40. Rasen ansäen Regiosaatgut feucht 5g/m²
     Rasen ansäen, Regiosaatgut feucht, im Trockensaatverfahren 
      nach DIBN 181917, nach den FLL-Empfehlungen für 
   Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut. Naturraumtreues 
 Saatgut gemäß Mischungszusammensetzung für die 
      Naturräumliche Haupteinheit 560, Vennfußfläche und 561, 
         Aachener Hügelland. Saatmenge: 5 g/m²
  Ausbessern von Fehlstellen wird nicht gesondert vergütet.

          210,000 m² ......................... .........................
    

    3.1.50. Fertigstellungspflege der Rasenflächen
   Fertigstellungspflege der Rasenflächen / Feuchtlagen gemäß 
      DIN 18917 durchführen. Die Abnahme erfolgt bei einem De-
       ckungsgrad von mind. 70 % der Neuansaat. Vor der Abnahme 
   ist die Rasenfläche zu mähen. Die Schnitte sollen bei einer 
       Wuchshöhe von mind. 7 cm bis höchstens 10 cm erfolgen. 
 Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen und unverzüglich 
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    entfernen. Die Rasenflächen sind vom Auflaufen bis zum ab-
  nahmefähigen Zustand bei nicht ausreichend natürlichen Nie-
  derschlägen zu bewässern.

          210,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1. Oberbodenarbeiten .........................
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    3.2. Erdarbeiten

 Der anstehende Boden wurde aufgrund der geogenen 
     Schwermetallbelastung als gefährlicher Abfall (AVV 170503*) 
     klassifiziert und wurde in die Deponieklasse 1 eingestuft. Der 
  Aushub muss nicht in Schichten erfolgen. 

   Maßnahmen für Ableitung, Abpumpen und Beseitigung von 
      Schichten-, Quell- und Sickerwasser sind im üblichen Umfang in 
  die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren. 
   Die Sicherung vor Eintrag von Oberflächenwasser bzw. deren 
    Ableitung, Abpumpen und Beseitigung obliegt dem AN.

  Weitere Hinweise:

    -   A+S Plan befolgen
  -   persönliche Schutzausrüstung tragen
  -   Beförderer braucht die Erlaubnis für die Beförderung von 
     Abfällen gem. § 54 KrWG
   -   Für die Koordinierung des eANV ist die Beförderung von gef. 
   Abfall dem AG 2 Tage vohrer anzukündigen
      -   Das Signieren der Begleitscheine (eANV) für das Befördern 
       des gefährlichen Abfalls (Erdaushub Baugrube, 170503*) ist in 
   die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle weiteren Kosten des 
  Entsorgungsnachweis übernimmt der AG.

    

             3.2.10. Boden Baugrube lösen, laden, transportieren AVV170503* geböschte Wände B 10-15m 
     L 45-50m T bis 2,5m
     Boden für Baugrube, ab Geländeoberfläche, profilgerecht und 
     staubarm lösen, auf LKW des AN laden, zur Entsorgungsanlage 
   nach Vorgabe des AG transportieren und entsorgen. Die Kosten 
  für den Transport sind in diese Position einzukalkulieren, 
     Transportweg bis 35 km, die Vergütung der Entsorgung 
  übernimmt der AG.
   Abfall ist gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß 
    Gutachten, belastet nach Deponieverordnung für DK I, 
      Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
       170503* Boden/Stein, Kosten des eANV für das Signieren der 
 Begleitscheine durch den Beförderer sind einzukalkulieren und 
    werden nicht gesondert vergütet, mit geböschten Wänden,
      Gesamtbreite über 10 bis 15 m,
      Gesamtlänge über 45 bis 50 m,
    Aushubtiefe bis 2,5 m,
        Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
           DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
     Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
    Homogenbereiches bis 5 m.

          610,000 m³ ......................... .........................
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    3.2.20. Zulage Boden von Hand lösen
     Zulage Boden von Hand lösen zu Pos. 3.2.10. "Boden Baugrube 
       lösen laden entsorgen Vergüt.Entsorg. AG AVV170503* 
        geböschte Wände B 10-15m L 45-50m T bis 2,5m".

          5,000 m³ ......................... .........................
    

      3.2.30. Boden liefern einbauen verdichten GU D 25-30cm
       Boden, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, in 
       Baugruben, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 
               18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Schichtdicke über 25 bis 30 cm, 
           EV2-Wert mind. 45 MN/m².

          340,000 m³ ......................... .........................
    

          3.2.40. STS Stützwand A und B 0/32 D 30 bis 40 cm
   Schottertragschicht, aus Baustoffgemisch für Stützwand A und 
       B, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, 
                Schichtdicke 30 bis 40 cm, EV2-Wert mindestens 100 MN/m².

          21,500 m² ......................... .........................
    

          3.2.50. STS Unterbau Pflaster Rampe 0/32 D 30 bis 40 cm
   Schottertragschicht als Unterbau, aus Baustoffgemisch für 
    Pflaster der Rampe, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
             Körnung 0/32, Schichtdicke 30 bis 40 cm, EV2-Wert 
       mindestens 100 MN/m².

          80,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2. Erdarbeiten .........................
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    3.3. Drainagearbeiten

         3.3.10. Dränschicht Filtervlies 100g/m2
             Dränschicht, aus Filtervlies, für Rasenfläche, Masse 100 g/m2, 
    Überlappungsbreite 5 cm.

          210,000 m² ......................... .........................
    

      3.3.20. Dränltg DN100 in Graben
         Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Form A, PVC-U DIN 
         1187, DN 100, oder gleichwertig in vorh. Graben.
 Bei Angebot eines gleichwertigen alternativen Materials ist 
  dieses durch den Bieter zwingend zu benennen: 
  __________________________________________________.

         50,000 m ......................... .........................
    

            3.3.30. Sickerschicht Kies Ltg DN100 H 10cm H 10cm B 50cm
           Sickerschicht aus Kies, Körnung 2/4, für Leitung, DN 100, Höhe 
        über Grabensohle 10 cm, Höhe über Rohrscheitel 10 cm, 
              Grabenbreite 50 cm, EV2-Wert höchstens 45 MN/m².

         50,000 m ......................... .........................
    

          3.3.40. Sickerpackung Kies Schacht H 1m, B 1m
           Sickerpackung aus Kies, Körnung 2/4, für Schacht, EV2-Wert 
       höchstens 45 MN/m².

          1,000 m³ ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3. Drainagearbeiten .........................

    

         Summe 3. Erdarbeiten .........................
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    4. Betonarbeiten

    4.1. Ortbeton und Schalung

   Vorbemerkungen :

 Eine Nachbehandlung des Betons wird nicht gesondert vergütet 
  und ist in die entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

    

     4.1.10. Überwachung des Betons Überwachungsklasse 2
  Überwachung des Einbaus des Betons.
      Überwachungsklasse 2 gemäß DIN 1045-3, Anhang B und C 
    und DIN 18331, 4.2.14

      Einzurechnen sind u. a. die Kosten für:
    - die Beistellung der unabhängigen Prüfstelle, ausgestattet mit 

  allen Geräten und Einrichtungen zur Durchführung de Prü-
      fungen gemäß DIN 1045-3, Anhang 3,

   - die Probenahme und Durchführung der Prüfungen,
   - die Beistellung von in der Betontechnik erfahrenem Fachper-

  sonal,
   - die Koordination der unabhängigen Prüfstelle mit den Belan-

  gen der Betonierarbeiten,
   - die laufende Weiterleitung der Prüfergebnisse an die Bau-

  überwachung entsprechend dem Baufortschritt,
   - die Abschlussdokumentation der Prüfergebnisse nach Ab-

         schluss der Arbeiten, in Ordnern geheftet, in 2-facher Aus-
  führung.

  Die Prüfstelle und das Betonfachpersonal sind der Bauüberwa-
  chung spätestens drei Wochen nach Beauftragung zu benen-
    nen. Die Abrechnung erfolgt in Teilen entsprechend dem jeweili-
  gen Baufortschritt.

        1,000 psch  .........................
    

        4.1.20. Ortbeton Sauberkeitsschicht Fundamentplatte unbewehrt C12/15 D 10cm
     Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Fundamentplatte, als 
       unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, 
      natürliche Gesteinskörnung, Dicke 10 cm.

          120,000 m² ......................... .........................
    

            4.1.30. Ortbeton Stützwand Stahlbeton C35/45 XF3 XC4 WF D 40-60 cm
       Ortbeton Stützwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 
       1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF3 
      (Frostangriff, hohe Wassersättigung ohne Taumittel), 
    Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch 
     Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), 
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     Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, häufig oder längere 
              Zeit feucht), Dicke über 40 bis 60 cm. Mauerhöhe 1,1 m bis 3,2 
  m.

          96,000 m³ ......................... .........................
    

            4.1.40. Ortbeton Stützwand A und B Stahlbeton C35/45 XF3 XC4 WF D 30 cm
       Ortbeton Stützwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 
       1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF3 
      (Frostangriff, hohe Wassersättigung ohne Taumittel), 
    Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch 
     Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), 
     Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, häufig oder längere 
             Zeit feucht), Dicke 30 cm. Mauerhöhe 1,1 m bis 3,2 m.

          5,000 m³ ......................... .........................
    

            4.1.50. Ortbeton Stützwandabdeckung Stahlbeton C35/45 XC4 XF3 WF D 20 cm
     Ortbeton Stützwandabdeckung, als Stahlbeton, Normalbeton C 
      35/45 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
      Expositionsklasse XF3 (Frostangriff, hohe Wassersättigung 
       ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion 
     durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), 
     Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, häufig oder längere 
       Zeit feucht), Dicke 20 cm. 

          5,600 m³ ......................... .........................
    

         4.1.60. Ortbeton Stützwandabdeckung unbewehrt C12/15, D 10 cm
    Ortbeton Stützwandabdeckung Rampe, unbewehrt, 
       Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,  
    Dicke 10 cm. 

          1,000 m³ ......................... .........................
    

              4.1.70. Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 4 St Stahlbeton C35/45 XF3 XC4 WF 
             Platten-D 16cm Setzstufen-H 21,5cm Trittstufen-B 31cm
    Ortbeton Treppenlaufplatte einschl. Fundament und Stufen,
         Steigungen 4 St, gerader Lauf, als Stahlbeton, Normalbeton C 
      35/45 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
      Expositionsklasse XF3 (Frostangriff, hohe Wassersättigung 
       ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion 
     durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), 
     Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, häufig oder längere 
           Zeit feucht), Plattendicke 16 cm, Setzstufenhöhe 21,5 cm, 
    Trittstufenbreite 31 cm.

          1,500 m³ ......................... .........................
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      4.1.80. Schalung Stützwand H 3-4m
   Schalung Stützwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne 
       Anforderung, für scharfkantige Betonkanten, Bauteilhöhe über 3 
    bis 4 m.

          165,000 m² ......................... .........................
    

      4.1.90. Schalung Stützwand H 2-3m
   Schalung Stützwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne 
       Anforderung, für scharfkantige Betonkanten, Bauteilhöhe über 2 
    bis 3 m.

          65,000 m² ......................... .........................
    

      4.1.100. Schalung Stützwand H 1-1,5m
   Schalung Stützwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne 
       Anforderung, für scharfkantige Betonkanten, Bauteilhöhe über 1 
    bis 1,5 m.

          50,000 m² ......................... .........................
    

    4.1.110. Schalung Mauerabdeckung Stützwände
   Schalung Mauerabdeckungen aller Stützwände, Schalungshaut 
    für Betonflächen ohne Anforderung, Betonoberkanten entgraten.

          35,000 m² ......................... .........................
    

    4.1.120. Schalung Mauerabdeckung Rampe
   Schalung Mauerabdeckungen Rampenmauer, Schalungshaut 
    für Betonflächen ohne Anforderung, Betonoberkanten entgraten.

          5,000 m² ......................... .........................
    

              4.1.130. Schalung Treppenlaufpl. Stufen Schalungspl. Steigungen 4 St Setzstufen-H 21,5cm 
             Trittstufen-B 31cm Lauf-B 150cm H 0 m bis 2,5 m
       Schalung Treppenlaufplatte, einschl. Stufen, aus 
  Schalungsplatten,
           Steigungen 4 St, Setzstufenhöhe 21,5 cm, Trittstufenbreite 31 
      cm, Treppenlaufbreite 150 cm,
    Höhe Abstützung von 0 m,
     Höhe Abstützung bis 2,5 m, Aufstellebene Abstützung 
      waagerecht, einschl. Deckschalung.

          5,000 m² ......................... .........................
    

      4.1.140. Maueranschlussschiene Profil 28/15 Außenwand einbauen
   Maueranschlussschiene aus Edelstahl oder gleichwertig, Profil 
       28/15, Einbau in Stahlbetonstützwand, einbauen. Bei Angebot 
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 eines gleichwertigen alternativen Materials ist dieses durch den 
  Bieter zwingend zu benennen: 
  __________________________________________________.

         120,000 m ......................... .........................
    

      4.1.150. Fugenband A320 Arbeitsfuge
         Fugenband, aus PVC/NBR DIN 18541-1 und DIN 18541-2 oder 
          gleichwertig, Arbeitsfugenband, innenliegend, A 320, für 
    Arbeitsfugen, Fuge der Beanspruchung zugewandt, 
  abgerechnet wird nach tatsächlichen Verbrauch auf Nachweis. 
 Bei Angebot eines gleichwertigen alternativen Materials ist 
  dieses durch den Bieter zwingend zu benennen: 
  __________________________________________________.

         65,000 m ......................... .........................
    

      4.1.160. Fugenband FA130/50/35 Arbeitsfuge
         Fugenband, aus PE-Copolymere DIN 18541-1 und DIN 18541-2 
        oder gleichwertig, Fugenabschlussband, FA 130/50/35, für 
   Arbeitsfugen, abgerechnet wird nach tatsächlichen Verbrauch 
   auf Nachweis. Bei Angebot eines gleichwertigen alternativen 
  Materials ist dieses durch den Bieter zwingend zu benennen: 
  __________________________________________________.

         10,000 m ......................... .........................
    

       4.1.170. Verfüllung der Dehnungsfuge B=2cm
         Fuge B=2cm verfüllen mit z.B. Styrodurplatte.

          4,000 m² ......................... .........................
    

        4.1.180. Ortbeton für Steinsetzung unbewehrt C20/25 D 20cm
     Ortbeton für Steinsetzung, als unbewehrter Beton, Normalbeton 
           C 20/25 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 20 cm.

          50,000 m² ......................... .........................
    

        4.1.190. Ortbeton für Pflaster Rampe unbewehrt C20/25 D 20cm
    Ortbeton für Pflaster Rampe, als unbewehrter Beton, 
       Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
    Dicke 20 cm.

          80,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1. Ortbeton und Schalung .........................
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    4.2. Betonstahl

      4.2.10. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
        Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, 
      alle Durchmesser, alle Längen, für Ortbeton.

         25,000 to ......................... .........................
    

    

         Summe 4.2. Betonstahl .........................

    

         Summe 4. Betonarbeiten .........................
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    5. Verblendarbeiten

    5.1. Verblendarbeiten

                5.1.10. Verblendmauerwerk Naturwerkstein Vorsatzschale herstellen, H = 1,40 - 2,40 m, D = 20 
 cm
   Verblendmauerwerk aus Naturwerkstein vor Stützmauern, als 
  Vorsatzschale mit hohlraumfrei vermörtelter Schalenfuge, 
   herstellen, als regelmäßiges Schichtmauerwerk gemäß DIN 
                  1053-1, Abschnitt 12, Bild 19, Mörtelgruppe III, CEM II (A-P) al-
    kaliarm, keine Ausblühungsneigung in Verbindung mit dem ver-
  wendeten Naturstein.  
           Steinformat 'Steinhöhen wie vorgefunden, ca. 15 cm bis 20 cm'

   Aus gelagerten Steinen der Position "Stützwand Naturstein 
              abbrechen 22kN/m3 D 10 bis 40 cm und seitl. lagern". 

    Dicke der Verblendung 'Gesamtschichtdicke wie vorgefunden, 
               ca. 20 cm (Stein und Mörtel); Steindicke ca. 10 cm bis 30 cm'

  Fugen abstreichen, 
     Fugenbreite in mm 'kleiner gleich 30'

      Höhenbereich des Mauerwerks über 1 bis 3 m. 

 Anpassen der Steingrößen durch steinmetzmäßige Bearbeitung 
  der Natursteine.

 Die Randausbildung an vertikalen Fachbegrenzungen und der 
 horizontale Abschluss des Mauerwerks an die Unterseite der 
  Brüstung sind einzurechnen.

          20,000 m² ......................... .........................
    

         5.1.20. Verblendmauerwerk Naturwerkstein Vorsatzschale liefern und herstellen, H = 1,40 - 
       2,40 m, D = 20 cm
   Verblendmauerwerks aus Naturwerkstein vor Stützmauern, als 
   Vorsatzschale mit hohlraumfrei vermörtelter Schalenfuge, liefern 
   und herstellen, als regelmäßiges Schichtmauerwerk gemäß DIN 
                  1053-1, Abschnitt 12, Bild 19, Mörtelgruppe III, CEM II (A-P) al-
    kaliarm, keine Ausblühungsneigung in Verbindung mit dem ver-
  wendeten Naturstein.  
           Steinformat 'Steinhöhen wie vorgefunden, ca. 15 cm bis 20 cm' 

    Dicke der Verblendung 'Gesamtschichtdicke wie vorgefunden, 
               ca. 20 cm (Stein und Mörtel); Steindicke ca. 10 cm bis 30 cm'

  Fugen abstreichen, 
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     Fugenbreite in mm 'kleiner gleich 30'

      Höhenbereich des Mauerwerks über 1 bis 3 m. 

 Anpassen der Steingrößen durch steinmetzmäßige Bearbeitung 
  der Natursteine.

 Die Randausbildung an vertikalen Fachbegrenzungen und der 
 horizontale Abschluss des Mauerwerks an die Unterseite der 
  Brüstung sind einzurechnen.

          70,000 m² ......................... .........................
    

          5.1.30. Verfugen Verblendmauerwerk Fugenmörtel M2,5 16Schichten/m
     Verfugen des Verblendmauerwerks, mit Fugenmörtel M 2,5, 
     Farbton zementgrau, 16 Schichten je Meter Mauerwerkshöhe. 
  Steinköpfe nach dem Verfugen säubern.

          90,000 m² ......................... .........................
    

      5.1.40. Fugenband DA500/25 Bewegungsfuge
         Fugenband, aus PVC/NBR DIN 18541-1 und DIN 18541-2 oder 
        gleichwertig, Dehnfugenband außenliegend, DA 500/25, für 
    Bewegungsfugen, Fuge der Beanspruchung zugewandt, 
  abgerechnet wird nach tatsächlichen Verbrauch auf Nachweis. 
 Bei Angebot eines gleichwertigen alternativen Materials ist 
  dieses durch den Bieter zwingend zu benennen: 
  __________________________________________________.

         10,000 m ......................... .........................
    

    5.1.50. Anker Anschluss Mauerwerk einführen
   Anker für den Anschluss von Mauerwerk, aus 
      korrosionsbeständigem Stahl, Korrosionsbeständigkeit (CRC) 
         Klasse III DIN EN 1993-1-4, oder gleichwertig, Länge 180 mm, 
    Einbau in Außenwand, beim Aufmauern in vorh. 
   Maueranschlussschiene einführen. Bei Angebot eines 
 gleichwertigen alternativen Materials ist dieses durch den Bieter 
  zwingend zu benennen: 
  __________________________________________________.

         540,000 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 5.1. Verblendarbeiten .........................

    

         Summe 5. Verblendarbeiten .........................
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    6. Wegebau

    6.1. Pflasterarbeiten

          6.1.10. Pflasterdecke Natursteinpflaster gebraucht seitl.lagernd Bettung Brechsand-Splitt 0/5 
          D mind. 10cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einbringen B 10+/-5mm
     Pflasterdecke auf der Rampe nach ZTV Pflaster-StB 20 
      wiederherstellen, aus Natursteinen DIN EN 1342, gebundene 
       Bauweise, gebrauchte Steine, seitlich lagernd, verlegen in 
       Reihen mit versetzten Fugen, Bettung aus Beton C12/15, Dicke 
      mind. 20 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel 
        einbringen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

          80,000 m² ......................... .........................
    

        6.1.20. Pflasterdecke Natursteinpflaster liefern und einbauen Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 
          mind. 10cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einbringen B 10+/-5mm
     Pflasterdecke auf der Rampe nach ZTV Pflaster-StB 20 
      wiederherstellen, aus Natursteinen DIN EN 1342, gebundene 
     Bauweise, Ersatzmengen für Pos. "Pflasterdecke 
    Natursteinpflaster gebraucht seitl.lagernd Bettung Brechsand-
       Splitt 0/5 D mind. 10cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. 
         einbringen B 10+/-5mm" liefern, verlegen in Reihen mit 
          versetzten Fugen, Bettung aus Beton C12/15, Dicke mind. 20 
    cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einbringen, 
      Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

          20,000 m² ......................... .........................
    

            6.1.30. Naturbord A1 Basalt gebraucht seitl. lagernd Fundament Rückenstütze C12/15 D 20cm 
   B 15cm
         Bordstein aus Naturstein, DIN EN 1343, Maße DIN 482, Form A 
         1, Basalt, gebraucht, seitlich lagernd, mit Fundament und 
 einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
         Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, 
      Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

         1,600 m ......................... .........................
    

          6.1.40. Pflasterdecke Natursteinpflaster gebraucht seitl.lagernd Bettung Brechsand-Splitt 0/5 
          D mind. 10cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einbringen B 10+/-5mm
      Pflasterdecke vor der Rampe nach ZTV Pflaster-StB 20, aus 
      Natursteinen DIN EN 1342, gebundene Bauweise, seitlich 
     lagernd, verlegen in Reihen mit versetzten Fugen, Anschluss an 
     Bestand, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus 
      natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
         Gemisch), Dicke mind. 10 cm, zementgebundenen 
        Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

          1,000 m² ......................... .........................
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        6.1.50. Pflasterdecke Natursteinpflaster liefern und einbauen Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 
          mind. 10cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einbringen B 10+/-5mm
      Pflasterdecke vor der Rampe nach ZTV Pflaster-StB 20, aus 
     Natursteinen DIN EN 1342, gebundene Bauweise, 
   Ersatzmengen für Pos. "Pflasterdecke Natursteinpflaster 
        gebraucht seitl.lagernd Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D mind. 
         10cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einbringen B 10+/-5mm" 
     liefern, verlegen in Reihen mit versetzten Fugen, Anschluss an 
     Bestand, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus 
      natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
         Gemisch), Dicke mind. 10 cm, zementgebundenen 
        Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

          1,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 6.1. Pflasterarbeiten .........................

    

         Summe 6. Wegebau .........................
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    7. Wiederherstellungsarbeiten

    7.1. Wiederherstellungsarbeiten

               7.1.10. Füllstabgeländer Gel 4, Stahl, feuerverzinkt, auf Stützwand (Ufermauer)  mit Fußplatte 
      verankert, H = 1,1 m
        Füllstabgeländer Gel 4, Stahl, feuerverzinkt, auf Stützwand 
         (Ufermauer)  mit Fußplatte verankert, H = 1,1 m

         10,500 m ......................... .........................
    

           7.1.20. Füllstabgeländer Gel 4, Stahl, feuerverzinkt, auf Stützwand A und B  mit Fußplatte 
      verankert, H = 1,1 m
        Füllstabgeländer Gel 4, Stahl, feuerverzinkt, auf Stützwand A 
      und B  mit Fußplatte verankert, H = 1,1 m

         7,000 m ......................... .........................
    

            7.1.30. Drehflügeltür Zaun Weite 150cm H 1,1m Rahmen Stahlvierkantrohr 60/40mm WD 2mm 
 Füllung Stahlgitter verz Profilzylinder Drückergarnitur beweglich Pfosten 
     Stahlvierkantrohr 80/80mm WD 3mm mit Fußplatte verankert
         Drehflügeltür für Zaun, handbetätigt, lichte Weite 150 cm, Höhe 
        1,1 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 
           DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, 
    Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, 
    feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Einsteckschloss für 
      Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich,
     Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, 
         Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, mit Fußplatte 
  verankert.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

               7.1.40. Drehflügeltor Zaun 2-flg. asym. Weite 350cm H 1,1m Rahmen Stahlvierkantrohr 
    60/40mm WD 2mm Füllung Stahlgitter verz Profilzylinder Drückergarnitur beweglich 
     Pfosten Stahlvierkantrohr 80/80mm WD 3mm
          Drehflügeltor für Zaun, handbetätigt, 2-flügelig, asymmetrisch, 
         Achse Pfosten bis Achse Pfosten 350 cm, Höhe 1,1 m, mit 
     umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 
           10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung 
     mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, feuerverzinkt DIN EN 
     ISO 1461, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, 
      Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Mittelverriegelung, 
  Seitenfeststeller und Fangöse,
     Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, 
          Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, einschl. 
  Einbaukosten in Betonfundament.

         1,000 Stk ......................... .........................
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        7.1.50. Umlaufgitter, Stahl, liefern und einbauen
            Einbau Umlaufgitter, Stahl, H = 1,1, einschl. Betonfundament. 

         2,200 m ......................... .........................
    

    7.1.60. Wasserbausteine für Steinsetzung am wasserseitigen Fuß der Ufermauer liefern und 
 einbauen
   Wasserbausteine der Klasse LMB 10/60 für Steinsetzung am 
 wasserseitigen Fuß der Ufermauer liefern und einbauen in 
   Betonbett aus Pos. "Ortbeton für Steinsetzung unbewehrt 
      C20/25 D 20cm". 

         62,500 to ......................... .........................
    

    7.1.70. Baustellenflächen und Zufahrten während der Bauzeit reinigen
  Baustellenflächen und Zufahrten während der Bauzeit reinigen.

        1,000 psch  .........................
    

    7.1.80. Baustellenflächen und Zufahrten nach der Bauzeit schlussreinigen
  Baustellenflächen Zufahrten nach der Bauzeit schlussreinigen, 
 jegliche durch den Bau verursachte Verschmutzung ist zu 
  entfernen.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 7.1. Wiederherstellungsarbeiten .........................

    

         Summe 7. Wiederherstellungsarbeiten .........................

    

         Summe LV 1 Sanierung und Neubau Ufermaue..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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